SERVICO PUBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA DO RN

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23093.001608.2020-17
POLO OESTE — CAMPUS MOSSORO - UASG — 158365

Torna-se publico que o IFRN, Polo Oeste, campus Mossor6, por meio da
Diretoria de Licitacdes, sediada no prédio da Reitoria do IFRN, Dr. Nilo Bezerra
Ramalho, 1692, bairro Tirol — Natal/RN — CEP — 59015-300, realizara licitacédo, na
modalidade RDC, na forma ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com critério
de julgamento maior desconto, no regime de empreitada por preco unitario, nos
termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de
outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data da sesséo: 22 de agosto de 2023
Horario: 09h00 — horério de Brasilia

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacdo de empresa de engenharia para a execucado dos Servicos de
Reforco Estrutural do Muro do Campus Mossord, deste IFRN, conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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3.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do

objeto.

1.3. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco unitario,

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em
dotacdo orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio

de 2022, na classificagéo abaixo:
Gestao/Unidade: 158365
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171168
Elemento de Despesa: 449051
Pl: L20RLP60OMCN
DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto
no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do
Governo Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira —
ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua

capacidade técnica para realizacao das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
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seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos

registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo, apds implementadas
diligéncias ordinarias.

4. DA PARTICIPA(;AO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao

Sistema.
4.2. N&o poderao participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos

administrativos, na forma da legislacéo vigente;
4.2.2. Que ndo atendam as condi¢cOes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. Pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacéo legal no
Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente;

4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do

orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacéo;
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4.2.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11,

mediante participacdo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto bésico ou executivo
correspondente;
b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela

elaboracado do projeto basico ou executivo correspondente;

C) Pessoa juridica na qual o autor do projeto béasico ou
executivo seja administrador, s6cio com mais de cinco por
cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel

técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Parafins do disposto neste item, considera-se participacéo
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a

estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros

da comisséao de licitacao.

4.2.6. Que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou

liquidacédo observado o disposto no item 9.5.3.1.1 deste Edital;
4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um
mesmo grupo econdémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao

agem representando interesse econdmico em comum;
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4.3. E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador

ou so6cio com poder de direcdo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela demanda ou contratacao; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6érgéo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio
de 2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de
2010);

4.5. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma

proposta de precos.

4.6. Como condicéo para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou

“nao” em campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaracoes:

4.6.1. Que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” impedira

(0] prosseguimento no certame;

4.6.1.2. A assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.6.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no Edital

€ Seus anexos;
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4.6.3. Que cumpre 0s requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que
a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias;

4.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢céo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constitui¢ao.

4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art.1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. Que 0s servicos sao prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacéo, conforme disposto no art.
93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o
contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo, nos
termos do art. 8°, § 2°, 11, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao

Sujeitara o licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.
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5. DA SUBCONTRATACAO

5.1. Ser& permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto
Bésico anexo a este Edital.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico
até a data e horario marcados para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrbnico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica da licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente
da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas

pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sesséao, os licitantes poderao retirar ou substituir as

propostas apresentadas.

6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:

6.5.1. Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar correcdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informacdes: mencionar o0 objeto e evitar expressdes do tipo: “DE
ACORDO COM O EDITAL".

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento

e vinte) dias consecutivos, a contar da sua apresentacao.
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6.6. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos,
mao de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da
execucdo das obras, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na

execucgao do objeto.
6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucgdo e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste
Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao

monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,

discriminando todas as parcelas que o compdem.

6.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

gue incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servicos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacéo sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributéria,

ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de

licitacbes publicas;

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido

processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
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para a ado¢do das medidas necesséarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de

superfaturamento por sobrepreco na execug¢éo do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos
termos do art. 24, 81° da Lei n°® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio

de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O modo de disputa sera o aberto.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessao publica por meio de

lances publicos, sucessivos e crescentes.

7.4. ApoOs a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a
diferenca de valores apresentada entre a primeira e a segunda
classificadas, podendo o Presidente da Comisséo reabrir a fase de

lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. Areabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais

propostas do valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada nao participara dessa fase de
reabertura e ndo havera alteracdo da sua classificacao,

apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e valor

consignados no registro de cada lance.
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7.4.3.

Lances iguais serdao classificados conforme a ordem de

apresentacao.

7.5. Havendo a adocao de fase aberta, com ou sem combinacéo, os lances

seguirdo as seguintes regras:

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

Iniciada a etapa, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

7.5.1.1. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o
horério fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no
Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 0,02 (zero

virgula zero dois por cento).

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante néo
podera ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances

nao podera ser inferior a trés (3) segundos.

Os lances enviados em desacordo com 0O item acima serdo

descartados automaticamente pelo sistema.
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7.5.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissdo de
licitagdo do RDC, com registro da ocorréncia em campo proprio do
sistema e comunicacdo imediatamente a Secretaria de Gestao do
Ministério da Economia.

7.5.8. E facultada a apresentacdo, pelos licitantes, de lances

intermediarios;
7.5.8.1. Sao considerados intermediarios os lances:

7.5.8.1.1. Ilguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao Ultimo lance dado pelo préprio
licitante, quando adotado o julgamento pelo critério
da maior oferta de preco; ou

7.5.8.1.2. Iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio
licitante, quando adotados os demais critérios de

julgamento.

7.5.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificacdo do licitante.

7.5.11. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao
do Presidente da Comissdo do RDC, que informara, com cinco
minutos de antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletrénico
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contrata¢des. Obras
Atualizacdo: Julho/2020



7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre

a comissao de licitacao e os licitantes.

No caso de desconexédo com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa
competitiva do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepcgao dos lances.

Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo serd suspensa e tera reinicio somente ap0s comunicacdo

expressa da Comissao do RDC aos participantes.

Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema
identificard em coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°®
8.538, de 2015.

Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preco serao

consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados

pelo sistema, contados apds a comunicacédo automatica para tanto.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para

o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido nesta condi¢cdo, o sistema fara um sorteio eletrénico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para O

encaminhamento da oferta final do desempate.

7.14. ApOs a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate
entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem:

7.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderéao apresentar

nova proposta fechada em ato continuo a classificacao;

7.14.2. A avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,

desde que exista sistema objetivo de avaliacao instituido;
7.14.3. Sorteio em sessao publica.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. ApoOs o encerramento da fase de apresentacao de propostas, a Comisséo
de RDC classificara as propostas por ordem decrescente de

vantajosidade.

8.1.1. A comisséo de licitagcdo negociara com o licitante melhor classificado

condi¢cBes mais vantajosas.

8.1.2. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado,
apos a negociacao, for desclassificado por sua proposta permanecer

superior ao orcamento estimado.

8.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via
sistema, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada,
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como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu

representante, e deverd conter:

8.2.1

8.2.2.

8.2.3.

. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone,

endereco eletrbnico (e-mail), mencionando o banco, niumero da
conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo depositados 0s
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as
especificacbes constantes dos projetos elaborados pela
Administracao;

Planilha de composicado de custos unitarios (analitica) de todos os
itens da planilha orcamentéaria, com os valores adequados ao lance

vencedor, em que devera constar:

a) Indicagédo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada
a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como

verba;

b) Composicdo dos custos unitarios quando diferirem
daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados

nas licitacdes; e

C) Detalhamento das Bonificacfes e Despesas Indiretas - BDI

e dos Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orcamento analitico deverd ser numerado
observando a mesma sequéncia dos itens da planilha

orcamentaria.

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os
insumos que os compbem, tais como despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que

incidam na contratacéo do objeto;
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8.2.3.3. A economicidade da proposta serd aferida com base nos

custos globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°
7.581/2011.

8.2.3.3.1.

8.2.3.3.2.

O valor global da proposta ndo podera superar o
orcamento estimado pela administracdo publica,
com base nos parametros previstos nos 88 3°, 4°
ou 6°do art. 8°da Lei n®12.462, de 2011.

No caso de adogéo do regime de empreitada por
preco unitdrio ou de contratacdo por tarefa, os
custos unitarios dos itens materialmente
relevantes das propostas ndo podem exceder os
custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administracdo publica, observadas

as seguintes condicdes:

8.2.3.3.2.1. Serdao considerados itens materialmente

relevantes agqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servico de

engenharia;

8.2.3.3.2.2. Em situacbes especiais, devidamente

comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela
administracdo publica, poderdo ser aceitos
custos  unitarios  superiores  aqueles
constantes do orcamento estimado em
relacdo aos itens materialmente relevantes,

sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgdos de
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8.2.3.3.2.2.1.

8.2.3.3.3.

controle, dispensada a compensagdo em
qualquer outro servico do orcamento de
referéncia.

N&o havendo aprovacgédo, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este
item, serd dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha
de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos
eventual

unitarios, antes de

desclassificacao.

No caso de adogéo do regime de empreitada por

preco global ou de empreitada integral, serdo

observadas as seguintes condigdes:

8.2.3.3.3.1.

8.2.3.3.3.2.

No calculo do valor da proposta, poderao ser

utiizados  custos unitarios  diferentes
daqueles previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art.
8° da Lei n® 12.462, de 2011, desde que o
valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor
calculado a partir do sistema de referéncia

utilizado;

Em situacbes especiais, devidamente

comprovadas pelo licitante em relatério

técnico circunstanciado, aprovado pela
administracdo publica, os valores das etapas
do cronograma fisico-financeiro poderao

exceder o limite fixado no subitem acima.
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8.2.3.3.3.2.1.

N&o havendo aprovagédo, pela
administracéo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este
item, serd dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha
de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos
unitarios e/ou das etapas, antes de

eventual desclassificagcao.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo,

poderao ser divulgados os custos dos itens ou das

etapas do orcamento estimado que estiverem

abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo

lictante da melhor proposta, para fins de

reelaboracdo da planilha com os valores

adequados ao lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante

deveréa observar o cronograma de desembolso maximo por

periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os

servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.5. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas

Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as

parcelas que o compdem;
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8.2.5.1.

8.2.5.2.

8.2.5.3.

8.2.5.4.

8.2.5.5.

Os custos relativos a administracdo local, mobilizagédo e
desmobilizacéo e instalacdo de canteiro e acampamento,
bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser
incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na

planilha orcamentéria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem
ser superiores aos limites estabelecidos na legislagao
tributéria;

Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o0 Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, néo deverao ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacédo de incidéncia
nao-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a meédia dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os

beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicdo do BDI, compativeis as
aliguotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme

previsao contida na Lei Complementar 123/2006.
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8.2.5.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo poderé incluir os gastos relativos
as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispbes o art. 13, § 3° da referida Lei

Complementar;

8.2.5.7. Ser4 adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracdo local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos
no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, 0
licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo

Anexo ao Edital;

8.2.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte)

dias, a contar da data de abertura do certame.

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja

majoracao do preco.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros

ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel
de correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo

cabivel esse regime.
8.3. Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1. Contenha vicios insanaveis;
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8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

N&o obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento

convocatorio;

Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima

do orgamento estimado para a contratacao;

N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

administracédo publica; ou

Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatério, desde que insanavel, incluindo previsao
de oferta de vantagem né&o prevista no edital (tais quais
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)

8.4.1.

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado pela

administracao publica, ou,
Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

Na situacao deste item, a administracdo devera conferir ao licitante
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,

mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hip6tese acima, o licitante devera demonstrar que o
valor da proposta € compativel com a execucéo do objeto
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicdes

de custos unitarios.

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contrata¢des. Obras

Atualizacdo: Julho/2020



8

8.5.

8

8

8

8.6.

8.7.

8.8.

4.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relagcdo aos quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao, desde que a

rendincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera,
de oficio ou mediante provocacdo fundada de qualquer interessado,
realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
licitante que ela seja demonstrada.

.5.1. Eventual convocacgao do licitante para envio de documento digital,
sera por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob

pena de ndo aceitacao da proposta.

.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo

0 prazo;

.5.3. Na hipotese de necessidade de suspensao da sesséo publica para
a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de

antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacao
indicada nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancoes

previstas neste edital e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comisséo de
Licitacho examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificacéo.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitacdo suspendera a sessao,

informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
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8.9.

8.10.

Nos itens nédo exclusivos para a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e
antes de a Comissédo passar a subsequente, havera nova verificacéo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se

for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo
verificara a habilitagéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.

Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo
de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢cbes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos

seguintes cadastros:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,

mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

C) Cadastro Nacional de Condenac®es Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao
das consultas das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
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9

9.3.

.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio

de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

9.2.1.1.2. O licitante serd convocado para manifestacéo

previamente a sua desclassificacao.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo de
Licitacdo reputard o licitante inabilitado, por falta de

condicao de participacao.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao

da proposta subsequente.

Caso atendidas as condicdes de participacéo, a habilitacdo dos licitantes
sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos,
em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, & qualificacédo
econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.
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9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de
documentacdo de habilitagdo técnica por certificado de pré-
qualificacdo vélido quando da solicitacdo de sua apresentacao pela
Comisséo de Licitagao;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrugcao
Normativa SEGES/MP n°® 03, de 2018 mediante utilizacdo do
sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento

das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacées
constantes do SICAF ou do certificado de pré-qualificacdo para que
estejam vigentes quando da solicitacdo pela comissdo ou
encaminhar a respectiva documentacéo de habilitacdo atualizada,

conforme previsto neste Edital.

9.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentacdo valida que

comprove o atendimento das exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob

pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacédo da

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°® 123,
de 2006.

9.4.1.

9.4.2.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,
necessarios a esclarecer informacoes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugcdo do
processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena

de inabilitacao.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em

9.5.

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos

deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,

pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome da matriz.

9.4.3.1.

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial
com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar,

nos termos deste Edital, a documentagé&o relacionada nos itens a seguir,

para fins de habilitacéo.

9.5.1. Habilitagéo juridica:

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

No caso de empresario individual, inscricdo no Registro
Pldblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELIl: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus

administradores;

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz,

no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia,

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;
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9.5.1.5.

9.5.1.6.

9.5.1.7.

As empresas estrangeiras que funcionem no Pais,
autorizadas por decreto do Poder Executivo na forma do
inciso V, do art. 28, da Lei n° 8.666, de 1993, devem se
cadastrar no SICAF com a identificagdo do Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas. As empresas estrangeiras
gue ndo funcionem no Pais poderédo se cadastrar no SICAF,
mediante codigo identificador especifico fornecido pelo
sistema, observadas as condi¢cdes postas na referida IN
10/2020;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei n®5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de

todas as alteracGes ou da consolidacao respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1.

9.5.2.2.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
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9.5.2.8.

9.5.2.4.

9.5.2.5.

9.5.2.6.

9.5.2.7.

9.5.2.8.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
justica do trabalho, mediante a apresentagéo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da consolidacéo das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacao de declaracdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il,
da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devera, também, apresentar a documentacéao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdao subcontratadas no
decorrer da execucédo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacao previsto no
art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.5.3. Qualificacdo Econémico-Financeira:

9.5.3.1.

Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou
recuperacdo extrajudicial expedida pelo distribuidor da

sede do licitante;
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9.5.3.1.1.

No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial
ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a
comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58, da Lein.°11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitacao.

9.5.3.2. Balango patrimonial e demonstragfes contabeis do ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,

gque comprovem a boa situacdo financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos

provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacao da proposta;

9.5.3.2.1.

9.5.3.2.2.

9.5.3.2.3.

No caso de empresa constituida no exercicio
social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis

referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

E admissivel o balanco intermediario, se decorrer

de lei ou contrato/estatuto social.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverdo ser acompanhados da ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112
da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaracgéao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi

exigida pelo 6rgao fiscalizador;

9.5.3.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera

constatada mediante obtencéo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

resultantes da aplicacdo das formulas:
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LG

SG

LC

9.5.3.4.

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que
apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido nado inferior a 5% (cinco por cento do

valor estimado da contratacéo ou do item pertinente.

9.5.4. Qualificacdo Técnica:

9.5.4.1.

9.5.4.2.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena

validade;

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacao
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servi¢o de engenharia, compativel em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
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presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o, tendo

as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.2.1. Conforme Acervo Técnico Exigido

9.5.4.3.

9.5.4.4.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servigo, a apresentacao de diferentes atestados

de servigos executados de forma concomitante;

Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional,
mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicAvel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo da
obra ou servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a

saber:

9.5.4.4.1. Para o (Engenheiro Civil. Conforme Acervo

9.5.4.5.

Técnico Exigido);

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contrata¢des. Obras

Atualizacdo: Julho/2020



9.5.4.6.

9.5.4.7.

9.5.4.8.

declaragcdo de compromisso de vinculacdo contratual

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

No decorrer da execugcdo da obra ou do servico, 0s
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicAo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar
todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, coOpia do contrato que deu
suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servicos de

engenharia.

Declaracao formal de que dispora, por ocasidao da futura
contratacdo, das instalacbes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execucao

contratual, a saber:

9.5.4.8.1. Conforme Anexo a este edital.

9.5.4.9.

Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,

caso exigido no Projeto Basico;

9.5.4.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por

declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢cdes
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades

inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
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responsabilidade por este fato e que néo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com

a contratante.

9.5.4.10. Emrelacéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a

seguinte documentagcdo complementar:

9.5.4.10.1.

9.5.4.10.2.

9.5.4.10.3.

9.5.4.10.4.

9.5.4.10.5.

9.5.4.10.6.

A relacdo dos cooperados que atendem aos
requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
que executardo o contrato, com as respectivas
atas de inscricdo e a comprovacao de que estado
domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6°da Lei n. 5.764 de 1971;

A declaracdo de regularidade de situacdo do
contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos

cooperados indicados;

A comprovacdo do capital social proporcional ao
namero de cooperados necessarios a prestacao

do servico;
O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

A comprovacdo de integracdo das respectivas
quotas-partes por parte dos cooperados que

executarao o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovacao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da

assembleia; d) editais de convocacdo das trés
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9.5.4.10.7.

Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que
executarao o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar

0 objeto da licitacé&o;

A dltima auditoria contdbil-financeira da
cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaracao, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao

fiscalizador.

9.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista

nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas

as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente

posterior a fase de habilitacao.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma

vez constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo

de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a

regularizacao.

9.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da

administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentacao de justificativa.

9.8. A nao-regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem

anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes

previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
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remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal

e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacao.

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente 0s documentos
exigidos, a Comissédo de Licitacdo suspendera a sessao, informando no

“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em

desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacéo
da proposta subsequente.

9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital,

o licitante sera declarado vencedor.
10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se
for o caso, podera o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar
a intencao de recorrer imediatamente apds o término de cada sesséao, de
forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(fes) pretende

recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

10.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes

decisfes:
10.1.1.1. Ato de habilitacédo ou inabilitacdo de licitante;

10.1.1.2. Julgamento das propostas;
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10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser
recorrido, o recurso deverd ser apresentado nesta fase recursal
dnica.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comissao de Licitacdo verificar a

tempestividade e a existéncia de motivagéo da inteng&o de recorrer, para

decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrard no mérito
recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do

recurso.

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo
de recorrer importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao,
0 prazo de cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
guerendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema
eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o
disposto no art. 56 do Decreto n° 7.581, de 2011.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de

aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos

interessados, no endereco constante neste Edital.
11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar

condi¢Bes mais vantajosas com o primeiro colocado.
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11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos

praticados, a autoridade competente podera:

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de

irregularidades que forem supriveis;
11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e

oportunidade; ou,

11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante
vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato
anico.

11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da

anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observado o disposto no item 11
desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme

regras constantes do Projeto Basico.
13.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apo6s a homologacao da licitagcdo, em sendo realizada a contratacdo, sera

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data
de sua convocacado, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacao, sem

prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a

Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
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correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita

pela Administracao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a
relacao de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666,
de 1993;

13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no

edital e seus anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de resciséo sdo aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece 0s
direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracao realizara consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018,
e nos termos do art. 6°, 1ll, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,

consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no
SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,

antes da contratacgao.
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13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
devera regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagcdo das penalidades

previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de
habilitagcdo consignadas no edital, que deveréo ser mantidas pelo licitante

durante a vigéncia do contrato.

13.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacéo, para, ap0s a comprovacao
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas

pelo licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos
termos acima, a administracao publica podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a
contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos do

instrumento convocatorio.
14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no

Projeto Basico, Anexo a este Edital.
15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizac&o estao

previstos no Projeto Basico.
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16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no
Projeto Basico.

17.DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
Anexo a este Edital.

17.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacdo de que
trata este Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta

contratual anexa a este Edital.
18. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462,
de 2011, o licitante que:

18.1.1.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato, inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6
deste Edital;

18.1.2.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou

apresentar documento falso;

18.1.3.Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da

licitacdo sem motivo justificado;

18.1.4.Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato

superveniente, devidamente justificado;

18.1.5.Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do

contrato;
18.1.6.Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.1.7.Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

18.2. Considera-se comportamento inidéneo a declaracdo falsa quanto as

condi¢cBes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
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0 conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo

apos o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e

criminal, as seguintes sanc¢des:

18.3.1.Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que

nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

18.3.2.Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3.Suspenséao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 2

(dois) anos;

18.3.4.Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério € no

contrato, bem como das demais cominacdes legais.

18.3.5.Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem 0SS motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancéo aplicada

com base no inciso anterior;

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sancoes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou

estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragao
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisédo sobre
a eventual instauracdo de investigagcdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,

seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente

publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei
n® 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e
9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio

da proporcionalidade.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo

previstas no Projeto Basico.
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19. DA |

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20. DAS

20.1.

20.2.

MPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da

sessao publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrdnica, pelo e-mail
dilic@ifrn.edu.br, ou por peti¢gdo dirigida ou protocolada no endereco Rua
Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 — Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, sec&o
de protocolo, pavimento térreo, no horario das 08h as 12h e das 14h as

17h30, de segunda a sexta-feira, somente nos dias Uteis.

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a

realizacdo do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio
deveréo ser enviados a Comissao de Licitacdo até 05 (cinco) dias uteis
anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no
Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos

previstos no certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e

devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo

sistema e vincularédo os participantes e a Administracao.
DISPOSICOES GERAIS
Da sesséo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja

comunicacdo em contrario, pela Comissao de Licitacdo.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo

publica observardo o horéario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao de Licitacado
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas,
dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

validade e eficicia para fins de habilitacédo e classificacédo.

A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a

contratacao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliagcdo da disputa entre os interessados, desde que né&o
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a

finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacéo de
suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducédo ou do

resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e

vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do

ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos

ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico

https://portal.ifrn.edu.br/transparencia-e-prestacao-de-

contas/licitacoes/editais-2023/rdc-polo-oeste/, e também poderdo ser

lidos e/ou obtidos no endereco Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol,
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Natal/RN, CEP 59015-300, nos dias uteis, no horéario das 08 horas as 17
horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo

administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.
20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
20.12.1. ANEXO | — Estudos Técnicos Preliminares
20.12.2. ANEXO Il — Projeto Basico

20.12.3. ANEXO Il — Diversos: Planta, Descricdo da Obra, Orcamento
Béasico Desonerado, Composicao de Custo, BDI, Encargos Sociais,

Cronograma, Qualificacdo Técnica.
20.12.4. ANEXO IV — Termo de Vistoria
20.12.5. ANEXO V — Carta de Apresentacao de proposta

20.12.6. ANEXO VI — Declaracdo de Atendimento aos Critérios de
Sustentabilidade

20.12.7. ANEXO VII — Carta de Apresentacdo dos Documentos de
Habilitacdo

20.12.8. ANEXO VIl — Modelo de Declaracao de cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal — Disponivel no

comprasnet

20.12.9. ANEXO IX — Modelos de declaracao de elaboracéo independente

de proposta — Disponivel no comprasnet

20.12.10. ANEXO X — Modelo de declaracéo de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacdo - Disponivel no
comprasnet

20.12.11. ANEXO XI — Modelo de declaracdo de microempresa, de

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo

34 da Lei n® 11.488, de 2007 — Disponivel no comprasnet

20.12.12. ANEXO XII — Autorizacdo Complementar do Contrato
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20.12.13. ANEXO XIII — Carta Fianga Bancaria
20.12.14. ANEXO XIV — Termo de Compromisso

20.12.15. ANEXO XV — Pessoal Técnico e Equipe, Instalacbes e

Aparelhamento, conforme art. 30, Lei n° 8.666/93

20.12.16. ANEXO XVI - Termo de Contrato

Natal, 01 de agosto de 2023

Erivaldo Bezerra de Lima

Diretor de Licitagcdes em Exercicio
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ANEXO IV

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICO

Ref.: RDC Eletrénico n° 01.2023 — Campus Mossoro

Atestamos que o (a) Sr. (a) , ha gqualidade de profissional
indicado pela empresa , CNPJ ,
telefone ( ) , compareceu no e efetuou

visita aos locais dos postos onde serao prestados os servicos, conforme especificado
em Edital.

, de de 2023.

[Obs.: Caso a licitante opte por nao realizar a vistoria ao local, devera declarar
gue assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
guaisquer questionamentos futuros que ensejam avencas técnicas ou financeiras com
este 0rgao.]

Assinatura e matricula do servidor responsavel

Assinatura do profissional indicado pela Empresa
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ANEXO V
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE — IFRN

RDC ELETRONICO N° 01/2023 — Campus Mossoro

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de
....................................... : pelo preco global de R$
( ), para execugao em ( ) dias consecutivos,

conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em

gualquer caso, direito regressivo em relacéo ao IFRN.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacbes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendac6es e instrugdes do Orgédo de Fiscalizagcdo do
IFRN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos

trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de

( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocac¢ao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.
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expedida em _ / |/ , Orgdo Expedidor , € CPF n°

, COMo representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos o0s aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicfes

estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI
DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade RDC n.°. 01/2023, instaurado pelo Instituto Federal
de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Mossoro, de
gue atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as
normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece a Instrucao
Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2011, nos casos em que a referida instrucéo
se aplica ao objeto.

Por ser a expressédo da verdade, firmamos a presente.

............................ y B de 2023,
Identificacdo do Responsavel pela empresa

(Nome, RG e CPF)
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ANEXO Vi

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

AO IFRN

Ref.: RDC ELETRONICO N° 01/2023 — Campus Mossor6

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.S®*. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitagéo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacéao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.
expedidaem _/ / , Orgao Expedidor , e CPF n° , Fone
) ,  E-malil como

representante desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de 2023

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOS = VIll = IX=Xe Xl

DISPONIVEIS NO COMPRASNET

ANEXO XIi

AUTORIZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

A empresa (razéo social), inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, o Sr. (nome
do representante), portador da Cédula de Identidade RG n° e do
CPF n° , AUTORIZA o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO,

CIENCIA E TECNOLOGAI DO RIO GRANDE DO NORTE — IFRN, Campus Mossord,
para os fins do Anexo VII-B da Instru¢cdo Normativa n° 05, de 26/05/2017, da
Secretaria de Gestao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéao e dos

dispositivos correspondentes do Edital do RDC Eletronico n. 01/2023:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos
trabalhadores alocados a qualquer tempo na execucéo do contrato acima mencionado
os valores relativos aos salarios e demais verbas trabalhistas, previdenciarias e
fundiarias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigacfes por parte
da CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sancdes

cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores
alocados na execucdo do contrato e depositados em conta corrente vinculada,
bloqueada para movimentacdo, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da
empresa) junto a instituicAo bancaria oficial, cuja movimentacdo dependera de

autorizacao prévia da(o) (Nome do Orgéo ou Entidade promotorada licitac&o), que
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também tera permanente autorizacao para acessar e conhecer o0s respectivos saldos

e extratos, independentemente de qualquer intervencéo da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para
realizar o pagamento direto das verbas rescisérias aos trabalhadores alocados na
execucao do contrato, caso a CONTRATADA nao efetue tais pagamentos até o fim

do segundo més apos o0 encerramento da vigéncia contratual.

......................... e 0Bl de 2023

(Assinatura do representante legal do licitante)

ANEXO XIii

CARTA DE FIANCA BANCARIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

Pela presente Carta de Fianga, 0 BancCo............cccovvvvvvvvivviiiiiciiiiiiiee e , com
710 [ , CNPJ/MF n® ...........ccoceein , por si diretamente e seus
sucessores, se obriga perante o Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, com sede em Mossoro-RN, CNPJ/MF n° 10.877.412/0004-
00, em caréater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com
expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil
Brasileiro, da firma ...........cccocoiiiiiiieee , com sede ......ceeiiiiiiiiinnn.
CNPJMF n® .., , da importdncia de R$ ... :
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC
ELETRONICO N° 01/2023.

A presente fianca € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento,

por parte de nossa Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido,
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celebrado, por nossa Afiancada e a Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN.

Por forga da presente fiangca e em consonancia com o Contrato acima indicado,
obrigasse este Banco a pagar ao Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
do Rio Grande do Norte — IFRN, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
guaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazode () meses corridos, ou até
a extincdo de todas as obrigagfes assumidas por nossa Afiangcada mediante o referido
Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste
ato e por este Instrumento perante ao Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese do
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN
se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacéo a
gue se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinac6es do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, 0s signatarios deste instrumento
estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor do
presente se contém dentro dos limites que lhe sé&o autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO XIV

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

AO
IFRN
Ref.: RDC ELETRONICO N° 01/2023

Pelo presente termo, declaramos ter ciéncia de que a Garantia de Cumprimento do
Contrato n° , relativa ao Termo de Contrato n° ,

sera analisada pelo IFRN, campus Mossoro, apés a assinatura do citado Termo de
Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corre¢cdes ou
complementagbes de dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta
EMPRESA, mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo

de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de notificacéo.

, de de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO XV

DECLARACAO DE DESEMPENHO - INDICAGCAO DAS INSTALAGOES -
APARELHAMENTO - PESSOAL TECNICO E DA EQUIPE

REFERENCIA RDC ELETRONICO N° 01.2023 — CAMPUS MOSSORO.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO PROFISSIONAL FUNCAO TEMPO DE EXPERIENCIA

INDICACAO DAS INSTALACOES E DO APARELHAMENTO

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos

servicos objeto da licitacdo em referéncia.

.......... ,de ...............de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO RESPONSAVEL/CPF
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UASG 158365 Estudo Técnico Preliminar 12/2021

Estudo Técnico Preliminar 12/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23093.001608.2020-17

2. Descricao da necessidade
2.1 Obra de Recuperacéo Estrutural do Muro do IFRN Campus M ossor6/RN.

2.2 O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado em conformidade com as necessidades
informadas no Documento de Formalizacdo da Demanda, quais sejam: Demoalir; Corrigir, Recuperar e
Refazer em partes ou no todo, a estrutura do muro do Campus Mossor6, visando assegurar as condicoes
minimas de cercamento e de protecdo limitrofes do terreno onde esta implantado o Campus, protegendo
desta forma o Patriménio Imobiliario da Uni&o.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

IFRN / CAMPUS MOSSORO / COORDENACAOQ DE

SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO Edilson dos Santos Aratjo

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Requisitos L egais.

Lei n® 8.666/1993: Institui normas para licitacbes e contratos da Administracdo Publica e da outras
providéncias,

Lei Complementar n® 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pegueno
Porte, e d4 outras providéncias;

Lei n°5.194/1966: Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrénomo,
e daoutras providéncias;

Decretos: "DECRETO N° 9.507/2018: Dispde sobre a contratacdo de servicos pela Administracéo Publica
Federa direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias;

Decreto n® 8.538/2015: Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas, empresas de pegueno porte, nas contratacbes publicas de bens, servigos e obras no
ambito da administragdo publica federal;

Decreto n° 7.746/2012: Para estabel ecer critérios e préticas para a promogéo do desenvolvimento nacional
sustentével nas contratagdes realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional
e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na
Administracdo Publica— CISAP,
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Decreto n° 7.983/2013: Estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras
e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Uni&o, e da outras
providéncias.

4.2 Instrucdes Nor mativas.

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05/2017: Dispde sobre regras e diretrizes para a contratagdo de
servigos, continuados ou n&o;

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 01/2010: Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicao de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica
e fundacional e da outras providéncias;

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03/2018: Estabelece normas para o funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF no ambito dos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servicos Gerais — SISG;

Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03/2018: Estabelece regras de funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no &mbito do Poder Executivo Federdl;

Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 06/2018: Dispbe sobre clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas quando da execuc¢do indireta de obras publicas, no ambito da Administragdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional.

4.3 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais.

Durante a execucdo de tarefas no ambiente do IFRN Campus Mossord, os funcionérios da contratada
deverdo observar, no trato com os servidores e o publico em geral, a urbanidade e os bons costumes de
comportamento, tais como: pontualidade, cooperacao, respeito muatuo, discricdo e zelo com o patriménio
publico.

A empresa a ser contratada sera responsavel pela destinacdo ambientalmente correta para todos os
recipientes dos suprimentos, pecas e materiais utilizados, obedecendo a legislacdo e orientacdes relativas
ao compromisso com o meio ambiente.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolucdo n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 12010, nos seguintes termos:

I. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipa de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

I1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originérios
da contratacéo.

I11. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d agua, |otes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

IV. Parafins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso,
a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
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Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

|. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliaco do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabel ecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto aclstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nostermos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacio correlata;

[11. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° /2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre gque existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de
precos os custos correspondentes, Nas aquisicdes e contratacOes governamentais, deve ser dada
prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios
compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis nos termos do art. 7°, inc. XI|
dalLe n°12.305, de 02 de agosto de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

Racionalizacdo do consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de &gua tratada, utilizando- se balde ou mangueira com esguicho disposto de sistema de
fechamento (revolver, bico e outros), ndo devendo ser efetuada em vias e logradouros publicos (inciso 11
do artigo 6° daIN 01/2010 SLTI/ MPOG);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucgao de
servigos (inciso 1V do artigo 6° daIN 01/2010 SLTI/MPOG);

Deverdo ser aplicados os principios de Sustentabilidade constantes do convénio firmado entre o IFRN e
Ministério do Meio ambiente: A3P/IFRN;

Deverdo ser aplicados as orientacOes oficiais da IN SLTI/MPOG n° 01 de 19/01/2010, e na Parte II,
Capitulo I, subsecéo 2.8 do Manua de Engenharia e Patrimdnio Imobiliario — 22 Edi¢ao;

4.4 Requisitos Temporais:

O prazo de execucdo do objeto é de 05 (cinco) meses e sera iniciado em 15 (quinze) dias ap6s o recebimento pela Contratada da
ordem de servico, cujas etapas observardo o cronograma fisico-financeiro, anexo VI do Projeto Bésico. O prazo de vigéncia do

contrato sera de 07 (sete) meses, prorrogavel nas hip6teses do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

4.5 Requisitos deimplementacao:

Os servicos serdo executados pela contratada obedecendo ao disposto na Instrucdo Normativa SEGES
/MP n° 05/2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.

Os servigos serdo prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos: - Seja devidamente
habilitada pelos 6rgéos de controle e fiscalizagdo da atividade e com utilizagcdo de méo de obra detentora
de formag&o profissional especifica, quando for o caso;
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- Utilize rotinas e define perfil de méo de obra, que possibilitem maior eficiéncia do efetivo utilizado no
desenvolvimento de agfes preventivas que incluem o uso de equipamentos auxiliares a execucdo dos
Servicos;

- Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente das Unidades, de forma a refletir resultados
produtivos e melhoria no atendimento prestado & sociedade;

Que ofereca proposta que atenda aos pardmetros definidos para o objeto da licitagdo e apresente preco
compativel com afinalidade estabelecida no Edital e seus anexos, bem como no Projeto Bésico;

Todos 0s equipamentos e materiais necessarios a prestagdo dos servigos deverdo atender plenamente ou
superar as especificagdes técnicas estabel ecidas.

4.6 Requisitos de experiéncia profissional:

A CONTRATADA deverd manter em seus quadros, durante todo o periodo de execugdo do contrato,
técnicos profissionais capacitados e com experiéncia na prestacdo dos servicos que se pretende contratar,
sendo responsavel pelareciclagem e atualizagdo, quando for o caso.

4.7 Requisitos de formacao da equipe:

A CONTRATADA devera manter em seus quadros, durante todo o periodo de execucdo do contrato, pelo
menos um representante formalmente designado, que se responsabilizara pela administracdo e
coordenacdo de seus empregados aocados ao contrato, podendo, inclusive, se for o caso, ser designado
como preposto da empresa para representa-la perante a Administragéo.

O treinamento e administracdo de m&o de obra ndo implicar&o em custos com a contratagdo. As fungdes
dos prestadores de servigos serdo elencadas no Codigo Brasileiro de Ocupagdes — CBO.

4.8 Requisitos de Segur anca:

Os funcionarios da contratada deverdo adequar-se as regras de seguranca, de circulacdo e de identificacéo
do IFRN Campus Mossord, bem como a legislacdo pertinente, a exemplo das normas de Seguranca no
Trabal ho.

A empresa devera fornecer EPI (Equipamento de Protegdo Individual) a seus funcionarios de acordo com
alegislacdo vigente. Os uniformes e seus complementos serdo fornecidos conforme o clima daregido e o
disposto no respectivo acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho para os funcionérios.

Os equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos servicos deverdo ser mantidos em perfeitas
condigBes de uso, devendo os danificados serem substituidos em até vinte e quatro horas.

Os equipamentos el étricos deverdo ser dotados de sistemas de protegdo, de modo a evitar danos na rede
elétrica.

4.9 Requisitos de metodologia de trabalho:

Os empregados da contratada atenderdo as demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento do futuro
contrato a ser firmado.

A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessarios a execucao do
contrato.

A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos executados por meio da fiscalizagdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de
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verificar a adequacdo dos servicos, relacionando as recomendacgfes que se fizerem necessarios para
correcdo, sefor o caso.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera emitido ap0s a lavratura do Termo de
Recebimento Provisdrio, por comissdo designada para tal, apés a verificaco da qualidade e quantidade
dos servicos executados e materiais utilizados, com a consequente aceitaco.

4.10 Requisitos de segur anca da infor macéo:

Todos os funcionarios da contratada envolvidos na presente contratacdo deverdo observar a Politica de
Seguranca da Informacgado do | FRN.

4.11 Requisitos de adequacéo do ambiente do 6r gao:

As é&reas que sofrerdo interferéncia direta da obra de reforma serdo isoladas e ndo havera necessidade de
guaisguer outas adequacdes do ambiente onde 0s servicos serdo readlizados no muro do IFRN Campus
M 0ssoro.

4.12 Requisitos de treinamento e capacitacio dos servidor es par a gestao e fiscalizacdo:

Deve ser previamente verificado por parte da Administracdo, sobre a necessidade de treinamento,
capacitacdo e orientacdo dos Servidores que atuaréo nas funcdes descritas nos termos da IN-05 /2017.

Documentacao relativa a habilitacdo
A licitante deve possuir a seguinte documentacao, relativa a qualificagdo técnica:

Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacéo de atestado
(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e de declaragdo de contratos firmados,
conforme model os constantes no termo de referéncia.

5. Levantamento de Mercado

5.1 A prospeccéo e andlise das alternativas possivels de solugdes tem como base os requisitos da contratagcdo definidos de
modo a alcangar os resultados pretendidos e atender a necessidade da contratagéo.

5.2 A estrutura convencional de alvenaria e concreto armado atende de forma satisfatdria a necessidade especificada nos
requisitos, bem como promove a sustentabilidade econdmica da regido, quando utiliza mé&o de obra e materiais produzidos
naregido daobra.

5.3 A estrutura pré fabricada seria outra possivel solugdo, porém elevaria o custo final da obra, necessitaria ainda de méo de obra
mais especializada, que ndo se encontra em abundancia na regéo da obra.

5.4 N&o existe estruturas inovadoras que viabilizem a demolicdo e construgdo de um novo muro com um custo/beneficio atraente
para a administracdo publica.

5.5 Outro sim, temos registrados como associados ao Sindicato da Industria da Construgdo Civil (SINDUSCON) da cidade de
Mossoré inimeras empresas que podem realizar a obra em estrutura convencional, ou seja, alvenaria e concreto armado, a saber:

3B CONTRUCOESE SERVICOSLTDA MAIS INFORMACOES
ADOBE CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA MAIS INFORMACOES
A E C CONSTRUCAO MAIS INFORMACOES
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ANDRADE CONST E EMPREED LTDA
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CONTREL CONSTRUCOESLTDA

COPAGEL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

DUSKA CONSTRUGOES E EMPREEND LTDA

EMPRESA DE CONSTRUGCAO NUNES LTDA

ENCEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

ENGECOL CONSTRUGOES E EMPREEND LTDA
FERRAGENS, IMOVEIS, MATERIAL DE CONST. LTDA
HEPTA CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA

LINO COM. TERRAP. LOC. E SERV. LTDA

MASSAI CONSTR E INCORPORACOES LTDA

MG EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA

MODULO CONSTRUGOES E EMPREEND LTDA
MOSSORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
MULTI COMERCIO E EMPREEND LTDA

NACIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
PERCOL POTIGUAR EMPREEND. E COM. LTDA

POLY CONSTRUCOES & EMPREEND LTDA

PONTUAL EMPREEND E CONTRUCOESLTDA

PROEL PROJETOS DE ENGENHARIA E EXECUCOES LTDA
REPAV - ROSARIO EDIFICACOES E PAVIMENTACAO LTDA
ROLIM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

SF CONSTRUGCOES E SERVIGOS LTDA

SF EMPREENDIMENTOS LTDA

TECNICENTER ENG, COM E SERVICOS LTDA

TEMASI CONSTRUCAO COM. SERV. E EMPREEND. LTDA
TERRAMAQ LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA

TOME CONSTRUGCOES E INCORP LTDA

TOME EDIFICAGCOES E COMERCIO LTDA

WEBER ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES L TDA

Estudo Técnico Preliminar 12/2021

MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES

MAIS INFORMAGOES

MAIS INFORMACOES

MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMAGOES
MAIS INFORMACOES
MAIS INFORMACOES

MAIS INFORMAGOES
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5.6 Por tratar-se de obra convencional, deve-se utilizar os precos paradigmas referenciais do SINAPI e similares no mercado, o
gue sera objeto do projeto basico.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Conforme relatério fotografico anexo o muro do campus encontra-se totalmente comprometido em sua estrutura, devendo ser
totalmente refeito.

6.2 A solucdo proposta, tem como finalidade atender a demanda do requisitante e compreende: Demoli¢cdo do muro atual que
apresenta problemas estruturais, retirada do entulho para um aterro de residuos da construgdo civil, constru¢do de muro de

2,5 metros de altura nos limitrofes do terreno onde sera demolida a estrutura deficitaria.

6.3 Para a consecucao, sera necessdrio executar trechos de tapume de 100 metros, onde o muro for sendo demolido e reconstruido.
6.4 Para a concretizagdo da solugdo, é necessario a execucao prévia dos projetos de engenharia e arquitetura, a saber:

1) Levantamento Topografico; 2) Projeto de Arquitetura/Engenharia; 3) Projeto de Estrutura e de Fundagdes; além de outros
projetos que podem ser requeridos no decorrer da elaboracdo do projeto basico ou da obra.

6.5 A estrutura convencional de alvenaria e concreto é a solu¢do mais adequada pelos motivos ja expostos no item anterior.

6.6 A solucdo proposta demanda interligar as interferéncias, tais como, portdes; jardins; redes de esgoto, de dgua pluvial e agua
fria e etc, com a obra.

6.7 Faz se necessario também interligar a rede elétrica que atende os portdes com o quandro elétrico mais préximo. A rede de
logica que serve aos monitores de seguranga também devera ser interligada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Conforme consta na planta do campus, anexo, a quantidade estimada para estd contratagdo é de 1.470 metros lineares.
7.2 A altura do muro tem media de 2,5 metros.

7.3 Seré necessario avaliar a fundacdo existente, a fim de aproveitar partes da fundacdo em pedra.

7.4 Sera necessério executar cinta inferior no total de 1.470 metros lineares.

7.5 Sera necessério executar 490 pilares com 2,5 metros de altura.

7.6 Seré necessario executar cinta superior no total de 1.470 metros lineares.

7.7 Sera necessario executar 49 juntas de dilatacdo a cada 30 metros lineares.

7.8 Sera necessério executar chapisco e embogo na area de 7.350 metros quadrados.

7.9 Sera necessario executar pintura na 4rea de 7.350 metros quadrados.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Orcamento anexo conforme tabela sinapi

7 de9



UASG 158365 Estudo Técnico Preliminar 12/2021

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 O parcelamento do objeto ndo se mostra viavel, tendo em vista tratar-se de obra de pequeno vulto e que ndo requer grande
quantidade de equipamentos que justifiquem uma licitacdo apartada, de modo que ndo se justifica o parcelamento do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10,1 Considerando o0 escopo da contratagcdo, ha contratacdes vigentes ou em plangjamento, que séo
correlatas a contratacéo em tela: Limpeza e Conservacdo (Contrato n° 068/2019), Manutengdo de bens
moveis eimoévels (Contrato n° 045/2021).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 O objeto referenciado neste ETP esté alinhado ao Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRN-
Campus Mossor6 (PDI) navigéncia 2019-2026, especificamente quanto ao “ Planos Diretores de
Infraestruturado IFRN — PDInfra; 8 - Execucdo de obras para atendimento das demandas dos campi -
Servicos de Reforgo estrutural do muro do Campus”, o que esta contemplado no objeto da contratacéo
pretendida, propiciando melhorias nos ambientes fisicos do IFRN — Campus Mossor6. 13.3.

12. Resultados Pretendidos

12.1 O muro se constitui a primeira estrutura de protecao ao patriménio, bem como as pessoas que
transitam em um ambiente que tem necessidade desta estrutura, logo garantir a seguranca patrimonial e
integridade fisica de pessoas, aém de colaborar para acessibilidade, a estética e aos preceitos ambientais
defendidos pelo IFRN Campus M ossoro.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. O IFRN — Campus Mossor6 designarg, antes da assinatura do contrato e inicio da execucéo dos
servicgos contratados, um espaco para escritdrio, o gue a empresa contratada ndo precisara
compul soriamente acatar.

13.2. Também antes da assinatura do contrato e do inicio da execucdo dos servigos, o IFRN — Campus
Mossor6 proveralocal pararefeicoes e acesso a vestiarios e instalages sanitarios.

13.3. Necessidade de capacitacdo para os gestores e fiscais envolvidos na contratagdo proposta

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Considerando que o empreendimento sera executados dentro do imével de propriedade do IFRN campus Mossord, onde ja
estdo presentes edificacdes de maior porte, com infraestrutura hidraulica, sanitéria, elétrica e de acessibilidade que interligam as
edificagdes, bem como area de estacionamento para veiculos automotivos.

14.2 Considerando também que a execucdo do muro configurard ocupagdo ja existente e sem impacto significativo ao solo ou
recursos hidricos.

14.3 Ndo se identificam impactos ambienteis importantes para os quais sejam necesséarias medidas estruturais e acoes de
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mitigacao.
14.4 Entretanto, deverao ser seguidos todos os critérios e praticas de sustentabilidade presentes neste documento e no Projeto
Bésico.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 Justifica-se a viabilidade técnico-econémica do objeto a ser contratado, os aspectos de seguranga, economia e durabilidade,
ndo restou duvida que a proposta atende as necessidades demandadas pelo setor requisitante e que entre as alternativas de

solugdes a estrutura convencional de alvenaria e concreto é aquela que reuni as melhores condi¢des de execugdo e promove o
desenvolvimento sustentavel da regido.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: FAVORAVEL

NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
ENGENHEIRO CIVIL

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 03/07/2023 as 19:41:02.

Despacho: FAVORAVEL

EDILSON DOS SANTOS ARAUJO
COORDENADOR DA COSGEM

Despacho: FAVORAVEL

JOAO PAULO LIMA RODRIGUES
ADMINISTRADOR
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Ministério da Educacéo
Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnhologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS MOSSORO

PORTARIA N° 163/2020 - DG/MO/RE/IFRN
7 de outubro de 2020

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS MOSSORO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuicbes delegadas por meio da Portaria n° 678/2020-RE/IFRN, de 23 de
abril de 2020, publicada no Diario Oficial da Unido de 24 de abril de 2020, e

CONSIDERANDO o que consta no Processo n° 23093.001608.2020-17, de 05 de outubro de 2020,

RESOLVE:

DESIGNAR comissao composta pelos servidores NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM, matricula SIAPE n°® 1901267, CPF 031.711.174-
44,EDILSON DOS SANTOS ARAUJO, matricula SIAPE n°1100138, CPF 791.792.584-68, ¢ JOAO PAULO LIMA RODRIGUES,
matricula SIAPE n° 1730129, CPF 050.963.014-60, pertencentes ao Quadro Permanente deste Instituto Federal, para, sob a presidéncia
do primeiro servidor, adotarem as providéncias cabiveis, visando ao planejamento para licitagdo dos servigos de reforgo estrutural do muro
deste IFRN/Campus Mossoro.

DE-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

HELIO HENRIQUE CUNHA PINHEIRO
Diretor-Geral Pro Tempore
(Portaria n° 666/RE/IFRN, de 23/04/2020, publicada no DOU de 24/04/2020)

Documento assinado eletronicamente por:
= Helio Henrique Cunha Pinheiro, Diretor-Geral Pro Tempore - SUB-CHEFIA - DG/MO, em 07/10/2020 10:15:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/10/2020. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Codigo Verificador: 234597
Codigo de Autenticagdo: e1899d283f
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS MOSSORO
DIRETORIA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA
Rua Raumindo Firmino de Oliveira, n°400- Costa e Silva,Mossoro -RN, CEP:59.628-330. .

[ .
CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS F'D'IL .B'D'I'
edificacio equipamentos
1 |Taxa de Administragao Central AC 3,00 | % 3,20 | %
2 |Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,90 | %
3 |Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,50 | %
4 |Taxa de Risco R 0,97 | % 0,60 | %
5 |Taxa de Lucro/Remuneragio L 6,16 | % 430 [ %
6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 13,15 | % 3,65 | %
6.1 |COFINS i 3,00 [ % 3,00 [ %
6.2 [ISS it 5,00 | % - %
6.3 |PIS 2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 |CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA P 4,50 | % - %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 28,82 | % 13,92 | %
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
BDI = -1
1-D
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME iTEM 9 DO ACORDAO:
AC = taxa de administragdo central B.D.I Edificacées| B.D.L Equipamentos
DF = taxa de despesas financeiras Administracio Central | 3.00% a 5.50% 1.50% a2 4.49%
S = taxa de seguros Seguro e Garantia 0,80% a 1,00% 0,30% a 0,82%
G = taxa de garantias Risco 0.97% a 127% 0.56% a 0.89%
R = taxa de risco Despesas Financeiras 0,59% a 1,39% 0.85% a 1,11%
L = taxa de lucro/remuneragio Lucro 6.16% a 8.96% 3.50% a 6.22%
I= taxa de incidéncia de impostos BDI- LIMITES | 20.34% a 25.00% 11.10% a 16.80%
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS =3,00%;  PIS=0,65%;  ISS=2,00% A 5,00%; CPRB = 2,00%.

OBS: O ISS, VARIA DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor,
os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de
taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."

Mossoro, 16 de marco de 2020.
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:- [ ] INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
—1 = - DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO
[ ] COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E MANUTENGAO
Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Ulrich Graf - Mossor6/RN - CEP: 59628-330
OBRA:|RECUPERACAO DO MURO DATA:|15/05/2023
LOCAL:{CAMPUS MOSSORO/RN BDI Obra:|28,82%
EXTENSAO (M)| 430 Encargos Sociais Desonerados: 84,67 % (hora); 46,90% (més) BDI Equip.:{10,89%

1.0 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$  103.117,08
1.1 98458 Tapume com telha metélica m? 60,00 | RS 145,12 | RS 186,94 | RS 11.216,40
12 SE(I:I;ISFEA' Placa padrio de obra, tipo banner. (Padrdo IFRN) e 900 | RS 34879 RS 44931 | RS  4.043,79
SEINFRA- Locagao de contéiner escritorio com banheiro (01 vaso sanitéario, 01 lavatorio e 01 chuveiro), janela em
1.3 4997 vidro, portas, luminarias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-aciistico em isopor { més 15,00 RS 860,63 | R$ 1.108,66 [ RS 16.629,90
6,00 x 2,35m.
14 IFRN-004 |Elaboragdo de Projeto Executivo ut 3,00 R$ 439,72 | R$ 566,45 [ R$ 1.699,35
1.5 IFRN-002 [Regularizagdo de obra und 3,00 RS 295,00 | RS 380,02 | RS 1.140,06
1.6 IFRN-013 |Mobilizagido e Desmobilizagdo und 6,00 RS 288,33 | R$ 371,43 | R$ 2.228,58
1.7 IFRN-001 |Administragdo local més 1500 [ R$ 3.42385| R$ 4.410,60| RS 66.159,00
2.0 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES RS  236.017,06
2.1 93358 Escavagido manual de valas. m’ 77,40 | RS 69,82| RS 89,94 | RS 6.961,36
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma composi¢éo por
2.2 90099 trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel m’ 309,60 [ RS 15,35| R$ 19,77 | R$ 6.120,79
de interferéncia.
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia liq. 79 hp, cagamba carreg. cap.
2.3 5680 min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavagdo max. CHP 180,00 | RS 136,58 | RS 175,94 | RS 31.669,20
4,37 m - chp diurno.
2.4 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. m? 77,40 RS 29,81 | R$ 38,40 | R$ 2.972,16
2.5 SECHII ;EA_ Demoli¢do de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento m 410,12 | RS 52,88 | RS 68,12 | RS 27.937,27
SEINFRA- s~ .
2.6 Cl1048 Demoli¢do de concreto armado ¢/ martelete pneumatico m’ 24,00 | R$ 452,67 RS 583,13 | RS 13.995,12
2.7 SECH;;: (§{2A i Carga manual de entulho em caminhdo basculante m? 246,07 | RS 21,85 R$ 28,15 R$ 6.926,90
SEINFRA- . .
2.8 C0708 Carga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante m’ 287,08 | RS 3,41| RS 439 R$ 1.260,29
2.9 IFRN-005 |Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material m 1290,00 [ R$ 6,00 [ R$ 7,73 | R$ 9.971,70
2.10 SE(I:I;ISF;;A " | Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 20km m? 533,15 | RS 43,22 RS 55,68 | RS 29.686,01
SEINFRA- . ..
2.11 C3345 Alvenaria de pedra argamassada (trago 1:3) c/agregados adquiridos m’ 77,40 | RS 441,59 RS 568,86 | RS 44.029,76
SEINFRA- . .. . .
2.12 C0056 Alvenaria de embasamento de tijolo furado, ¢/ argamassa mista ¢/ cal hidratada (1:2:8) m? 77,40 | RS 546,47 | RS 703,96 | R$ 54.486,50
3.0 SUPERESTRUTURA RS  414.892,89
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DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO

COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E MANUTENGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Ulrich Graf - Mossor6/RN - CEP: 59628-330

(el

_‘;\‘.‘* X

OBRA:|RECUPERACAO DO MURO DATA:|15/05/2023
LOCAL:|CAMPUS MOSSORO/RN BDI Obra:|28,82%

31 04965 A(‘J(;)(;lireto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira - 18742 | RS 48435 | RS 62394 | RS 116.938.83
32 103670  |Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m? 187,42 | RS 233,80 | RS 301,18 | RS 56.447,16
33 SE(I:I: ; ;A " |Forma para concreto "in loco", inclusive desforma m? 144,67 | RS 117,27| RS 151,07 | RS 21.854,79
34 92761 mAnnonta;;;:rje pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - ke 8255.40 | RS 15.66| RS 2017| R$ 16651136
35 92759 m;: niie pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - ke 2532.92 | RS 1629| RS 2098 | RS 53.140.75
4.0 ALVENARIA DE VEDACAO/ DIVISORIA RS  216.670,38
41 103328 Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e - 2368.50 | RS 7101 | RS 9148 | RS 216.67038

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
5.0 REVESTIMENTOS R$  322.758,00
51 37889 Chapisco apllcafif) em alvenaria (sem presenga de j/aos) e erst-ruturas dfe concreto de fachada, com -rolo - £600.00 | RS 6.96| RS 897 | RS 77.142,00

para textura acrilica. Argamassa trago 1:4 ¢ emulgéo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001

Massa tUnica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira
53 87529 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com area menor que 10m?, m? 6450,00 [ RS 29,56 | RS 38,08 R$  245.616,00

espessura de 20mm, com execucdo de taliscas.
6.0 PINTURA R$ 86.033,97
6.1 88485 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. m? 5547,00 [ R$ 2,13| R$ 2,74 | RS 15.198,78
6.2 95305 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao. m? 5547,00 | R$ 9,91 | RS 12,77 | RS 70.835,19
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

Processo Administrativo n° 23093.001608.2020-17

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para execucdo de Recuperacdo do Muro Limitrofe, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e os anexos: Estudo Técnico
Preliminar; Projeto do Muro; Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas; Planilha Orgamentaria
Desonerada; Composi¢gdes de Custo do IFRN; Composi¢cao do BDI; Encargos Sociais; Cronograma
Fisico-Financeiro; Anotacao de Responsabilidade Técnica do Orgamento e Especificacbes e Acervo
Técnico Exigido Descrigéo dos servigos a serem executados:

1.1.1.SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS.
1.1.2.INFRAESTRUTURA / FUNDACOES.
1.1.3.SUPERESTRUTURA.

1.1.4.ALVENARIA DE VEDAGAO/ DIVISORIA.,
1.1.5.REVESTIMENTQOS.

1.1.6.PINTURA.

1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66. Logo, este
enquadra-se nos seguintes conceitos da Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de
Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2. Ampliar: produzir aumento na éarea construida de uma edificagcdo ou de quaisquer
dimensdes de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcédo de sua
utilizacao atual

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas
anteriores abrangendo um conjunto de servigos.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na Planilha Orgamentaria -
Anexo IV deste Projeto Basico.

1.4. O prazo de execugao do objeto € de 05 (cinco) meses e sera iniciado em 15 (quinze) dias apds o
recebimento pela Contratada da ordem de servigo, cujas etapas observardo o cronograma fisico-
financeiro, anexo VI do Projeto Basico. O prazo de vigéncia do contrato sera de 07 (sete) meses,
prorrogavel nas hipéteses do art. 57, § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizagdo: Out/2020
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
1.5. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por preco unitario considerando esta a

mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma impreciséo inerente dos
quantitativos em seus itens orgamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente nao
conhecidos; como é o caso em questdo, ja que nado dispde de todos os projetos e 0s mesmos seréo
realizados durante a execugao do contrato.

1.6. N&o é aplicavel a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 02/2014 a obra em questéo. Pois trata-se de
pequena reforma, ndo comportando recursos para implantar a Etiqueta Nacional de Conservacao de
Energia (ENECE) classe “A”.

1.7. A economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificagdo, a reducdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
sao alcangados nos seguintes critérios:

e comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servigo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagcdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico, tendo como justificativa: Ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas
e a - relacdo entre custos e beneficios para o setor publico; incentivar a inovacdo tecnolégica; e
assegurar tratamento isondmico entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a
administracdo publica.

4.2. A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a

Administracado, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. Nao sera permitida a participacdo de consoércios de empresa com o objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissao so6 € autorizada para licitacdes de grande porte.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizagdo: Out/2020
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a

COSGEM/MO, Servidor Responsavel Edilson dos Santos, através do e-mail edilson.araujo@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.21. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagbes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A néo realizagdo da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. [Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual;
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6.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢édo indispensavel
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apds a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao
uso de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucdo dos servicos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicoes do cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisbes e providéncias gque
ultrapassem a competéncia da fiscalizacdo.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
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Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos

devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucgao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagoes,
em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores
condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;
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7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado @ CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancgdes civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizagdo, realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servico.

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;
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7.31. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagcdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagcdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugcdao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagéo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
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7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,

conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitagdo de cépia autenticada por cartério
ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugadto CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagado
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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7.39.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os

niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagado das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
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quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante

efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢gao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreenséao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracado dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes
técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos;

7.53.2. a execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo
e aprovacgao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execugado das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante

7.54. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentagcdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancgodes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugédo do contrato, quando se tratar da
subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangfes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugao da
parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratagao.
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7.58. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, nas sequintes condigbes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugao necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica para os servigcos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 40% dos quantitativos
previstos na planilha orgamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugéo dos servigos e
seu recebimento, as obrigacdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizacdo da
€execucao;

8.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacgéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagées
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e
maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposigcbes dos subitens acima, bem como as
sequintes regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagcdo das propostas, com a
descrigao dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, seréd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n°® 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
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subcontratado até a sua execucgao total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de

rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipotese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.441. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.44.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. Consoércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

8.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

8.5. As parcelas do objeto que poderédo ser subcontratadas s&o as seguintes:

Armagcao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-60 de 5,0

3.5
mm - montagem.

2.11 | Alvenaria de pedra argamassada (trago 1:3) c/agregados adquiridos

3.2 Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragao 4x2, poténcia liq. 79 hp, cagamba carreg. cap.
2.3 min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavagao max.
4,37 m - chp diurno.

2.10 | Transporte de material, exceto rocha em caminhéo até 20km

2.5 Demolig¢do de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento
Locagdo de conté€iner escritorio com banheiro (01 vaso sanitario, 01 lavatorio e 01 chuveiro), janela em
1.3 vidro, portas, luminarias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-actistico em
isopor - 6,00 x 2,35m.
33 Forma para concreto "in loco", inclusive desforma
6.1 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.

2.6 Demoli¢do de concreto armado ¢/ martelete pneumatico
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9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagcdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes
relacionadas a Gestédo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do

objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.11.Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacées trabalhistas e previdencidarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando
for devido;

10.15.1.4. aos depodsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagao em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.16.A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execugado dos servigos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apds a
assinatura da ordem de servico, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VI.

10.17.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior

e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memodria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacao apés a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medigcdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugcées exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Uunico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na
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execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais

documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugao do objeto
em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

11.5. Os servigos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
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ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada

no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a4 apds a comprovagdo da regularizagdo da
situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagcao,
no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

12.10.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
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12.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo

por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagédo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagado comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada.

12.15.1. Na hipodtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigacbes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢ées
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| (6/100) | =0,00016438
I =(TX) _ 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.17.A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente
com o Fiscal da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicdo
correspondente a parte dos Servicos ja executada; com os seguintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da_solicitacdo; processo licitatério (modalidade e numero da licitacdo); numero da ordem de
servicos; prazo de execucao; valor da medicao;

12.18.2. Copia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.
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12.18.4. Planilha de medicdo, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a

serem pagos, inclusive em via eletronica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos
SEervigos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucao da obra, dos
projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, quando se tratar da 12 (primeira)

medicao.

12.18.7. Copia do alvara de construcdo, expedido pelo érgdo municipal competente do local da
obra/ servico, para ampliacdes e novas construcdes, quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medicao;

12.18.9. Copia da comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 da NR — 18 — MTb;

12.18.10.Copia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; copia da abertura do diario de
obras quando se tratar da 12 (primeira) medicdo;

12.18.11.Copia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Cépia _da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente
envolvida na obra/ servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo
terceiro salario (quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os
sequintes dados: endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em

papel timbrado;

12.18.12.2. Copia _da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA);

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo de recebimento provisério da obra, emitido pelo IFRN, quando se tratar da
Medicao Final;

12.18.12.5. Declaracdo de reqularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a
data da solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21.Quando _do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar codpia
autenticada da Certidao Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;
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12.22.A_ CONTRATANTE reserva-se o direito_de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de

aceitacdo, o servico ndo estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23.A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

REAJUSTE

13.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferigOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéao
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo

de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econbmica Federal, com corregcdo monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragédo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14_ A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;
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15.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugado total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugado do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagao assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecugao total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagado), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragédo
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

“a “ 0 7]

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a’, “c’, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
1e2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA
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1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagcao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
9 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacgéo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nédo previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagado definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracédo
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publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da

responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

15.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levard em consideragcdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagédo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificagéo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuacao
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugao de servigco de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:
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16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa

suficientes a atender os servicos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido —
Anexo VIII deste Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas juridicas
de direito publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou os servigos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos executados nos
atestados com os nomes dos servigos e o0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execucgao.
16.3.4.5. Numero da Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) da execugéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo do servigo de engenharia, que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

16.3.6.1.  Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo
VIl deste Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragao de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1.  No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administragao.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessérias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.
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16.3.9. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagtes,

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢ao contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.

5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.5.1. Valor global: R$ 423.375,32 (quatrocentos e vinte e trés mil, trezentos e setenta e cinco
reais e trinta e dois centavos)

16.5.2. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgamentaria e de Composigdes de Custo — Anexo
IV deste projeto basico.

16.5.3. Caso o Regime de Execugao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4. Caso o Regime de Execucédo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no or¢camento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.

1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 423.375,32 (quatrocentos e vinte e trés mil, trezentos e

setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

Fonte: 100000000
PTRES: 171168
ND 4409051

PI L20RLP60MCN.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo Il — Projeto Implantacdo Muro;

¢ Anexo lll = Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
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e Anexo IV — Planilha Orgcamentaria Desonerada e de Composicdes de Custo Desonerada;

e Anexo V - Planilha de Composi¢ao do BDI Desonerada e Encargos Sociais Desonerado;
e Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VIl — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e
especificagcdes; ART/ RRT dos projetos) referentes a totalidade das pecgas técnicas produzidas
por profissional habilitado.

e Anexo VIl — Acervo Técnico Exigido.

Mossoro, 17 de maio de 2023.

NLKOKJ RIBEIRO’PEREIRA BOMFIM
ENG. CiVH- CREA 210465769-5
IFRN - CAMPUS MOSSORO
Matricula: 1901267
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OBRA: RECUPERACAO DO MURO
LOCAL: Campus Mossoré/RN
AREA CONSTRUIDA: 430 m
DESCRICAO DA OBRA.
A Recuperag@o do Muro Limitrofe possui 430 m de extensdo. Os servigos serdo executados

em estrutura de concreto armado, com fechamento em alvenaria de tijolos ceramicos, revestimento
com reboco e pintura externa com textura de rolo acrilica.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA.

1. PROJETOS
1.1 Elaboracio de Projeto Executivo.
Detalhar projeto, posicionando as juntas de dilatagdo e as dimensdes finais..
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
2.1 Tapume com telha metalica.

A obra deve ser fechada com tapume de estrutura de madeira e telha metélica altura de
2.00m, com portdo e ferragens.

2.2 Placa padrio de obra, tipo banner. (Padriao IFRN).

A placa em chapa de aco galvanizado deve seguir o padrao redigido pelo IFRN/MO,
composta por sarrafo de madeira ndo aparelhada macaranduba, angelim ou equivalente da regido,
com pega de madeira nativa ou regional ndo aparelhada, prego de aco polido com cabeca 18x30,
carpinteiro de formas, servente e concreto magro para lastro com traco 1: 4, 5:4,5 (Cimento/Areia
Média/Brita 1) com preparo mecanico com betoneira.

2.3 Locacao de contéiner escritorio com banheiro (01 vaso sanitario, 01 lavatorio e 01
chuveiro), janela em vidro, portas, luminarias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e
isolamento termo-acustico em isopor - 6,00 x 2,35m.

Locagdo de contéiner conforme especificagoes.

2.4 Regularizacao de Obra

Regularizar obra.

2.5 Mobiliza¢ao e Desmobilizacao
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A mobilizacdo da obra deve ser realizada de modo a garantir as providencias necessarias e
indispensaveis antecedentes ao o inicio da obra, compreendendo condigdes para a instalacdo dos
equipamentos ¢ execu¢do da mao de obra. A desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada
das estruturas, constru¢des e equipamentos do canteiro de obra bem como a limpeza geral local.
2.6 Administracao local

A Administragdo local consiste na administracdo adequada e qualificada de todos os
processos, aos quais se fazem necessarios, € etapas que compreendem a obra, realizadas por
engenheiro civil e mestre-de-obras.

3. INFRAESTRUTURA / FUNDACOES

3.1. Escavaciao manual de valas.

A escavagao manual de valas serd executada pelo servente.
3.2. Escavac¢do mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma
composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria,

em locais com alto nivel de interferéncia.

Escavag¢do e demolicdo com retroescavadeira da vala de fundagdo do muro, onde for
possivel a retro entrar.

3.3. Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x2, poténcia liq. 79 hp, cacamba
carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg,
profundidade escavacao max. 4,37 m - chp diurno.
Retroescavadeira para limpeza das laterais do muro.
3.4. Reaterro manual de valas com compactacio mecanizada.
Servigo executado por servente, reaterro de valas.
3.5. Demolicao de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento.
Demolicao de muro, manual ou mecanicamente.
3.6. Demoliciao de concreto armado ¢/ martelete pneumatico.
Demolicao da funda¢ao do muro, mecanicamente.
3.7. Carga manual de entulho em caminhio basculante.

Carga manual onde nao for possivel utilizagao de retroescavadeira.

3.8. Carga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante.
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Carga mecanizada onde for possivel utilizagio de retroescavadeira.

3.9. Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material.
Retirada de cerca elétrica e concertina por servente.
3.10. Transporte de material, exceto rocha em caminhao até 20km.
Retirada de entulho para aterro RCC.
3.11. Alvenaria de pedra argamassada (tracgo 1:3) c/agregados adquiridos.
Alvenaria de pedra para fundagao onde for necessario.
3.12. Alvenaria de embasamento de tijolo furado, ¢/ argamassa mista ¢/ cal hidratada (1:2:8).
A alvenaria de embasamento de tijolo furado, deve compor a areia grossa, cal hidratada,
cimento Portland, tijolo ceramico furado (9x19x19cm), servente e pedreiro.
4. SUPERESTRUTURA

4.1. Concreto fck = 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico
com betoneira 400 L.

O concreto utilizado deve apresentar fck=25MPa, seguindo o traco 1:2,3:2,7, utilizando
areia média, cimento Portland composto por CP II-32, pedra britada n.1, betoneira, operador de
betoneira e servente.

4.2. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.

Lancamento do concreto com uso de baldes, o adensamento por vibrador de imersdo,
diametro de ponteira 45mm, seguindo as normas técnicas, € o acabamento de concreto em estrutura
deve ser realizando com ferramentas adequadas.

4.3. Forma para concreto "in loco", inclusive desforma.

A montagem das formas de pilares e vigas retangulares e estruturas similares com area
média das se¢cdes menor ou igual a 0,25 m? deve ser feita em chapa de madeira compensada
plastificada com 12 utilizagdes, deve receber a aplicacdo de uma camada de desmoldante protetor
para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua. A desmontagem ndo deve ocorrer
antes do tempo previsto para que o concreto alcance as caracteristicas requeridas.

4.4. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-50 de 8,0 mm - montagem.
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A montagem da armagdo de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de
armador utilizando aco CA-50 de 8.0mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e
espacador em plastico para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm.

4.5. Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco
ca-60 de 5,0 mm - montagem.

A montagem da armagdo de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de
armador utilizando ago CA-60 de 5.0 mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e
espacador em plastico para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm.

5. ALVENARIA DE VEDACAO/ DIVISORIA

5.1. Alvenaria de vedacio de blocos cerimicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura
9cm) de paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira.

A alvenaria de vedagdo deve ser feita de blocos ceramicos de dimensdes de 9 x 19 x 19 cm
unidos por argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) contendo cal hidratada CH-1. Além
disso, a ligacdo com estruturas de concreto deve ser feita com tela de aco soldada
galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (¢ x 1) *50 x 7,5*
cm, e pino de ago com furo, haste = 27 mm (acao direta).

6. REVESTIMENTOS

6.1. Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com rolo para textura acrilica. Argamassa traco 1:4 e emul¢ao polimérica (adesivo)
com preparo em betoneira 4001.

O chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o traco
1:4 (em volume de cimento e areia grossa imida) com adicao de emulsdo polimérica para chapisco
rolado, preparo mecanico com betoneira 4001.

6.2. Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com
area menor que 10m?, espessura de 20mm, com execucio de taliscas

A massa Unica para recebimento de pintura deve possuir argamassa traco 1:2:8 (em volume
de cimento, cal e areia média imida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces
internas, numa espessura de 20mm por pedreiro e servente.

7. PINTURA

7.1. Aplicacgido de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
N RIO GRANDE DO NORTE

o CAMPUS MOSSORO
B DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

O fundo selador a ser aplicado nas paredes internas/externas ¢ do tipo acrilico, com uma
demao.

7.2. Textura acrilica, aplicacio manual em parede, uma demao.

A pintura deve ser com tinta textura de rolo cor a definir.

Mossoro, 17 de maio de 2023.

NILJON RIBE|AG’PEREIRA BOMFIM
ENG. ChE'- CREA 210465769-5
IFRN - CAMPUS MOSSORO
Matricula: 1901267



:- [ ] INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
—1 = - DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO
[ ] COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E MANUTENGAO
Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Ulrich Graf - Mossor6/RN - CEP: 59628-330
OBRA:|RECUPERACAO DO MURO DATA:|15/05/2023
LOCAL:{CAMPUS MOSSORO/RN BDI Obra:|28,82%
EXTENSAO (M)| 430 Encargos Sociais Desonerados: 84,67 % (hora); 46,90% (més) BDI Equip.:{10,89%

1.0 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 566,45
1.1 IFRN-004 |Elaboragdo de Projeto Executivo ut 1,00 RS 439,72 | RS 566,45 | R$ 566,45
2.0 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS RS 33.805,91
2.1 98458 Tapume com telha metalica m? 20,00 | RS 145,12 | RS 186,94 | R$ 3.738,80
22 SE(I:I;ISFEA' Placa padrio de obra, tipo banner. (Padrdo IFRN) e 300 | RS 34879 RS 44931 | R$  1.347,93
SEINFRA- Locagao de contéiner escritorio com banheiro (01 vaso sanitéario, 01 lavatorio e 01 chuveiro), janela em
2.3 C4997 vidro, portas, luminarias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-aciistico em isopor { més 5,00 RS 860,63 | R$ 1.108,66 [ R$ 5.543,30
6,00 x 2,35m.
2.4 IFRN-002 |Regularizagdo de obra und 1,00 RS 295,00 [ RS 380,02 | RS 380,02
2.5 IFRN-013 |Mobilizagdo e Desmobilizagdo und 2,00 RS 288,33 | R$ 371,43 | RS 742,86
2.6 TFRN-001 |Administragdo local més 5,00 R$  3.423,85| R$ 4.410,60| RS 22.053,00
3.0 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES RS 78.672,36
3.1 93358 Escavagdo manual de valas. m? 25,80 RS 69,82 R$ 89,94 | R$ 2.320,45
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jus ante/uma composigéo por
32 90099 trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. menor que 0,8 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel m? 103,20 | R$ 15,35 R$ 19,77 | R$ 2.040,26
de interferéncia.
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia liq. 79 hp, cagamba carreg. cap.
3.3 5680 min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade escavagdo max. CHP 60,00 | RS 136,58 | R$ 175,94 | RS 10.556,40
4.37 m - chp diurno.
34 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. m? 25,830 | R$ 29,81| RS 38,40 [ RS 990,72
3.5 SE(I:III;EA- Demoli¢do de alvenaria de tijolos s/ reaproveitamento m’ 136,71 | RS 52,88 | RS 68,12 | R$ 9.312,42
SEINFRA- - .
3.6 Cl048 Demoli¢do de concreto armado ¢/ martelete pneumatico m 8,00 RS 452,67 | R$ 583,13 | R$ 4.665,04
3.7 SE(I:I(;I;: (EA " |Carga manual de entulho em caminhio basculante m’ 82,02 | RS 21,85| RS 28,15 | R$ 2.308,97
3.8 SECH;;: é{SA " |Carga mecanizadas de entulho em caminhdo basculante m 95,69 | R$ 341 | R$ 4,39 | R$ 420,10
39 TFRN-005 |Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material m 430,00 | RS 6,00 R$ 7,73 | R$ 3.323,90
3.10 SECH;;:;{ZA i Transporte de material, exceto rocha em caminhéo até 20km m? 177,72 | RS 4322 | R$ 55,68 | R$ 9.895,34
SEINFRA- . ..
3.11 C3345 Alvenaria de pedra argamassada (trago 1:3) c/agregados adquiridos m’ 2580 [ RS 441,59 [ RS 568,86 | RS 14.676,59
SEINFRA- . . . .
3.12 C0056 Alvenaria de embasamento de tijolo furado, ¢/ argamassa mista ¢/ cal hidratada (1:2:8) m? 25,80 RS 546,47 | R$ 703,96 | R$ 18.162,17
4.0 SUPERESTRUTURA R$  108.271,65
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DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO

COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E MANUTENGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400 - Ulrich Graf - Mossor6/RN - CEP: 59628-330

Obs. 1: Este orgamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Margo / 2023, e os codigos dos servigos encontram-se na coluna SINAPI;
Obs. 2: Para os servigos ndo existentes no SINAPI considerou-se a planilha desonerada 27 da Secretaria de Infraestrutura do

Ceara - SEINFRA ou foram elaboradas composigdes proprias com a nomenclatura IFRN e os pregos dos seus insumos retirados

da planilha de insumos do SINAPI do més de margo / 2023.

(el

OBRA:|RECUPERACAO DO MURO DATA:|15/05/2023
LOCAL:|CAMPUS MOSSORO/RN BDI Obra:|28,82%

41 94965 A(‘J(;)(;lireto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira - 46.86 RS 48435 | RS 623.94 | RS 2923471
4.2 103670  |Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m? 46,86 RS 233,80 | RS 301,18 | RS 14.111,79
4.3 SE(I:I:;;A_ Forma para concreto "in loco", inclusive desforma m? 36,17 RS 117,27| RS 151,07 | R$ 5.463,70
44 92761 mAnnonta;;;:rje pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - ke 2069.80 | RS 15.66| RS 2017 | RS 4174787
45 92759 :;:ZS: niie pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - ke 84431 | RS 1629| RS 2098 | RS 17.713.58
5.0 ALVENARIA DE VEDACAO/ DIVISORIA RS 72.223,46
51 103328 Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e - 789.50 | RS 7101 | RS 9148 | RS 72.223.46

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
6.0 REVESTIMENTOS R$  101.157,50
6.1 37889 Chapisco apllcafif) em alvenaria (sem presenga de j/aos) e erst}’uturas dfe concreto de fachada, com -rolo - 2150.00 | R$ 6.96| RS 897 | RS 19.285.50

para textura acrilica. Argamassa trago 1:4 ¢ emulgéo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001

Massa tUnica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira
6.2 87529 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com area menor que 10m?, m? 2150,00 [ RS 29,56 | RS 38,08 [ RS 81.872,00

espessura de 20mm, com execucdo de taliscas.
7.0 PINTURA R$ 28.677,99
7.1 88485 Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. m? 1849,00 [ R$ 2,13| R$ 2,74 | R$ 5.066,26
7.2 95305 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao. m? 1849,00 | R$ 9,91 RS 12,77 | RS 23.611,73
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MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

- > . g
[ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
[T 1 | DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
| Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300
OBRA: |RECUPERACAO DO MURO | DATA: [15/05/2023
ANEXO 1V - COMPOSICOES DE CUSTO DESONERADO
CODIGO |DESCRICAO CLAS [UND| COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL
IFRN 001|Administracio local da obra. més
90780 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 110,000 R$ 26,14| R$ 2.875,40
90766 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000| RS 1547 RS -
88321 |TECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000| RS 23,02| RS -
88255 |AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000| RS 31,20 RS -
90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000 R$ 109,69 R$ 548,45
Preco total para 1 més:| R$  3.423,85
Preco total para 6 meses:| R$ 20.543,10
IFRN 002{Regularizacio de obra und
CREA |CREA - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - DE EXECUCAO doc. | und 1,000| R$ 295,00) R$ 295,00
ALVARA doc. | und 0,000| R$ 800,00 RS -
BOMBEIRO doc. | und 0,000| RS 1.500,000 R$ -
Preco total:| R$ 295,00
|
IFRN 013{Mobilizagao e desmobilizacao und
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, .
92145 |pOTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. equip | h 3,000 RS 7378 RS 221,34
88284 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 3,000] RS 22,33 | R$ 66,99
PRECO TOTAL (unit.):| R$ 288,33
PR. TOTAL
IFRN 004(Elaboracio de Projeto Executivo ut
90775 |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000| RS 25,61| R$ -
100306 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 4,000/ RS 109,93 R$ 439,72
Preco total:| R$ 439,72
PR. TOTAL
IFRN 005{Retirada cerca elétrica e concertina, com reaproveitamento do material ut
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,100| RS 17,65| R$ 1,77
97063 Mgntagtzm e desmqntggem de e‘mdalme modulqr fachadfelro, com piso metalico, para mo. | m? 0.400| RS 10.59| RS 424
edificagdes com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza).
Preco total:| RS 6,00




MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS MOSSORO - DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO - COSGEM

ANEXO V - PLANILHA COMPOSICAO DO BDI DESONERADO

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS F'D'L. .B'D'L
edificacio equipamentos
1 Taxa de Administracdo Central AC 3,00 | % 3,20 | %
2 Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,90 | %
3 Taxa de Seguros ¢ Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,50 | %
4 Taxa de Risco R 0,97 | % 0,60 | %
5 Taxa de Lucro/Remuneragio L 6,16 | % 4,30 | %
6 Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 13,15 [ % 3,65 | %
6.1 COFINS i 3,00 [ % 3,00 [ %
6.2 ISS it 5,00 | % - %
6.3 PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA i 4,50 | % - %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 28,82 | % 13,92 | %
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
AC = taxa de administrac¢io central B.DI Edificacdes| B.D.L Equipamentos
DF = taxa de despesas financeiras Administracio Central | 300% 2 3.50% 130% 2 4.49%
§ = taxa de seguros Seguro e Garautia 080%a100% |  030%a082%
G = taxa de garantias Risco 097%a120% | 0356%al8%%
R = taxa de risco Despesas Financeiras | 0.59% 2 139% 085%a 111%
L = taxa de lucro/remuneragio Lucro 616%2896% | 330%a62%
I'= taxa de incidéncia de impostos BDI-LIMITES | 2034%22500% | 1110% 2 1680%
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS =3,00%; PIS=0,65%; ISS=2,00% A 5,00%; CPRB=2,( 4,50%

OBS: O ISS, VARIA DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas
e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagdo ¢ Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."

Mossord, 16 de margo de 2020.




SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO NORTE DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
HON:
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,98% N&o incide 17,98% N3o incide
B2 Feriados 4,28% N3o incide 4,28% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,77% N&o incide 1,77% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,11% 6,97% 9,11% 6,97%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,86% 16,70% 45,86% 16,70%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,11% 3,91% 5,11% 3,91%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 4,02% 3,07% 4,02% 3,07%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56% 2,72% 3,56% 2,72%
C5 Indenizagdo Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%
C Total 13,24% 10,12% 13,24% 10,12%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,81% 16,88% 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,43% 0,33% 0,45% 0,35%
Prévio Indenizado
D Total 8,13% 3,14% 17,33% 6,50%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET

84,03%

46,76%

113,23%

70,12%




- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

- DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE
- - EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA -
- - RI0O GRANDE DO MORTE COORDENADORIA DE SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO
Campus Ipanguagu
OBRA: RECUPERACAO DO MURO DATA: 15/05/2023
LOCAL: CAMPUS MOSSORO/RN BDI: 28,82%
AREA CONSTRUIDA (m): 430
RS 566,45 R$ 0,00 R$ - R$ 0,00 R$ 0,00 RS 566,45
1 PROJETOS RS 566,45 0,13%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3 R$ 11.357,44 R$ 5.519,26 R$ 5.519,26 R$ 5.519,26 R$ 5.890,69 R$ 33.805,91
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 33.805,91 7,98%
33,60% 16,33% 16,33% 16,33% 17,43% 100,00%
N R$ 47.203,42 RS 15.734,47 RS 15.734,47 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 78.672,36
3 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES RS 78.672,36 18,58%
60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 21.654,33 R$ 37.895,08 R$ 27.067,91 RS 16.240,75 R$ 5.413,58 RS 108.271,65
4 SUPERESTRUTURA R$ 108.271,65 25,57%
20,00% 35,00% 25,00% 15,00% 5,00% 100,00%
ARIA A R$ 0,00 R$ 21.667,04 RS 14.444,69 R$ 21.667,04 RS 14.444,69 R$ 72.223,46
5 ALVEN DE VEDACAO/ RS 72.223,46 17,06%
DIVISORIA 0,00% 30,00% 20,00% 30,00% 20,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 5.057,88 RS 25.289,38 R$ 40.463,00 R$ 30.347,25 R$ 101.157,50
6 REVESTIMENTOS R$ 101.157,50 23,89%
0,00% 5,00% 25,00% 40,00% 30,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.677,99 R$ 28.677,99
7 PINTURA RS 28.677,99 6,77%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAIS SIMPLES: RS 80.781,64 RS 85.873,72 RS 88.055,71 RS 83.890,05 RS 84.774,20 RS 423.375,32
PERCENTUAL MENSAL: 19,08% 20,28% 20,80% 19,81% 20,02% 100,00%

IFRN - CAMPUS M

Matricula
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e
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART Obra/Servico
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RN No© RN2023/0601(;;55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
INICIAL

1. Responsavel Técnico
NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2104657695
Registro: 2104657695RN

2. Dados do Contrato
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO CPF/CNPJ: 10.877.412/0001-68

NORTE
RUA DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO N2: 1692
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59015300
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 3.879,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ac3o Institucional: NAO SE APLICA

3. Dados da Obra/Servigo

RUA RAIMUNDO FIRMINO DE OLIVEIRA Ne¢: 400

Complemento: Bairro: ALTO DE SAO MANOEL

Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59628330

Data de Inicio: 24/04/2023 Previsao de término: 26/05/2023 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: Escolar Codigo: Nao Especificado

Proprietério: Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia CPF/CNPJ: 10.877.412/0004-00

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 500,00 m
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 500,00 m
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
38 - Especificagdo > CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQOES > DE EDIFICAQAO > #1.1.1.1 - DE 500,00 m
ALVENARIA
38 - Especificagdo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 500,00 m

#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAO DE ORCAMENTO BASICO E DE ESPECIFICAGOES TEC~NICASA DA RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO MURO LIMITROFE DO
CAMPUS, A SER IMPLANTADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA - CAMPUS MOSSORO. O PROFISSIONAL
INTEGRA O QUADRO PERMANENTE DO IFRN, EXERCENDO O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, MATRICULA SIAPE N¢ 1901267, CONFORME
ART 20170107619.

6. Declaracoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacao ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagédo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional, registradas nesta ART, estdo de acordo e se restinguem as minhas atribui¢des.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM - CPF: 031.711.174-44

, de de

Local data INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - CNPJ: 10.877.412/0001-68

9. Informagoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovagao de quitagao

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cd7xY
Impresso em: 22/05/2023 as 20:10:56 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br - C REA_ R
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 Canselno Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
orte
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART Obra/Servico
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA RN No© RN2023/0601(;;55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/05/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso NUumero: 8204564960

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cd7xY
Impresso em: 22/05/2023 as 20:10:57 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br - C REA_ R
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
orte
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO

RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS MOSSORO
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

QUALIFICACAO TECNICA

Licitantes deverdo atentar para as disposicbes contidas

no item

“QUALIFICACAO TECNICA” do Edital, comprovando a aptiddo para desempenho
da atividade pertinente e compativel com as obras e/ou servicos licitados.

1 - QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL:

Item | Descrigao
Percentual

5.3 Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa 40%
traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
manualmente em faces internas de paredes de ambientes
com area menor que 10m?, espessura de 20mm, com
execucao de taliscas.

4.1 Alvenaria de vedacgéao de blocos ceramicos furados na 40%
horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

3.4 | Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de 40%
concreto armado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem.

3.1 Concreto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ | 40%
brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 L.

6.2 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma deméao. 40%

1.7 | Administragao local 0%

5.1 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presencga de vaos) e 40%
estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura
acrilica. Argamassa trago 1:4 e emulgao polimérica (adesivo)
com preparo em betoneira 400l

2.12 | Alvenaria de embasamento de tijolo furado, ¢/ argamassa 40%

mista c/ cal hidratada (1:2:8)




2 - QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

Item | Descrigao

5.3 Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
manualmente em faces internas de paredes de ambientes
com area menor que 10m?, espessura de 20mm, com
execucao de taliscas.

4.1 Alvenaria de vedacgao de blocos ceramicos furados na
horizontal de 9x19 x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

3.4 | Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de
concreto armado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem.

3.1 Concreto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 L.

6.2 Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao.

1.7 Administracdo local

5.1 Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vaos) e
estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura
acrilica. Argamassa trago 1:4 e emulgao polimérica (adesivo)
com preparo em betoneira 400l

2.12 | Alvenaria de embasamento de tijolo furado, ¢/ argamassa

mista c/ cal hidratada (1:2:8)

Natal, 17 de Maio de 2023.
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ANEXO XVI

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS
NO ........ 12023, QUE FAZEM ENTRE SI
O IFRN, CAMPUS MOSSORO E A
EMPRESA. ...

O Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
campus Mossoro, Rua Raimundo Firmino de Oliveira, 400, Conjunto Ulrick Graff
— Mossoré/RN, CEP: 59628-330, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 10.877.412/0004-

00, neste ato representado(a) pelo(a) .......ccccccceereennn. (Cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de i, de 20..., publicada no
DOU de ..... de ..cooeennns de ........... , portador da matricula funcional n°

.................................... , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(@) no CNPJ/MF sob 0 n° ......iiiiiinnnnns,
sediado(@a) Na ....ocooeeeeeeeiiiiie, y M doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(Q) ...........ccc....... ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0)
.................. ,eCPFN°............., tendo em vista 0 que consta no Processo
n°® 23093.001608.2020-17, e em observancia as disposicdes da Lei n° 12.462,
de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da
Medida Provisoria n° 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Edital do RDC Eletrénico n°® 01/2023, mediante as clausulas e

condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a execucdo Servicos de
Refor¢co Estrutural do Muro do Campus Mossoré, deste IFRN, a serem

executados nas condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico e demais
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documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que

deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado

no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de

transcrigcao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € aquele fixado no Projeto
Basico, com inicio na data de ........... [o..... /2023, e encerramento em
........... [weeen. J20XX.

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as
despesas referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até

31 de dezembro do corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucéo do objeto é de 5 (cinco) meses e sera iniciado em
15 (quinze) dias apos o recebimento pela Contratada da ordem de servigo,
cujas etapas observarao o cronograma fisico-financeiro, anexo VI do Projeto

Bésico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, 8 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracéo do ajuste e da correspondente adequacéao do
cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo

administrativo.

2.4. As prorrogacfes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato

deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisa¢ao ou sustacéo do contrato, na forma
dos itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execuc¢do sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei

n° 8.666/93, mediante previo termo aditivo.

2.6. A prorrogacao do prazo de execucao da obra implica a prorrogacéo do
prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo

em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacao.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1. O valor total da contratacéo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por pre¢o unitério, o valor acima sera
meramente estimativo, de forma que o0s pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerédo do quantitativo efetivamente executado.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em
dotacdo orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o

exercicio de 2023, na classificacdo abaixo:
Gestao/Unidade: 158365
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171168
Elemento de Despesa: 449051

Pl: L2ORLP60OMCN

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condi¢fes a ele

referentes encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto
Basico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Seréa exigida a prestacao de garantia na presente contratacdo, conforme

regras constantes do Projeto Basico.
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8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E
DA FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como
de fiscalizagéo, pela CONTRATANTE, da execucgédo das obras sdo aqueles

previstos no Projeto Bésico.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sé&o aquelas

previstas no Projeto Bésico.

10.CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as
condicdes e obrigacdes estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da

contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANQOES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sancdes relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas
no Projeto Basico.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes
previstas nos incisos | a Xll e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e
com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da

aplicacao das sanc¢des previstas no Projeto Basico;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de
1993.
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12.2. Ndo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou
incorporacdo da CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde

gue mantidas as condi¢cfes de habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57
do Decreto n° 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos

seguintes aspectos, conforme o caso:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais jA cumpridos ou parcialmente

cumpridos;
12.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e 0 ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS
em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente
participarem da execuc¢do do contrato podera dar ensejo a rescisao
contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a

aplicacdo das penalidades cabiveis.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob
alegacgéao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos

previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de
Contrato para qualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com 0s
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020.
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13.2.1. A cesséo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo
aditivo, dependera de comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a
cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que
seria destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto
contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacao de institutos tais
como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGCAO DAS
OBRAS E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65
da Lei n® 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas
na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido
a partir dos custos unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera
ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos

contratuais que modifiguem a composi¢cao orcamentaria.

14.3. Na hipotese de celebracéo de aditivos contratuais para a incluséo de
Novos Servigos, 0 preco desses servicos sera calculado considerando o
custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-
base da licitagcdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato
obtido na licitagcdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.
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15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicfes contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n°® 7.581, de
2011, na Medida Provisoria n° 961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no
que couber, nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de

Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. IncumbirA a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato

resumido do presente contrato.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsec&o Judiciaria de Natal, integrante da Secao
Judiciaria do Rio Grande do Norte - Justica Federal, para dirimir os litigios
gue decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser

compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi
lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em

ordem, vai assinado pelos contraentes.

........................ ;e €. de 2023

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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