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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO RN 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC 

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 04/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23421.003242.2023-02 

POLO REITORIA – UASG – 158155 – CT MINERAL 

 

Torna-se público que o IFRN, Reitoria, por meio da Diretoria de Licitações, 

sediada no prédio da Reitoria do IFRN, Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, bairro Tirol – 

Natal/RN – CEP – 59015-300, realizará licitação, na modalidade RDC, na forma 

ELETRÔNICA, modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento maior 

desconto por item (campus), no regime de empreitada por preço unitário, nos 

termos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de 

outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Data da sessão: 11 de setembro de 2023 

Horário: 09h00 – horário de Brasília  

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras   

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para a contratação de empresa para Implantação e Adequações das Instalações 

de Prevenção e Combate a Incêndio das Edificações do CT- mineral, deste IFRN, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos.  

http://www.gov.br/compras
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1.2. O critério de julgamento adotado será o maior desconto global, 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

1.3. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço unitário, 

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício 

de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidades: 158155 / 157963 

Fonte: 8100000000 

Programa de Trabalho: 171168  

Elemento de Despesa: 449051 

PI: L20RLP41GAN 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 

no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.  

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP-Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este RDC. 
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3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação, após implementadas 

diligências ordinárias. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO RDC 

4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 

credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 

Sistema. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).  

4.2.3. Pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
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4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

4.2.5. Pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, 

mediante participação direta ou indireta: 

a) Que tenha elaborado o projeto básico ou executivo 

correspondente; 

b) Que tenha participado de consórcio responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo correspondente; 

c) Pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou 

executivo seja administrador, sócio com mais de cinco por 

cento do capital votante, controlador, gerente, responsável 

técnico ou subcontratado. 

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação 

indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 

entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 

obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a 

estes necessários. 

4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros 

da comissão de licitação. 

4.2.6. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou 

concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação observado o disposto no item 9.5.3.1.1 deste Edital; 

4.2.7. Participação concomitante de Sociedades integrantes de um 

mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 

agem representando interesse econômico em comum; 
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4.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador 

ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio 

de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 

2010);  

4.5. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma 

proposta de preços. 

4.6. Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.6.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame; 

4.6.1.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos; 
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4.6.3. Que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que 

a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias; 

4.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.6.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a 

partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 

da Constituição. 

4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.6.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

4.6.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 

93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.7. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o 

contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros 

contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do 

órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos 

termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011. 

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA SUBCONTRATAÇÃO  

5.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto 

Básico, Anexo II deste Edital. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 

até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.5.1. Valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas 

decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS; 

6.5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 

informações: mencionar o objeto e evitar expressões do tipo: “DE 

ACORDO COM O EDITAL”. 

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento 

e vinte) dias consecutivos, a contar da sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, 

mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da 
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execução das obras, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na 

execução do objeto. 

6.7. O licitante deverá anexar os seguintes documentos: 

6.7.1. Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de 

execução e a previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste 

Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessárias à medição, ao 

monitoramento e ao controle das obras; 

6.7.2.  Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, 

discriminando todas as parcelas que o compõem. 

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

6.10. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, 

informação sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza 

devidas para o fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou 

externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, 

ou outras correlatas. 

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas; 

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela 

Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
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agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 

dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.12. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em 

relação à proposta mais bem classificada, após a fase de disputas, nos 

termos do art. 24, §1º da Lei nº 12.462/11. 

7. DA FASE DE DISPUTAS 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O modo de disputa será o aberto. 

7.3. Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de 

lances públicos, sucessivos e crescentes. 

7.4. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a 

diferença de valores apresentada entre a primeira e a segunda 

classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase de 

lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por cento). 

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais 

propostas do valor apresentado pela primeira colocada.  

7.4.1.1. A primeira colocada não participará dessa fase de 

reabertura e não haverá alteração da sua classificação, 

apenas das licitantes subsequentes. 

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão 

encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

7.4.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de 

apresentação.   
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7.5. Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem 

combinação, os lances seguirão as seguintes regras: 

7.5.1. Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.5.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto.  

7.5.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no 

Edital. 

7.5.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou 

percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.5.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,02 (zero 

virgula zero dois por cento).   

7.5.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances 

não poderá ser inferior a três (3) segundos. 

7.5.6. Os lances enviados em desacordo com o item acima serão 

descartados automaticamente pelo sistema. 

7.5.7. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma 

deverão ser desconsiderados pelo presidente da comissão de 

licitação do RDC, com registro da ocorrência em campo próprio do 

sistema e comunicação imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia. 

7.5.8. É facultada a apresentação, pelos licitantes, de lances 

intermediários; 
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7.5.8.1. São considerados intermediários os lances: 

7.5.8.1.1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas 

superiores ao último lance dado pelo próprio 

licitante, quando adotado o julgamento pelo critério 

da maior oferta de preço; ou 

7.5.8.1.2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas 

inferiores ao último lance dado pelo próprio 

licitante, quando adotados os demais critérios de 

julgamento. 

7.5.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.5.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

7.5.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão 

do Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco 

minutos de antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre 

a comissão de licitação e os licitantes. 

7.7. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa 

competitiva do RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.8. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa da Comissão do RDC aos participantes. 
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7.9. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema 

identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

7.10. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de 

até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 

pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 

empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para 

o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.13. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 

encaminhamento da oferta final do desempate. 

7.14. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate 

entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 

de desempate, nesta ordem: 
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7.14.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta fechada em ato contínuo à classificação; 

7.14.2. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, 

desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído; 

7.14.3. Sorteio em sessão pública. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão 

de RDC classificará as propostas por ordem decrescente de 

vantajosidade.  

8.1.1. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado 

condições mais vantajosas. 

8.1.2. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, 

segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, 

após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer 

superior ao orçamento estimado. 

8.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via 

sistema, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 

como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 

representante, e deverá conter: 

8.2.1. A razão social da proponente, endereço completo, telefone, 

endereço eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número da 

conta corrente e da agência bancária no qual serão depositados os 

pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame; 
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8.2.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as 

especificações constantes dos projetos elaborados pela 

Administração; 

8.2.3. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os 

itens da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance 

vencedor, em que deverá constar: 

a) Indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada 

a utilização de unidades genéricas ou indicadas como 

verba; 

b) Composição dos custos unitários quando diferirem 

daqueles constantes dos sistemas de referências adotados 

nas licitações; e 

c) Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 

e dos Encargos Sociais - ES.  

8.2.3.1. O referido orçamento analítico deverá ser numerado 

observando a mesma sequência dos itens da planilha 

orçamentária. 

8.2.3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os 

insumos que os compõem, tais como despesas com 

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto; 

8.2.3.3. A economicidade da proposta será aferida com base nos 

custos globais e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 

7.581/2011. 

8.2.3.3.1. O valor global da proposta não poderá superar o 

orçamento estimado pela administração pública, 

com base nos parâmetros previstos nos §§ 3º, 4º 

ou 6º do art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011. 
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8.2.3.3.2. No caso de adoção do regime de empreitada por 

preço unitário ou de contratação por tarefa, os 

custos unitários dos itens materialmente 

relevantes das propostas não podem exceder os 

custos unitários estabelecidos no orçamento 

estimado pela administração pública, observadas 

as seguintes condições: 

8.2.3.3.2.1. Serão considerados itens materialmente 

relevantes aqueles de maior impacto no valor 

total da proposta e que, somados, 

representem pelo menos oitenta por cento do 

valor total do orçamento estimado ou que 

sejam considerados essenciais à 

funcionalidade da obra ou do serviço de 

engenharia; 

8.2.3.3.2.2. Em situações especiais, devidamente 

comprovadas pelo licitante em relatório 

técnico circunstanciado aprovado pela 

administração pública, poderão ser aceitos 

custos unitários superiores àqueles 

constantes do orçamento estimado em 

relação aos itens materialmente relevantes, 

sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 

controle, dispensada a compensação em 

qualquer outro serviço do orçamento de 

referência. 

8.2.3.3.2.2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

circunstanciado de que trata este 

item, será dada oportunidade ao 
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licitante para ajustar a sua planilha 

de preços ao lance vencedor, 

obedecendo os limites dos custos 

unitários, antes de eventual 

desclassificação. 

8.2.3.3.3. No caso de adoção do regime de empreitada por 

preço global ou de empreitada integral, serão 

observadas as seguintes condições: 

8.2.3.3.3.1. No cálculo do valor da proposta, poderão ser 

utilizados custos unitários diferentes 

daqueles previstos nos §§ 3º, 4º ou 6º do art. 

8º da Lei nº 12.462, de 2011, desde que o 

valor global da proposta e o valor de cada 

etapa prevista no cronograma físico-

financeiro seja igual ou inferior ao valor 

calculado a partir do sistema de referência 

utilizado; 

8.2.3.3.3.2. Em situações especiais, devidamente 

comprovadas pelo licitante em relatório 

técnico circunstanciado, aprovado pela 

administração pública, os valores das etapas 

do cronograma físico-financeiro poderão 

exceder o limite fixado no subitem acima. 

8.2.3.3.3.2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

circunstanciado de que trata este 

item, será dada oportunidade ao 

licitante para ajustar a sua planilha 

de preços ao lance vencedor, 

obedecendo os limites dos custos 
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unitários e/ou das etapas, antes de 

eventual desclassificação. 

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, 

poderão ser divulgados os custos dos itens ou das 

etapas do orçamento estimado que estiverem 

abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo 

licitante da melhor proposta, para fins de 

reelaboração da planilha com os valores 

adequados ao lance vencedor. 

8.2.4. Cronograma físico-financeiro, conforme Anexo V a este Edital; 

8.2.4.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante 

deverá observar o cronograma de desembolso máximo por 

período constante do Projeto Básico, bem como indicar os 

serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.2.5.  A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas 

Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as 

parcelas que o compõem; 

8.2.5.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, 

bem como quaisquer outros itens que possam ser 

apropriados como custo direto da obra, não poderão ser 

incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 

planilha orçamentária.  

8.2.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem 

ser superiores aos limites estabelecidos na legislação 

tributária; 
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8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e 

personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência 

não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar 

demonstrativo de apuração de contribuições sociais 

comprovando que os percentuais dos referidos tributos 

adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os 

preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, 

discriminados na composição do BDI, compatíveis as 

alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

8.2.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes 

pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos 

às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, 

conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

8.2.5.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores 

pertinentes à administração local relativamente ao 

andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos 

no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 
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8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas 

relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o 

licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, 

compatível com a natureza do objeto, conforme modelo 

Anexo VII deste Edital; 

8.2.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da data de abertura do certame. 

8.2.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo 

licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 

majoração do preço. 

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível 

de correção a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

8.3. Será desclassificada a proposta que: 

8.3.1. Contenha vícios insanáveis; 

8.3.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento 

convocatório; 

8.3.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima 

do orçamento estimado para a contratação; 

8.3.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

administração pública; ou 

8.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do 

instrumento convocatório, desde que insanável, incluindo previsão 

de oferta de vantagem não prevista no edital (tais quais 
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financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentação de 

preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

8.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela 

administração pública, ou, 

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.4.1. Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante 

a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, 

mediante diligências na forma deste Edital. 

8.4.1.1. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o 

valor da proposta é compatível com a execução do objeto 

licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos 

coeficientes de produtividade adotados nas composições 

de custos unitários. 

8.4.2. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e 

instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a 

renúncia esteja expressa na proposta. 

8.5. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, 

de ofício ou mediante provocação fundada de qualquer interessado, 

realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do 

licitante que ela seja demonstrada.  

8.5.1. Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, 

será por meio de funcionalidade disponível no sistema, 

estabelecendo no “chat” o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 
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8.5.2. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo 

o prazo; 

8.5.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para 

a realização de diligências, com vistas ao saneamento das 

propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação 

indicada nesta condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste edital e demais legislações pertinentes a matéria. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de 

Licitação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.8. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e 

antes de a Comissão passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se 

for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão 

de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada 

de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da 

Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos 

vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 
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9.2.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação 

previamente à sua desclassificação. 

9.2.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de 

Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de 

documentação de habilitação técnica por certificado de pré-

qualificação válido quando da solicitação de sua apresentação pela 

Comissão de Licitação;  

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do 

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento 

das propostas;  

9.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF ou do certificado de pré-qualificação para que 

estejam vigentes quando da solicitação pela comissão ou 

encaminhar a respectiva documentação de habilitação atualizada, 

conforme previsto neste Edital. 
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9.4.  O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que 

comprove o atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob 

pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, 

necessários a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 

documentação de habilitação ou complementar a instrução do 

processo, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de inabilitação. 

9.4.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

9.4.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial 

com diferenças de números de documentos pertinentes ao 

CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 

fins de habilitação. 
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9.5.1. Habilitação jurídica: 

9.5.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.5.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.5.1.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, 

no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

9.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.5.1.5. As empresas estrangeiras que funcionem no País, 

autorizadas por decreto do Poder Executivo na forma do 

inciso V, do art. 28, da Lei nº 8.666, de 1993, devem se 

cadastrar no SICAF com a identificação do Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas. As empresas estrangeiras 

que não funcionem no País poderão se cadastrar no SICAF, 

mediante código identificador específico fornecido pelo 

sistema, observadas as condições postas na referida IN 

10/2020; 

  



 

___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratações. Obras 

Atualização: julho/2020 

 

9.5.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 

da Lei nº 5.764, de 1971. 

9.5.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas; 

9.5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

9.5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS); 
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9.5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada 

pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.5.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante. 

9.5.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração emitida 

pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.5.2.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, 

da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor 

classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no 

decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no 

art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.  

9.5.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

9.5.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante; 
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9.5.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação 

judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo 

plano de recuperação foi acolhido judicialmente, 

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais 

requisitos de habilitação. 

9.5.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.5.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício 

social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

9.5.3.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer 

de lei ou contrato/estatuto social. 

9.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos 

deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 

da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador; 
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9.5.3.3. Comprovação da situação financeira da empresa será 

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que 

apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido não inferior a 5% (cinco por cento do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.5.4. Qualificação Técnica:  

9.5.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no 

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 
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9.5.4.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação 

de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, tendo 

as seguintes características mínimas:   

9.5.4.2.1. Conforme Acervo Técnico Exigido – Anexo VIII 

deste edital. 

9.5.4.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados 

de serviços executados de forma concomitante;  

9.5.4.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, 

mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução da 

obra ou serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a 

saber: 

9.5.4.4.1. Para o (Engenheiro Civil. Conforme Acervo 

Técnico Exigido), Anexo VIII; 

  



 

___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratações. Obras 

Atualização: julho/2020 

 

9.5.4.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 

acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente 

da licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

9.5.4.6. No decorrer da execução da obra ou do serviço, os 

profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, 

de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

9.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar 

todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 

Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 

local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

9.5.4.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura 

contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerados essenciais para a execução 

contratual, a saber: 

9.5.4.8.1. Conforme Anexo XV. 
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9.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, 

caso exigido no Projeto Básico; 

9.5.4.9.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por 

declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições 

locais para execução do objeto; ou que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com 

a contratante. 

9.5.4.10. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a 

seguinte documentação complementar: 

9.5.4.10.1. A relação dos cooperados que atendem aos 

requisitos técnicos exigidos para a contratação e 

que executarão o contrato, com as respectivas 

atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 

inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

9.5.4.10.2. A declaração de regularidade de situação do 

contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 

9.5.4.10.3. A comprovação do capital social proporcional ao 

número de cooperados necessários à prestação 

do serviço; 

9.5.4.10.4.  O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 
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9.5.4.10.5.  A comprovação de integração das respectivas 

quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e 

9.5.4.10.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da 

regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de 

fundação; b) estatuto social com a ata da 

assembleia que o aprovou; c) regimento dos 

fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 

assembleia; d) editais de convocação das três 

últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três 

registros de presença dos cooperados que 

executarão o contrato em assembleias gerais ou 

nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar 

o objeto da licitação; 

9.5.4.10.7. A última auditoria contábil-financeira da 

cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, 

de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador. 

9.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

9.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização.  

9.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal 

e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 

em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

9.11.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.11.1.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de 

menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) 

para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante será declarado vencedor. 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se 

for o caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar 

a intenção de recorrer imediatamente após o término de cada sessão, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes 

decisões: 

10.1.1.1. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;  

10.1.1.2. Julgamento das propostas;  

10.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser 

recorrido, o recurso deverá ser apresentado nesta fase recursal 

única.  

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer importará a decadência desse direito. 
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10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, 

o prazo de cinco dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o 

disposto no art. 56 do Decreto nº 7.581, de 2011.  

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

11.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente poderá: 

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de 

irregularidades que forem supríveis; 

11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e 

oportunidade; ou, 

11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante 

vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato 

único. 
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11.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da 

anulação ou revogação da licitação, observado o disposto no item 11 

desse edital, no que couber.  

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 

regras constantes do Projeto Básico.  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

13.2. O vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 

instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 

ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 

pela Administração. 

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

13.3.1.  Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à 

relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, 

de 1993; 
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13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no 

edital e seus anexos; 

13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os 

direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

13.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 

para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 

consulta prévia ao CADIN.  

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 

instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no 

SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

13.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
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dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares assinar o contrato nas condições ofertadas 

pelo licitante originalmente vencedor. 

13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos 

termos acima, a administração pública poderá convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo 

valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 

contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do 

instrumento convocatório.  

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Projeto Básico, Anexo II deste Edital. 

15.  DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Projeto Básico. 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Projeto Básico. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, 

anexo a este Edital. 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que 

trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta 

contratual Anexo XVI deste Edital.  
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, 

de 2011, o licitante que: 

18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item 14.6 

deste Edital; 

18.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso; 

18.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

18.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado; 

18.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do 

contrato; 

18.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

18.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  

18.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 

o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 

não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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18.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no 

contrato, bem como das demais cominações legais. 

18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração 

da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre 

a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR.  

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 

estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
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danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público.  

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 

causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o 

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 

ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 

9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Projeto Básico. 

19.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da 

sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

dilic@ifrn.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 

Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 – Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, seção 

de protocolo, pavimento térreo, no horário das 08h às 12h e das 14h às 

17h30, de segunda a sexta-feira, somente nos dias úteis. 

19.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

mailto:dilic@ifrn.edu.br
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19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

19.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a Administração. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.   

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 

vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 

ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.ifrn.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, 

nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.12.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 

20.12.2. ANEXO II – Projeto Básico 

20.12.3. ANEXO III – Memorial Descritivo e Especificações da Obra 

20.12.4. ANEXO IV – Projeto Arquitetônico 

20.12.5. ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro 

http://www.ifrn.edu.br/
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20.12.6. ANEXO VI – Planilha Orçamentária e Composição de Custos 

20.12.7. ANEXO VII – BDI e Encargos Sociais 

20.12.8. ANEXO VIII – Acervo Técnico 

20.12.9. ANEXO IX – Carta de Apresentação de Proposta 

20.12.10. ANEXO X – Declaração de Atendimento aos Critérios de 

Sustentabilidade 

20.12.11. ANEXO XI – Carta de Apresentação dos Documentos de 

Habilitação 

20.12.12. ANEXO XII – Autorização Complementar do Contrato 

20.12.13. ANEXO XIII – Carta Fiança Bancária 

20.12.14. ANEXO XIV – Termo de Compromisso 

20.12.15. ANEXO XV – Pessoal Técnico e Equipe, Instalações e 

Aparelhamento, conforme art. 30, Lei nº 8.666/93 

20.12.16. ANEXO XVI – Termo de Contrato 

20.12.17. ANEXO XVII – Declaração de Vistoria 

20.12.18. ANEXO XVIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal – 

Disponível no comprasnet 

20.12.19. ANEXO XIX – Modelos de declaração de elaboração 

independente de proposta – Disponível no comprasnet 

20.12.20. ANEXO XX – Modelo de declaração de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação – Disponível no 

comprasnet 

20.12.21. ANEXO XXI – Modelo de declaração de microempresa, de 

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 

34 da Lei n° 11.488, de 2007 – Disponível no comprasnet 
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Natal, 16 de agosto de 2023 

 

Júlio César Carneiro Camilo 

Presidente da Comissão de RDC 
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ANEXO IX 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

AO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE – IFRN  

 

RDC ELETRÔNICO Nº 04/2023 – Reitoria / CT Mineral 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 

......................................., pelo preço global de R$ _________ 

(_______________________), para execução em ____ (____) dias consecutivos, 

conforme Planilha de Preços anexa. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive 

aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no 

custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e 

desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação ao IFRN, campus (citar o campus). 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 

superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do 
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IFRN, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ____ 

(_____) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 

para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ 

expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº 

_________________, como representante desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade RDC n.º. 04/2023, instaurado pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, de que atendemos 

aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção 

do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de 

janeiro de 2011, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.   

  

............................, .......de............................de 2023.  

Identificação do Responsável pela empresa 

(Nome, RG e CPF)  
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ANEXO XI 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

AO IFRN 

 

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 04/2023 – Reitoria/CT Mineral 

 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à 

apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 

licitação referenciada: 

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

(Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 

para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ 

expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone 
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(____________) ________, E-mail ____________________ como representante 

desta Empresa. 

 

Atenciosamente, 

 

______, ___ de __________ de 2023 

 

   _________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XII 

 

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX  

 

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ nº _______________, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________ (nome 

do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do 

CPF nº _______________, AUTORIZA o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGAI DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, para os fins do 

Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos 

correspondentes do Edital do RDC Eletrônico  n. 04/2023: 

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos 

trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado 

os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e 

fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte 

da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 

cabíveis.  

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores 

alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, 

bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da 

empresa) junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de 

autorização prévia da(o) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), que 

também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos 

e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta. 

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para 

realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na 
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execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim 

do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.  

.........................,  .......... de.................... de 2023 

__________________________________ 

(Assinatura do representante legal do licitante) 

 

ANEXO XIII 

 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO (MODELO) 

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco................................................., com 

sede ........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus 

sucessores, se obriga perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, com sede em (XXXXXX), CNPJ/MF nº 10.877.412/0001-68, 

em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com 

expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil 

Brasileiro, da firma ..............................................., com sede ............................, 

CNPJ/MF nº ......................, da importância de R$ .................................., 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC 

ELETRÔNICO Nº 04/2023.   

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, 

por parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, 

celebrado, por nossa Afiançada e a Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.  

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, 

obrigasse este Banco a pagar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do 
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simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, 

quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.   

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até 

a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido 

Contrato.   

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada 

por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste 

ato e por este Instrumento perante ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.   

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas 

judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a 

que se refere a presente garantia.   

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente 

contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos 

preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento 

estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está 

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor do 

presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade 

federal.   

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

 

 

.................................... (.......), ....... de ....................de 2023 

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO XIV 

 

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO) 

 

AO 

IFRN 

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 04/2023 

 

Pelo presente termo, declaramos ter ciência de que a Garantia de Cumprimento do 

Contrato nº ______________, relativa ao Termo de Contrato nº ________________, 

será analisada pelo IFRN, após a assinatura do citado Termo de Contrato pelas partes 

contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados 

verificados em sua análise serão atendidos por esta EMPRESA, mediante endosso 

ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar 

da data de notificação. 

 

________, ___ de __________ de 2023. 

______________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO XV 

 

REFERÊNCIA RDC ELETRÔNICO Nº 04.2023 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

NOME DO PROFISSIONAL FUNÇÃO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

   

   

 

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO 

   

   

   

 

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos 

serviços objeto da licitação em referência. 

 

 .........., de ...............de 2023.  

   

_____________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/CPF 
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ANEXO XVI 

 

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS – RDC  

 

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS Nº 

......../2023, QUE FAZEM ENTRE SI O IFRN, 

E A EMPRESA................................................ 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.877.412/0001-68, neste ato representado(a) pelo(a) 

......................... (Cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da 

matrícula funcional nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

23421.003242.2023-02, e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de 

agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória 

nº 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, no que 

couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital do 

RDC Eletrônico nº 04/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execução dos Serviços de 

Implantação e Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 

das Edificações do CT- Mineral, deste IFRN, a serem executados nas condições 
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estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram 

anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto 

Básico, com início na data de .........../......../2023, e encerramento em 

.........../........./20XX. 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 

despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 

dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 150 (cento e cinquenta) dias e será 

iniciado ........................ (indicar a data ou evento para o início da obra), cujas 

etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, 

com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia 

apresentação de justificativas, autorização da autoridade competente para a 

celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico-

financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo. 

2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão 

ser promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo.  

2.5.  Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos 

itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado 

automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 

8.666/93, mediante prévio termo aditivo. 

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo 

da vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido 

contrário no termo aditivo de prorrogação.  
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será 

meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão do quantitativo efetivamente executado. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, 

na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 158155 / 157963 

Fonte: 8100000000 

Programa de Trabalho: 171168   

Elemento de Despesa: 449051 

PI: L20RLP41GAN 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele 

referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.  

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto 

Básico. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 

regras constantes do Projeto Básico. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de 

fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução das obras são aqueles previstos 

no Projeto Básico. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 

previstas no Projeto Básico. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 

obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada. 

10.2 A CONTRATADA somente poderá subcontratar empresas que aceitem 

expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 6, de 6 de julho de 2018. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 

Projeto Básico. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Projeto Básico;  
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12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação 

da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as 

condições de habilitação previamente atestadas. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do 

Decreto nº 7.581, de 2011. 

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.6. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 

cumpridos; 

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.6.3. Indenizações e multas. 

12.7.  O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em 

relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da 

execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e 

escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob 

alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 

previstos em lei. 
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13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato 

para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos 

previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020. 

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo 

aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se 

encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a 

legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

13.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria 

destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com 

o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à 

Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da 

conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 

2017, caso aplicáveis. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E 

DAS ALTERAÇÕES  

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 

12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011.  

14.2.  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a 

partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser 

reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais 

que modifiquem a composição orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 

referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 

licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 

do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 
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percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na 

Medida Provisória nº 961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas 

demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 

e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato resumido do 

presente contrato.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  

17.1.  É eleito o Foro da Subseção Judiciária de Natal, integrante da Seção 

Judiciária do Rio Grande do Norte - Justiça Federal, para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 



 

___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratações. Obras 

Atualização: julho/2020 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 

em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 

assinado pelos contraentes. 

  

 

........................,  .......... de.......................... de 2023 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO XVII 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Ref.: RDC Eletrônico nº 04.2023 – Reitoria/CT Mineral 

Atestamos que o (a) Sr. (a)_________________, na qualidade de profissional 

indicado pela empresa___________________, CNPJ_______________________, 

telefone (____)____________, compareceu no _____________________ e efetuou 

visita aos locais dos postos onde serão prestados os serviços, conforme especificado 

em Edital. 

________________, _______ de__________________ de 2023.  

[Obs.: Caso a licitante opte por não realizar a vistoria ao local (citar o campus), 

deverá declarar que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou 

financeiras com este órgão.]  

_____________________________________________ 

Assinatura e matrícula do servidor responsável 

_____________________________________________ 

Assinatura do profissional indicado pela Empresa 

ANEXOS 

 

XVIII – XIX – XX – XXI  

 

DISPONÍVEIS NO COMPRASNET 
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Estudo Técnico Preliminar 118/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23421.003242.2023-02

2. Observação

Estudo Técnico Preliminar - ETP desenvolvido a partir do documento de oficialização de demanda
DOD 1/2023 - PRODES/RE/IFRN e da Portaria Nº 959/2023 - RE/IFRN

3. Descrição da necessidade

 

A Implantação de adequações das instalações de prevenção e combate a incêndio no Centro de Tecnologia
Mineral (CT-Mineral) do IFRN, situado em currais Novos, no contexto atual, foi motivada basicamente
pela existência de projetos pré-aprovados junto ao Corpo de Bombeiros e pela oportunidade de
disponibilização de recursos pelo SETEC/MEC para esse fim.

O Atendimento a essa demanda é orientado pela necessidade de atender legislações vigentes e pertinentes
com vistas a resguardar a integridade e preservação da vida, proporcionando a segurança de todos,
servidores, prestadores de serviços e públicos em geral que utilizam as instalações prediais do CT-
Mineral, associada ao atendimento às exigências normativas do Corpo de Bombeiros para regularização
junto ao órgão.

O CT-Mineral é composto por edificações que são, em sua maioria, horizontais com significativo
espaçamento entre algumas edificações, todavia, muito embora as áreas das edificações sejam limitadas,
há um certo distanciamento entre a caixa d'água, onde fica a reserva técnica e as edificações, fazendo com
se tenha uma análise mais criteriosa em relação ao quantitativo de tubulações e a forma de proteja, visto
que a mesma será enterrada por um grande trecho. outrossim, as instalações não possuem sistema de
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA, algo que é muito importante visto que na
região do Seridó, há incidêndia de descargas atmosférica, também não possui luz de emergência, alarme e
detecção, sendo necessário a implantação desses itens.

A partir do contexto apresentado, para que a Implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e
Combate a Incêndio das edificações existentes seja apropriada, dado o espaço temporal entre a aprovação
dos projetos existentes e efetiva implementação dos serviços (contratação atual), são necessárias etapas
fundamentais que devem ser contempladas na contratação, quais sejam:

arquitetônico das instalação do CT-mineral;As built 
Revisão do projeto existente de Combate a Incêndio e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros;
Elaboração do projeto executivo de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a
Incêndio;
Elaboração do projeto executivo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas -
SPDA;
Execução do projeto de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e SPDA
Regularização junto ao Corpo de Bombeiros – Emissão do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB)   



UASG 158155 Estudo Técnico Preliminar 118/2023

2 de 8

Da descrição da necessidade apresentada, tem-se a informação que se trata, portanto, da necessidade de
avaliação das condições atuais das instalações de prevenção e combate a incêndio existentes que fazem
parte do escopo da contratação, a devida adequação nos projetos existentes, elaboração de projetos
executivos, implementação das instalações e regularização junto ao Corpo de Bombeiros, compreendendo
as devidas adequações sinalizadas por esse órgão para a regularização definitiva.

Isto posto, para além das exigências que a implantação de instalações de combate a incêndio em cada
éedificação e particularidades envolvidos, por se tratar de instalações novas em edificações existente, 

fundamental que a elaboração dos projetos executivos atente para aspectos de manutenções futuras,
uniformidade com as instalações existentes e limitações orçamentárias impostas pelo MEC
(disponibilização de recursos).

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Antonia Francimar da Silva

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

A fim de atender à solicitação de Implantar adequações das instalações de prevenção e combate a
foi consultado o projeto de implantação da CT-Mineral, com o objetivo deincêndio da CT-Mineral 

analisar as edificações existentes e os impactos da escolha dos serviços necessário implantação.

Após isso, verificou-se as especificidades sendo em seguida idealizados serviços necessários a
implantação juntamente com profissionais: Engenheira de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e
Engenheiro Eletricista – projetos, serviços preliminares, demolições e escavações, esquadrias,
detecção de incêndio, SPDA, combate a incêndio, revestimento e pintura, sinalização e serviços
complementares.

Em se tratando de um serviço técnico de engenharia, faz-se necessário a contratação de uma empresa
especializada devidamente credenciada no CREA/CAU, em cujos quadros figurem profissionais
qualificados consoante exigências legais que executarão os serviços, conforme planilha orçamentária
anexa e demais exigências do projeto básico, por isso, a empresa contratada deverá possuir:

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);
Responsável técnico com registro no CREA, o qual deverá ser profissional da área de
engenharia civil ou área afim. O responsável técnico deverá ter contrato de prestação de
serviço com a empresa contratada;
Quadro técnico registrado no CREA, sendo composta por profissionais habilitados na
área de construção civil ou área afim; e
Certidão de Acervo Técnico, na qual deverão estar listados serviços prestados na
execução de obras de construção civil ou área afim.

A metodologia deverão está explicitadas no memorial técnico descritivo e cadernos de especificações
técnicas, que se complementam e onde os princípios da boa técnica e atendimento às normas são
evidenciadas, garantindo assim a fiel execução do objeto a ser contratado.

A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais e serviços que serão
prestados; Ela deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir responsabilidades do
mesmo para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento dos serviços, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade mínimas especificadas na
contratação.
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6. Natureza da Contratação:

Considerando o Art. 6º da Lei nº 8.666/1993 e os serviços que compõem a solução de engenharia em
estudo neste ETP, têm-se que o objeto pode ser caracterizado como serviço de engenharia e não como
serviço comum de engenharia, pois se trata da construção em edificações. Por esse motivo, a
modalidade licitatória indicada é aquela prevista na Lei nº 12.462/2011, qual seja o Regime
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, em regime de empreitada por preço unitário, tendo em
vista as incertezas intrínsecas nas estimativas de quantitativos na construção de edificações sem a
disponibilidade dos projetos complementares, os quais deverão ser fornecidos pela mesma contratação.

7. Duração Inicial do Contrato

Sugere-se que o contrato tenha vigência inicial de pelo menos 07  (sete) meses, considerando 05
(cinco) meses para a execução do objeto e 02 (dois) meses como tempo hábil para emissão de ordem
de serviço e atendimento às demais pendências relativas ao recebimento definitivo da obra, sendo
prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993.

8. Transição Contratual

Há necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

9. Levantamento de Mercado

Por entender como levantamento de mercado os tipos de soluções - metodologia, tecnologia e
inovação – que atualmente estão sendo realizados na área de engenharia, a equipe de elaboração do
ETP, que conta com membros técnicos com formação em engenharia civil, apresenta competência
técnica e legal para propor soluções que atendam às necessidades apresentadas.

A equipe de elaboração do ETP analisou a situação desta solicitação com a realidade da própria
instituição e concluiu que os seguintes pontos são relevantes e devem ser considerados nos projetos:
adequação das soluções de instalação proposta ao tipo de estrutura predial: edificação para fins
administrativo horizontal e vertical; levantamento e estudo de soluções especificamente desenvolvidas
para situações de pânico em ambientes de médio porte com circulação de pessoas; analise e definir a
classificação das ocupações; determinação dos sistemas e equipamentos a serem utilizados; será
também necessário revisar o projeto existente e novos, as normas técnicas oficiais, bem como as
exigências que podem ser mais características locais, e que por isso devem ser verificadas junto às
prefeituras municipais.

A definição da solução adotada deve considerar critérios e práticas construtivas e de sustentabilidade
são mais viáveis para a contratação, tais como, serviços e materiais que proporcionem uma maior vida
útil a construção e materiais que atenuem a necessidade de manutenção.

10. Descrição da solução como um todo

Para o levantamento de mercado, foram considerados os critérios de durabilidade das instalações,
economicidade e sustentabilidade da contratação, por isso, indica-se como solução para atendimento
da demanda a pactuação de contrato com empresa especializada em construção civil ou área afim,
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com fornecimento de profissionais capacitados, equipamentos e demais materiais necessários para a
devida execução da Implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio

, a solução será executada de forma indireta, viadas instalações da CT-Mineral do IFRN. Assim sendo
licitação pública, onde a contratada executará a obra, sendo responsável por todos os serviços.

Das soluções apontadas, foi verificado que, a partir das especificidades, são necessários serviços
específicos para implantação desejada divididas nas seguintes etapas: projetos, serviços preliminares,
demolições e escavações, esquadrias, detecção de incêndio, SPDA, combate a incêndio, revestimento
e pintura, sinalização e serviços complementares.

 

11. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

De acordo com as soluções adotadas e o projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, trata-se da 
Implantação  com Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio do CT-Mineral do IFRN
uma área total estimada de 1450 m² de área edificada (Ver Anexos).

12. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 330.000,00

Para o estudo em tela, considerando os serviços previamente estimados, estima-se um valor de
R$330.000,00 ( quatrocentos mil reais).

Afirma-se que o valor supracitado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto inclusive: tributos e ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

O valor acima é meramente estimativo, e forma que os pagamentos devidos à contratada dependerão
dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

 

 

 

13. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento do objeto não se mostra técnica e/ou economicamente viável por trata-se de obra de
engenharia de pequeno porte, com atividade técnica já consolidadas no mercado da construção civil.

Desta forma, a licitação deverá resultar em contratada única, assegurando uma maior simplicidade na gestão e
fiscalização contratual, com otimização dos processos e tempo de trabalho dos servidores públicos da
instituição, além de não ter perda de escala, alavancar a atratividade, promover um melhor aproveitamento do
mercado para que as empresas especializadas participarem do certame, oportunizando, assim, a ampliação da
competitividade.
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14. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratação correlatas e/ou interdependente, visto que a empresa contratada deverá 
fornecer todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para a execução do objeto.

15. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A construção, ampliação, reforma e manutenção dos bens imóveis existentes da CT-Mineral do IFRN é uma
demanda natural e contínua para que se tenha toda a estrutura física em pleno funcionamento, atendendo as
legislações vigentes, bem como proporcionando a segurança dos alunos, servidores, prestadores de serviços e
públicos em geral que fazem uso das instalações prediais.

A demanda de Implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio das instalações
não estava prevista no PAC 2023 da Reitoria, em virtude da incerteza orçamentária para ada CT-Mineral – 

realização de novas obras. Todavia, com a possibilidade de repasse de recursos do SETEC-MEC ao IFRN via
TED, foi possível a formalização do processo licitatório. Por esse motivo, a administração registrou a demanda
no PAC 2023 da Reitoria.

Ressalta-se que a referida contratação está vinculada ao PDI/IFRN.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A Implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio das instalações do
CT-Mineral visa atender legislações vigentes e pertinentes com vistas a resguardar a integridade e
preservação da vida, proporcionando a segurança de todos que fazem uso desse espaço servidores,
prestadores de serviços e públicos em geral que utilizam as instalações prediais, bem como atender às
exigências normativas do Corpo de Bombeiros para regularização junto ao órgão.

17. Providências a serem Adotadas

A administração deverá designar servidor engenheiro, devidamente registrado no CREA/RN, com
habilitação legal para fiscalização técnica (titular e suplente) da execução do contrato, com elaboração
de ART de fiscalização.

Caso seja necessário, promover capacitação ao fiscal técnico, administrativo e demais servidores
envolvidos na gestão do contrato sobre as novas normas, atualizações das leis e instruções normativas
vigentes.

Os serviços serão executados ao longo de todo o prazo contratual de deverá ser de 07 (sete) meses, a
contar da data da sua assinatura, sendo 05 (cinco) meses o prazo de execução do objeto e os outros 02
(dois) meses necessário aos recebimentos provisórios e definitivos dos serviços de engenharia.

Antes da assinatura dos contratos, a administração da Reitoria juntamente com o CT-Mineral deverá
adotar as seguintes providências:

Revisar, junto com as contratadas, cada projeto pré-aprovado no Corpo de Bombeiros,
adequando a realidade atual da mesma
Isolar temporariamente a área onde serão executadas as instalações. A fiscalização
deverá combinar antecipadamente com a Coordenação de manutenção, o local para a
instalação do canteiro de obras.
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Caso seja necessária a retirada de algum equipamento do local, a Coordenação de
manutenção, deverá providenciar a retirada antes do isolamento do ambiente, para a
contratada poder iniciar os serviços.

Antes do início dos serviços, deve-se garantir o acesso da contratada aos locais onde ocorrerão os
trabalhos, informando a comunidade acadêmica quando aos requisitos de segurança e proibição de
acesso ao local do serviço.

Orientar a portaria e vigilância do sobre a liberação da entrada aos funcionários da contratada, a qual
deverá enviar lista ao fiscal com o nome e demais informações dos seus colaboradores que trabalharão
no serviço, como medida de segurança.

18. Possíveis Impactos Ambientais

Em atendimento às diretrizes governamentais que regem e incentivam a aplicação de critérios de
sustentabilidade nas contratações, dentre as quais se destacam o Decreto Federal nº 7.746/12 e a IN 01
/2010 da SLTI - MPOG, o projeto de implantação e adequação das instalações de prevenção e
combate a incêndio da CT-Mineral do IFRN foi vislumbrado visando à minimização de impacto
ambiental e o emprego de materiais, técnicas e equipamentos que reduzam o consumo de energia
elétrica.

Desta forma, as especificações de materiais são realizadas considerando a durabilidade do
empreendimento em relação às exigências de garantia de funcionamento. Dentre as especificações de
projeto que visam à sustentabilidade construtiva, destacam-se:

O atendimento às orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis - 5ª edição JUL
/2022 da AGU;
A aplicação, prioritária, de materiais recicláveis, reutilizáveis e biodegradáveis, com redução da
necessidade de sua manutenção, nos termos do inc. VIII do art. 4º da IN nº 01/10, da SLTI;
A adequação da rede elétrica para a ampliação da eficiência energética, com especial
observância às disposições da IN nº 01/10, da SLTI;
O uso, preferencial, de agregados reciclados nos serviços de engenharia sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados
naturais, nos termos do§ 3º do art. 4º da IN nº 01/10 da SLTI. Porém a utilização de agregados
reciclados não se aplica aos materiais e elementos elétricos;
O cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil (PGRCC),
quando produzidos, nos termos das Resoluções CONAMA nº 307/2002 e nº 448/2012, além do
§3º do Art. 4ºda IN nº 01/2010 - SLTI/MPOG. E o transporte desses resíduos por empresa
licenciada pelo Órgão Estadual de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para
disposição final em receptores de resíduos também licenciados pelo Órgão Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente.

Uma vez que a obra será realizada em uma área sem mata nativa dentro das instalações do CT-
Mineral do IFRN, não se identificam impactos ambientais consideráveis para os quais sejam
necessárias medidas estruturais e ações de mitigação. Entretanto, deverão ser seguidos todos os
critérios e práticas de sustentabilidade presentes neste documento e no Projeto Básico, como por
exemplo a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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19.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, 
consoante o inciso XIII, Art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME, considerando que o presente 
planejamento atende às demandas técnicas do CT-Mineral do IFRN, os benefícios pretendidos são adequados, 
os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, e os riscos envolvidos são administráveis

20. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 13/07/2023 às 15:36:49.

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

MARCELO MORAIS DE MIRANDA
Membro da comissão de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ARY TORRES DE ARAUJO NETO
Membro da comissão de contratação
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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DOD 1/2023 - PRODES/RE/IFRN

 

13 de junho de 2023

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Setor requisitante: PRODES/RE

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Responsável pela demanda:  Antonia Francimar da
Silva

Matrícula SIAPE: 2103034

E-mail: antonia.silva@ifrn.edu.br Telefone/Ramal: (84) 4005-0868 (ramal: 4235)

Fonte de Recursos: TED - MEC/2023
Data prevista para início da prestação de
serviços: 10/2023

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Nome: Erika Cristina Lourenço de Oliveira Matrícula/SIAPE: 3000514

Cargo: Engenheiro - Área: Seg. Trabalho Lotação: DIENG/RE

E-mail: erika.oliveira@ifrn.edu.br Telefone: (84) 4005-0797 (ramal: 0797)

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN
05/2017 MPDG, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe que irá efetuar o Planejamento da
Contratação de que trata este documento.

(Assinado Eletronicamente)

1. Descrição da demanda

Implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio em diversas
unidades - Reitoria, Jucurutu, Parelhas, Macau, CT mineral e Santa Cruz.

2. Justificativa da necessidade da contratação

A implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio em
diversas unidades - Reitoria, Jucurutu, Parelhas, Macau, CT mineral e Santa Cruz. justifica-se



por promover o resguardo da integridade e preservação da vida, proporcionando a segurança dos
alunos, servidores, prestadores de serviços e públicos em geral que utilizam as instalações
prediais das unidades.

A Reitoria, em particular, é composta por edificações que são, em sua maioria
horizontais, onde essas edificações já possuem sistemas de hidrantes e extintores instalados, por
esse motivo a necessidade de custos mais elevados com sistema de SPDA, luz de emergência e
alarme e detecção.

O Campus Avançado de Jucurutu, em particular, é composto por edificações que são, em
sua maioria horizontais, por ser um campus mais novo, o mesmo já possui em sua infraestrutura
sistemas de combate a incêndio e SPDA, devendo ser adequado o sistema de luzes de
emergência e detecção e alarme.

O Campus Avançado de Parelhas, em particular, é composto por edificações que são, em
sua maioria, vertical, por esse motivo a necessidade da instalação do sistema de SPDA exigir um
orçamento de valor financeiro mais elevado, muito embora as distâncias entre as edificações
sejam relativamente pequenas, é um campus com significativa densidade de edificações
existentes, o que exige um custo relativo com tubulações do sistema de incêndio para
interligação do prédio principal aos prédios vizinhos, como as edificações não possuem sistema
de Luz de emergência e detecção e alarme, esses item também devem ser contabilizados.

O Campus Macau, em particular, é composto por edificações que são, em sua maioria,
horizontais, por esse motivo requere um orçamento de valor financeiro mais elevado nas
tubulações de incêndio e sistema de SPDA, devendo ser adequado o sistema de luzes de
emergência e detecção e alarme.

O CT mineral, em particular, é composto por edificações que são, em sua maioria,
horizontais com significativo espaçamento entre algumas edificações, todavia, muito embora as
áreas das edificações sejam limitadas, esse motivo aumenta a necessidade de custos com
tubulação em aço galvanizado, onde exige um orçamento de valor financeiro mais elevado.

O Campus Santa Cruz, em particular, é composto por edificações que são, em sua
maioria, horizontais, por esse motivo requere um orçamento de valor financeiro mais elevado
nas tubulações de incêndio e sistema de SPDA, devendo ser adequado o sistema de luzes de
emergência e detecção e alarme.

3. Descrição dos itens

Serviços de engenharia necessários para implantação de adequações das instalações de
prevenção e combate a incêndio em diversos Campi - Reitoria, Jucurutu, Parelhas, Macau, CT
mineral e Santa Cruz.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento

Erika Cristina Lourenço de Oliveira - 3000514 - Responsável pela Demanda

Ary Torres de Araujo Neto - 1836860 - Membro Técnico

Daniel Melo martins de Góis - 1992690 - Membro Técnico

Marcelo Morais de Miranda - 1730091 - Membro Técnico

Victor Vinícius de Oliveira Ferreira - 2082558 - Membro Técnico

Felipe Augusto de Oliveira Guedes - 1878789 - Membro Administrativo



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Antonia Francimar da Silva

Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
(Portaria 1.796/2020, de 22/12/2020; publicada no DOU de 23/12/2020).

Documento assinado eletronicamente por:

Antonia Francimar da Silva, Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - CD0002 - PRODES, em 13/06/2023 13:05:37.

Este documento foi emi>do pelo SUAP em 12/06/2023. Para comprovar sua auten>cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

561538
ff3fc914f4
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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA

PORTARIA Nº 959/2023 - RE/IFRN  

   14 de junho de 2023

A REITORA EM EXERCÍCIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO

o que consta no Processo nº 23421.002699.2023-91, de 13 de junho de 2023,

R E S O L V E:

I - DESIGNAR , com efeitos a partir desta data,    os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente desta
Instituição, para compor a Equipe de Planejamento responsável pela contratação de empresa para a execução de Serviços de
engenharia necessários para implantação de adequações das instalações de prevenção e combate a incêndio em diversas unidades
deste Instituto Federal (Reitoria, Jucurutu, Parelhas, Macau, CT mineral e Santa Cruz).

Matrícula Siape Nome do Servidor Função

3000514 Erika Cristina Lourenço de Oliveira Integrante Requisitante

1836860 Ary Torres de Araujo Neto Integrante Técnico

1992690 Daniel Melo martins de Góis Integrante Técnico

1730091 Marcelo Morais de Miranda Integrante Técnico

2082558 Victor Vinícius de Oliveira Ferreira Integrante Técnico

1878789 Felipe Augusto de Oliveira Guedes Integrante Administrativo

II - DETERMINAR  para a equipe acima mencionada, as seguintes atribuições: realizar os estudos preliminares, o mapa de risco, o
termo de referência ou projeto básico e a certificação processual, a partir da definição da estratégia de contratação, baseada em
critérios técnicos, buscando economicidade e sucesso no processo licitatório, visando otimizar os resultados da gestão.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

ANTÔNIA FRANCIMAR DA SILVA
Reitora em exercício do IFRN

(Portaria nº 719/2023 - RE/IFRN, de 27/04/2023, publicada no DOU de 28/04/2023)



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Antonia Francimar da Silva, REITOR(A) - SUB-CHEFIA - RE, em 14/06/2023 10:08:13.

Este documento foi emi2do pelo SUAP em 13/06/2023. Para comprovar sua auten2cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

563036
077e60873f
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PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO :

01

IFRN
INDICADAS

/04

PRANCHA Nº :

DATA :

PROJ. :

DIENG/ IFRN

SETEMBRO2019

ESCALA:ÁREA CONSTRUÍDA:DESENHO:

PROJETO SISTEMA DE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROJETO INCÊNDIO (ISOMÉTRICO)

IFRN - CT MINERAL

ÉRIKA OLIVEIRA

ÉRIKA OLIVEIRA 1047,85 M2

REVISÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0 Erika Cristina Lourenço de Oliveira
Eng. de Segurança /CREA:210011662-2

COMBATE A INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
2- OS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UMA 
PLACA VERMELHA COM O PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE;
3- AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS 
EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50cm DESTES, COM O RESPECTIVO
NOME DO TIPO DE EXTINTOR ABAIXO;
4- SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TÉCNICA 11 (IT-11) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO

5- SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 20 (IT-20) DO CORPO DE BOMBEIROS D0 
RIO GRANDE DO NORTE
6- AS LUZES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 18 (IT-18) DO CORPO DE BOMBEIROS DO
RIO GRANDE DO NORTE;

DO NORTE

7- EXTINTORES DIMENSIONADOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 
21 (IT-21) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE;
8- HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO FORAM DIMENSIONADOS CONFORME 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 22 (IT-22) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO 
RIO GRANDE DO NORTE;
9-  CONFORME IT-10, AS PAREDES DEVEM SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS 
CLASSE I OU II-A. O PISO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME CLASSE I, II-A, III-A

ISOMETRICO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES

MINERAL - CT MINERAL

LEGENDA:

10-  AS FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS LUMINARIAS E EXTINTORES, DO
DESENHO NÃO ESTÃO EM ESCALA.

DETALHE DOS EXTINTORES

DETALHE DA SUCÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE DAS LUMINARIAS

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

11-  A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA PRANCHA DE
PLANTA DE IMPLNATANÇÃO PRANCHA 04/04
12-  CONTROLE DE MATERIAL: PAREDES - ALVENÁRIA, PISO - CERÂMICO
TETO - LAJE NO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO  
MAIS TELHA DE FIBROCIMENTO NO LABORATÓRIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO
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QUADRO DISJUNTORES

CHAVE
INCENDIO

INCENDIO
BOMBAS DE

MEDIÇÃO

GERAL
DISJUNTOR

W/h

AUTOMÁTICO

MANUAL

LIGA

DESLIGA

Sem escala

QUADRO DE COMANDO
QCA - COMANDO DA BOMBA

OBS.:

a inversão do interruptor.
chave de fluxo e manualmente por botoeira, com
A bomba será acionada automaticamente  pela

REDE DE HIDRANTES

QUADRO ENERGIZADO
BOMBA ATIVADA
BOMBA COM DEFEITO

Quadro de comando de uso EXCLUSIVO montado
próximo ao motor da bomba e de fácil acesso para
acionamento, testes e manutenção.

NOTAS SOBRE O QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS:

1 - AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
      DEVEM SER SINALIZADOS COM A INSCRIÇÃO: "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA
      DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE";
2 - OS ELETRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E
      ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVEM SER METÁLICOS FG;
3 - O QUADRO DEVE SER LOCALIZADO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO
      MOTAR DA BOMBA DE INCÊNDIOE CONVENIENTE PROTEGIDO CONTRA
      RESPINGOS DE ÁGUA E PENETRAÇÃO DE POEIRA;
4 - NO QUADRO DEVE SER INDICADO A BOMBA EM FUNCIONAMENTO E
      SISTEMA AUTOMÁTICO DESLIGADO (CHAVE SELETORA NA POSIÇÃO
      MANUAL);

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Extintor de incêndio;
- Hidrantes

- Iluminação de emergência;
- Sinalização de Emergência;

- Saída de Emergência;
- Brigada de Incendio;
- Detector de Fumaça;
- Alarame de Incêndio

-
Edificação em estrutura de

concreto e madeira
-

Em caso de emergência:
Ligue 193 - corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar
Ligue 192 - SAMU

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO :

02

IFRN
INDICADAS

/04

PRANCHA Nº :

DATA :

PROJ. :
DIENG/ IFRN

SETEMBRO/2019

ESCALA:ÁREA CONSTRUÍDA:DESENHO:

PROJETO SISTEMA DE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

pROJETO iNCÊNDIO ( PLANTA BAIXA)

IFRN - CT MINERAL

ÉRIKA OLIVEIRA

ÉRIKA OLIVEIRA 1047,85 M2

REVISÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0 Erika Cristina Lourenço de Oliveira
Eng. de Segurança /CREA:210011662-2

COMBATE A INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
2- OS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UMA 
PLACA VERMELHA COM O PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE;
3- AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS 
EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50cm DESTES, COM O RESPECTIVO
NOME DO TIPO DE EXTINTOR ABAIXO;
4- SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TÉCNICA 11 (IT-11) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO

5- SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 20 (IT-20) DO CORPO DE BOMBEIROS D0 
RIO GRANDE DO NORTE
6- AS LUZES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 18 (IT-18) DO CORPO DE BOMBEIROS DO
RIO GRANDE DO NORTE;

DO NORTE

7- EXTINTORES DIMENSIONADOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 
21 (IT-21) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE;
8- HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO FORAM DIMENSIONADOS CONFORME 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 22 (IT-22) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO 
RIO GRANDE DO NORTE;
9-  CONFORME IT-10, AS PAREDES DEVEM SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS 
CLASSE I OU II-A. O PISO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME CLASSE I, II-A, III-A

PLANTA BAIXA DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

MINERAL - CT MINERAL

DETALHE DOS EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

10-  AS FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS LUMINARIAS E EXTINTORES, DO
DESENHO NÃO ESTÃO EM ESCALA.

PLANTA BAIXA DO LABORATORIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO

DETALHE DA CAIXA DE HIDRANTES
ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA
DE INCÊNDIO NO QUADRO ELÉTRICO

11-  A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA PRANCHA DE
PLANTA DE IMPLNATANÇÃO PRANCHA 04/04
12-  CONTROLE DE MATERIAL: PAREDES - ALVENÁRIA, PISO - CERÂMICO
TETO - LAJE NO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO  

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

MAIS TELHA DE FIBROCIMENTO NO LABORATÓRIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO
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GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 

  _ _   _   _ _   _ _ __   _ _ _   _   _ _ _ _   __1 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC) 

Atualização: Outubro/2020 

 

 

PROJETO BÁSICO 

OBRAS DE ENGENHARIA – RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020 

Processo Administrativo nº 23421.003242.2023-02 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para a obra de Adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 

do CT Mineral no IFRN em Currais Novos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento e seus anexos: Estudo Técnico Preliminar; Projeto Arquitetônico; Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas; Planilha Orçamentária e Composições de Custo do IFRN; Composição do BDI e dos 

Encargos Sociais; Cronograma Físico Financeiro, Anotação de Responsabilidade Técnica do Orçamento, 

Especificações e Projetos e Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto; e Acervo Técnico Exigido. 

Contendo os seguintes serviços: 

1.1.1. Elaboração dos projetos de as built e executivo de combate a incêndio. 

1.1.2. Serviços preliminares e técnicos como execução do canteiro de obras, instalações provisórias, limpeza 

mecanizada com carga e retirada de entulho. 

1.1.3. Rasgo em contrapiso, furo em laje, escavação e reaterro manual. 

1.1.4.Portas corta-fogo e barras anti-pânico. 

1.1.5. Deteção de Incêndio. 

1.1.6. Instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

1.1.7. Instalações de combate a incêndio com extintores, hidrantes e iluminação de emergência 

1.1.8.Revestimento de pisos do  tipo cerâmico, calçadas, paralelepípedo  e pintura  em  esmalte das 

tubulações. 

1.1.9. Sinalização com placas de segurança, indicativa em braile e pintura de sinalização. 

1.1.10. Serviços complementares com limpeza final e mobilização e desmobilização. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar, fabricar, 

recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos específicos que envolvem profissionais 

habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. Logo, este enquadra-se nos seguintes conceitos 

da Orientação Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas (IBRAOP): 

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova. 

1.2.2. Ampliar: produzir aumento na área construída de uma edificação ou de quaisquer dimensões de 

uma obra que já exista. 

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, desde que 

mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua utilização atual 

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas características 

anteriores abrangendo um conjunto de serviços. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados nas Planilha Orçamentárias dos 

itens - Anexos deste Projeto Básico. 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 8 (oito) meses, considerando 5 (cinco) meses para a execução 

do objeto conforme os Cronograma Físico-Financeiro dos itens – Anexos deste Projeto Básico, e 3 (três) meses 

considerando a ordem de serviço e as pendencias relativas ao recebimento definitivo da obra; sendo 

prorrogável apenas na forma do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993. 
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1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário considerando esta a mais 

adequada nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente dos quantitativos 

em seus itens orçamentários, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não conhecidos; como é o 

caso em questão, já que não dispõe de todos os projetos complementares como projeto estrutural, e nem da 

sondagem para o reconhecimento do solo; e os mesmos serão realizados pela contratada, logo, poderão surgir 

serviços ou quantidades exigidas nestes projetos que não foram possíveis prever no orçamento. 

 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, Anexo I deste Projeto Básico. 

 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, Anexo I deste Projeto Básico 

 
 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime Diferenciado de 

Contratação – RDC Eletrônico, por esta proporcionar uma maior celeridade processual e melhor competividade 

para a contratação de uma obra pública, favorecendo para a seleção de uma proposta mais vantajosa em 

menor tempo hábil. 

4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4.3. O modo de disputa será Aberto; 

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, sendo efetuado por item, conforme os 

listados abaixo: 

4.4.1. Item 1 – CT Mineral em Currais Novos; 

4.5. Não será permitida a participação de consórcios de empresa com o objetivo de aumentar a 

competitividade, pois essa permissão só é autorizada para licitações de grande porte. 

 

 
5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8 às 

12 horas e das 13 às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a COSGEM/CN, 

através do e-mail marcelo.miranda@ifrn.edu.br. 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia 

útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

mailto:marcelo.miranda@ifrn.edu.br.
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5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

5.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, “pen- 

drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para 

que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

5.4. A não realização da vistoria, visto que a mesma é facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 

dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão especialmente designada, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por 

ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 

6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 

direto; 

6.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica 

para a qual o trabalhador foi contratado; e 

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual; 

6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento; 

6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos 

de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento do objeto, conforme o caso: 
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6.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 

6.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis; 

6.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011. 

6.13. Expedir a Ordem de Serviço após a publicação do extrato do contrato. 

6.14. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do IFRN, quanto ao uso de 

suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada. 

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências, sempre que necessário à 

execução dos serviços, em horários previamente acordados; 

6.16. Empenhar recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as disposições do 

cronograma físico-financeiro. 

6.17. Adotar, em tempo hábil, as medidas convenientes quanto a decisões e providências que ultrapassem a 

competência da fiscalização. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados; 

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante 

de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 

7.203, de 2010; 

7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 

a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 
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contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT; 

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere a responsabilidade à Contratante; 

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo- 

lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

7.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo 

determinado. 

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Contratante; 

7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 

  _ _   _   _ _   _ _ __   _ _ _   _   _ _ _ _   __6 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC) 

Atualização: Outubro/2020 

 

 

7.23. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98: 

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

7.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles 

produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalização, realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos 

técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

7.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

7.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 

para a execução do serviço. Excepcionalmente, quando solicitado pela fiscalização, podem ser exigidos os 

atestados de antecedentes criminais ou outros que forem pertinentes apenas quando imprescindíveis à 

segurança de pessoas, bens, informações ou instalações, de forma motivada. 

7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado 

pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la 

na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 

6.496/77 e 12.378/2010); 

7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 

sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de 

trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 

bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, 

de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da 

vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
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SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas 

do órgão ambiental competente. 

7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

7.37.1. Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 

7.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

7.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória. 

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 

origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá- 

lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e 

armazenamento nos limites do território estadual. 

7.37.4. Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9º 

do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia autenticada por cartório ou pelo servidor, 

mediante comparação com o original. 

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

nos seguintes termos: 

7.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

7.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

reservação de material para usos futuros; 

7.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 

7.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

7.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 
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7.38.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 

resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por 

Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

7.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a 

contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de 

Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

7.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

7.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os 

limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e 

legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

7.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos 

na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes; 

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas 

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais 

documentos anexos; 

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, 

gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 

concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

7.43. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 

abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

7.44. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 

da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade; 

7.45. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades 

cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
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recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e 

sociais decorrentes do contrato; 

7.47. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato; 

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, 

em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das 

obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços 

objeto do contrato; 

7.49. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional; 

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) 

dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de 

Novembro de 2018. 

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT. 

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratação, que formarão um conjunto de documentos técnicos, 

gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento 

total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu 

todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, 

para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, 

bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

7.53.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos 

constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e 

apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

7.53.2. A execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusão e 

aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas anteriores; 

7.53.2.1.O projeto executivo de etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente com a 

execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante 

7.54. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a contratante para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.55. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da subcontratação 

prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o 

órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 
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inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada. 

7.57. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 

qualidade da subcontratação. 

7.58. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função 

 
 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do 

contrato, nas seguintes condições: 

8.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação 

8.1.2. Devido à complexidade e/ou especificidade do serviço, cuja execução necessite de técnicas e 

profissionais especializados; 

8.1.3. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica para os serviços subcontratados 

apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existência de acervo técnico, tanto da empresa 

quanto de seu(s) responsável(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos previstos na planilha orçamentária; 

8.1.4. Entrega à Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo com 

as condições deste projeto básico, que se referem respectivamente à execução dos serviços e seu 

recebimento, às obrigações da contratante e da contratada, e o controle e fiscalização da execução; 

8.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

8.2.1. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o 

cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

8.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

8.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do 

art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 0 % (zero porcento) e máximo de 30% (trinta 

por cento), atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras: 

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas 

e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e 

serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores; 

8.4.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, 

aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

8.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta 

dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a 

sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 
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sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada; 

8.4.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte; 

8.4.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

8.4.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com 

participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

8.4.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver 

vinculado à prestação de serviços acessórios. 

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente 

às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 
 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de 

substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 

10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle 

da execução dos serviços e do contrato. 

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos 

neste Projeto Básico. 

10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem 

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova 

a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 

_ _   _   _ _   _ _   _ _    _ _ _   _   _ _ _ _ _   __12 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC) 

Atualização: Outubro/2020 

 

 

que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume 

de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

10.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, 

falhas e irregularidades constatadas. 

10.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se 

for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

10.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho 

e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

10.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 

ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

10.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, 

além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras 

previstas no ato convocatório. 

10.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 

suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 

10.15. Cumpre, ainda, à fiscalização: 

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da 

obra, em especial, quanto: 

10.15.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 

décimo terceiro salário; 

10.15.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

10.15.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for 

devido; 

10.15.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

10.15.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições 

previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de 

extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 

contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação 

a um mesmo empregado; 

10.15.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

10.15.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada. 

10.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

10.16.1. A execução dos serviços será iniciada no prazo máximo de 15 dias corridos, após a assinatura da 

ordem de serviço, conforme os cronogramas físico-financeiro dos itens apresentados nos Anexos. 
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10.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 
11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

11.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos 

abaixo. 

11.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

11.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

11.1.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe 

de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

11.1.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir 

a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

11.1.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.1.5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada 

fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 

atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

11.1.6.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, 

em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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11.1.6.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

11.1.6.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no 

dia do esgotamento do prazo. 

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 

obedecendo as seguintes diretrizes: 

11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

11.3. O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução do objeto em si, à 

entrega dos “as built”. 

11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

 
12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

Nota Fiscal/Fatura. 

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 

da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 

Projeto Básico 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão 

ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

12.4.1. o prazo de validade; 

12.4.2. a data da emissão; 
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12.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

12.4.4. o período de prestação dos serviços; 

12.4.5. o valor a pagar; e 

12.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital. 

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

12.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu 

quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente. 

12.15. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá 

o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

12.15.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente 

aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

12.15.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo 
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de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução 

do contrato. 

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 

data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

  ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 
I = (TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
 

 

12.17. A medição dos serviços executados deverá ser preferencialmente mensal e realizada juntamente com o 

Fiscal da obra. 

12.18. O pagamento será feito pelo sistema de prestação, por etapas efetivamente executadas e comprovadas 

pela fiscalização, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, mediante a apresentação da nota 

fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medição correspondente a parte dos 

Serviços já executada; com os seguintes documentos: 

12.18.1. Solicitação de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data da 

solicitação; processo licitatório (modalidade e número da licitação); número da ordem de serviços; prazo de 

execução; valor da medição; 

12.18.2. Cópia do empenho emitido pelo IFRN; 

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancários, conforme o item 12.4 deste Projeto Básico. 

12.18.4. Planilha de medição, constando à quantificação dos serviços e seus respectivos valores a serem 

pagos, inclusive em via eletrônica, devidamente assinadas pelo responsável técnico pelos serviços; 

12.18.5. Cronograma físico–financeiro executado; 

12.18.6. Cópia das ARTs (CREA), referentes: à responsabilidade técnica da execução da obra, dos projetos 

de engenharia (quando houver) e da fiscalização, quando se tratar da 1ª (primeira) medição. 

12.18.7. Cópia do alvará de construção, expedido pelo órgão municipal competente do local da obra/ 

serviço, para ampliações e novas construções, quando se tratar da 1ª (primeira) medição; 

12.18.8. Cópia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 1ª (primeira) 

medição; 

12.18.9. Cópia da comunicação prévia à Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 

da NR – 18 – MTb; 

12.18.10. Cópia do diário de obras referente ao período da medição; cópia da abertura do diário de obras 

quando se tratar da 1ª (primeira) medição; 

12.18.11. Cópia do Cadastro Nacional de Obras – CNO, apenas na primeira medição; 

12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrução Normativa nº 06/2018/ SEGES/MP: 

12.18.12.1. Cópia da Folha de Pagamento dos funcionários da empresa diretamente envolvida na 

obra/ serviço, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salário (quando 

houver), referentes ao mês imediatamente anterior, constando os seguintes dados: endereço, CGC, 

Inscrição Municipal, Código de atividade, apresentado em papel timbrado; 
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12.18.12.2. Cópia da Guia de Previdência Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, 

constando o número do (CMA); 

12.18.12.3. Cópia da Guia de recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP), de 

acordo com a Folha de Pagamentos; 

12.18.12.4. Termo de recebimento provisório da obra, emitido pelo IFRN, quando se tratar da 

Medição Final; 

12.18.12.5. Declaração de regularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da 

solicitação do pagamento; 

12.19.A CONTRATADA deverá emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social, distinta para cada 

faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverão constar na GRPS: 

12.19.1. No caso de Serviços, o nº do CEI; 

12.19.2. Número, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura à qual se vincula o recolhimento; 

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante; 

12.20.A CONTRATADA deverá informar no documento fiscal o período de realização dos serviços; 

12.21. Quando do processamento da última medição, a CONTRATADA deverá apresentar cópia autenticada 

da Certidão Negativa de Débito dos Serviços executados, expedida pelo INSS; 

12.22. À CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitação, o 

serviço não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas; 

12.23.A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às multas ou 

 
 

13. REAJUSTE 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das 

propostas. 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil - 

INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Básico; 
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14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, 

com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, 

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da 

assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar 

por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois 

por cento). 

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e 

II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 

dias após o término da vigência contratual. 

14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas; 

14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

14.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 

14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada 

à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 

em que for notificada. 

14.11.A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

14.12.Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

14.13.O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
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14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e 

no Contrato. 

 

 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

15.1.5. cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA 

as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 

b) Multa de: 

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em 
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto 
dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso 
na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial 
da obrigação assumida; 

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 
1 e 2, abaixo; e 

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). 
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 
rescisão do contrato; 

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme 
art. 87, III da Lei 8.666/93; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 

_ _   _   _ _   _ _   _ _    _ _ _   _   _ _ _ _ _   __20 

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

Modelo de Projeto Básico – Obra - Regime Diferenciado de Contratações (RDC) 

Atualização: Outubro/2020 

 

 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais 

por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e 

por dia; 
03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR. 
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15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos 

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.10.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 
16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

16.2. A Qualificação Econômico-Financeira será disciplinada no Edital. 

16.3. Qualificação Técnica: 

16.3.1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 

Projeto Básico, em plena validade; 

16.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 

contratado, relativo à execução de serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto: 

16.3.3. A contratada deverá apresentar seus atestados de capacidade técnica operacional, similares ou 

equivalentes, suficientes a atender os serviços e as quantidades mínimas listadas no Acervo Técnico Exigido 

dos Itens – Anexo deste Projeto Básico. 

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 

informações: 

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos serviços, podendo ser pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

16.3.4.2. Nome da empresa que executou os serviços e a assinatura do representante. 
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16.3.4.3. Descrição das características técnicas das obras ou serviços executados nos atestados 

com os nomes dos serviços e o seus respectivos quantitativos. 

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu período de execução. 

16.3.4.5. Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução da obra. 

16.3.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de 

diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

16.3.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 

nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço de 

engenharia, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

16.3.6.1. Para o responsável técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda, 

independentemente da quantidade, os serviços listados no Acervo Técnico Exigido dos itens– Anexo 

deste Projeto Básico. 

16.3.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 

quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 

como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o proponente, 

ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o proponente seja efetivamente 

contratado. 

16.3.7.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão 

ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

16.3.8. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), 

endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

16.3.9. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme o exigido 

no Edital. 

16.4. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto Básico e Anexos. 

16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.5.1. Valores unitários: conforme a Planilha Orçamentária e de Composições de Custo dos itens – Anexo 

deste projeto básico. 

16.5.2. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 

unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço 

de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência 

discriminados nos projetos respectivos. 

16.5.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos unitários dos itens 

materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento 

estimado pela administração pública, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior 
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impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total 

do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra. 

 

 
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1. O custo estimado da contratação é de 427.202,87 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e dois reais e oitenta 
e sete centavos) 

 

 
18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

18.1. UG: 158370; 

18.2. PTRES: 177667; 

18.3. PI: L20RGP15DBN; 

18.4. Fonte: 8188000000; 

18.5. Natureza de Despesa: 449051 

 

 
Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 

Anexo I – Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes; 
• Anexo II – Projeto Arquitetônico; 
• Anexo III – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 
• Anexo IV – Planilha Orçamentária e de Composições de Custo; 
• Anexo V – Planilha de Composição do BDI e Encargos Sociais 
• Anexo VI – Cronograma físico-financeiro; 
• Anexo VII – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART de orçamento e especificações; 
ART/ RRT dos projetos) referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional 
habilitado. 
• Anexo VIII – Acervo Técnico Exigido. 

 
Município de Currais Novos, 17 de junlo de 2023. 

 

 
(assinado eletronicamente) 

Marcelo Morais de Miranda 

Engenheiro Civil – CREA: 2104277310 

Matrícula SIAPE 1730091 
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Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

CAMPUS CURRAIS NOVOS 

 

 
17 de julho de 2023 

 

 
OBRA: Adequação das Instalações de Combate a Incêndio. 

LOCAL DA OBRA: IFRN – CT Mineral. 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 
 

A obra em questão, trata-se da Implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a 

Incendio das edificações existentes no IFRN – CT Mineral, que tem em seu escopo os seguintes serviços 

a serem executados: 

 

Projetos 

Serviços Preliminares 

Demolições e Escavações 

Esquadrias 

Instalações de Detcção de Incêndio 

Fornecimento e Instalação de SPDA 

Instalações de Combate a Incêndio 

Extintores e Hidrantes 

Tubulações, Conexões e Acessórios 

Luzes de Emergência 

Revestimentos 

Pintura 

Serviços Complementares 

 
Devido o espaço temporal entre a aprovação dos projetos existentes e efetiva implementação dos serviços 

(contratação atual), são necessárias etapas fundamentais que devem ser contempladas na contratação, 

quais sejam 

 

Elaboração do projeto executivo de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a 

Incêndio 

Elaboração do projeto executivo de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

Execução do projeto de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incendio 

Regularização junto ao Corpo de Bombeiros - Emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

(AVCB) 

 

Da descrição da necessidade apresentada, tem-se a informação que se trata, portanto, da necessidade de 

avaliação das condições atuais das instalações de prevenção e combate a incêndio existentes no campus, 

elaboração de projetos executivos, implementação das instalações e regularização junto ao Corpo de 

Bombeiros, compreendendo as devidas adequações sinalizadas por esse órgão para a regularização 

definitiva. 

 

Isto posto, para além das exigencias que a implantação de instalações de combate a incendio, por se 



tratar de instalações novas em edificações existente, é fundamental que a elaboração dos projetos 

executivos atente para aspectos de manutenções futuras, uniformidade com as instalações existentes e 

limitações orçamentárias impostas pelo MEC (disponibilização de recursos). 

 

JUSTIFICATIVA DOS SERVIÇOS 
 

A implantação de Adequações das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio no IFRN – CT 

Mineral justifica-se por promover o resguardo da integridade e preservação da vida, proporcionando a 

segurança dos alunos, servidores, prestadores de serviços e públicos em geral que utilizam as instalações 

prediais do CT Mineral. 
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SALA DE INCUBADORASALA DE INCUBADORA
SALA DE INCUBADORA

SALA DE STARTUP

E INOVAÇÃO

APOIO À GESTÃO

COPACOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO TÉCNICA

DIRETORIA EXECUTIVA

SALA DE REUNIÕES

MINI AUDITÓRIO

LABORATÓRIO DE TRATAMENTO MINERAL

ARMAZÉM DE AMOSTRAS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS
DEPÓSITO DE 

WC

APOIO

GRUPO DE PESQUISA

SESSÃO DE

RECEBIMENTOS E

PREPARO DE

AMOSTRAS

VIDRAÇARIAS

SESSÃO DE FLOTAÇÃO

SALA DE TREINAMENTO

SALA DE TREINAMENTO

SALA DE STARTUP
SALA DE STARTUP

COORDENAÇÃO DE PESQUISA

WC

CAIXA D'AGUA

20.000 L

3"

CF
3"

3"RG
3"

VR3"

RG
2" RG

HIDRANTE DE FAIXADA

ENTERRADO

VR
3"

Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" aérea

Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" enterrada

Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" aérea

Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" aérea

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO :

01

IFRN
INDICADAS

/04

PRANCHA Nº :

DATA :

PROJ. :

DIENG/ IFRN

SETEMBRO2019

ESCALA:ÁREA CONSTRUÍDA:DESENHO:

PROJETO SISTEMA DE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROJETO INCÊNDIO (ISOMÉTRICO)

IFRN - CT MINERAL

ÉRIKA OLIVEIRA

ÉRIKA OLIVEIRA 1047,85 M2

REVISÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0 Erika Cristina Lourenço de Oliveira
Eng. de Segurança /CREA:210011662-2

COMBATE A INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
2- OS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UMA 
PLACA VERMELHA COM O PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE;
3- AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS 
EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50cm DESTES, COM O RESPECTIVO
NOME DO TIPO DE EXTINTOR ABAIXO;
4- SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TÉCNICA 11 (IT-11) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO

5- SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 20 (IT-20) DO CORPO DE BOMBEIROS D0 
RIO GRANDE DO NORTE
6- AS LUZES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 18 (IT-18) DO CORPO DE BOMBEIROS DO
RIO GRANDE DO NORTE;

DO NORTE

7- EXTINTORES DIMENSIONADOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 
21 (IT-21) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE;
8- HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO FORAM DIMENSIONADOS CONFORME 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 22 (IT-22) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO 
RIO GRANDE DO NORTE;
9-  CONFORME IT-10, AS PAREDES DEVEM SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS 
CLASSE I OU II-A. O PISO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME CLASSE I, II-A, III-A

ISOMETRICO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTES

MINERAL - CT MINERAL

LEGENDA:

10-  AS FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS LUMINARIAS E EXTINTORES, DO
DESENHO NÃO ESTÃO EM ESCALA.

DETALHE DOS EXTINTORES

DETALHE DA SUCÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

DETALHE DAS LUMINARIAS

DETALHE DA SINALIZAÇÃO

11-  A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA PRANCHA DE
PLANTA DE IMPLNATANÇÃO PRANCHA 04/04
12-  CONTROLE DE MATERIAL: PAREDES - ALVENÁRIA, PISO - CERÂMICO
TETO - LAJE NO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO  
MAIS TELHA DE FIBROCIMENTO NO LABORATÓRIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO
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SALA DE STARTUP
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Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" aérea

Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" aérea Tub. Hidrante em aço galvanizado Ø 3" enterrada

TIPO EXTINTOR

TIPO EXTINTOR

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES (Dimensões em milímetros)

E5
240X120

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

CÓDIGO
L/H (mm)

RETANGULAR

CÓDIGO
L (mm)

QUADRADO TRIANGULAR

CÓDIGO
D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO
L (mm)

S2
240X120

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA
SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA

S3
240X120

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S12
240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA

OU DIREITA A SER COLOCADA NA FIXADA NO TETO FOTOLUMINESCENTE
DE EXTINTORES

SAÍDA

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES :

PAREDE

S15
240X120

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE COM RAMPA

SAÍDA

PARA DEFICIENTES

S15
240X120

INDICAÇÃO DE PORTA COM 
ACIONAMENTO DA BARRA 
ANTIPÂNICO INSTALADA

GALPÃO
246,00m²
1 1 1

8,13m²

8,13m²

4,11m²

Sala Admin.
4,11m²

P2

P3

P3

P2

Sala Admin.

Sala Admin.

Sala Admin.
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COSERN

QUADRO DISJUNTORES

CHAVE
INCENDIO

INCENDIO
BOMBAS DE

MEDIÇÃO

GERAL
DISJUNTOR

W/h

AUTOMÁTICO

MANUAL

LIGA

DESLIGA

Sem escala

QUADRO DE COMANDO
QCA - COMANDO DA BOMBA

OBS.:

a inversão do interruptor.
chave de fluxo e manualmente por botoeira, com
A bomba será acionada automaticamente  pela

REDE DE HIDRANTES

QUADRO ENERGIZADO
BOMBA ATIVADA
BOMBA COM DEFEITO

Quadro de comando de uso EXCLUSIVO montado
próximo ao motor da bomba e de fácil acesso para
acionamento, testes e manutenção.

NOTAS SOBRE O QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS:

1 - AS CHAVES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE INCÊNDIO
      DEVEM SER SINALIZADOS COM A INSCRIÇÃO: "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA
      DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE";
2 - OS ELETRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E
      ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DEVEM SER METÁLICOS FG;
3 - O QUADRO DEVE SER LOCALIZADO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO
      MOTAR DA BOMBA DE INCÊNDIOE CONVENIENTE PROTEGIDO CONTRA
      RESPINGOS DE ÁGUA E PENETRAÇÃO DE POEIRA;
4 - NO QUADRO DEVE SER INDICADO A BOMBA EM FUNCIONAMENTO E
      SISTEMA AUTOMÁTICO DESLIGADO (CHAVE SELETORA NA POSIÇÃO
      MANUAL);

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Extintor de incêndio;
- Hidrantes

- Iluminação de emergência;
- Sinalização de Emergência;

- Saída de Emergência;
- Brigada de Incendio;
- Detector de Fumaça;
- Alarame de Incêndio

-
Edificação em estrutura de

concreto e madeira
-

Em caso de emergência:
Ligue 193 - corpo de bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar
Ligue 192 - SAMU

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO :

02

IFRN
INDICADAS

/04

PRANCHA Nº :

DATA :

PROJ. :
DIENG/ IFRN

SETEMBRO/2019

ESCALA:ÁREA CONSTRUÍDA:DESENHO:

PROJETO SISTEMA DE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

pROJETO iNCÊNDIO ( PLANTA BAIXA)

IFRN - CT MINERAL

ÉRIKA OLIVEIRA

ÉRIKA OLIVEIRA 1047,85 M2

REVISÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0 Erika Cristina Lourenço de Oliveira
Eng. de Segurança /CREA:210011662-2

COMBATE A INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
2- OS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UMA 
PLACA VERMELHA COM O PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE;
3- AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS 
EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50cm DESTES, COM O RESPECTIVO
NOME DO TIPO DE EXTINTOR ABAIXO;
4- SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TÉCNICA 11 (IT-11) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO

5- SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 20 (IT-20) DO CORPO DE BOMBEIROS D0 
RIO GRANDE DO NORTE
6- AS LUZES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 18 (IT-18) DO CORPO DE BOMBEIROS DO
RIO GRANDE DO NORTE;

DO NORTE

7- EXTINTORES DIMENSIONADOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 
21 (IT-21) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE;
8- HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO FORAM DIMENSIONADOS CONFORME 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 22 (IT-22) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO 
RIO GRANDE DO NORTE;
9-  CONFORME IT-10, AS PAREDES DEVEM SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS 
CLASSE I OU II-A. O PISO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME CLASSE I, II-A, III-A

PLANTA BAIXA DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

MINERAL - CT MINERAL

DETALHE DOS EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

10-  AS FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS LUMINARIAS E EXTINTORES, DO
DESENHO NÃO ESTÃO EM ESCALA.

PLANTA BAIXA DO LABORATORIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO

DETALHE DA CAIXA DE HIDRANTES
ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA
DE INCÊNDIO NO QUADRO ELÉTRICO

11-  A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA PRANCHA DE
PLANTA DE IMPLNATANÇÃO PRANCHA 04/04
12-  CONTROLE DE MATERIAL: PAREDES - ALVENÁRIA, PISO - CERÂMICO
TETO - LAJE NO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO  

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

PISO - CLASSE I
TETO - CLASSE I
PAREDES - CLASSE I

MAIS TELHA DE FIBROCIMENTO NO LABORATÓRIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO

LEGENDA:



LAÇO 01 (DETECÇÃO)

SALA DE INCUBADORA

SALA DE INCUBADORA

SALA DE INCUBADORA

SALA DE STARTUP

E INOVAÇÃO

APOIO À GESTÃO

COPA

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO TÉCNICA

DIRETORIA EXECUTIVA
SALA DE REUNIÕES

MINI AUDITÓRIO

LABORATÓRIO DE TRATAMENTO MINERAL

ARMAZÉM DE AMOSTRAS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MINERAIS

RECEPÇÃO

DEPÓSITO DE 

WC

APOIO

GRUPO DE PESQUISA

SESSÃO DE
RECEBIMENTOS E
PREPARO DE
AMOSTRAS

VIDRAÇARIAS

SESSÃO DE FLOTAÇÃO

SALA DE TREINAMENTOSALA DE TREINAMENTO

SALA DE STARTUP

SALA DE STARTUP

COORDENAÇÃO DE PESQUISA

WC

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO :

03

IFRN
INDICADAS

/04

PRANCHA Nº :

DATA :

PROJ. :
DIENG/ IFRN

SETEMBRO/2019

ESCALA:ÁREA CONSTRUÍDA:DESENHO:

PROJETO SISTEMA DE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROJETO INCÊNDIO (SISTEMA DE ALARME) 

IFRN - CT MINERAL

ÉRIKA OLIVEIRA

ÉRIKA OLIVEIRA 1047,85 M2

REVISÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0 Erika Cristina Lourenço de Oliveira
Eng. de Segurança /CREA:210011662-2

COMBATE A INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
2- OS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UMA 
PLACA VERMELHA COM O PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE;
3- AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS 
EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50cm DESTES, COM O RESPECTIVO
NOME DO TIPO DE EXTINTOR ABAIXO;
4- SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TÉCNICA 11 (IT-11) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO

5- SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 20 (IT-20) DO CORPO DE BOMBEIROS D0 
RIO GRANDE DO NORTE
6- AS LUZES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 18 (IT-18) DO CORPO DE BOMBEIROS DO
RIO GRANDE DO NORTE;

DO NORTE

7- EXTINTORES DIMENSIONADOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 
21 (IT-21) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE;
8- HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO FORAM DIMENSIONADOS CONFORME 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 22 (IT-22) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO 
RIO GRANDE DO NORTE;
9-  CONFORME IT-10, AS PAREDES DEVEM SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS 
CLASSE I OU II-A. O PISO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME CLASSE I, II-A, III-A

SISTEMA DE ALARME DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

MINERAL - CT MINERAL

10-  AS FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS LUMINARIAS E EXTINTORES, DO
DESENHO NÃO ESTÃO EM ESCALA.
11-  A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA PRANCHA DE
PLANTA DE IMPLNATANÇÃO PRANCHA 04/04.

LEGENDA:

12-  A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA PRANCHA DE
PLANTA DE IMPLNATANÇÃO PRANCHA 04/04
13-  CONTROLE DE MATERIAL: PAREDES - ALVENÁRIA, PISO - CERÂMICO
TETO - LAJE NO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO  
MAIS TELHA DE FIBROCIMENTO NO LABORATÓRIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO



126.44

148.52

15.00

47
.0

0

23.00

5.00

20.15

7.00

18.00

27.14

7.00

7.00

18
.0

0

14
.9

3
7.

00

10.00

LABORATÓRIOS DE TRATAMENTO MINERAL
E SALAS ADMINISTRATIVAS

66.5085 m²

GUARITA

QUADRA
COBERTA

BLOCO
DESPORTIVO SALA DOS

SERVIDORES
BLOCO
MULTIUSO

BLOCO A3

BLOCO A2

BLOCO A

BL. LAB.
INFORMÁTICA 1

CIRCULAÇÃO

BLOCO
LABORATÓRIOS
E BIBLIOTECA

BLOCO
LABORATÓRIO
QUÍMICA E
MICROBIOLOGIA

GALPÃO OFICINA

BLOCO
ACADÊMICO BANHEIROS

GALPÃO

REFEITÓRIO

ÁREA DE
VIVÊNCIA

CT DO QUEIJO
(LABORATÓRIOS)

BL. LAB.
INFORMÁTICA 2

BL. LAB.
INFORMÁTICA3

CT MINERAL
ÁREA: 14.151m²

IFRN CAMPUS
CURRAIS NOVOs

sistema de incêndio sendo
analisado através do

processo 9681

PROPRIETÁRIO :

PRANCHA TIPO :

LOCAL :

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TÍTULO :

04

IFRN
INDICADAS

/04

PRANCHA Nº :

DATA :

PROJ. :
DIENG/ IFRN

SETEMBRO/2019

ESCALA:ÁREA CONSTRUÍDA:DESENHO:

PROJETO SISTEMA DE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROJETO INCÊNDIO  (PLANTA DE IMPLANTAÇÃO)

IFRN - CT MINERAL

ÉRIKA OLIVEIRA

ÉRIKA OLIVEIRA 1047,85 M2

REVISÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

0 Erika Cristina Lourenço de Oliveira
Eng. de Segurança /CREA:210011662-2

COMBATE A INCÊNDIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1- OS EXTINTORES DEVERÃO SER AFIXADOS A 1,60m DO PISO ACABADO;
2- OS LOCAIS DESTINADOS AOS EXTINTORES SERÃO SINALIZADOS POR UMA 
PLACA VERMELHA COM O PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE;
3- AS PLACAS DEVEM SER COLOCADAS EM LOCAL VISÍVEL, ACIMA DOS 
EXTINTORES A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 50cm DESTES, COM O RESPECTIVO
NOME DO TIPO DE EXTINTOR ABAIXO;
4- SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME INSTRUÇÃO 
NORMATIVA TÉCNICA 11 (IT-11) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO

5- SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 20 (IT-20) DO CORPO DE BOMBEIROS D0 
RIO GRANDE DO NORTE
6- AS LUZES DE EMERGÊNCIAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 18 (IT-18) DO CORPO DE BOMBEIROS DO
RIO GRANDE DO NORTE;

DO NORTE

7- EXTINTORES DIMENSIONADOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 
21 (IT-21) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE;
8- HIDRANTES E BOMBA DE INCÊNDIO FORAM DIMENSIONADOS CONFORME 
INSTRUÇÃO NORMATIVA TÉCNICA 22 (IT-22) DO CORPO DE BOMBEIROS DO RIO 
RIO GRANDE DO NORTE;
9-  CONFORME IT-10, AS PAREDES DEVEM SER CONSTRUIDAS POR MATERIAIS 
CLASSE I OU II-A. O PISO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME CLASSE I, II-A, III-A

PLANTA BAIXA  - CT MINERAL

MINERAL - CT MINERAL

10-  AS FIGURAS REPRESENTATIVAS DAS LUMINARIAS E EXTINTORES, DO
DESENHO NÃO ESTÃO EM ESCALA.

PLANTA BAIXA  - CT MINERAL

11-  CONTROLE DE MATERIAL: PAREDES - ALVENÁRIA, PISO - CERÂMICO
TETO - LAJE NO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO  
MAIS TELHA DE FIBROCIMENTO NO LABORATÓRIO DE MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO
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CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra Bancos
Serviço de Adequação das Instalações de Combate a Incêndio do CT-
MINERAL

SINAPI - 05/2023 - Rio 
Grande do Norte
SBC - 07/2023 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

89.558,99
60,00%

53.735,39
10,00%

8.955,90
10,00%

8.955,90
10,00%

8.955,90
10,00%

8.955,90
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

50.215,19
100,00%

50.215,19
 3 ESQUADRIAS 100,00%

14.975,40
100,00%

14.975,40
 4 INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 100,00%

13.391,13
100,00%

13.391,13
 5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
100,00%

130.201,55
25,00%

32.550,39
25,00%

32.550,39
25,00%

32.550,39
25,00%

32.550,39
 6 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (EXTINTOR E HIDRANTES) 100,00%

108.635,90
10,00%

10.863,59
30,00%

32.590,77
60,00%

65.181,54
 7 REVESTIMENTO E PINTURA 100,00%

6.071,66
50,00%

3.035,83
50,00%

3.035,83
 8 SINALIZAÇÃO 100,00%

5.400,10
100,00%
5.400,10

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
8.752,95

50,00%
4.376,48

50,00%
4.376,48

25,36% 12,85% 12,97% 18,06% 30,77%
108.327,06 54.897,42 55.405,71 77.132,89 131.439,80

25,36% 38,21% 51,18% 69,23% 100,0%
108.327,05 163.224,47 218.630,18 295.763,06 427.202,87

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
MARCELO MORAIS DE MIRANDA

ENGENHEIRO - COSGEM/CN

B.D.I. Encargos Sociais
22,47% Não Desonerado: 

Horista: 115,33%
Mensalista: 70,95%

Cronograma Físico e Financeiro
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 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra
Serviço de Adequação das Instalações de Combate a Incêndio do CT-
MINERAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.558,99

 1.1  000056 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 UN 1 4.520,69 5.536,48 5.536,48

 1.2  ED-4046 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PR A1 5 891,36 1.091,64 5.458,20

 1.3  ED-4041 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR A1 3 803,26 983,75 2.951,25

 1.4  IFRN 0018 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM 
CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1 34.672,75 42.463,71 42.463,71

 1.5  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 13.402,79 16.414,39 16.414,39

 1.6  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 4,5 347,52 425,60 1.915,20

 1.7  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 6 1.061,44 1.299,94 7.799,64

 1.8  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6 891,65 1.092,00 6.552,00

 1.9  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 12 8,99 11,01 132,12

 1.10  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 96 2,86 3,50 336,00

 2 MOVIMENTO DE TERRA 50.215,19

 2.1  90445 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 20 27,92 34,19 683,80

 2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 170 77,26 94,62 16.085,40

 2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 170 32,65 39,98 6.796,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 05/2023 - Rio 
Grande do Norte
SBC - 07/2023 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará

22,47% Não 
Desonerado: 
Horista: 
115,33%
Mensalista: 
70,95%
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 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
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 2.4  C1248 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 
13,5MPa

m³ 30,06 723,89 886,54 26.649,39

 3 ESQUADRIAS 14.975,40

 3.1  06.03.017 FDE BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 6 2.037,97 2.495,90 14.975,40

 4 INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 13.391,13

 4.1  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200 9,40 11,51 2.302,00

 4.2  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 7,46 9,13 365,20

 4.3  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 11,92 14,59 437,70

 4.4  C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 600 8,53 10,44 6.264,00

 4.5  C0621 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 4 8,02 9,82 39,28

 4.6  12136 ORSE Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 
dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

un 1 1.949,47 2.387,51 2.387,51

 4.7  ED-50180 SETOP ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO un 4 122,34 149,82 599,28

 4.8  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 4 203,35 249,04 996,16

 5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO 
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

130.201,55

 5.1  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 320 82,78 101,38 32.441,60

 5.2  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 454 82,78 101,38 46.026,52

 5.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 384 62,93 77,07 29.594,88

 5.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 21 77,35 94,73 1.989,33

 5.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 21 49,97 61,19 1.284,99

 5.6  
1201006002 

AGESUL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 " X 3M, SEM LUVA 
PARA PROTECAO DO CABO DO PARA RAIO - FORNECIEMNTO E 
INSTALACAO

UN 17 48,98 59,98 1.019,66

 5.7  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 180,36 220,88 220,88

 5.8  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1 150,97 184,89 184,89

 5.9  72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 32 31,61 38,71 1.238,72
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 5.10  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 10 575,03 704,23 7.042,30

 5.11  10903 ORSE Suporte guia simples Tel-220 un 64 13,18 16,14 1.032,96

 5.12  13174 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II un 30 75,45 92,40 2.772,00

 5.13  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 10 89,30 109,36 1.093,60

 5.14  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 31 47,89 58,65 1.818,15

 5.15  12681 ORSE Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 
a 70mm2 - TEL-5021

un 30 42,85 52,47 1.574,10

 5.16  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 13 54,46 66,69 866,97

 6 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (EXTINTOR E HIDRANTES) 108.635,90

 6.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11 216,79 265,50 2.920,50

 6.2  055266 SBC EXTINTOR CO2 BC 6Kg NBR 15808:2017 UN 4 796,06 974,93 3.899,72

 6.3  101911 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 11 331,45 405,92 4.465,12

 6.4  12137 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 30 33,30 40,78 1.223,40

 6.5  11852 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 
*12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 20 36,74 44,99 899,80

 6.6  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.692,82 2.073,19 4.146,38

 6.7  ED-50195 SETOP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 2 791,09 968,84 1.937,68

 6.8  92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 220 106,02 129,84 28.564,80

 6.9  08.08.078 FDE CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 1 5.970,33 7.311,86 7.311,86

 6.10  
1201007131 

AGESUL QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM MOTOR DE:- 5 
CV

UN 1 1.063,64 1.302,63 1.302,63

 6.11  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 240,65 294,72 884,16
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 6.12  10784 ORSE Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) un 1 1.803,12 2.208,28 2.208,28

 6.13  99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 1.131,88 1.386,21 2.772,42

 6.14  92382 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 46,25 56,64 226,56

 6.15  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 119,19 145,97 2.335,52

 6.16  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 205,57 251,76 2.265,84

 6.17  92677 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 129,65 158,78 1.587,80

 6.18  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 191,48 234,50 938,00

 6.19  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 25 97,02 118,82 2.970,50

 6.20  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 86,34 105,74 422,96

 6.21  92934 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 101,53 124,34 497,36

 6.22  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 56 50,15 61,41 3.438,96

 6.23  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 
1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 
BUCHAS E PARAFUSOS

M 12 55,52 67,99 815,88

 6.24  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 220 42,19 51,67 11.367,40

 6.25  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 14 10,62 13,00 182,00

 6.26  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 150 6,04 7,39 1.108,50
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 6.27  12898 ORSE Iluminação de balizamento face única un 46 142,24 174,20 8.013,20

 6.28  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 46 15,54 19,03 875,38

 6.29  12563 ORSE Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 46 4,98 6,09 280,14

 6.30  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 250 9,40 11,51 2.877,50

 6.31  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 7,46 9,13 410,85

 6.32  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 11,92 14,59 437,70

 6.33  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 250 4,16 5,09 1.272,50

 6.34  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 5 140,02 171,48 857,40

 6.35  2337 ORSE Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão m² 220 10,83 13,26 2.917,20

 7 REVESTIMENTO E PINTURA 6.071,66

 7.1  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 6 47,24 57,85 347,10

 7.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 3,25 18,03 22,08 71,76

 7.3  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 6 45,67 55,93 335,58

 7.4  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6 75,34 92,26 553,56

 7.5  101819 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 64,9 59,94 73,40 4.763,66

 8 SINALIZAÇÃO 5.400,10

 8.1  10720 ORSE Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto 
relevo, dim.: 15 x 23 cm

Un 20 187,18 229,23 4.584,60

 8.2  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 10 66,59 81,55 815,50
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 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.752,95

 9.1  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 1391,39 3,51 4,29 5.969,06

 9.2  IFRN 013 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1 2.273,12 2.783,89 2.783,89

Total Geral 427.202,87

_______________________________________________________________
MARCELO MORAIS DE MIRANDA

ENGENHEIRO - COSGEM/CN

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - maio/2023, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha SBC - 07/2023 - Rio Grande do Norte, ORSE - 04/2023 - Sergipe, SEINFRA - 027 - Ceará, SETOP - 01/2023 - 
Minas Gerais, FDE - 04/2023 - São Paulo, CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos
seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de maio/2023.

Total sem BDI 348.845,38
Total do BDI 78.357,49
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 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IFRN 0018 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, 
EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,0000000 34.672,75 34.672,75

Composição 
 Auxiliar

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,0000000 5.387,75 26.938,75

Composição 
 Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 60,0000000 128,90 7.734,00

MO sem LS => 14.953,65 LS => 17.246,05 MO com LS => 32.199,70

Valor do BDI => 7.790,96 42.463,71

 6.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 1,0000000 50,15 50,15

Composição 
 Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,2000000 22,27 26,72

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 19,53 23,43

MO sem LS => 16,72 LS => 19,28 MO com LS => 36,00

Valor do BDI => 11,26 61,41

 6.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 
1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 
BUCHAS E PARAFUSOS

M 1,0000000 55,52 55,52

Composição 
 Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4210000 23,38 9,84

Composição 
 Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4210000 19,35 8,14

Composição 
 Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,55 5,88

Insumo  00000574 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X 
E), 3,48 KG/M

M 0,6000000 33,51 20,10

Insumo  00004374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 2,0000000 0,55 1,10

Insumo  00004332 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 2"

UN 2,0000000 1,16 2,32

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,2160000 37,72 8,14

MO sem LS => 7,88 LS => 9,08 MO com LS => 16,96

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

111

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Serviço de Adequação das Instalações de Combate a Incêndio do CT-MINERAL SINAPI - 05/2023 - Rio Grande do 

Norte
SBC - 07/2023 - Rio Grande do 
Norte
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 115,33%
Mensalista: 70,95%
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Valor do BDI => 12,47 67,99

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  IFRN 013 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1,0000000 2.273,12 2.273,12

Composição 
 Auxiliar

 73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,0000000 236,89 1.895,12

Composição 
 Auxiliar

 88285 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 27,72 221,76

Composição 
 Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 19,53 156,24

MO sem LS => 220,24 LS => 254,00 MO com LS => 474,24

Valor do BDI => 510,77 2.783,89

_______________________________________________________________
MARCELO MORAIS DE MIRANDA

ENGENHEIRO - COSGEM/CN

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, n°1692, Tirol, Natal/RN - CEP: 59.015-300 
 

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U. 

 
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS 

 B.D.I. 
 
edificação 

B.D.I. 
equipamento 

s 
1 Taxa de Administração Central AC 3,00 % 1,50 % 
2 Despesas Financeiras DF 0,59 % 0,85 % 
3 Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80 % 0,30 % 
4 Taxa de Risco R 0,97 % 0,56 % 
5 Taxa de Lucro/Remuneração L 6,16 % 3,50 % 
6 Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB I 8,65 % 3,65 % 

6.1 COFINS i° 3,00 % 3,00 % 
6.2 ISS i¹ 5,00 % - % 
6.3 PIS i² 0,65 % 0,65 % 

6.4 
CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 
RENDA BRUTA 

i³ - % - % 

 TOTAL GERAL DO B.D.I.  #### % 10,89 % 
 

Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACÓRDÃO: 
AC = taxa de administração central 
DF = taxa de despesas financeiras 
S = taxa de seguros 
G = taxa de garantias 
R = taxa de risco 
L = taxa de lucro/remuneração 
I = taxa de incidência de impostos 

(PIS, COFINS, ISS e CPRB) 

COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS = 2,00% a 5,00%; CPRB = 4,50%. 

"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da 
legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam 
ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo 
do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI - 
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens." 

OBSERVAÇÃO: 
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO n°2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA VARIA ENTRE 3,49% A 8,87%. 

Currais Novos/RN, 17 de julho de 2023. 
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OBRA: Adequação das instalações de prevenção e combate a incêndio do CT Mineral. 
 
 

ACERVO TÉCNICO EXIGIDO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
 

UND 
QTD 

PLANILHA 
QTD MÍN. PARA 
QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICO OPERACIONAL 
 
5.1 

Cordoalha de cobre nu 50 mm², não 
enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. 

 
m 

 
320 

 
160,00 

 
 
5.2 

Cordoalha de cobre nu 50 mm², não 
enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. 

 
 

m 

 
 

454 

 
 

227,00 

6.8 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m 220 110,00 

 

 
Currais Novos, 17 de julho de 2023. 

 
 
 
 
 

MARCELO MORAIS DE MIRANDA 
ENGENHEIRO - COSGEM/CN 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO RIO GRANDE DO NORTE 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 
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