TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N. 23421.004712.2024-28
OBJETO: Construgdo do Campus Umarizal

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orienta¢des juridicas mais comuns emitidas
nas anadlises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com os requisitos da instrugao processual, sem prejuizo da Lista de Verificagao e do Instrumento
de Padronizacao dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVAGCAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966, e
as Resolucdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolucdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcac3o do espaco entre parénteses, da
apresentagdo da justificativa técnica detalhada contendo as razGes que motivam a opgdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolugdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento sera
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas Explicativas
deste documento, cujo conteldo consta apds as justificativas, mas também pode ser acessado
por meio do link inserido ao final de cada tdpico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “DeclaracBes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



SUMARIO

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES .....ocvuveeucteeeeeteeceeseeesesssesesessssssassssessssesssesssssnsssasens 1
SUMARIO ....oovrerirrirrenersttesese i ittt 2
DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS.......cvveeeveeereeteeecsesessesesssesesessssessssssssssesssssssssessssssssssassssasasens 5
1. ENQUADRAMENTO DO OBJIETO . .ciuiiiieiieiite ettt ettt ettt et 5
1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia........cccveeiiiiee e 5
1.2. Classificacdo como servico comum 0OU €SPECIAl......coiiiiiiiiiiiieeee e 5
2. REGIMES DE EXECUGAD......ooe ittt 5
3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA . ....iiiiieiieiie ettt 6
4 DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA ..., 7
5.  ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS ......coovoveveeeeieeeeeeeeeeeeee 8
6.  ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS ....c..ovveeieieieieeeeeceeeeeeeeans 9
7. CUSTOS DIRETOS ettt ettt et b ettt ettt nee e 9
8.  ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS........coovovevereieieieieieeieeeeennans 10
9 ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA ..o 11
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI .....vovevieeeeeeeceeeeeeeeeeee 11
11. BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS......cooviiiiiiiiiieccein 12
12. ELABORAGCAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ........ovviveiererrcceeeieeeeee e, 12
13, PROJETO EXECUTIVO ..ttt eteeeeee 13
14.  QUALIFICACAO TECNICA ..o oo, 13
S T VA I 0 2 PPN 15
16, SUBCONTRATAGAD ... ..oiititeieieieieeeeeeeeeee ettt 16
17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO ........c.cccec... 16
18.  PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS ..., 16
19.  PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVAS .. ..ottt 17
20.  GARANTIA DA EXECUGAD ...ttt 17
21, DA SUSTENTABILIDADE ..ottt ettt ettt 17
NOTAS EXPLICATIVAS ...ttt ettt et st st st s e st e e e st e st e e b e seesmeesmeesanesanesanenas 19

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



1. ENQUADRAMENTO DO OBJIETO...cciiiiiiiiiiieniieiteeeie ettt 19
1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia.......ccccoooviviiiiiiiiii e 19
1.2. Classificagdo como Servigo ComumM OU ESPECIAN...uuvieiiie i 20

2. REGIMES DE EXECUGAO.......oiiiie et 21
2.1. Empreitada por Prego UNITAMIO .o....ii i 21
2.2 Empreitada por Preco Global ... ... 22
2.3. Empreitada INTEEIal ..o...vi i 22
2.4. ContrataCao POl Tarefa. ..o 23
2.5. Contratacao INTEEIrada ...ccoo e 24
2.6. Contratagcdo SEMI-INTEEIAda .....eiiiiiiiii e 25
2.7. Fornecimento e prestacdo de Servigo assoCiado ......covviiiiiiiieeiiiiie e 25
2.8. Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes.........ccocveeeveiieiiiiiee e, 26

3. ELABORACAO DE PROJETO / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E

COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. ..ottt 28

4.  DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA .....ovviicieeeeeeeeeee e 29

5 ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS .......ovovoveieeeeeeeeeeeeeee 31

6 ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS ..., 32

7. CUSTOS DI RET S i 33

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS........ooveveverireieieieieeeeeeeinans 34

9.  ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA .....c.covieieieieieeeeeeeeeee e 35

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI. ..o 36

11. BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS......ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 38

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO .......ovovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 39

13, PROJETO EXECUTIVO ..ottt ettt ettt ettt 39

14, QUALIFICAGAO TECNICA ..o, 41

S T VA I 0 2 PPN 45

16, SUBCONTRATACAD ...t 45

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO ..........c.ccec... 47

18.  PARTICIPAGAQ DE CONSORCIOS ..o, 48

19.  PARTICIPAGAQ DE COOPERATIVAS ....oviiiieiieieiiiteeet e 48

20.  GARANTIA DA EXECUGAD ..ottt 50

21, DA SUSTENT ABILIDADE ... 52
21.1.  Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade ..........ccccocevieninins 52
21.2. Da ESpecifiCagdo TECNICA . ooviii it e 53
21.3.  Da Minimizacd0 dO IMPACLO ...ccoueeiiiieee e 54
21.4.  Licenciamento AMBIENTal .. ..o 54

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



21.5. D0S RESIAUOS € REJEITOS ..oiivviiiiiiiiiii et

21.6.  Da Sustentabilidade como Po

[EICa TraNSVEISAl. . uuuiieieiieiiiieee e

21.7. Da Politica Nacional de Residuos SOIIAOS .......cooiiimee e

21.8. Da ACESSIDIIAAAE < .o

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdao como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui (X) OBRA /( ) SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte
justificativa:

O objeto da licitacdo tem natureza de obra de engenharia uma vez que segue a seguinte
definicdo constante no artigo 6 da Lein® 14.133, de 2021: toda atividade estabelecida, por forca
de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no
meio ambiente por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imovel.

1.2. Classificacdao como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é ( ) COMUM / () ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Nao se aplica.

Vide Nota Explicativa n. 1.

2. REGIMES DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

(X') empreitada por prego unitario
() empreitada por preco global
() empreitada integral

( ) contratacdo por tarefa
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( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

O regime de execucdo serda o de empreitada por preco unitario considerando esta a mais
adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente

dos quantitativos em seus itens orcamentarios, em razao de fatores supervenientes ou
inicialmente ndo conhecidos, como é o caso em questao.

Vide Nota Explicativa n. 2.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de (X) engenharia, () arquitetura ou () técnico industrial, com a
emissdo da (X ) ART,( )RRTou( )TRT.

Vide Nota Explicativa n. 3.
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4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacdo:

( X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 22, da Lei n. 14.133, de
2021;

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcao civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico elaborado
por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( X)) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

Os itens do orcamento foram retirados preferencialmente da Planilha de Custos do SINAPI
09/2024. Os itens que ndo foram encontrados, devido a sua especificidade foram procurados
em outras planilhas de custos de outros estados, iniciando a busca por planilhas dos estados
mais proximos ao local de execucdo da obra. Segue a lista das bases que também foram
consultadas e constam na planilha de custos.

SBC - 10/2024 - Rio Grande do Norte

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Norte

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Para

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 07/2024 - Minas Gerais

IOPES - 06/2024 - Espirito Santo

SIURB - 01/2024 - Sdo Paulo

SIURB INFRA - 01/2024 - Sdo Paulo

CPOS/CDHU - 09/2024 - S3o Paulo

FDE - 07/2024 - S30 Paulo

AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goias

CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro
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( ) contratacBes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo
de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia
e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Vide Nota Explicativa n. 4.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

(X)) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

(X) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X)) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
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() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

Vide Nota Explicativa n. 5.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( ) foram adotadas apenas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( X') foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

Vide Nota Explicativa n. 6.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracgao local:

( X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do ( ) 12 quartil ou () médio ou (X) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

O custo direto de Administracdo local representa uma taxa de 8,77% do custo total da obra.
Desse modo, observa os parametros de Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, ficando a
taxa entre 3,49% e 8,87%.

O percentual de 8,77% é motivado pela complexidade de gerenciamento de conjunto de obras
(construcdo do bloco de sala de aulas, refeitdrio e cantina, biblioteca, setor de saude, bloco de
terceirizados, laboratdrio de gastronomia, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia,
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subestacdo e urbanizacdo), com cronograma de 24 meses. Dessa forma, faz-se necessario a
presenca integral de engenheiro civil e mestre de obras, além da participacdo de técnico de
seguranca do trabalho e auxiliar de engenharia. Além disso, ha previsao de almoxarife e
seguranca diurno e noturno.

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, sob a seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 7.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X)) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:
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Vide Nota Explicativa n. 8.

9. ADOGCAO DO REGIME DE DESONERAGAQ TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X ) NAO
DESONERADQS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simulacdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracoes):

Vide Nota Explicativa n. 9.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acorddon. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plendrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracdo central: (X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
3,00%
Seguro e garantia: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

0,80%

Risco: ( X)) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

0,97%

Despesa financeira: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
0,59%
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Lucro: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
6,16%

Vide Nota Explicativa n. 10.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Ndo ha fornecimento de materiais e equipamentos no objeto da licitacdo.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

Vide Nota Explicativa n. 11.

12. ELABORAGCAO DE CRONOGRAMA FSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:
(X ) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.
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Vide Nota Explicativa n. 12.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitacdo;

( X') NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, (X ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo
possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos
executivos pela contratada.

Vide Nota Explicativa n. 13.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao (
) CAU e/ouao( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A obra trata-se de conjunto de servicos de engenharia civil e deverd ser executada por uma
empresa habilitada para tal fim, assim a empresa deverad ter registro no CREA. De igual modo,
devera ser executada com acompanhamento de um profissional habilitado, especificamente
um engenheiro civil também habilitado no conselho de sua classe (CREA).

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

( X' ) serdo exigidas comprovacBes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
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- Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em eps It 20 (16 + 5), com capa de
concreto de 25 mpa. armacdo adicional conforme projeto estrutural;

- Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9
cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021;

- Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com liga¢cdes soldadas, inclusos perfis metdlicos,
chapas metalicas, mdo de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.
af _01/2020 psa.

(X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos
seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

- Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em eps It 20 (16 + 5), com capa de
concreto de 25 mpa. armacdo adicional conforme projeto estrutural;

- Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9
cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 12/2021;

- Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacGes soldadas, inclusos perfis metalicos,
chapas metalicas, mdo de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.
af _01/2020_psa.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, sera (X ) ACEITO ou( )VEDADO o somatodrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Os atestados de capacidade técnico-operacional poderdo ser somados para atingimento do
guantitativo minimo, de modo a ndo restringir a participacdo das empresas.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagdo:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X') SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:

Para o cargo de engenheiro civil, servicos de:

- Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em eps It 20 (16 + 5), com capa de
concreto de 25 mpa. armacdo adicional conforme projeto estrutural;

- Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9
cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021;
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- Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligagdes soldadas, inclusos perfis metalicos,
chapas metdlicas, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.
af _01/2020 psa.

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de Engenharia Civil

Vide Nota Explicativa n. 14.

15.  VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e o
licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de
pleno conhecimento das condi¢cdes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa
técnica:

A avaliacdo prévia do local de execucdo ndo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, tendo em vista que consta plantas
baixas e levantamento georreferenciado do imdvel, como anexos ao Edital.

Vide Nota Explicativa n. 15.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

A subcontratagdo poderd ser realizada até o limite de 25% conforme especificagdes do projeto basico.
O contratado apresentara a Administracdo documentacdao que comprove a capacidade técnica do
subcontratado.

A subcontratacdo é permitida, uma vez que a obra é composta por diversas etapas que sao
dependentes, porém diferentes entre si. Assim, cada servigo exige uma série de conhecimentos
especificos e algumas vezes, existem empresas no mercado especializadas para tal fim. Assim,
a subcontratacdo pode ser benéfica uma vez que uma empresa com maior capacidade
técnica/experiéncia em determinado item executaria essa parcela do servico, havendo um
ganho de eficiéncia no produto.

Vide Nota Explicativa n. 16.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10% ( dez ) por cento sobre o valor total estimado da
contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

A empresa deve possuir um patrimonio liquido minimo demonstrando uma boa saude
financeira da empresa. Esse patrimonio trard uma seguranca para a execug¢do do contrato. O
percentual de 5% do ndo representa um valor elevado em virtude de ndo ser uma obra de
grande porte.

Vide Nota Explicativa n. 17.

18.  PARTICIPAGCAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

( X)) PERMITIDA a participacao de consércios. (NGo é necessdrio justificar)
() VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

Vide Nota Explicativa n. 18.
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19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Uma vez que o servico ndo pode ser realizado com gestdo operacional executada de forma
compartilhada ou em rodizio, devido as caracteristicas do objeto em questdo, além da
existéncia de permissdo de subcontratacdo em caso de necessidade, ndo é permitido a
participacdo de cooperativas.

Vide Nota Explicativa n. 19.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, sera ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Uma vez que o objeto da licitagdo envolve alta complexidade técnica e riscos financeiros
consideraveis, devera ser exigido a garantia de 5% do valor inicial do contrato.

Vide Nota Explicativa n. 20.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

( X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e
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( X ) verificar o alinhamento da contratagcdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Vide Nota Explicativa n. 21.
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