TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N2. 23421.000982.2025-41
OBJETO: Construcdo do Novo Campus do IFRN em Touros.

SUMARIO

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES .....cveverteteereieseerestesseseesessesesessesseseesessessessssessessesessensessesensens 1
SUMARIO ...ttt ettt bbbttt ettt et ettt en e 1
DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS ......eveveeteeeueeteeteseseeteseseesesseseeseasessesessesseseessssensessesensensessssensesessensens 2
1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO ..uiiiiiiiaiiieniietie ettt ettt ettt ettt ekttt ettt ettt e eneeanneane e 2
1.1. Classificacdo como obra ou servico de eNgENNANIa ........cooviii i i, 2
1.2. Classificagdo como Servico comum OU €SPECIAL .....coviiiiiiiiic e, 2
2. REGIMES DE EXECUGAD ... ettt 2
3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA ...ttt ettt e e oottt e e e oo ettt et e e e e e e e et bbbt e e e e e e e e nnnbbeeeeaaeaeanns 3
4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA ... ..vvieeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 3
5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS ..., 4
6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS ..o, 5
7 CUSTOS DIRETOS ..ttt ettt ettt ettt e e o4ttt e 2444 ekttt et e e e e e e n ekt b et e e e e e e s e bbb et eaaeaeaansebnaeeeeas 5
8 ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS ..o 6
9.  ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA ...ttt oo, 6
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDl. ..., 6
11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ..., 6
12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ....c.oviuiiieoeee oo 7
13, PROJETO EXECUTIVO ...ttt ettt e e oottt e a2 oo oottt e e e e e e e sntbe et e e e e e e e e nsnebeeeaaaaaeans 7
14, QUALIFICAGAO TECNICA ..ottt 8
15, VISTORIA ettt ettt h ettt h Ao etk oA ekt R bRt n ekt R ettt et ne et eneeneas 10
16, SUBCONTRATAGAD ....oviiitieititieeeee ettt sttt 10
17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO ..o 10
18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS ...t 10
19.  PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS ...ttt 11
20.  GARANTIA DA EXECUGAD ... ..oiiicieieieieteieeeeeeeee ettt 11
21, DA SUSTENTABILIDADE <. 11

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificagdao como obra ou servigo de engenharia
O objeto da presente licitagdo constitui (X ) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

O objeto da licitagdo tem natureza de obra de engenharia uma vez que seque a seqguinte definicGo constante no
artigo 6 da Lein® 14.133, de 2021: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencéo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes
que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo substancial das
caracteristicas originais de bem imavel.

1.2. Classificagdo como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é ( ) COMUM /() ESPECIAL, sob a seguinte justificativa:
Néo se aplica.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

( X') empreitada por preco unitdrio ( ) empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

( ) fornecimento e prestacdo de servigo associado

O regime de execucdo sera o de empreitada por prego unitario considerando esta a mais adequada nos casos
em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente dos quantitativos em seus itens
orcamentarios, em razao de fatores supervenientes ou inicialmente ndo conhecidos, como é o caso em questao.

Uma vez adotado o regime de empreitada por precgo global / empreitada integral, o Projeto Basico ( ) DEFINIU as
subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratagdo, segundo as
diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento
abaixo identificado:

Néo se aplica.
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3
Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto Bésico () NAO
DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratagao,
sob a seguinte justificativa:

Ndo se aplica.

3. ELABORAGAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Bésico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de (
X) engenharia, ( X ) arquitetura ou () técnico industrial, com a emissdo da ( X ) ART, (X ) RRT ou ( ) TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por profissional
habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a emiss3o da ART, RRT ou TRT, com
base na seguinte justificativa:

Ndéo se aplica.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por profissional habilitado de
engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte justificativa:

Ndo se aplica.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagdo:

(X) FOI observada a ordem prioritdria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021,

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos
os itens relacionados a construgao civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados
itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para o0s itens ndo contemplados no SINAPI,
( X') FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021,
observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opcdo):
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4
Os itens do orcamento foram retirados preferencialmente da Planilha de Custos do SINAPI 06/2025. Os itens que
ndo foram encontrados, devido a sua especificidade foram procurados em outras planilhas de custos de outros
estados, iniciando a busca por planilhas dos estados mais proximos ao local de execucdo da obra. Segue a lista
das bases que também foram consultadas e constam na planilha de custos:

SBC -07/2025 — NTL — Natal

SICRO3 - 04/2025 — Rio Grande do Norte
SIURB - 01/2025 — S0 Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 — S30 Paulo

FDE - 04/2025 — S3o Paulo

CPOS - 06/2025 — S3o Paulo

EMOP - 05/2025 — Rio de Janeiro

SETOP - 07/2024 — Minas Gerais — Central
IOPES - 03/2025 — Espirito Santo

ORSE - 05/2025 — Sergipe

SEINFRA - 028 — Ceard

CAERN - 01/2025 — Rio Grande do Norte
AGESUL - 01/ 2025 — Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2025 — Goias

SEDOP - 02/2025 — Pard

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no periodo de 1 (um)
ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondentes, sob a
seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e
documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) () planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
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() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

() foram adotadas apenas composicdes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n. 7.983, de 2013, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) foram adotadas composi¢des “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas os componentes
de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracgao local:
(X ) observa os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

O custo direto de Administracdo local representa uma taxa de 8,81% do custo total da obra. Desse modo, observa
0s parametros de Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, ficando a taxa entre 3,49% e 8,87%. Por se tratar de
uma obra que necessite de um cronograma de execucdo de 7 meses e uma administracao local mais presente e
proativa, com presenca integral do mestre de obras e parcial do engenheiro civil.

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Ndéo se aplica.
Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administracdo local, para
cada periodo de execuc¢do contratual, refletindo adequadamente a evolugcdo da execucdo da obra, ao invés de
reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administracdo

local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:
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Ndo se aplica.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagdo:

(X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e ( X ) SERVICOS.

() NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos( ) SERVICOS, sob seguinte
justificativa:

Ndo se aplica.
9. ADOGAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitac3o, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou ( X ) NAO DESONERADOS,
por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulagdo juntada aos autos.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os pardametros do Acérddon. 2.622, de 2013 - Plendrio
do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérddo n.
2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que
nao foi adotado o médio:

Para todos os itens do BDI foi adotado o percentual referente ao 1° quartil.

Administragdo central: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 3,00%
Seguro e garantia: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 0,80%
Risco: ( X)) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 0,97%

Despesa financeira: ( X ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 0,59%
Lucro: ( X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil: 6,16%

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais
superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Ndo se aplica.
11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou ( ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:
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Nao se aplica.
Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

() foram observados os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Nao se aplica.

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Néo se aplica.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

( X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-financeiro:

Ndo se aplica.

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos
licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital
da licitacdo;

(X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente repassada a contratada,
com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada. Nessa hipotese, ( X ) ATESTO que o projeto
basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para
permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela contratada.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021

e-CJU e Diretoria de Obras e Servicos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



14. QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( ) CAU e/ou ao (
) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A obra trata-se de conjunto de servicos de engenharia civil e devera ser executada por uma empresa habilitada
para tal fim, assim a empresa devera ter registro no CREA. De igual modo, devera ser executada com
acompanhamento de um profissional habilitado, especificamente um engenheiro civil também habilitado no
conselho de sua classe (CREA).

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

( X) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

e laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS It 20 (16 + 5), com capa de concreto de
25 mpa. armacado adicional conforme projeto estrutural.
e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
e Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas
metalicas, mdo de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.
( X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes
servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os servigos de:
e Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS It 20 (16 + 5), com capa de concreto de
25 mpa. armacdo adicional conforme projeto estrutural.
e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 20% dos quantitativos licitados, para os servigos de:

e Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusos perfis metdlicos, chapas
metadlicas, mdo de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatodrio de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Os atestados de capacidade técnico-operacional poderdo ser somados para atingimento do quantitativo minimo,
de modo a ndo restringir a participacdo das empresas.
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Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X') SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil, servigos de

e Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em eps It 20 (16 + 5), com capa de concreto de
25 mpa. armacdo adicional conforme projeto estrutural;

e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira;

e FEstrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas
metalicas, mdo de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacao.

( X ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos de ART/RRT,
com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada profissional, estdo abaixo
elencados:

Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os servigos de:

e laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em eps It 20 (16 + 5), com capa de concreto de
25 mpa. armacdo adicional conforme projeto estrutural;

e Alvenaria de vedacdo de blocos cerdamicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 20% dos quantitativos licitados, para os servicos de:

e Estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas
metalicas, mdo de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacdo.

Exigéncias de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalac®es, aparelhamento ou pessoal técnico com
determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Ndo se aplica.
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15.  VISTORIA

Na presente licitac3o, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o licitante ( X )
PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das
condicbes de execugdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

A avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, porém, como consta plantas baixas e de implantacdo com
levantamento georreferenciado, como anexos ao Edital, dessa forma, a vistoria se torna facultativa.

16.  SUBCONTRATACAO

O érgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente licitacdo, sob as
seguintes condicdes e justificativas técnicas:

A subcontratagdao podera ser realizada até o limite de 25% conforme especificagdes do projeto basico. O
contratado apresentara a Administragdao documentagcao que comprove a capacidade técnica do subcontratado.

A subcontratacdo é permitida, uma vez que a obra é composta por diversas etapas que sao dependentes, porém
diferentes entre si. Assim, cada servico exige uma série de conhecimentos especificos e algumas vezes, existem
empresas no mercado especializadas para tal fim. Assim, a subcontratacdo pode ser benéfica uma vez que uma
empresa com maior capacidade técnica/experiéncia em determinado item executaria essa parcela do servico,
havendo um ganho de eficiéncia no produto.

17.  DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( X ) PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO, no percentual de 5,0% (cinco) por cento sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na
seguinte justificativa técnica:

A empresa deve possuir um patriménio liquido minimo demonstrando uma boa saude financeira da empresa.
Esse patrimOnio trara uma seguranga para a execugao do contrato. O percentual de 5,0% do valor total ndo
representa um valor elevado em virtude de ser uma obra de grande porte.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

( X') PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

( ) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

Ndo se aplica.
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19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:

Uma vez que o servico ndo pode ser realizado com gestao operacional executada de forma compartilhada ou em

rodizio, devido as caracteristicas do objeto em questdo, além da existéncia de permissdo de subcontratacdo em
caso de necessidade, ndo é permitido a participacdo de cooperativas.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execugdo contratual,
com base na seguinte justificativa:

Uma vez que o objeto da licitacdo envolve alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis, devera
ser exigido a garantia de 5% do valor inicial do contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11, IV, da Lei n. 14.133,
de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servicos de
engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da contratacdo
pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de
habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

( X') verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
( X)) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagcdo, o 6rgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo ndo se sujeitam aos
critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacdes de sustentabilidade restringem indevidamente
a competicdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Néo se aplica.
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