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PROJETO BASICO
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Processo Administrativo n? 23421.001545.2023-82
(Modelo da AGU - atualizado em outubro/2020)

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa para "Construcdo de area poliesportiva (areninha) no IFRN - campus Caicé", conforme
condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e os anexos: Estudo Técnico Preliminar;
Projeto Arquitetonico; Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto; Memorial Descritivo e Especificagdes
Técnicas; Planilha Orcamentdria e Composicdes de Custo do IFRN; Composicdo do BDI e dos Encargos
Sociais; Cronograma Fisico Financeiro, Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Orgcamento; e Acervo Técnico
Exigido.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que envolvem profissionais
habilitados conforme o disposto na Lei Federal n? 5.194/66. Logo, este enquadra-se nos seguintes conceitos da
Orientagdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova;

1.2.2. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas anteriores
abrangendo um conjunto de servigos;

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde que
mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a fun¢do de sua utilizacdo atual;

1.2.4. Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagdo ou de quaisquer dimensdes de uma
obra que ja exista.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na Planilha Orgamentaria - Anexo V deste
Projeto Basico.

1.3.1. Projetos;

1.3.2. Servigos preliminares / técnicos;
1.3.3. Infraestrutura / fundagdes simples;
1.3.4. Superestrutura;

1.3.5. Alvenaria de elevagdo / divisoria;
1.3.6. Esquadrias;

1.3.7. Cobertura;

1.3.8. InstalagGes elétricas e SPDA;

1.3.9. InstalagGes de combate a incéndio;
1.3.10. Revestimento;

1.3.11. Pintura;



1.3.12. Servigos complementares.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses, considerando 4 (quatro) meses para a execu¢do do
objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VIl deste Projeto Basico, e 3 (trés) meses considerando a
ordem de servigo e as pendencias relativas ao recebimento definitivo da obra; sendo prorrogdvel apenas na forma
do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5 O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego unitdrio considerando esta a mais adequada
nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente dos quantitativos em seus itens
orgcamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente ndo conhecidos; como é o caso em questdo, ja
gue ndo dispde de todos os projetos e os mesmos serdo realizados durante a execugdo do contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 A Justificativa e objetivo da contrata¢dao encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo —
RDC Eletrénico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administra¢do, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4.3. 0 modo de disputa sera aberto finalizando com a fase aberta;
4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. Ndo sera permitida a participa¢do de consércios de empresa com o objetivo de aumentar a competitividade,
pois essa permissdo sO é autorizada para licitacdes de grande porte.

5. VISTORIA

5.1.Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagGes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas
as 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto ao setor responsavel, através do e-mail:
diad.ca@ifrn.edu.br,

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica;

5.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverda estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢Ges de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores alega¢Oes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigOes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados



eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as
solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

6.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrata¢do e em rela¢do a fungao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao ou
entidade responsavel pela contratac¢ao, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execuc¢ao contratual;
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis
guando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "As Built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecGes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagcbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, conforme o caso:

6.11.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢io;

6.11.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;
6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

6.11.6. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n2 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Bdasico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
instrumento e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a



27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de salude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacgdo pertinente, cumprindo as
determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina;

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015;

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variadveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de



seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagcGes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transi¢gdao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgdo
para a execugdo do servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execuc¢do do
servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de presta¢do de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaug¢bes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.33. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre
o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condi¢cbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cdpias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;



7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacio correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

7.39.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementag¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92
do Decreto n® 9.094/17, poderd haver solicitagdo de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparagao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos
na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de
material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e dreas protegidas
por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢dgo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢ido do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto



da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de pregos os custos correspondentes.

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢ées dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdasico e demais
documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obten¢do de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Conveng¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa
a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho
ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execuc¢do do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga¢Oes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢gdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018;

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018;

7.52. Elaborar “As Built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.;

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior



execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagGes prestadas, bem como sua
aplicagao correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagGes técnicas, incorporando as alteragOes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execuc¢do de cada etapa serd precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusdo e
aprovacao, pelo 6rgido ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.55.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderd ser desenvolvido concomitantemente com a
execucao das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante;

7.54. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participagdao na licitagdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, or¢amentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 42 do art. 42 do Decreto n?
7.541/2011.

7.55. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a contratante para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros;

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista
no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006;

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgao
ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade
da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

7.58. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade
da subcontratacdo.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condi¢Ges:

8.1.1. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacdo;

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugdo necessite de técnicas e
profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificagdo técnica para os servicos subcontratados
apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo técnico, tanto da empresa
guanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos previstos na planilha orgamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo com as
condigcBes deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugdo dos servicos e seu recebimento,
as obrigagdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizagdo da execugdo.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento
das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6
de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucgdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagdo.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72



do Decreto n2 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e maximo de 30% (trinta por cento),
atendidas as disposi¢gdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

8.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagdo das propostas, com a descrigdo dos bens e servigos
a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. No momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentagdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo,
aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

8.4.3. A empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias,
na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugcao total, notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo
da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. A exigéncia de subcontrata¢do nao serd aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2. Consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o disposto no art. 33 da Lei n2 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. Consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

8.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestac¢do de servigcos acessorios;

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERAGCAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporac¢do do contratado, ou de substituicdo de
consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo previamente atestadas;

10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993;

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execuc¢do dos servicos e do contrato;

10.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico;

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993;

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso;

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art.
67 da Lei n2 8.666, de 1993;

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigagOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢gOes administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993;



10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribui¢Ges, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato;

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas;

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados;

10.11. Em hipodtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avalia¢do de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizados;

10.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagio do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sang6es a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatério;

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos;

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execuc¢do da obra,
em especial, quanto:

10.15.2.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.15.2.2. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.2.3. A concess3o do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for devido;
10.15.2.4. Aos depdsitos do FGTS; e

10.15.2.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até
a data da exting¢do do contrato.

10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a
um mesmo empregado;

10.15.3. Oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagOes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizagdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execugdo dos servigos serd iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apds a assinatura da
ordem de servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VII.

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO



11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoaria
de célculo detalhada;

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso;

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscaliza¢do apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.4.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

11.1.4.2. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

11.1.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério;

11.1.4.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

11.1.4.5. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

11.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

11.1.5.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

11.1.5.2. Serad considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo:

11.1.5.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no dia
do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela



fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a
entrega dos “As Built”;

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura:

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico;

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993:

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢gdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. O prazo de validade;

12.4.2. A data da emissdo;

12.4.3. Os dados do contrato e do drgdo contratante;

12.4.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. O valor a pagar; e

12.4.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para
a Contratante;

12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condigBes de habilitagdo exigidas no edital;

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018;

12.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos;



12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagdo junto ao SICAF:

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel;

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societadrio servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente;

12.15. No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obriga¢Bes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada:

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

e EM=1xNxVP, sendo:
o EM = Encargos moratdrios;
o N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
o VP =Valor da parcela a ser paga.
o | =indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
n | =(TX)
» TX = Percentual da taxa anual = 6,00%, com isso:
= |=(6/100)/365 = 0,00016438.

13. DO REAJUSTE

13.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das
propostas;

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil -
INCC DI, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

13.3 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

13.4. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo;

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor;

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo;



13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria:

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento);

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art.
78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual;

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

14.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria;

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica
Federal, com corre¢do monetaria;

14.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil;

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo;

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada;

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;

14.12. Serd considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢Ges a contratada;

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no
Contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS



15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagado;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
15.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
15.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. Cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

b) Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto
dia e a critério da Administra¢ao, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca;

1. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da
obrigacdo assumida;

lll. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgdo total da obrigacdo assumida;

IV. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato.

VI. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, llI
da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

“n

15.3. As sang0es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato




4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais,
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apoés 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

15.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

15.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apurac¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual

instauragao de investiga¢do preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR;

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa;

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdao de agente publico;

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-8 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999;

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade;

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.



15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil;

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente;

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital;

16.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital;
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico,
em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execugdo de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto;

16.3.2.1. A contratada deverd apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa suficientes
a atender os servigos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido — Anexo IX deste
Projeto Basico.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgGes:

16.3.34.1. Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas juridicas de direito
publico ou privado;

16.3.3.2. Nome da empresa que executou os servicos e a assinatura do representante;

16.3.3.3. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos executados nos atestados com os
nomes dos servigos e o seus respectivos quantitativos;

16.3.3.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execugdo;
16.3.3.5. Nimero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) da execucdo da obra.

16.3.4. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Comprovacgdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

16.3.5.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo IX deste
Projeto Basico.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou
com declaracdo de compromisso de vincula¢gdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado:

16.3.6.1. No decorrer da execu¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia



equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informagbes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.8. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, conforme o exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagGes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.5.1. Valor Global: RS 640.247,63 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e
trés centavos);

16.5.2. Valores unitarios: conforme a Planilha Or¢amentdria e de Composi¢des de Custo — Anexo V deste
projeto basico;

16.5.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos;

16.5.4. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por pre¢o unitario, os custos unitdrios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 640.247,63 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e sete
reais e sessenta e trés centavos);

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS
18.1. UG: 158370;

18.2. PTRES: 177667,

18.3. PI: L20RGP15DBN;

18.4. Fonte: 8188000000;

18.5. Natureza de Despesa: 449051.

Integram este Projeto Bdsico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudo técnico preliminar;

e Anexo Il — Projetos;

* Anexo Il — Memorial descritivo;

* Anexo IV — Especificagdes técnicas;

* Anexo V — Planilha or¢camentdria e de composi¢des de Custo;

¢ Anexo VI — Planilha de Composi¢cdo de BDI e Encargos Sociais;

¢ Anexo VIl — Cronograma fisico-financeiro;

* Anexo VIl — Anotagdo de responsabilidade técnica (ART) do or¢camento e especificagées;
* Anexo IX — Acervo técnico exigido.

Todos os anexos estdo inseridos no Processo 23421.001545.2023-82, com o titulo "Lista de Anexos" .
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