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Estudo Técnico Preliminar 15/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23421.001545.2023-82

2. Descricao da necessidade
Construcdo de Minicampos Society - Campus Caic6

O IFRN - Campus Caico, Instituicdo com 13 anos de construcao, apresenta continuamente demandas sazonais
de reparos e ampliagdes em suas instalacées fisicas, esses servicos continuos trazem uma melhor e mais
confortavel utilizacdo dos ambientes para seus usuarios.

O Parque Esportivo do Campus Caico tem por objetivo promover a integracao social, o divertimento e o
exercicio da prética esportiva para o desenvolvimento do bem estar da comunidade académica e por ventura da
sociedade local, mantendo a vida saudéavel de seus praticantes.

Sabendo que a pratica regular de esportes, o lazer e a atividade fisica deve ser incentivada dentro das escolas
com o objetivo de desenvolver seus alunos, o Campus Caic6 busca complementar sua infraestrutura esportiva
com a construcdo de uma Arena Sintética Multiuso, garantindo a melhoria no bem estar fisico e mental dos
seus discentes e servidores, que contribuird também para a permanéncia de seus discentes na Instituicao.

Assim, aponta-se para a necessidade tempestiva na contratacdo de empresa especializada para realizar a obra
de construcdo do Minicampo Society do Campus Caicé.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Administragdo Elania Hortins Dantas

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Em se tratando de um servico técnico de engenharia, faz-se necesséario a contratacdo de uma empresa
especializada devidamente credenciada no CREA/CAU, em cujos quadros figurem profissionais qualificados
consoante exigéncias legais que executardo os servigos, conforme planilha orcamentaria anexa e demais
exigéncias do Projeto Basico.

As metodologias estdo explicitadas no Memorial Técnico Descritivo e Cadernos de Especificacdes Técnicas,
que se complementam e onde os principios da boa técnica e atendimento as normas sdo evidenciadas,
garantindo assim a fiel execucdo do objeto a ser contratado.

A Contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacdo especifica sobre a qualidade e especificacdo dos materiais e servicos que serdo prestados; Ela devera
fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a responsabilidade do mesmo para nenhuma outra
empresa ou Instituicio de qualquer natureza, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento dos servicos, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas na contratacao.
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Os materiais empregados no servico deverdo possuir garantia contra ndo conformidades de fabricacao, a contar
do recebimento definitivo dos mesmos pelo IFRN, sendo esta garantia de total responsabilidade da Contratada,
inclusive os custos no que tange o transporte da Contratante a Contratada, e seu devido retorno a Contratante
(se necessario).

A Contratada devera prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo IFRN,
relacionados com as caracteristicas dos materiais e servicos fornecidos. Caso seja necessaria averiguacdo das
especificagdes técnicas dos objetos, devera apresentar catdlogos, manuais, folders ou prospectos do objeto no
prazo estipulado pela Contratante.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 307/2002, com as alteragbes posteriores; da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos que tange o gerenciamento dos residuos originarios da
contratacdo; como também as Diretrizes Nacionais de Contratagdes Sustentaveis do DECOR/CGU/AGU.

A Contratada deverd arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos
servicos, sem qualquer 6nus para o IFRN. E devera repetir quaisquer procedimentos as suas proprias custas
para correcdo de falhas verificadas, principalmente na hip6tese da prestacdo de servico em desacordo com as
condi¢des pactuadas.

O contratado devera prestar o servico conforme agendamento no prazo maximo de até 120 (cento e vinte) dias,
contados do recebimento da Nota de Empenho, no seguinte endereco: IFRN Campus Caic6, RN-288, s/n,
Noca Caicd, Caic6-RN, 59.300-000.

5. Levantamento de Mercado

Diante das necessidades expostas, um orcamento detalhado com as atividades necessérias a Construcdo da
Arena Sintética Multiuso foi elaborado pelo Engenheiro Civil do Campus Caico.

Os precos da planilha orcamentaria referencial tém como base a Tabela do SINAPI/RN, divulgada pela Caixa
Econdmica Federal e adotada pelos Orgdos do Governo para suas composicdes de custos, utilizando como
referéncia o més 03/2023-RN. Para os itens ndo existentes nessa referéncia, foram utilizadas as
composicoes ORSE - 02/2023-SE e SEINFRA - 027-CE, bem como composicdes proprias baseadas nessas
mesmas planilhas.

Por se tratar de uma obra de engenharia com estrutura fisica em alvenaria e concreto convencionais, uso de
grama sintética e alambrado metdlico comuns e padronizados ndo se aplica a busca de solucées técnicas
alternativas que alterem significativamente o resultado esperado, e considerando o histérico de contratagdes de
obras e servicos de engenharia pelo IFRN, verifica-se que existem no estado do Rio Grande do Norte, e até
mesmo no Pais, quantidade significativa de empresas de engenharia que dispdem de todos os requisitos
técnicos operacionais necessarios para a fiel execu¢do do objeto em estudo.

6. Descricao da solucao como um todo

De acordo com as informacdes apresentadas no levantamento de mercado e considerando os critérios de
durabilidade das edificacoes, economicidade e sustentabilidade, indica-se como solugao para o atendimento da
demanda: A CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM
COMPROVACAO DE EXECUCAO EM SERVICOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS SIMILARES, com
fornecimento de profissionais capacitados, equipamentos e demais materiais necessarios para a devida
execucao do objeto em estudo: A construcdo de um Minicampo Society do Campus Caicé.
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Em se tratando de uma Obra de engenharia destinada a construcdo de um novo equipamento esportivo para
garantir o usufruto das edificacdes e demais instalagdes ja existentes da Instituicdo e considerando a existéncia
de recurso orcamentario disponivel, essa contratacio serd realizada de forma indireta através de LICITACAO
PUBLICA na modalidade de RDC. Este procedimento licitatério regido pelo regime de contratacdes piiblicas
esta previsto nas Leis n.° 8.666/1993 e 12.462/2011 e é regulamentado pelo Decreto n.° 7.581/2011 para a
contratacdo de obras de engenharia, no ambito da Administragdo Ptiblica Federal.

Tal solugdo foi adotada ap6s visita técnica realizada pelos Engenheiros do IFRN, indicando que sendo bem
executada, atendera aos anseios de toda a Comunidade Académica e complementard as demais instalagdes
fisicas do Campus.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A definicdo das especificacoes e dos quantitativos dos itens necessarios a Construcdo do Minicampo Society
do Campus Caicé foi efetivada através de andlise e levantamento in loco, cujos servicos indispensaveis foram
medidos, contabilizados e apontados em Planilha anexa a este ETP.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Para o estudo em tela, considerando os precos ja determinados na planilha orcamentéria, chega-se ao valor de
contratacdo estimado em R$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais).

Afirma-se que no valor supracitado estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrente
da execucdo do objeto inclusive: tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo.

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a Contratada dependerdo dos
quantitativos de servicos efetivamente prestados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto ndo se mostra técnica e/ou economicamente viavel por tratar-se de obra de
engenharia de pequeno porte, com atividades técnicas ja consolidadas no mercado da construgao civil.

Desta forma, a licitagdo devera resultar em Contratada tinica, assegurando uma maior simplicidade na gestao e
fiscalizacdo contratual, com otimizacdo dos processos e tempo de trabalho dos servidores publicos da
Instituicdo, além de ndo ter perda de escala, alavancar a atratividade, promover um melhor aproveitamento do
mercado para que as empresas especializadas participarem do certame, oportunizando, assim, a ampliacdao da
competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha necessidade de contratagdo correlata e/ou interdependente, visto que a empresa contratada devera
fornecer todos os materiais, equipamentos e servi¢cos necessarios para a execu¢do do objeto.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A construcdo, ampliacdo, reforma e manutencdo dos bens iméveis existentes no IFRN Campus Caico é uma
demanda natural e continua para que se tenha toda a estrutura fisica do Campus em pleno funcionamento,
acrescendo novas estruturas ou edificacées, ou mesmo ampliando e modernizando estruturas e ambientes de
uso comum, sobretudo em decorréncia da elevacdo da demanda esportiva em que o IFRN esta inserido.

Ressalta-se que a referida contratacdo esta vinculada ao PDI/IFRN, através da execucdo de agdes concernentes
ao Projeto Estratégico: DB - Reserva Técnica e Emendas Parlamentares - PROAD (Desenvolver a¢des que
garantam a execucao orcamentdria, com foco na eficiéncia); e Objetivo Estratégico: OR2 - Garantir a
eficiéncia do gasto ptiblico programada no plano de agdo do Instituto para 2023. E estd contemplado no Plano
Anual de Contratagoes do Campus Caicé no ano de 2023.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos com a contratagdo desses servigos sdo:

® Ampliar os espagos esportivos e a pratica de atividades fisicas do Campus;

Melhorar o desenvolvimento motor e a satide dos discentes e servidores;

Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, comp forma de inclusdo social;
Consolidar o ensino e a educacdo profissional e tecnolégica.

13. Providencias a serem Adotadas

A administragdo devera designar servidor engenheiro, devidamente registrado no CREA/RN, com habilitacdo
legal para fiscalizagdo técnica (titular e suplente) da execugdo do contrato, com a elaboragdo de ART de
fiscalizacdo.

Caso seja necessario, promover capacitacdo ao fiscal técnico, administrativo e demais servidores envolvidos na
gestdo do contrato sobre as novas normas, atualizagdes das leis e instru¢des normativas vigentes.

Os servigos serdo executados ao longo de todo o prazo contratual que devera ser de 06 (seis) meses, a contar
da data da sua assinatura, sendo 04 (quatro) meses o prazo de execugdo do objeto e os outros 02 (dois) meses
necessarios aos Recebimentos Provisério e Definitivo dos servicos de engenharia.

Até a formalizacdo da contratacdo, deve-se:

® Elaborar e emitir o projeto Bésico para Obras de Engenharia, conforme modelo da AGU;
® Checar a instrucdo processual mediante Lista de Verificacdo da AGU, bem como submeter o processo a
analise juridica.

Antes do inicio dos servicos, deve-se garantir o acesso da contratada aos locais onde ocorrerdo os trabalhos,
informando a comunidade académica quanto aos requisitos de seguranca e proibicdo de acesso ao local do
servico.

Orientar porteiros e vigilantes do Campus sobre a liberacdo da entrada aos funciondrios da contratada, a qual
devera enviar lista ao fiscal com o nome e demais informac¢des dos seus colaboradores que trabalhardo no
servico, como medida de seguranca.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Em atendimento as diretrizes governamentais que regem e incentivam a aplicacdo de critérios de
sustentabilidade nas contratacdes, dentre as quais se destacam o Decreto Federal n° 7.746/12 e a IN 01/2010 da
SLTI - MPOG, o projeto de construcdo da Arena Sintética Multiuso foi elaborado visando a minimizacdo de
impacto ambiental e o emprego de materiais, técnicas e equipamentos que reduzam o consumo de energia
elétrica e maximize o uso dos espacos do Campus.

Desta forma, as especificagcdes de materiais sdo realizadas considerando a durabilidade do empreendimento em
relagdo as exigéncias de garantia de funcionamento. Dentre as especificacbes de projeto que visam a
sustentabilidade construtiva dessa obra de engenharia, destacam-se:

® (O atendimento as orientacdes do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis - 5? edicao JUL/2022 da
AGU.

® A aplicacdo, prioritaria, de materiais reciclaveis, reutilizaveis e biodegradaveis, com reducdo da
necessidade de sua manutengdo, nos termos do inc. VIII do art. 4° da IN n° 01/10, da SLTT.

® A adequacdo da rede elétrica para a ampliacdo da eficiéncia energética, com especial observancia as
disposi¢oes da IN n° 01/10, da SLTI.

® O uso, preferencial, de agregados reciclados nos servigos de engenharia sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos termos do
§ 3° do art. 4° da IN n° 01/10 da SLTI. Porém a utilizacdo de agregados reciclados ndo se aplica aos
materiais e elementos elétricos.

® O cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil (PGRCC), quando
produzidos, nos termos das Resolugdes CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012, além do §3° do Art. 4°
da IN n° 01/2010 - SLTI/MPOG. E o transporte desses residuos por empresa licenciada pelo Orgao
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para disposicdo final em receptores de
residuos também licenciados pelo Orgéo Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,
consoante o inciso XIII, Art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME, considerando que o presente
planejamento atende as demandas técnicas do IFRN Campus Caico, os beneficios pretendidos sdao adequados,
0s custos previstos sdo compativeis e caracterizam a economicidade, e os riscos envolvidos sdo administraveis.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: PRESIDENTE

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagdo
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Despacho: MEMBRO

DANIEL MELO MARTINS DE GOIS

Membro da comissdo de contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/05/2023 as 15:45:00.

Despacho: MEMBRO

ELANIA HORTINS DANTAS

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: MEMBRO

FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUEDES

Membro da comissdo de contratagdo
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Ministério da Educagao
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOAO CAMARA
BR 406, Km 73, 3500, Perimetro Rural, JOAO CAMARA / RN, CEP 59550-000
Fone: (84) 4005-4105

ESTUDO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ASSINATURA DIGITAL
RDC n° XX/2023 — UASG: 158155

(Processo Administrativo n°: 23421.001545.2023-82)

OBJETO: Contratacédo através de procedimento licitatorio regido pelo Regime Diferenciado de Contratagdes publicas
previsto nas Leis n.° 12.462/2011 e 8.666/1993, regulamentada pelo Decreto n.° 7.581/2011 para execugao de obra de
engenharia referente a Construcdo da Arena Sintética Multiuso do Campus Caicé.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ETP

Nome Matricula Funcdo
Daniel Melo Martins de Gois 1992690 Membro Técnico
Elania Hortins Dantas 2138986 Membro Requisitante
Erika Cristina Lourengo de Oliveira 3000514 Presidente
Felipe Augusto de Oliveira Guedes 1878789 Membro Administrativo

APROVAGCAO DO ETP

A autoridade competente do Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte APROVA o
presente Estudo Técnico Preliminar.

(Assinado eletronicamente)
José Arndbio de Aratjo Filho - Mat.: 1103596
Reitor do IFRN

Documento assinado eletronicamente por:

= Daniel Melo Martins de Gois, ENGENHEIRO-AREA, em 22/05/2023 15:49:56.

= Elania Hortins Dantas, DIRETOR(A) DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/CA, em 22/05/2023 15:56:05.

» Felipe Augusto de Oliveira Guedes, AUX EM ADMINISTRACAO, em 22/05/2023 16:18:17.

» Erika Cristina Lourenco de Oliveira, ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO, em 22/05/2023 16:30:21.
» Jose Arnobio de Araujo Filho, Reitor - CD0O001 - RE, em 23/05/2023 09:34:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/05/2023. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 548985
Cddigo de Autenticagdo: fOdf3fbafa
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Assunto: Anexo 01 - Estudo Técnico preliminar 15_2023-Aprovado
Assinado por: Erika Oliveira
Tipo do Documento: ANEXO
Situagao: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Copia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
= Erika Cristina Lourenco de Oliveira, ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO, em 11/07/2023 13:31:27.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/07/2023. Para comprovar sua integridade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneca os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1475401
Caodigo de Autenticagdo: d1da56d292
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