INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC N° 01/2023- IFRN/SGA
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

(Processo Administrativo n°23425.001796.2022-46)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de SERVICO DE ENGENHARIA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos. O servigo de engenharia de Construgao de
novos reservatérios elevados (caixas d'agua) do Campus Sdo Gongalo do Amarante do
Instituto Federal de Educacao do Rio Grande do Norte que visa atender as adequagdes do
sistema de combate a incéndio com nova capacidade de Reserva Técnica de Incéndio de 25
m3, a obra tera estrutura em concreto armado para dois novos reservatorios de 20 mil litros
cada que ficardo paralelos e nivelados com os dois reservatérios existentes de 15 mil cada e
serdo interligados pelo sistema de sucgao da bomba de recalque dos sistema de hidrantes
bem como serdo interligadas pelo sistema hidraulico de abastecimento de consumo do
campus no nivel que garanta a RTI. Onde resultard em uma reserva total de 70 mil litros
nestes reservatorios. Havera também 2 escadas de marinheiros para o acesso para
manuten¢do e manobras, também prevista na obra., através das seguintes etapas:

1.1.1. Servigos preliminares e técnicos como instalagdes provisorias, locagao da obra, placa da
bora e administragéo local, sondagem do tipo SPT;

1.1.2. Infraestrutura da construgdo sera com sapatas de concreto armado projetada conforme
NBR 6118/2014 e executada em conforme NBR 14931/2004;

1.1.3. Superestrutura em concreto armado projetada conforme NBR 6118/2014 e executada em
conforme NBR 14931/2004.

1.1.4. Impermeabilizagdes de fundagdes e lajes;

1.1.5. Instalagbes elétricas para alimentagdo dos circuitos de tomada e iluminagdo bem como
alimentagdo da bomba de recalque do sistema de combate a incéndio;

1.1.6. Instalagdes hidraulicas para interligagbes entre as caixas d'aguas;

1.1.7. Combate a incéndio, interligacées entre as caixas d aguas;

1.1.8. Servigos complementares, guarda- corpos metalicos e escadas de marinheiro

1.2. O enquadramento do objeto como servico de engenharia deve-se ao fato desta ser uma
atividade que necessita de participagdo e acompanhamento de profissional habilitado,
compreendendo a adaptagdo da area para uso diferente daquele originalmente proposto,
dentro do conceito apresentado na Orientagdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de
Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP). Servico de engenharia é a agao de consertar,

instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir
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um bem, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participagao de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°
5.194/66.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo V do Projeto
Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 06 (seis) meses, sendo 03 (quatro) meses de
execugao conforme cronograma fisico/financeiro, Anexo VIl deste Projeto Basico, 03 (trés)
meses para considerando a Ordem de Servico e as pendéncias com os Recebimentos
Provisério e Definitivo, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de
1993.

1.5. O regime de execugdo sera o de Empreitada por Prego Unitario, considerando esta a mais
adequada nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente
dos quantitativos em seus itens orgamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou
inicialmente nao conhecidos, como é o caso em questao, tendo em vista que a Construgao
da Estrutura das Novas Caixas D aguas Elevadas e que nao se dispde de todos projetos, os

quais serao realizados durante a execugéo do contrato;

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagcdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

4, DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratagao — RDC Eletrénico. Conforme justificativas apresentadas abaixo:

4.11. Conforme art. 1°, § 1° e inciso | da Lei n° 12.462/2011 — Ampliar a eficiéncia nas
contratacoes publicas e a - relacdo entre custos e beneficios para o setor publico;

4.1.2. Conforme art. 1°, § 1° e inciso Ill da Lei n° 12.462/2011 — incentivar a inovacéo
tecnolégica;

4.1.3. Conforme art. 1°, § 1° e inciso IV da Lei n° 12.462/2011 — assegurar tratamento
isondmico entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracio

publica;
4.1.4. Conforme art. 1° da Lei n® 12.980/2014;

41.5. Para promover celeridade ao processo licitatorio.
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4.2. O objeto da licitacdo tem o0 enquadramento do objeto como OBRA, pois trata-se de uma atividade
de execucdo de uma edificacdo, a qual necessita de participacdo e acompanhamento de profissional
habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto), compreendendo construcdo e ampliacdo, dentro do
conceito apresentado na Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Publicas (IBRAOP).

4.3. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.4. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.5. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.6. Nao sera permitida a participacdo de consorcios de empresa com o objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissao so € autorizada para licitacbes de grande porte.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
07:30 horas as 11:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84) 4005-
4111 ou pelo E-mail welington.lima@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizagéo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducédo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagéo,
para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizagdo da vistoria, visto que a vistoria é facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
Quando a licitante declinar da vistoria devera apresentar declaragao conforme modelo no edital

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;
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6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacéo
previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcao e em relagao
a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéo
ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento

do-servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovagéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apds a publicagao do extrato do contrato;

6.14. Prestar as informacgoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto
ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada;
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6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario
a execugao dos servigos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposi¢cdes do cronograma fisico-financeiro;

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizagao.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugcdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comisséo ou fungao de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
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7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagido exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nido seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de
1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagoes;
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7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugéo dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
o0rgao para a execugdo do servigo. Excepcionalmente, quando solicitado pela fiscalizagdo, podem ser
exigidos os atestados de antecedentes criminais ou outros que forem pertinentes apenas quando
imprescindiveis a seguranga de pessoas, bens, informagdes ou instalagdes, de forma motivada;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagOes exigiveis, na forma da legislagado aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacado das atividades em relagédo ao
cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os ftrabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
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SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementag¢ao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por
cartorio ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugcdao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservagao de material para usos futuros;
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7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverédo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacédo
correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagédo, defeitos ou incorre¢des
dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;
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7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagcbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regidao mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragao Publica n&do se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam direitos nao previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo nao recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagédo seja regularizada e
nao havendo quitacdo das obriga¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagcbes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagao, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugao
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e implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséao das informagdes prestadas, bem como
sua aplicagao correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢gées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

7.53.2. A execugédo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusao e aprovacgao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas
anteriores;

7.53.3. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante

7.53.4. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execugdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante;

7.55. ApoOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagcao do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericido dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar
da subcontratagéo prevista no artigo 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingéo
da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada.
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7.58. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

7.59. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

7.60. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

7.61. Dimensionar equipes de trabalho para que seja atendido o cronograma de execugéo da
obra;

7.62. Treinar as equipes de trabalho para os servicos a serem executados conforme as NRs
(Normas Regulamentadoras) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), comprovando a
ministragdo dos cursos/treinamentos com certificados ou lista de presengas dos funcionarios que
irdo executar os servigos.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (Trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugao necessite de
técnicas e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica para os servigos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia
de acervo técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para
50% dos quantitativos previstos na planilha orgamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de
acordo com as condigdes deste projeto basico, que se referem respectivamente a
execugao dos servigos e seu recebimento, as obrigagdes da contratante e da contratada,
e o controle e fiscalizagdo da execugao;

8.2. A subcontratagao depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais maximo de 30% (Trinta por cento)
atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverédo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagao das propostas, com a
descrigdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;
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8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentagdo de reqularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo,
hipétese em que ficara responsavel pela execug¢éo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2. consoércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagdo.

8.4.5. N&o se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢gdes de habilitagdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. {O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigcos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagcdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagcdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

10.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.11.Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagcéo dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigco em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execucao da obra, em especial, quanto:

10.15.2. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.15.3. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.4. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for
devido;

10.15.5. aos depodsitos do FGTS; e
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10.15.6. ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.7. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nado impedira que a
analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

10.15.8. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.9. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.16.A fiscalizagao da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:
10.16.1. Inspecionar o diario de obras semanalmente;
10.16.2. O fiscal técnico fara inspegao diarias na execugao dos servigos;

10.16.3. Sera analisada o andamento da obra conforme cronograma inicial de execugao, caso
a CONTRTADA nao tenha atendido o mesmo, sera notificada sobre o atraso e devera
apresentar um novo cronograma detalhando o plano de ataque aos servigos para corrigir
o atraso anterior;

10.17.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigcao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
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11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medigado de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 75 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusédo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagao técnica e administrativa
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 70 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o

Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizag&o e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. Orecebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto
em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias concedidas e das
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responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (Trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°®
3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagédo da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagédo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no
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ambito do 6rgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de
26 de abril de 2018.

12.10.N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao
SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
12.15. No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentagcdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.
12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigagdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.
12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacéo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.
12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagédo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (TX) | =

18

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

12.17. A medigédo dos servigos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada
juntamente com o Fiscal da obra.
12.18. O pagamento sera feito pelo sistema de prestagao, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizagdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacao da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicao
correspondente a parte dos Servigos ja executada; com os seguintes documentos:
12.18.1. Solicitagcdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a
data da solicitagao; processo licitatério (modalidade e niumero da licitagdo); nimero da ordem de
servicos; prazo de execucéo; valor da medicao;
12.18.2. Cdpia do empenho emitido pelo IFRN;
12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.
12.18.4. Planilha de medigdo, constando a quantificagdo dos servigos e seus respectivos
valores a serem pagos, inclusive em via eletronica, devidamente assinadas pelo responsavel
técnico pelos servicos;
12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado versos cronograma fisico-financeiro inicial;
12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execug¢ao da obra,
dos projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizagdo, quando se tratar da 12 (primeira)
medic¢ao;
12.18.7. Cépia do alvara de construcao, expedido pelo 6rgdo municipal competente do local da
obra/ servigo, para ampliagdes e novas construgdes, quando se tratar da 1?2 (primeira) medigao;
12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12
(primeira) medicao;
12.18.9. Codpia da comunicagdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o
item 18.2 da NR — 18 — MTb;
12.18.10.Codpia do diario de obras referente ao periodo da medi¢ao; cépia da abertura do diario
de obras quando se tratar da 12 (primeira) medigao;
12.18.11.Cdpia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medi¢ao;
12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrugdo Normativa n°® 06/2018/ SEGES/MP:
12.18.13.Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na
obra/ servigo, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salario
(quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados:
enderecgo, CGC, Inscrigao Municipal, Cddigo de atividade, apresentado em papel timbrado;
12.18.14.Cépia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento,
constando o numero do (CMA);
12.18.15.Cdpia da Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP),
de acordo com a Folha de Pagamentos;
12.18.16.Termo de recebimento provisorio da obra, emitido pelo IFRN, quando se tratar da
Medicao Final;
12.18.17.Declaragao de regularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da
solicitagdo do pagamento;
12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverao constar na GRPS:
12.19.1. No caso de Servigos, o n° do CEl,
12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;
12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;
12.19.4. A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizagao dos
SEervigos;
12.20.Quando do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar copia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito dos Servigos executados, expedida pelo INSS;
12.21.A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitagao,
0 servico nao estiver de acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas;
12.22.A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;
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13.ANTECIPAGAO-DOPAGAMENTO (SUPRIMIDO)

14.REAJUSTE

14.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados

poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice O indice Nacional da

Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregcos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

14.4. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUGAO

15.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante

de prestacao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica,

seguro-garantia ou fianga bancaria.
14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um

periodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual.

15.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

14.4.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

15.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

15.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

15.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (Dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
15.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugao da apdlice, carta fianca ou
autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragédo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.13.0 garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

15.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

16. SANGOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagcées assumidas em decorréncia
da contratagao;

16.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
16.1.3. Praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
16.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. Cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b)  Multa de:

i 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos,
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limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga,;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagao
assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

Vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

16.3. As sancgdbes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

16.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqliéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizag&o, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugao 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03
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Indicar e manter durante a execugao do contrato os

10 prepostos previstos no edital/contrato;

01

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

16.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracéo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

16.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragédo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagao de agente publico.

16.9. A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.

16.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

16.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(Dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

16.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.
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17.1. As exigéncias de habilitagcao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital
17.3. Qualificagao Técnica:

17.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

17.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugéo de
servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto:

17.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica da
empresa suficientes a atender os servigos e as quantidades minimas listadas no
Acervo Técnico Exigido — Anexo IX deste Projeto Basico

17.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informagdes:

17.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas
juridicas de direito publico ou privado;

17.3.4.2. Nome da empresa que executou os servicos e a assinatura do
representante;

17.3.4.3. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos
executados nos atestados com os nomes dos servigos e o0 seus respectivos
quantitativos;

17.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execugao;

17.3.4.5. Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da
execucgao da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a
apresentagao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

17.3.6. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao do servigco de engenharia, que demonstre
a Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

17.3.6.1. Para o responsavel técnico devido se tratar de uma edificagdo devera
ser Engenheiro Civil ou Arquiteto, que atenda, independentemente da
quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo VIII deste
Projeto Basico.
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17.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaragao de compromisso de vinculagao contratual futura,
caso o proponente seja efetivamente contratado.

17.3.71. No decorrer da execugido do objeto, os profissionais de que
trata este subitem poderéao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

17.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

17.3.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugdo contratual, conforme o exigido no Edital:

17.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

17.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

17.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgamentaria e de Composi¢cbes de
Custo — Anexo IV e V deste projeto basico.

considerados-essenciais-a-funcionalidade-da-obra: (Suprimido)

17.5.4. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante
do instrumento convocatério, conforme §3° do Art. 19 da Lei N° 12.462, de agosto
de 2011

17.5.5. A proposta devera atender o critério de truncamento em 2 casas decimais nos
pregos unitarios com BDI e nos precgos parciais (Quantidades x Pregos unitarios
com BDI).
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18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ R$ 233.359,06 (Duzentos e trinta e trés mil,
trezentos e cinquenta e nove reais e seis centavos)

19. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.2. Conforme Certificados de Dotagdo Orgamentaria anexos ao processo

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares;

e Anexo |l — Projeto Estrutural

e Anexo lll — Especificagdes Técnicas;

e Anexo IV — Planilha de Composic¢des de Pregos Unitarios (CPU);

e Anexo V - Planilha de Orgamento Sintético;

e Anexo VI — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;

e Anexo VIl — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VIII - Acervo técnico Exigido;

e Anexo IX — ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do orgamento e especificagoes,

e Anexo X — ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) do projeto Estrutural.

Municipio de Sao Gongalo do Amarante, 14 de julho de 2023

(Assinado digitalmente)
WELINGTON FERNANDES DE LIMA

Engenheira Civil — CREA 210400736-4
IFRN - Matricula SIAPE - 1845412

(Assinado digitalmente)
FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE
Diretor-Geral em Exercicio do Campus S3o Gongalo do Amarante
(Portaria n® 953/2023 - RE/IFRN, de 12 de junho de 2023, publicada no DOU de 13/06/2023)
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