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PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC

IFRN - CAMPUS MACAU
Processo Administrativo n°® 23421.003265.2023-17

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para a obra, tipo REFORMA de Recuperagdo e Ampliagao das instalagoes de
prevengdao e combate a incéndio do IFRN — Campus Macau, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos, contendo 0s seguintes servicos:

1.1.1.PROJETOS: As-Built arquiteténico e elaboragéo dos projetos executivos de PPCl e SPDA.

1.1.2.Servigos preliminares e técnicos como mobilizagao, execugdo do canteiro de obas, instalagbes provisorias,
demolicdes e escavacoes;

1.1.3.Esquadrias com Portas Corta-Fogo e portas em vidro temperado;

1.1.4.Instalagbes Elétricas para o SPDA e aterramento;

1.1.5.Instalagbes de Combate a Incéndio com hidrantes, extintores, sinalizagéo e iluminagdo de emergéncia;
1.1.6.Revestimento ceramico de piso;

1.1.7.Pintura com emassamento e tinta PVA.

1.1.8.Servigos complementares com limpeza final e desmobilizagao.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia, tipo REFORMA pois consiste em recuperar e
ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que envolvem profissionais habilitados
conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66. Logo, este enquadra-se nos seguintes conceitos da Orientagédo
Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas anteriores
abrangendo um conjunto de servicos.

1.2.2. Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagao [ou sistema] ou de quaisquer dimensoes
de uma obra que ja exista.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sao os discriminados na Planilha Orgamentaria - Anexo Il deste
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 06 (seis) meses, considerando 04 (quatro) meses para a execugao
do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VI deste Projeto Basico, e mais 02 (dois) meses
considerando a ordem de servico e as pendéncias relativas ao recebimento definitivo da obra; sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucéo do contrato sera o de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, considerando esta a mais
adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente dos quantitativos em
seus itens orgamentarios, em razao de fatores supervenientes ou inicialmente ndo conhecidos como é o caso em
questao, ja que ndo dispde de todos os projetos atualizados e por conseguinte, poderéo surgir servicos ou quantidades
imprevistas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
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2.1.A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, Anexo deste Projeto Basico.

DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, Anexo deste Projeto Basico.

DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo —
RDC Eletronico, por esta proporcionar uma maior celeridade processual, ampliando a eficiéncia nas contratagdes
publicas e a competitividade entre os licitantes, favorecendo a selegcdo de uma proposta mais vantajosa para a
administragao publica em menor tempo habil, promovendo a troca de experiéncias e tecnologias em busca da melhor
relagdo entre custos e beneficios para o setor publico e incentivando a inovagao tecnolégica.

4.2. Aexecugéo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao,
vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.3. O modo de disputa sera ABERTO;
4.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o MAIOR DESCONTO global.

4.5. Nao sera permitida a participagdo de consércios de empresa com o objetivo de aumentar a competitividade,
pois essa permissao soO é autorizada para licitagdes de grande porte.

VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 as 12 horas
e das 13 as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Diretoria de Engenharia do IFRN -
DIENG, através do e-mail: dieng@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.21. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo
para a realizagao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue arquivo digital, contendo
as informacgoes relativas ao objeto da licitagédo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacéo da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagcdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;
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6.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comisséo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagéo a fungao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual;
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6érgao de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢ao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do-servige e notificagbes
expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apds a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao uso de suas
instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario a execucao dos
servicos, em horarios previamente acordados;
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6.16.Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as disposicdes do
cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdbes e providéncias que ultrapassem a
competéncia da fiscalizacdo.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagédo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugéo ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagao, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagcao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugado do
empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao
dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos € nas melhores condicbes de
seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagio;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nado seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgoes
e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagcdes técnicas, da documentagao produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizagc&o, realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos
da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachi;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para
a execucgao do servico. Excepcionalmente, quando solicitado pela fiscalizacdo, podem ser exigidos os atestados de
antecedentes criminais ou outros que forem pertinentes apenas quando imprescindiveis a seguranca de pessoas,
bens, informacdes ou instalacées, de forma motivada.

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
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7.29.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servico para representa-la
na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre
0 andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagao e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressado da vegetagado natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigdo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisigcdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do
Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitagdo de cépia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparag¢ao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos
na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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7.38.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de
material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao
ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagédo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagcéo, defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
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7.42.Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regiao Acordo, Dissidio ou Convencgao Coletiva relativa
a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regidao mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cées contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagado dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional,

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacbes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018.

7.52. Elaborar “as buil’, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagédo, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execugcado do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugao e implantagao do
objeto garantindo a plena compreensao das informacodes prestadas, bem como sua aplicagédo correta nos trabalhos:

7.53.1. Certifica-se que os Projetos Basicos aqui descritos atendem aos elementos necessarios e suficientes da
especificagao da obra, definindo suas caracteristicas basicas e desempenho almejado em atendimento ao Art. 6°,
inciso IX, da Lei n°® 8.666/93, e que os Projetos Executivos que serdo desenvolvidos pela Contratada apenas
complementarao os existentes.

7.53.2. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagées Técnicas) e apresentar o
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detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.3. A execugédo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo e aprovagao,
pelo 6rgéo ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.3.1.0 projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execugao das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Apoés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagéo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execuc¢éo do contrato, quando se tratar da subcontratacado prevista no
artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicado, hipotese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade
da subcontratagéao.

7.58. Instruir seus empregados guanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcdo

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condigodes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugao necessite de técnicas e profissionais
especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica para os servigos subcontratados
apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo técnico, tanto da empresa
quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos previstos na planilha orgamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo com as
condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugao dos servigcos e seu recebimento, as
obriga¢des da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizacdo da execugao;

8.2. A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagcao técnica necessarios para a execug¢ao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
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responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

8.4. Alicitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7°
do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e maximo de 30% (trinta por cento),
atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com a descrigcdo dos bens e servigos a
serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacédo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo
total, notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugcdo da parcela
originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratagao nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1.microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2.consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

8.4.4.3.consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéo.

8.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisao contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporagao do contratado, ou de substituicdo de
consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente atestadas

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucado do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da
execugao dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequagdo da prestacéo do servi¢o devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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10.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art.
67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de sangdes administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracgio, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se
for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

10.11.Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagédo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagao a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sancdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugéo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.15.1.2. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até
a data da extingao do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicoes
previdenciarias e do FGTS estado ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o que
nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagédo a um mesmo empregado;
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10.15.3.0oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP
n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizacdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execugao dos servigos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apos a assinatura da ordem
de servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VI.

10.17.A fiscalizagido de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigao prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de
célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatoérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1.  Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagao da medigcado prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigcdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
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11.1.6.1. quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagéo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execugéo do objeto em si, a entrega
dos “as built”.

11.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugédo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagcao de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissio da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagido mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;
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12.4.2.a data da emissao;
12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;
12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;
12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagao, ndao acarretando qualquer énus para a
Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengéo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcao devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigcos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes
de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigagdes por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢ées diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
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12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) _ (6/100) 1=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6

12.17.A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente com o Fiscal
da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e comprovadas pela
fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a apresentacdo da nota fiscal/ fatura
pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicdo correspondente a parte dos Servicos ja executada;
com 0s seguintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data da
solicitacdo; processo licitatorio (modalidade e numero da licitacdo); numero da ordem de servicos; prazo de
execucdo; valor da medicéo;

12.18.2. Copia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicdo, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a serem pagos,
inclusive em via eletrénica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos servicos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucio da obra, dos projetos de
engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, quando se tratar da 12 (primeira) medicéo.

12.18.7. Copia do alvara de construcdo, expedido pelo 6rgdo municipal competente do local da obra/ servico,
para ampliacdes e novas construcdes, quando se tratar da 12 (primeira) medicio;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.9. Copia da comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR
—18 — MTb;

12.18.10.Copia do diario de obras referente ao periodo da medicao; cépia da abertura do diario de obras quando
se tratar da 12 (primeira) medicio;

12.18.11.Copia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na obra/
servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salario (quando houver),
referentes ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados: endereco, CGC, Inscricao
Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, constando
o numero do (CMA);

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP), de acordo
com a Folha de Pagamentos;
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12.18.12.4. Termo de recebimento provisério da obra, emitido pelo IFRN, quando se tratar da Medicdo
Final;

12.18.12.5. Declaracdo de regularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da
solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento
efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverao constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21.Quando _do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar copia autenticada da
Certidao Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22.A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitacdo, o servico
ndo estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23.A _CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

REAJUSTE

13.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagcido das
propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construgéo Civil - INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou néo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado
o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com
validade durante a execugédo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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14.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo da garantia acarretara a aplicagédo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apos
o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacoes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

14.4.4. obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica
Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a mateéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no
Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
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15.1.1.inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugéao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

b) Multa de:

i.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragcdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga,;

ii.0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao
assumida;

iii.0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao
total da obrigagédo assumida;

iv.0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

v.0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da garantia (seja
para reforgo ou por ocasiao de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

vi.as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

c) Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

1S I T T TS

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias 05

letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagédo formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia; 02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

15.7. A apuragcédo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragcao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
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16.

15.10.A autoridade competente, na aplicagédo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificacdo Econémico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo a execugao de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica operacional, similares ou
equivalentes, suficientes a atender os servigos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido —
Anexo X deste Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgoes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou os servicos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descricéo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos executados nos atestados com
0s nomes dos servigos e o seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execugao.
16.3.4.5. Numero da Anotagcédo de Responsabilidade Técnica (ART) da execugéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servico, a apresentagéo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:
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16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo X deste
Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1.  No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagéo
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratagédo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante
e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.9. Declaragao formal de que dispora, por ocasiao da futura contratagado, das instalagbes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme o exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de precgos serao:

16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgamentaria e de Composicdes de Custo — Anexos lll e V deste
Projeto Basico.

16.5.2. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

16.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacéo é de R$ 783.843,02 (Setecentos e oitenta e trés mil, oitocentos e quarenta e
trés reais, e dois centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS.
18.1. UG/UGR: 158155/154980
18.2. Origem de Recursos SUAP: GA.20RL.171168.4; Plano Interno: L2Z0RLP41GAN
18.3. Conta Corrente SIAFI: 1711681000000000449051; Valor: R$ 783.843,02.

18.4. O Certificado de Dotagao Orgamentaria esta anexado aos autos.
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19.0BSERVAGOES FINAIS
19.1. Certifica-se que este PROJETO BASICO e seus ANEXOS atendem:
19.1.1. aos elementos minimos previstos no Art. 2°, inciso IV e paragrafo Unico, da Lei n® 12.462/11;
19.1.2. ao disposto na Resolugdo CONFEA n° 361/91, e na Decisdo Normativa CONFEA n° 106/15;

19.1.3. a padronizagdo do objeto da contratagao relativamente as especificagdes técnicas previstas no Art. 4°,
inciso |, da Lei n°® 12.462/11.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo | — Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

e Anexo Il - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

e Anexo lll — Planilha Orgcamentaria e de Composi¢des de Custo;
e Anexo IV — Planilha de Composigéo do BDI e Encargos Sociais;
e Anexo V — Planilha de Composi¢des de Custos Préprios;

e Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo VIl — Curva ABC de Servicos;

e Anexo VIIl — Curva ABC de Insumos;

e Anexo IX — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e especificacdes)
referentes a totalidade das pecgas técnicas produzidas por profissional habilitado;

e Anexo X — Acervo Técnico Exigido.

Natal, 17 de julho de 2023.

(assinado eletronicamente)
DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
Eng. Civil - CREA: 210.130.367-1
Matricula SIAPE: 1992690
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