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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23517.001336.2022-99

2. Descrição da necessidade

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE – CAMPUS CANGUARETAMA possui atualmente a necessidade de ampliar a
cobertura em estrutura metálica, com 7,0 metros de largura e  20 metros de comprimento,  da
arquibancada da piscina. Isto porque, considerando que a arquibancada possui uma extensão
total de 30 metros, aproximadamente, faz-se necessário a ampliação da cobertura para abrigar
toda a área da arquibancada. Esta obra é de grande importância e necessária, tendo por finalidade
a disponibilização de abrigo físico para os alunos, servidores e demais pessoas que frequentam a
piscina e suas instalações, de forma a protege-las da ação de intempéries com destaque para os
intensos raios solares, proporcionando maior conforto e prevenindo a ocorrência de doenças de
pele e demais problemas de saúde ao público acadêmico do IFRN - campus Canguaretama.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria Acadêmica - DIAC/CANG Marcio Marreiro das Chagas

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Considerando a necessidade em obter uma solução que proporcione o abrigo das pessoas por
meio de  uma estrutura duradoura, pensando-se em critérios de sustentabilidade e
economicidade, verifica-se que a alternativa necessitará de conhecimento técnico de
engenharia civil.

Além disso, a  fim de atender à solicitação de ampliação   da cobertura da arquibancada da
piscina do Campus Canguaretama, será necessário consultar o projeto arquitetônico, estrutural,
e demais complementares  da cobertura existente e da área de interferência, assim como o
projeto de implantação do Campus. 
Logo, será necessário realizar uma vistoria no local para verificar as condições das estruturas
metálicas, dimensões das alvenarias e estruturas de concreto, revestimentos, pintura das
edificações existentes e registrar com fotos os ambientes para análise e arquivamento.

É importante que após essa visita ao local, seja realizada uma reunião com a Direção
do Campus e a equipe de planejamento de contratação, para detalhar as necessidades e discutir
os pontos críticos encontrados na vistoria.
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O objeto deverá ser executado conforme especificações do Projeto Básico, com  a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas à serem especificadas no Projeto Básico.

O IFRN deverá designar um engenheiro civil para fiscalizar a execução da obra. 

A empresa contratada deverá possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN.

A empresa contratada deverá possuir responsável técnico com registro no CREA-RN, e esse
profissional deverá ser da área de engenharia civil.

O responsável técnico deverá ter contrato de prestação de serviço com a empresa contratada.

O quadro técnico da empresa deverá estar registrado no CREA-RN, sendo composta por
profissionais habilitados nas áreas engenharia.

Na Certidão de Acervo Técnico da empresa deverão estar listados serviços prestados
na  execução de obras de construção civil.

 

 

 

5. Levantamento de Mercado

Considerando a necessidade de abrigar  toda a área da arquibancada da piscina, verifica-se
como a melhor alternativa a ampliação da cobertura atual. A ampliação da cobertura deverá ser
executada respeitando as mesmas características arquitetônicas, técnicas e construtivas da
cobertura existente, visando assim a qualidade e padronização da edificação como um todo. 

Considerando o histórico de contratações de obras e serviços de engenharia pelo IFRN,
verifica- se que existem no estado do Rio Grande do Norte, bem como em escala nacional,
quantidade significativa de empresas de engenharia especializadas em construção civil que
podem executar o objeto em estudo, considerando que   pretende-
se  executar  a  obra  utilizando tecnologia e técnicas de construção conhecidas e normatizadas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo portanto de conhecimento
técnico das empresas, podendo-se citar a execução de estruturas em concreto armado,
estruturas metálicas e estruturas de madeira para cobertura de edificações, incluindo elaboração
de projetos executivos e a execução da obras, conforme as especificação técnicas que deverão
estar contidas no Projeto Básico e seus anexos.

6. Descrição da solução como um todo

De acordo com as informações presentes no levantamento de mercado, e considerando os
critérios de durabilidade do empreendimento, economicidade e sustentabilidade, toma-se
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como solução para atendimento da demanda a contratação de empresa especializada para a
construção de  ampliação  da  cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus
Canguaretama.

Para a execução da obra, será optado pela utilização de técnicas construtivas normatizadas
pela ABNT e de domínio de várias empresas de engenharia presentes no mercado, que em
suma constituirão as seguintes etapas:

Elaboração dos projetos executivos, caso seja necessário, conforme as normas da
ABNT, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto
do responsável técnico.  Serviços preliminares e técnicos
como   execução   de   instalações provisórias, limpeza mecanizada de camada
vegetal, locação da obra, e demais que se fizerem necessárias.  Demolições e
retiradas de entulho. 

Infraestrutura de fundação constituída por sapatas, blocos e vigas baldrame   em
concreto armado executado no local da obra. Superestrutura composta por pilares
para apoio . Para a piscina, indica-se a execução de estruturas metálicas para
sustentação da cobertura, com a devida proteção contra oxidação.

Execução de alvenarias em tijolo cerâmico e blocos de cobogó de concreto para o
prolongamento da alvenaria existente da arquibancada da piscina. Execução de
cobertura em estrutura metálica em aço estrutural para apoio  de telhas onduladas
de alumínio de 7,0mm, prevendo-se pintura com primer epóxi sobre as superfícies
metálicas.

Instalações prediais que se fizerem necessárias.  Execução de revestimento
(reboco) para as novas alvenarias. Paisagismo e urbanização com execução de
reboco e calçada onde for necessário. Serviços complementares com limpeza final,
retirada de entulhos e desmobilização de equipamentos.

Ressalta-se que, para a escolha da técnica e das dimensões das edificações deve ser levado em
consideração o recurso financeiro disponível bem como os materiais e estruturas utilizados na
construção da cobertura existente, respeitando o alinhamento da edificação e a arquitetura
atual. 

A utilização das técnicas construtivas mencionadas proporcionarão às edificações excelente
qualidade,   durabilidade   e   conforto   térmico,   e   consequentemente menor custo com
manutenção predial preventiva e corretiva, uma vez que além das estruturas apresentarem boa
resistência às intempéries, a sua manutenção é compatível ao contrato de prestação de serviço
continuado com mão de obra exclusiva que o campus Canguaretama já possui para
manutenção predial, no qual estão previstos os serviços de auxiliar de manutenção, pedreiro e
eletricista.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definição da ampliação da área de cobertura para a arquibancada da piscina, tomou-se
como base as dimensões da área descoberta e de parte da lateral da piscina existente, totalizando
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em uma área de cobertura aproximada de 84,00 m², conforme plantas técnicas presentes no
Anexo I. Ressalta-se que foi possível estimar os quantitativos dos serviços da obra a partir dos
projetos da cobertura existente, considerando que a ampliação da cobertura deverá ser executada
tendo como referência a arquitetura e materiais que constituem a cobertura atual. Logo, no
Anexo II, está presente a planilha orçamentária expedita, com as quantidade de cada serviço para
execução da obra, tomando-se como referência de preço a  tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. 

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estima do valor da contratação importa em R$ 106.863,42 (cento e seis mil, oitocentos e
, conforme planilha orçamentária expeditasessenta e três reais e quarenta e dois centavos)

presente no Anexo II deste estudo técnico preliminar.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O empreendimento como  um todo deverá ser executado nos limites do terreno de
propriedade   do IFRN Campus Canguaretama. Desta forma, a
licitação  deverá  resultar  em  contratada  única, assegurando uma maior simplicidade na gestão
contratual, com otimização dos processos administrativos e tempo de trabalho dos servidores
públicos da instituição, além de alavancar a atratividade e viabilidade econômica para as
empresas especializadas participarem do certame, garantindo a ampla concorrência benéfica
para a licitação pública.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratação correlata e/ou interdependente, visto que a empresa
contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para a
execução do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O empreendimento consta no Plano Anual de Contratações do IFRN campus Canguaretama
referente ao ano de 2022.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos com a conclusão do empreendimento são:  a ampliação da cobertura
da arquibancada da piscina proporcionará melhores condições de salubridade para as aulas de
educação física e outras atividades desportivas, protegendo a comunidade acadêmica dos
intensos raios solares que podem causar doenças de pela e demais problemas à saúde. 



UASG 154839 Estudo Técnico Preliminar

5 de 6

Desta forma, em suma, o empreendimento é de elevada importância para o funcionamento das
atividades do IFRN campus Canguaretama e proporcionará proteção às pessoas e ao patrimônio
público.

13. Providências a serem Adotadas

A administração deverá designar servidor engenheiro civil, devidamente registrado no CREA-
RN, com habilitação legal para fiscalizar a execução do contrato, com a elaboração de ART de
fiscalização. 

Caso seja necessário, promover capacitação ao fiscal técnico, administrativo e demais servidores
envolvidos na gestão do contrato sobre as novas normas, atualizações das leis e instruções
normativas vigentes. 

Antes do início dos serviços, deve-se garantir o acesso da contratada aos locais onde
ocorrerão  os trabalhos, informando a comunidade acadêmica quanto ao requisitos de segurança
e proibição de acesso ao local do canteiro de obras. 

Orientar porteiros e vigilantes do campus sobre a liberação da entrada aos funcionários da
contratada, a qual deverá enviar lista ao fiscal com o nome e demais informações dos seus
colaboradores que trabalharão na obra, como medida de segurança.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Considerando que o empreendimento será executados dentro do imóvel de propriedade do IFRN
campus Canguaretama, onde já estão presentes edificações de maior porte, com infraestrutura
hidráulica, sanitária, elétrica e de acessibilidade que interligam as edificações, bem como área de
estacionamento para veículos automotivos;

Considerando também que a execução do empreendimento não configurará impacto significativo
ao solo ou recursos hídricos, e que a cobertura da piscina será uma estrutura adicional a uma
edificação já existente e ocupante de área do terreno;

Não se identificam impactos ambienteis importantes para os quais sejam necessárias medidas
estruturais e ações de mitigação. Entretanto, deverão ser seguidos todos os critérios e práticas de
sustentabilidade presentes no Projeto Básico. 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do Estudo Técnico Preliminar realizado, da situação atual, dos impactos ambientais identificados e da estimativa de valor
para a execução do empreendimento em estudo, é viável a  contratação de empresa especializada para executar a solução
escolhida para atendimento da demanda.
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16. Responsáveis

 

CREUSA RIBEIRO DA SILVA LELIS
Professora

 

 

 

SALMON CARLOS VITORINO
Gestor Público

 

 

 

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil

 

 

 

MARCIO MARREIRO DAS CHAGAS
Professor/Diretor Acadêmico
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Anexo I - PROJETO ARQ - AMPLIAÇÃO DA 
COBERTURA PISCINA - CAMPUS CANG.pdf
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Anexo II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf



Obra

Ampliação da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus 

Canguaretama

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PROJETOS 3.639,36 3,41 %

 1.2  C4584 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA UT 96 30,96 37,91 3.639,36 3,41 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 30.595,82 28,63 %

 2.1  IFRN-

CANG 001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Mês 2 6.125,69 7.502,13 15.004,26 14,04 %

 2.2  IFRN 002 Próprio Regularização de obra Und 1 218,54 267,64 267,64 0,25 %

 2.4  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 544,81 667,22 2.001,66 1,87 %

 2.5  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 2 881,60 1.079,69 2.159,38 2,02 %

 2.6  53 ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m² 44 103,91 127,25 5.599,00 5,24 %

 2.6  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 

NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 57,6 1,68 2,05 118,08 0,11 %

 2.7  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 57,6 11,08 13,56 781,05 0,73 %

 2.8  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 

GUINDASTE

KM 70 2,38 2,91 203,70 0,19 %

 2.9  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 4 464,70 569,11 2.276,44 2,13 %

 2.12  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 54,52 66,77 801,24 0,75 %

 2.13  C2937 SEINFRA RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.129,56 1.383,37 1.383,37 1,29 %

 3 REMOÇÕES/ RETIRADAS E DEMOLIÇÕES. 364,76 0,34 %

 3.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,68 49,21 60,26 101,23 0,09 %

 3.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 9,25 23,27 28,49 263,53 0,25 %

 4 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES 5.990,71 5,61 %

 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,62 85,79 105,06 695,49 0,65 %

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 9 74,68 91,46 823,14 0,77 %

 4.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 5,7 31,08 38,06 216,94 0,20 %

 4.5  IFRN 003 Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 

Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 

compressão e teste slump.

m³ 1,06 2.663,32 3.261,76 3.457,46 3,24 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 07/2022 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 06/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

22,47% Não Desonerado: 

Orçamento Sintético
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 4.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,95 45,28 55,45 385,37 0,36 %

 4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 10,69 31,50 38,57 412,31 0,39 %

 5 SUPERESTRUTURA 5.593,45 5,23 %

 5.1  IFRN 004 Próprio Execução de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para 

edificação institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, lançamento com uso 

de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive 

ensaio de resistência à compressão e teste slump.

m³ 0,95 2.612,53 3.199,56 3.039,58 2,84 %

 5.2  IFRN 005 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

kg 132,6 15,73 19,26 2.553,87 2,39 %

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / COBOGÓ 2.754,22 2,58 %

 6.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19,8 45,96 56,28 1.114,34 1,04 %

 6.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016

M 12 22,34 27,35 328,20 0,31 %

 6.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,7 187,90 230,12 1.311,68 1,23 %

 7 COBERTURA 40.142,20 37,56 %

 7.1  100774 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1750 13,06 15,99 27.982,50 26,19 %

 7.2  C4827 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m² 87,5 62,36 76,37 6.682,37 6,25 %

 7.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 12 163,07 199,71 2.396,52 2,24 %

 7.6  C0773 SEINFRA CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m² 3 117,51 143,91 431,73 0,40 %

 7.7  C3652 SEINFRA RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM M 12 149,87 183,54 2.202,48 2,06 %

 7.8  3145 ORSE Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio m² 14 26,05 31,90 446,60 0,42 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 2.987,25 2,80 %

 8.2  97905 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 215,17 263,51 790,53 0,74 %
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 8.3  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24 74,74 91,53 2.196,72 2,06 %

 9 REVESTIMENTOS 1.585,40 1,48 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 33,84 8,01 9,80 331,63 0,31 %

 9.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 33,84 30,26 37,05 1.253,77 1,17 %

 10 PINTURA 9.569,10 8,95 %

 10.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 337 2,48 3,03 1.021,11 0,96 %

 10.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 337 12,55 15,36 5.176,32 4,84 %

 10.3  C2040 SEINFRA PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 

C/REVÓLVER

m² 47 11,35 13,90 653,30 0,61 %

 10.4  C4409 SEINFRA PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA 

C/ REVOLVER

m² 124 12,97 15,88 1.969,12 1,84 %

 10.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 45 13,60 16,65 749,25 0,70 %

 11 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO 1.138,01 1,06 %

 11.2  4864 ORSE Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 0,5 105,88 129,67 64,83 0,06 %

 11.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 9,25 94,74 116,02 1.073,18 1,00 %

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.503,14 2,34 %

 12.2  100997 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 24 6,22 7,61 182,64 0,17 %

 12.3  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 360 2,97 3,63 1.306,80 1,22 %

 12.4  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 

GUINDASTE

KM 70 2,38 2,91 203,70 0,19 %

 12.7  2450 ORSE Limpeza geral m² 300 2,21 2,70 810,00 0,76 %

Total Geral 106.863,42

_______________________________________________________________

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO

Engenheiro Civil - CREA/RN 210799324-6

Total sem BDI 87.276,86

Total do BDI 19.586,56
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