PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS CANGUARETAMA

Processo Administrativo n® 23517.000594.2020-96
1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa de engenharia para a execucdo de obra de ampliacdo da cobertura da
arquibancada da piscina do IFRN campus Canguaretama, conforme condicBes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e os anexos: Estudo Técnico Preliminar; Projeto
Arquiteténico; Memorial Descritivo e Especificagfes Técnicas; Planilha Orgamentéaria e Composic¢des de
Custo Unitario; Planilha de Composicao do BDI; Cronograma Fisico Financeiro, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica; e Acervo Técnico Exigido.

1.1.1.Projetos.

1.1.2.Servicos Preliminares e Técnicos.
1.1.3.Remocg0es, Retiradas e Demoligdes.
1.1.4.Infraestrutura e Fundacdes.
1.1.5.Superestrutura.

1.1.6.Alvenaria de Vedacdao, Divisorias e Cobogos.
1.1.7.Cobertura.

1.1.8.Instala¢des Hidraulicas e Sanitérias.
1.1.9.Revestimentos.

1.1.10. Pintura.

1.1.11. Urbanizacéo e Paisagismo.
1.1.12. Servigos Complementares.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n®5.194/66. Logo, este enquadra-
se nos seguintes conceitos da Orientagdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2.  Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagéo ou de quaisquer dimensdes
de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
gue mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcdo de sua utilizacao
atual

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas
anteriores abrangendo um conjunto de servigos.
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1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens s&o os discriminados na Planilha Orcamentaria -
Anexo IV deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 5 (cinco) meses, considerando 2 (dois) meses para a
execucao do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VI deste Projeto Basico, e 3 (trés)
meses considerando o tempo para emissao de ordem de servigco bem como os procedimentos e vistorias
para o recebimento preliminar e definitivo da obra; sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da
Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucédo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario considerando esta a
mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma impreciséo inerente dos
gquantitativos em seus itens orcamentéarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente nao
conhecidos; como é o caso em questao, ja que ndo dispde de todos 0s projetos executivos e 0S mesmos
serdo realizados durante a execucgéo do contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Béasico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacado — RDC Eletrénico.

4.2. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo
direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. N&o sera permitida a participacdo de consércios de empresa com 0 objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissdo s6 € autorizada para licitagcdes de grande porte.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢c&o de sua proposta, o licitante poderé realizar vistoria
nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 07 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Coordenagédo de
Servicos Gerais e Manutengdo — COSGEM/CANG, ou Diretoria de Administracao — DIAD/CANG, através
dos e-mails, cosgem.cang@ifrn.edu.br, e diad.cang@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.
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5.2.1. Paraavistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacéo para a realizacdo da vistoria.

5.3. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser enviado via e-mail
ou outra forma compativel de reproducéo, as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a
empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A néo realiza¢é@o da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegac6es de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigcos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag8es e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de
que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagcdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em rela¢éo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual;
6.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;
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6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e naotificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condi¢céo indispensavel para
o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apés a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN,
quanto ao uso _de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da
contratada.

6.15. Permitir acesso _dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre gue
necessario a execucao dos servicos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicoes do cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes guanto a decisdes e providéncias gue
ultrapassem a competéncia da fiscalizacao.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
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7.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Puablicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovacgao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagédo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucado do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacéo
sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢fes
civis e penais cabiveis.

7.24. (SUPRESSAO).

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6érgado para a execuc¢ao do servico.

7.28. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucgfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos orgaos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionéarios, de
equipamentos, condigfes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
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ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6érgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo
correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢éo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementa¢éo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, poderd haver solicitagdo de coOpia autenticada por cartorio ou pelo
servidor, mediante comparag&o com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originérios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscaliza¢@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢cdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucao contratual, conforme o0 caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar o0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao
correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de precos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servi¢os, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdarias ao controle de qualidade dos
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materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencédo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracé@o Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigBes sociais, previdenciérias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢do do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagtes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacgdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:
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7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. aexecucado de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo
e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1.0 projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante

7.54. ApoOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que conterd informacdes acerca das obrigacfes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de
execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacao prevista no artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extincdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total,
notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das san¢fes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execu¢éo da
parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacao.

7.58. Instruir_seus empregados quanto _a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condi¢cfes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigac&o

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servico, cuja execucao necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificacdo técnica para 0S Servicos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos
previstos na planilha orcamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execucao dos servicos e
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10.

seu recebimento, as obrigacdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizacdo da
execugao;

8.1.5. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no
Acervo Técnico Exigido — Anexo VIII;

8.1.6. E vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagc&o.

8.1.7. E vedada a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais sOCios em comum com a empresa contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autoriza¢@o prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessérios para a execu¢éo do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagéo previamente atestadas.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necesséria para 0 acompanhamento e
controle da execucédo dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacado da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. Afiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execuc¢éo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessdérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88§
1°e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.
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10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacfes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacédo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des relacionadas a
Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servi¢cos realizada.

10.11.Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12.A CONTRATADA poderé apresentar justificativa para a prestagédo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servico em relagédo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizag&o:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagfes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucao
da obra, em especial, quanto:

10.15.2. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.15.2.1. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.2.2. aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for
devido;

10.15.2.3. aos depositos do FGTS; e

10.15.2.4. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

10.15.3. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;
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11.

10.15.4. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.5. somente autorizar a subcontratacéo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizacao da execucédo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execucdo dos servicos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apés a
assinatura da ordem de servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VI.

10.17.A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeic6es técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servi¢os, nos
termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢&o prévia dos servigcos executados no periodo, através
de planilha e memdria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo ap0s a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacédo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execucgéo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacédo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.
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11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servi¢os, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢éo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisdrio da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execuc¢&o do objeto em
si, & entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢8es legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes neste  Projeto Bésico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
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contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666,
de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentag¢&o mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentac@o da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovacao da regularizacao da situacéo,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢cBes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderéd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no &mbito
do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.10.N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla

defesa.
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12.12.Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

12.12.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor piblico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagcdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacGes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada
e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

12.15.1. Na hip6tese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacfes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢cfes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢éo dos servicos objeto
do contrato.

12.15.2. O contrato poderé ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciérias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | =0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.17.A medicdo dos servicos executados deverd ser preferencialmente mensal e realizada
juntamente com o Fiscal da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante
a_apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da
medicdo correspondente a parte dos Servicos ja executada; com os sequintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a
data da solicitacdo; processo licitatério (modalidade e nimero da licitacdo); nimero da ordem
de servicos; prazo de execucdo; valor da medicao;

12.18.2. Copia do empenho emitido pelo IFRN:
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12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicdo, constando a guantificacdo dos servicos e seus respectivos
valores a serem paqos, inclusive em via eletronica, devidamente assinadas pelo responsavel
técnico pelos servicos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copiadas ARTs (CREA), referentes: aresponsabilidade técnica da execucdo da obra,
dos projetos de engenharia (quando houver) e dafiscalizacdo, guando se tratar da 12 (primeira)

medicéao.

12.18.7. Copia do alvara de construcdo, expedido pelo 6rgdo municipal competente do local
da obra/ servico, para ampliacdes e novas construcdées, guando se tratar da 12 (primeira)
medicéao;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12
(primeira) medicéo;

12.18.9. Copiada comunicacdo prévia a Delegacia Reqgional do Trabalho, no que estabelece o
item 18.2 da NR — 18 — MTb:

12.18.10.Copia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; copia da abertura do diario
de obras guando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.11.Cépia do Certificado de Matricula e Alteracdo — CMA, emitida pelo INSS (CEl ou CNO)
apenas na primeira medicao;

12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrucdao Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente
envolvidanaobra/servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo
terceiro salario (quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando
0s_sequintes dados: endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Codigo de atividade,
apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA);

12.18.12.3. Copiada Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo_de recebimento provisério da obra, emitido pelo IFRN, guando se
tratar da Medicao Final;

12.18.12.5. Declaracao de reqularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com
a data da solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para
cada faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na
GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n°®do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA deverainformar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos:
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13.

14.

12.21.Quando do processamento da Ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar copia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22.A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de
aceitacao, o servico nao estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23.A_ CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as
multas ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico:

REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0os precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcéo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pre¢cos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestaré garantia de execucgdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execuc¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

18

Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



15.

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisédo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagédo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser

ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12.Seréa considerada extinta a garantia com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizacéo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragcdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
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15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacBes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacBes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execu¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administra¢éo, no caso de execugéo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucgdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucéao parcial da obrigacéo assumida;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigagéo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacgéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Uni@o e entidades federais, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011,

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

[T L TP ) “ 0

15.3. As sancg@es previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderéo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1
ez

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situa¢@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servi¢os contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizag&o, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacgéo formal ou instrugdo complementar do 6érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as o1
necessidades do servigo, por funcionério e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato 0s prepostos previstos no 01

edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas

ou

profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
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16.

publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacédo - PAR.

15.7. Aapuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado
0 principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificacao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacgdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo & execucgédo de servi¢co de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. Acontratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa suficientes
a atender os servigcos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido — Anexo VIII

deste Projeto Basico.
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16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servicos, podendo ser pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou 0S servigos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos executados nos
atestados com 0s homes dos servigcos e 0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4.  Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execuc¢ao.
16.3.4.5. Numero da Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) da execucéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servi¢o, a apresentacao
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovacado da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
do servico de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢ao dos servicos que compfem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contrata¢céo, a saber:

16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servicos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo
VIII deste Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracéo.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessérias a
comprovacado da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

16.3.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:
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16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orcamentaria e de Composi¢c8es de Custo Unitario—
Anexo IV deste projeto basico.

16.5.2. SUPRESSAO.

16.5.3. Caso o Regime de Execucéao seja 0 de empreitada por pre¢o unitario, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas nao podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais
a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacéo é de R$ 106.863,42 (cento e seis mil, oitocentos e sessenta e
trés reais e quarenta e dois centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. A dotagdo orcamentéria sera inserida ao processo pela Diretoria de Administracdo do IFRN
campus Canguaretama.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares;

e Anexo Il = Projeto Arquitetdnico;

e Anexo lll — Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

e Anexo IV — Planilha Orcamentéria e de Composi¢c8es de Custo;
e Anexo V — Planilha de Composig&o do BDI;

¢ Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VIl — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART de todas as pecas técnicas que
compdem este Projeto Basico;

e Anexo VIIl = Acervo Técnico Exigido.

Municipio de Canguaretama/RN, 08 de setembro de 2022.

(assinado eletronicamente)

David da Silveira Mousinho
Engenheiro Civil - CREA: 210.799.324-6
Membro Técnico - Matricula SIAPE 2080918
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