INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020
Processo Administrativo n°® 23057.006325.2021-89

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para Reforma do Ginasio do Campus Natal Central do IFRN, com troca
de piso e telhas, reforma dos banheiros, instalagdes elétricas conforme condi¢gbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento, no Estudo Técnico Preliminar e os anexos: Projeto
Arquiteténico; Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas; Planilha Orgamentaria e Composigbes de
Custo do IFRN; Composig¢do do BDI e dos Encargos Sociais; Cronograma Fisico Financeiro, Anotagao
de Responsabilidade Técnica do Orgamento, Especificacbes e Projetos e Registro de Responsabilidade
Técnica do Projeto; e Acervo Técnico Exigido.

1.1.1. Reforma do Ginasio do Campus Natal Central do IFRN
1.1.11. Servigos Preliminares e Técnicos.
1.1.1.2. Alvenaria/ Divisorias.
1.1.1.3. Esquadrias.
1.1.1.4. Cobertura.
1.1.1.5. Instalagées Hidraulicas e Sanitarias.
1.1.1.6. Instalacdes Elétricas.
1.1.1.7. Recuperacéo de Estruturas de Concreto.
1.1.1.8. Revestimento.
1.1.1.9. Pintura.

1.1.1.10. Servigos complementares.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66. Logo, este enquadra-
se nos seguintes conceitos da Orientagédo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2. Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagao ou de quaisquer dimensoes
de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
que mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a fungido de sua utilizagao
atual.

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas
anteriores abrangendo um conjunto de servigos.
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1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na Planilha Orgamentaria -

Anexo |V deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 9 (nove) meses, considerando 6 (seis) meses para a
execucao do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo V deste Projeto Basico, e 3 (trés)
meses considerando a ordem de servigo e as pendencias relativas ao recebimento definitivo da obra;
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execugado do contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario considerando esta
a mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente dos
quantitativos em seus itens orgamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente nao
conhecidos; como é o caso em questao, ja que trata-se de uma reforma realizada em uma edificagao de
cinquenta anos e que nao se conhece detalhes por ndo existirem mais projetos podendo haver problemas
que so serdo conhecidos na fase de execugéo da obra.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, anexo a este Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico._conforme justificativas apresentadas abaixo:

4.1.1 Conforme art. 1° § 1° e inciso | da Lei n° 12.462/2011 — Ampliar a eficiéncia nas
contratacées publicas e a - relacdo entre custos e beneficios para o setor publico;

4.1.2 Conforme art. 1°, § 1° e inciso Ill da Lei n° 12.462/2011 — incentivar_a _inovacdo
tecnoldgica;

4.1.3 Conforme art. 1°, § 1° e inciso IV da Lei n° 12.462/2011 — assequrar _tratamento
isonémico entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo
publica;

4.1.4 Conforme art. 1° da Lei n° 12.980/2014;

4.1.5 Para promover celeridade ao processo licitatorio.

4.20 objeto da licitacdo tem o enquadramento do objeto como OBRA, pois trata-se de uma
atividade de execucdo de uma edificacdo, a qual necessita de participacdo e acompanhamento
de profissional habilitado, compreendendo construcdo e ampliacdo, dentro do conceito
apresentado na Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Publicas (IBRAOP).

4.3 A execugado do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracédo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

4.4 O modo de disputa sera aberto finalizando com a fase com a fase aberta;

4.5 O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.6_Nao sera permitida a participacdao de consorcios de empresa com o objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissao so é autorizada para licitacées de grande porte.
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5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8h as 12 horas e das 13h as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a
DIAD, através do e-mail diad.cnat@ifrn.edu.br

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagao para a realizagéo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducgédo, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢gées de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizagao da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢ao, fixando prazo para a sua correcgao, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagcéo
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagado destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo a
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao

ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual;
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao indispensavel para
o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo
de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apo6s a publicacido do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao
uso de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucao dos servicos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicdes do cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisbes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizacdo.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagées deste Projeto Béasico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
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7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucgao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, segurancga e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
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7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagédo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitages;

7.23.2. Os direitos autorais da solugcdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
Civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizacdo, realizar a transigcdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos Servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execucgao do servigco. Excepcionalmente, quando solicitado pela fiscalizacdo, podem ser
exigidos os atestados de antecedentes criminais ou outros que forem pertinentes apenas quando
imprescindiveis a seguranca de pessoas, bens, informacdes ou instalacdes, de forma motivada.

7.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
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7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para

representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condicbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacao ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6érgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢gdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢ao Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatoria.
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7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham

origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagédo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitagao de copia autenticada por cartério ou pelo
servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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7.39.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita

matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugado contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgao de precos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagées definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagcdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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7.47. Apresentar a comprovagio, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes

trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagcdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucgao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagcéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugédo Normativa RFB n° 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.54. Apés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de
execugao da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugédo do contrato, quando se tratar da
subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
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ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugao da

parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratagao.

7.58. Instruir seus empregados gquanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 8 Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugdo necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica para os servigos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos
previstos na planilha orgamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugéo dos servigos e
seu recebimento, as obrigagdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizagdo da
€Xecugao;

8.2. A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢ao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Nota Explicativa: Além de permitir a Subcontratagdo em geral, a Administragdo podera, também, com
base no art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, estabelecer exigéncia de subcontratagdo de Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, no percentual indicado pela licitante vencedora em sua proposta, desde
que em conformidade com os percentuais minimo e maximo previstos no instrumento convocatorio.

A subcontratagdo obrigatéria de ME/EPP nao podera ser aplicada nos casos previstos no art. 10 do
Decreto n® 8.538, de 2015.

Saliente-se que ¢é possivel que, em um mesmo contrato, haja a presenca de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte compulsoriamente subcontratadas (art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2016) e outras
empresas (ME/EPP ou néo) subcontratadas pela empresa vencedora do certame, por seu interesse, com
base apenas na permissao geral de subcontratagdo parcial do objeto. Nao existe obrigatoriedade de que
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a totalidade da parcela passivel de subcontratagdo em uma determinada licitagdo esteja enquadrada na
subcontratagdo obrigatoria do Decreto supracitado. Da mesma forma, é possivel que o Edital preveja que
todo o percentual passivel de subcontratagdo deve ser preenchido por ME/EPP, de modo que nada
impede que a Administragdo opte por permitir apenas a subcontratagdo convencional ou a acumulagéo
entre a convencional e a obrigatéria para ME/EPP, ou ainda que se estabelega que todo o percentual
previsto para a subcontratagcdo seja preenchido por ME/EPP.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n°® 8.538, de 2015, no percentual maximo de 30% (trinta por cento), atendidas
as disposigbes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

8.4.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagao das propostas, com a descrigao
dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.441. microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.44.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.

8.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagao do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993
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10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e

controle da execugao dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacéao da prestacado do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. Afiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagéo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acgdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.11.Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo em relagao
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdées a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagao:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. aconcessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for
devido;

10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nado sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacéo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagado se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execugado dos servigos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apés a
assinatura da ordem de servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo V.

10.17.A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissado da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.
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11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela

equipe de fiscalizagao apds a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com
a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagcao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medigcdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagédo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
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11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugéo do objeto em
si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugcdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n°® 10.406, de
2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento seré efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagcado da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagcao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagéao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condigbes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagado em licitagdo, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.10.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12.Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagado comprobatoria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo
seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagbes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagées
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execug¢ao dos servigos objeto
do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
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Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagcao aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execugao do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.17.A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente
com o Fiscal da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicdo
correspondente a parte dos Servicos ja executada; com os sequintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da solicitacdo; processo licitatério (modalidade e numero da licitagcdo); numero da ordem de servicos;
prazo de execucdo; valor da medicao;

12.18.2. Copia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicdo, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a
serem pagos, inclusive em via eletronica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos

SEervicos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucao da obra, dos
projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, quando se tratar da 12 (primeira) medicdo.

12.18.7. Copia do alvara de construcdo, expedido pelo 6rgdo municipal competente do local da obra/
servico, para ampliacdes e novas construcdes, quando se tratar da 12 (primeira) medicéo;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medicao;

12.18.9. Copia da comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 da NR - 18 — MTb;

12.18.10.Copia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; cépia da abertura do diario de
obras quando se tratar da 12 (primeira) medicéo;

12.18.11.Copia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12.Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:
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12.18.12.1. Cédpia da Folha de Pagamento dos funciondrios da empresa diretamente envolvida

na obra/ servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro saldrio
(quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os sequintes dados:
endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Codigo de atividade, apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Coépia _da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA):

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo de recebimento provisoério da obra, emitido pelo IFRN, guando se tratar da
Medicao Final;

12.18.12.5. Declaracdo de reqularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a
data da solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21.Quando_do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar copia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22.A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitacdo,
0 servico nao estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23.A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

13. REAJUSTE

13.1. Os pregos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou n&o divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
19

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizacdo: Setembro/2020



14.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao

possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéao
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatério prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apés o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econbémica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.
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14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador

aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteragcédo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugado total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nido acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apods o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisado unilateral da avencga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagao assumida;
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ii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucgéo total da obrigagao assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sancgoes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragcdes s&o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

ez
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromperi salvo motivo de fgrga maior ou (?aso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
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3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigcos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de

9 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01

edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragédo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

15.7. Aapuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o consideradas como ato lesivo
a Administragédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levarad em consideragcdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado
o principio da proporcionalidade.
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15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econémico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificagao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugao de servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa suficientes
a atender os servigos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido — Anexo Xl deste
Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacoes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou os servigos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos executados nos
atestados com os nomes dos servigos e 0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execugao.

16.3.4.5.  Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da execugéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
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16.3.6. Comprovagéo da capacitagado técnico-profissional, mediante apresentacao de Certiddo de

Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
do servigco de engenharia, que demonstre a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugédo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber:

16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servicos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo
Xl deste Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaragcdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1.  No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem

poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracéo.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informag¢des necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagao e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

16.3.9. Declaragao formal de que dispora, por ocasidao da futura contratagdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgamentaria e de Composi¢des de Custo — Anexo VI
deste projeto basico.

16.5.2. Caso o Regime de Execucgédo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais
a funcionalidade da obra.
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17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é para a Reforma do Ginasio do Campus Natal Central é de
R$ 1.576.112,22 (Um milhdo, quinhentos e setenta e seis mil, cento e doze reais e vinte e dois centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.1.

Visando subsidiar a execugcédo de agbes concernentes ao Projeto Estratégico: DB - Reserva

Técnica e Emendas Parlamentares - PRODES; programada no Plano de Atividades do Instituto para
2021, certificamos a existéncia da disponibilidade orcamentaria abaixo detalhada, para os recursos
sistémicos geridos pela DIAD/CNAT com o objetivo de atender a despesas relativas a realizagdo de uma
licitagdo Reforma do Ginasio do Campus Natal Central, no valor estimado de R$ 1.576.112,22 (Um
milhdo, quinhentos e setenta e seis mil, cento e doze reais e vinte e dois centavos).

Origem de Recursos Fonte 8100000000, PTRES 171168, ND 339039, PIL20RLP43GCN

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo |l — Projeto Arquitetbnico;

Anexo Il — Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;

Anexo IV — Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precgos e Planilha para Formacgao de
Precgos (Orgamento);

Anexo V — Planilha Estimativa de Composi¢édo do BDI e Encargos Sociais;
Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;
Anexo VIl — Planilha de Composigéo de Custos do IFRN;

Anexo VIII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e
especificacdes; ART/ RRT dos projetos) referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas
por profissional habilitado.

Anexo IX — Acervo Técnico Exigido.

Municipio de Natal, 03 de margo de 2022.

Isabelle Cristine Patricio dos Santos
Engenheiro Civil — CREA: 210540690-4
Matricula SIAPE 1730042
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