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PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020
Processo Administrativo n® 23035.000643.2022-75.

OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para obra de reforma da sala dos servidores e banheiros do
CTQ/impermeabilizacdo do reservatorio elevado do Campus Currais Novos, conforme condiges,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e os anexos: Estudo Técnico Preliminar;
Projeto Arquitetdnico; Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas; Planilha Orcamentaria e
Composicbes de Custo do IFRN; Composicdo do BDI e dos Encargos Sociais; Cronograma Fisico
Financeiro, Anotacao de Responsabilidade Técnica do Or¢camento, EspecificacBes e Projetos e Registro
de Responsabilidade Técnica do Projeto; e Acervo Técnico Exigido. (descrever detalhadamente a obra
conforme ETP e as etapas).

1.1.1. ServicosPreliminares.
1.1.2.Remocdes/Retiradas e Demoli¢des.

1.1.3 Infraestrutura/Fundacdes

1.1.4.Superestrutura

1.1.5. Alvenaria de Vedacéo, Divisoérias e Cobogés
1.1.6. Esquadrias e Ferragens.

1.1.7. Instalac¢des Elétricas
1.1.8. Instala¢des Hidraulicas e Sanitarias
1.1.9. Instala¢do de combate a incéndio

1.1.10 Revestimentos.
1.1.11 Pintura.

1.1.12 Equipamentos

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°®5.194/66. Logo, este enquadra-
se nos seguintes conceitos da Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2.  Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificacado ou de quaisquer dimensdes
de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
que mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcao de sua utilizacao
atual
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1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas

anteriores abrangendo um conjunto de servicos.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sé@o os discriminados na Planilha Or¢camentaria -
Anexo V deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 05 (cinco) meses, considerando 3 (trés) meses para a
execucao do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VIl deste Projeto Bésico, e 02
(dois) meses considerando a ordem de servico e as pendencias relativas ao recebimento definitivo da
obra; sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucgédo do contrato serd o de empreitada por prego unitario considerando esta a
mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente dos
gquantitativos em seus itens orcamentarios, em razao de fatores supervenientes ou inicialmente nao
conhecidos; como é o caso em questéo, ja que nao dispde de todos os projetos e por se tratar de uma
reforma, a qual estd adaptando o espaco existente para novos usos, poderdo surgir servicos ou
guantidades imprevistas.

1.6. O orgamento foi elaborado de acordo com o disposto na Lei n® 12.462, de 2011 e Decreto n°
7.581, de 2011, e encontra-se no Anexo V deste Projeto Bésico.

1.6.1 A férmula de calculo do BDI contemplou os itens descritos no Art. 9° do Decreto n° 7.983/ 2013,
e encontra-se no Anexo 5 deste Projeto Basico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Bésico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrdénico, , por esta proporcionar uma maior celeridade processual e melhor
competividade para a contratacdo de uma obra publica, favorecendo para a selecdo de uma proposta
mais vantajosa em menor tempo hébil.

4.2. A execucgdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;
4.4, O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.

4.5. Na&o serd permitida a participagdo de consoércios de empresa com 0 objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissao so6 é autorizada para licitacdes de grande porte.
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5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaborag¢é@o de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8 as 12 horas e das 13 as 15 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a
Coordenacao de Servicos Gerais e Manutencdo do IFRN Campus Currais Novos, através do e-mail
marcelo.miranda@ifrn.edu.br ou cosgem.cn@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
5.2.1. Paraavistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducédo, contendo as informac®@es relativas ao objeto da
licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instala¢ges, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cfes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabivelis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de
que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Na&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-sesomente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
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6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execucao contratual;
6.8. Realizar avaliagcdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgado de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacGes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcédo como condicao indispensavel para
o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débhitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cédigo
de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico ap6s a publicacao do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, guanto ao
uso de suas instalacées, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucdo dos servicos, em hordrios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicoes do cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizacao.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necesséarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
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resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissado ou funcdo de confianca no 6rgédo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6.  Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagédo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacado dos servi¢os, 0os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguran¢a e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execuc¢do do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengcdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucgao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Bésico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Pulblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacédo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitac&o;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislag&o, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendages aceitas pela boa técnica, normas e legislagéao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo ap6és o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes
civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizagdo, realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no orgao para a execucgao do servico.

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucéo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
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comunicacao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais
documentos e autorizac8es exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicfes de trabalho, condices meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de constru¢éo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso 11, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenté-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia autenticada por cartério ou pelo

servidor, mediante comparac¢do com o original.
7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgédo civil
;
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estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragcbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgédo
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagédo de material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagc&o ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢cfes

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacado
correlata;
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7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢éo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de precos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacéo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Bésico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢gBes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenc¢éo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposic¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos n&o previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucédo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagtes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucédo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada e nao havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional,

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30

(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contrata¢do, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdao das informagfes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacfes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. aexecucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo
e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com
a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. ApOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacao do plano de fiscalizacado, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de
execucdao da contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancfes aplicaveis,
dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingéo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢fes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugéo da
parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacéo.

7.58. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualgquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao
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8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condig@es:

8.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigacdo

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugdo necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificacdo técnica para 0s servicos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos
previstos na planilha orcamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execucdo dos servigos e
seu recebimento, as obrigacdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizacdo da
execucao;

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios para a execug¢ao do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢ao Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenagéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e
méaximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com a descrigdo
dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, ser4 apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no 8 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das san¢bes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipotese em que ficara responsavel pela execugédo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. aexigéncia de subcontratacao ndo sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
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porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagéo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéo.

8.4.5. N&o se admite a exigéncia de subcontrata¢do para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacéo de servicos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Na&o havera rescisdo contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporacao do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicGes de habilitacdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para o acompanhamento e
controle da execucé&o dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacao da prestacéo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. Afiscalizacéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a autoridade responséavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limitesde
alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢éo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88§
1°e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢gdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagcédo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou nico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢fes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
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a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execucédo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, ser4 admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacéo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacéo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatario.

10.14. O fiscal técnico poderé realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacio
dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagédo:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados ha execugao
da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salério;

10.15.1.2. aconcessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. aconcesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-satde, quando for
devido;

10.15.1.4. aos depoésitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdenciarias e do FGTS estédo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliadosao
final de um ano da contratag&o, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizadamais
de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgéos responséveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obriga¢@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacfes estabelecidas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacao da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execucdo dos servicos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apés a
assinatura da ordem de servico, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VII.

10.17. A fiscalizacdo de que frata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servi¢os, nos
termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucado contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacéo ap6s a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com
a finalidade de verificar a adequacg&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servi¢os realizados em
consonéancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia
com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Udnico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na

execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
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documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.

11.1.6.2.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipo6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. Orecebimento provisério da ultima etapa da obra € condicionada, além da execucao do objeto em
si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagcéo de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverédo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresenta¢cdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢co, conforme
este Projeto Béasico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagédo mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
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12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. adata da emisséao;

12.4.3. os dados do contrato e do érgédo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagéo da situacgéo,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serad realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito
do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.10. Nao havendo regularizac@o ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucado do objeto, 0s pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Seré rescindido o contrato em execu¢ao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

11

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



‘ 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA(;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
= f =, RI1O GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo
seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto
do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigBes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacio aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.17. A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente
com o Fiscal da obra.

12.18. O pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicdo
correspondente a parte dos Servicos ja executada; com 0s seguintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da solicitacdo; processo licitatério (modalidade e nimero da licitacdo); nimero da ordem de servicos;
prazo de execucdo; valor da medicao;

12.18.2. Copia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancérios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicdo, constando a guantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a
serem pagos, inclusive em via eletrénica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos

Servicos;
12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

11

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



. | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
' RIO GRANDE DO NORTE

, DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucdo da obra, dos

projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, quando se tratar da 12 (primeira) medicao.

12.18.7. Copia do alvara de construcao, expedido pelo 6érgdo municipal competente do local da obra/
servico, para ampliacdes e novas construcoes, quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medicéo;

12.18.9. Codpia da comunicacao prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 daNR — 18 — MTb;

12.18.10. Coépia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; cOpia da abertura do diario de
obras quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.11. Coépia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12. Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente envolvida
na obra/ servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salario
(quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os sequintes dados:
endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Copia _da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA);

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo de recebimento provisério da obra, emitido pelo IFRN, quando se tratar da
Medicéo Final;

12.18.12.5. Declaracdo de reqgularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a
data da solicitacdo do pagamento;

12.19. A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20. A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21. Quando do processamento da Ultima medicdo, a CONTRATADA deverad apresentar copia
autenticada da Certidao Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitacio,
0 servico nao estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23. A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizacodes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;
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13. REAJUSTE
13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcéo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacédo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢@es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execug¢éo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

14.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

14.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apos o término da vigéncia contratual.

14.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
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14.3.2. prejuizos diretos causados & Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

14.3.3. multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

14.3.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

14.6. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.8. No caso de alterac¢do do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

14.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

14.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

14.11. Seré considerada extinta a garantia com a devolugéo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

14.12. O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

14.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.
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15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
ApOs o décimo quinto dia e a critério da Administracéo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucéo parcial da obrigagdo assumida;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucéo total da obrigag&o assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasiéo de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracgdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, Il da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Puablica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacéo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

[T T T3 “ 0

15.3. As sangoes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

ez
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigcos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionéario sem qualificac@o para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscaliza¢&o, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por funcionério e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de

9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no 01

edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administracéo
publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo necesséarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.
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15.7. Aapuracdao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado
o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuacao
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo & execu¢éo de servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa suficientes
a atender os servi¢cos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido — Anexo IX deste
Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:
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16.3.4.1.  Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou 0s servigcos e a assinatura do representante.

16.3.4.3.  Descri¢cdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos executados nos
atestados com 0s nomes dos servigos e 0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execucao.
16.3.4.5. Numero da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da execucéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do servico, a apresentacéo
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovacado da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacédo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participaréo
do servigo de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execuc¢do dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

1.1.1.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo IX
deste Projeto Béasico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1.  No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracéo.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessérias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

16.3.9. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢ao contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgamentaria e de Composi¢Ges de Custo — Anexo V

24

Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Junho/2020



=™ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
i e RIO GRANDE DO NORTE
= DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

deste projeto basico.

16.5.2. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se
o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valoresde
referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, 0s custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais
a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacéo € de R$ 290.208,40 (Duzentos e noventa mil, duzentos e oito reais e

18.

guarenta centavos).

RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1. UASG 158366

Fonte de Recursos: 81000000000
Programa de Trabalho: MB.20RL.171168.3
Elemento de Despesa: 339039

Plano Interno: L20RLPO1MBN

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo Il — Projeto Arquitetdnico;

¢ Anexo lll - Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

e Anexo IV — Planilha Or¢camentaria e de Composi¢8es de Custo;
e Anexo V — Planilha de Composi¢édo do BDI e Encargos Sociais
¢ Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e
especificacfes; ART/ RRT dos projetos) referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas
por profissional habilitado.

e Anexo VIII — Acervo Técnico Exigido.
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TH

Municipio de Currais Novos, 08 de marco de 2022.

(assinado eletronicamente)

Marcelo Morais de

Miranda
Engenheiro Civil — CREA: 2104277310
Matricula SIAPE 1730091
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