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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
R1O GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

Processo Administrativo n® 23137.000951.2022-52

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para a obra de Construgéo do Bloco para o Nucleo do Alto Oeste Potiguar
no Campus Pau dos Ferro, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos: Estudo Técnico Preliminar; Projeto Arquitetdnico; Memorial Descritivo e
Especificacbes Técnicas; Planilha Orcamentaria e Composic8es de Custo do IFRN; Composicéo do BDI
e dos Encargos Sociais; Cronograma Fisico Financeiro, Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Orcamento, Especificacdes e Projetos e Registro de Responsabilidade Técnica do Projeto; e Acervo
Técnico Exigido. Contendo 0s seguintes servicos:

1.1.1.Elaborac¢&o do projeto estrutural.

1.1.2.Servicos preliminares e técnicos como execuc¢do do canteiro de obas, instalagBes provisérias,
limpeza mecanizada com carga e retirada de entulho, sondagem e locacéo da obra.

1.1.3.Demoli¢gdes de base em concreto e desmobilizagdo das caixas d’agua.
1.1.4.Aterro mecanizado.

1.1.5.Infraestrutura da construgdo ser4 em sapatas de concreto armado, com embasamento com
pedra marroada e baldrame de blocos ceramicos.

1.1.6.Superestrutura em concreto armado e laje pre moldada para piso e forro.

1.1.7.Alvenaria em blocos ceramicos com vergas e contravergas, paredes em drywall e diviséria em
granito.

1.1.8.Esquadrias das portas em madeira, vidro temperado e aluminio, das janelas em aluminio e
vidro, com contramarcos e peitoril em granito.

1.1.9.Cobertura em estrutura de madeira pontaletada e telhamento com telha ondulada de
fibrocimento, rufo, calha em alvenaria e concreto impermeabilizado, e chapim em pre-moldado

1.1.10. Instala¢@es elétricas para iluminacgéo interna e pontos de tomadas; e de sistema de prevencdo
de descargas elétricas com cordoalhas de cobre.

1.1.11. Instalacdes hidrossanitarias com pontos de agua e esgoto, alimentacdo de agua e ramal de
descarga, caixas de gordura e enterrada; metais e pegas sanitarias, itens de acessibilidade,
dreno de ar condicionado e instalacdes pluviais.

1.1.12. Instalacdes de combate a incéndio para extintores, hidrantes, saidas de emergéncias e
detectores de gas, temperatura e fumaca.

1.1.13. InstalacBes de gas e exaustdo com tubulagéo de aco carbono, abrigo de gas, pintura e coifa
de aco inox.

1.1.14. Impermeabilizacdo de superficies com emulsdo, manta asfaltica e protecdo mecanica.

1.1.15. Revestimento de paredes com chapisco, reboco ou embogo, com ceramica esmaltada de 60
x 60 cm nas areas molhadas e 10 x 10cm nos corredores; forro em gesso, contrapiso e piso em
granilite.
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1.1.16. Pintura com selador, textura na parte externa e latex acrilica na parte interna das alvenarias,
e fundo nivelador e esmalte sintético nas esquadrias de madeira.

1.1.17. Equipamentos com camara frigorificas para resfriados e congelados e plataforma elevatéria
vertical.

1.1.18. Servicos complementares com limpeza final e retirada de entulhos, mobilizagdo e
desmobilizag&o, corrimdo em aco inox, escada marinheiro, placa de inauguracgéo, revestimento
em alumio composto e letreiro para fachada.

1.2. O objeto da licitag@o tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66. Logo, este enquadra-
se nos seguintes conceitos da Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras
Puablicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2.  Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagéo ou de quaisquer dimensdes
de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
que mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcdo de sua utilizacao
atual

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas
anteriores abrangendo um conjunto de servigos.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo os discriminados na Planilha Or¢gamentéria -
Anexo V deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 15 (quinze) meses, considerando 12 (doze) meses para a
execucao do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VI deste Projeto Bésico, e 3 (trés)
meses considerando a ordem de servico e as pendencias relativas ao recebimento definitivo da obra;
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execuc¢éo do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario considerando esta a
mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente dos
guantitativos em seus itens orcamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente nao
conhecidos; como é o caso em questao, ja que ndo dispde de todos os projetos complementares como
projeto estrutural, e nem da sondagem para o reconhecimento do solo; e os mesmos serao realizados
pela contratada, logo, poder&o surgir servicos ou quantidades exigidas nestes projetos que nao foram
possiveis prever no orgamento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricao da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em ToOpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico, por esta proporcionar uma maior celeridade processual e melhor
competividade para a contratacdo de uma obra publica, favorecendo para a selecdo de uma proposta
mais vantajosa em menor tempo habil.

4.2. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto;
4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. N&o sera permitida a participacdo de consorcios de empresa com 0 objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permisséo s6 € autorizada para licitacbes de grande porte.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8 as 12 horas e das 14 as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a
Coordenacao de Servicos Gerais e Manutencdo do IFRN Campus Pau dos Ferros, através do e-mail
cosgem.pf@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Paraavistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacéo para a realizacdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducéo, contendo as informagdes relativas ao objeto da
licitagdo, para que a empresa tenha condi¢Bes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, visto que a mesma ¢€ facultativa, ndo poder4 embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgbes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigag8es objeto da licitagao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgéao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessado de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacgfes necessarias para a correta execucao contratual;
6.8. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade do servico prestado apos seu recebimento;

6.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento

do-service e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢ao como condi¢do indispenséavel para
0 recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢éo;

6.11.2. comprovacéao das ligagcbes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico ap6és a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao
uso de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre gue necessario a
execucao dos servicos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposicées do cronograma fisico-financeiro.
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6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes guanto a decisbes e providéncias gque
ultrapassem a competéncia da fiscalizacao.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determina¢cdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servi¢cos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac6es previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciéarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.
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7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condic8es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagcdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n° 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacéo
sem que exista autorizacéo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes
civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizagdo, realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execu¢ao dos servigos.

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no orgao para a execucao do servico. Excepcionalmente, quando solicitado pela fiscalizagédo, podem ser
exigidos os atestados de antecedentes criminais ou outros que forem pertinentes apenas quando
imprescindiveis a seguranca de pessoas, bens, informacdes ou instalacdes, de forma motivada.
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7.28. Atender as solicitacBes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionéarios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6érgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo
correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria.
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7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢éo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver divida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartério ou pelo
servidor, mediante comparag&o com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacéo de material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes

economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagcdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscaliza¢é@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss@o pontual ou fugitiva, utilizado na execucgao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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7.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacé&o de precos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacédo, defeitos ou
incorrecdes dos servi¢os ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Béasico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convenc¢éo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

7.44. Aceitar que a Administra¢@o Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigcdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢do do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacfes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;
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7.49. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n° 1845,
de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas
as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacg@es prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢cdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo
e aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1.0 projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante

7.54. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacfes contratuais,
dos mecanismos de fiscaliza¢éo, das estratégias para execu¢édo do objeto, do plano complementar de
execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgdo total,
notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execu¢éo da
parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizagéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacéo.

7.58. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualgquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao

8. DA SUBCONTRATACAO
10
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8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condi¢cbes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugdo necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificacdo técnica para 0s servicos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos
previstos na planilha orcamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condicdes deste projeto basico, que se referem respectivamente a execucao dos servicos e
seu recebimento, as obrigacdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizacdo da
execucao;

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagé@o técnica necessérios para a execu¢éo do objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e
maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagéo das propostas, com a descrigdo
dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hip6tese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6érgao ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hip6tese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. aexigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2.  consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n® 8.666, de 1993; e

8.4.4.3.  consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagéo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.
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8.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestacao de servicos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisédo contratual em razédo de fuséo, cisdo ou incorporagédo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacéo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugéo dos servi¢os e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacado da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. Afiscalizac¢éo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucao do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §8§
1°e 2°do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obriga¢cBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancdes
administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢do ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢fes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizada.

10.11.Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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10.12.A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacédo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipo6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relacéo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucao
da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. aconcesséao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for
devido;

10.15.1.4. aos depodsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢gdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgéos responséaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagcéo se as obrigagfes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizacdo da execucédo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execucdo dos servicos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apos a
assinatura da ordem de servi¢o, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VI.

10.17.A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores
e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos
termos abaixo.
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério seréa realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacéo apés a entrega da documentacado acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequacgé&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servi¢os realizados em
consonéancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigcos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuigcdes, e encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0
recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.
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11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagédo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucéo do objeto em
si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposic6es legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste  Projeto B&sico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
oinciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666,
de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigco, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;
12.4.2. a data da emisséo;
12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;
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12.4.5. o valor a pagar; e
12.4.6. eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condic8es de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracéo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensado temporéria de participacao em licitacdo, no &mbito
do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de
2018.

12.10.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacédo comprobatéria do cumprimento
das obrigagfes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato & contratada
e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo
seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢éo dos servicos objeto
do contrato.
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12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢éo do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | = 0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.17.A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente
com o Fiscal da obra.

12.18.0 pagamento serd feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicdo
correspondente a parte dos Servicos ja executada; com 0s sequintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da solicitacdo; processo licitatério (modalidade e nimero da licitacdo); niimero da ordem de servicos;
prazo de execucao; valor da medicao;

12.18.2. Coépia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancérios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicéo, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a
serem pagos, inclusive em via eletrénica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos

Servicos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucao da obra, dos
projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, guando se tratar da 12 (primeira) medicao.

12.18.7. Copia do alvara de construcao, expedido pelo 6rgdo municipal competente do local da obra/
servico, para ampliacées e novas construcoes, quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medicéo;

12.18.9. Codpia da comunicacao prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 da NR — 18 — MThb;

12.18.10.Cdpia do diario de obras referente ao periodo da medicido; cOpia da abertura do diario de
obras quando se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.11.Codpia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12. Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n°® 06/2018/ SEGES/MP:
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12.18.12.1. Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente envolvida
na obra/ servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salario
(quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os seguintes dados:
endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Copia _da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA);

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacées a Previdéncia Social
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo de recebimento provisério da obra, emitido pelo IFRN, guando se tratar da
Medicao Final;

12.18.12.5. Declaracdo de regularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a
data da solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverao constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEIl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21.Quando _do processamento da Ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar colpia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22.A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitacao,
0 servico ndo estiver de acordo com as especificacbes apresentadas e aceitas;

12.23.A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

REAJUSTE

13.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagéo
das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Iindice Nacional da
Construcédo Civil - INCC exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢c@o, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatéario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666,
de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagédo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia ha modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12.Seréa considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacéo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracédo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢gfes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacBes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servic¢os, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
ApOs o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucéo total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecuc¢dao parcial da obrigacdo assumida;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigagcdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
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cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a resciséo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

ez
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a pqsﬂsib_ilidade _de causar deAmo_fisico, leséo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromperZ salvo motivo de fprga maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para execut_ar 0s servicos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizac&o, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugé(z co_mplementar do ¢érgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado_que se conduz_a de modo i_ncqnyeniente ou nao atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionério e por dia;
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 | Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

16.

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

15.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

15.7. A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢fes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado
o0 principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacédo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizacdo: Outubro/2020



-- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
—1 1 RIO GRANDE DO NORTE
e DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

16.2. A Qualificacdo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificacdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execucao de servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica operacional, similares
ou equivalentes, suficientes a atender os servicos e as quantidades minimas listadas no Acervo
Técnico Exigido — Anexo VIII deste Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servi¢os, podendo ser pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou 0s servicos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos executados nos
atestados com 0s homes dos servicos e 0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execucao.
16.3.4.5. Numero da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da execucao da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
do servigco de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servicos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo
VIII deste Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragéo.
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16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

16.3.9. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orcamentaria e de Composi¢ces de Custo — Anexo V
deste projeto basico.

16.5.2. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo
se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o0 de empreitada por preco unitario, 0s custos unitrios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo pulblica, sendo considerados itens materialmente
relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo
menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais
a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacédo € de R$ 3.105.442,96 (trés milhdes cento e cinco mil quatrocentos
guarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. A dotagéo or¢camentdria devera ser anexada aos autos do processo pela COPLAV/PRODES.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo Il — Projeto Arquitetbnico;

e Anexo lll — Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;
e Anexo IV — Planilha Orgamentaria e de Composic¢des de Custo;
e Anexo V - Planilha de Composicdo do BDI e Encargos Sociais

¢ Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;
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Anexo VII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e

especificacdes; ART/ RRT dos projetos) referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas
por profissional habilitado.

e Anexo VIII — Acervo Técnico Exigido.

Municipio de Natal, 24 de junho de 2022.

(assinado eletronicamente)
Haroldo Andrade Martins da Silva
Engenheira Civil - CREA: 210.260.323-7
Matricula SIAPE 1855818.
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