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DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
 

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

1.1. Classificação como obra ou serviço de engenharia 

O objeto da presente licitação constitui ( x ) OBRA / (   ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa: 

O objeto da licitação tem natureza de obra de engenharia uma vez que segue a seguinte definição constante no 
artigo 6 da Lei n° 14.133, de 2021: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de 
arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações 
que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 
características originais de bem imóvel. 

1.2. Classificação como serviço comum ou especial 

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é (   ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

2. REGIMES DE EXECUÇÃO 

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo: 

( x ) empreitada por preço unitário 

(   ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

O regime de execução será o de empreitada por preço unitário considerando esta a mais adequada nos casos 
em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente dos quantitativos em seus itens 
orçamentários, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não conhecidos, como é o caso em questão. 
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Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto Básico (   ) DEFINIU 
as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, segundo 
as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando os seguintes parâmetros descritos no documento 
abaixo identificado: 

Não se aplica. 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global / empreitada integral, o Projeto Básico (   ) NÃO 
DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à presente contratação, 
sob a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E 
COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

No presente feito, o (  x  ) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de 
(  x  ) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a emissão da (  x  ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT.  

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados por profissional 
habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO houve a emissão da ART, RRT ou TRT, com 
base na seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO foram elaborados por profissional habilitado de 
engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte justificativa:  

Não se aplica. 

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA 

Na presente licitação: 

(  x   ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021; 

(    ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do SINAPI, para todos 
os itens relacionados à construção civil; 

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI para determinados 
itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado 
pelo órgão gestor dos recursos. 
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No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  
(   x   ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, 
observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

( x  ) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente 
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 
contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinência técnica da opção):  

Os itens do orçamento foram retirados preferencialmente da Planilha de Custos do SINAPI 09/2024. Os itens que 
não foram encontrados, devido a sua especificidade foram procurados em outras planilhas de custos de outros 
estados, iniciando a busca por planilhas dos estados mais próximos ao local de execução da obra. Segue a lista 
das bases que também foram consultadas e constam na planilha de custos: 

SBC - 11/2024 - Rio Grande do Norte  
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 07/2024 - Sergipe  
SEDOP - 10/2024 - Pará  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo  
CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte  
 
 (  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) 
ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondentes, sob a 
seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos): 

 (   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e 
documentar a pesquisa nos autos) 

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento da presente obra ou serviço: 

(   X   )  foi/foram juntadas a(s) (  X  ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X  ) planilha(s) analítica(s)  

(      )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 

(   X   )  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

(   X   ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 



5 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

No orçamento de referência da presente licitação: 

(  ) foram adotadas apenas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 7.983, de 2013, as 
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes; 

(  X  ) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 2º, da 
Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes. 

7. CUSTOS DIRETOS 

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (  X  ) compreendem apenas os componentes 
de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração local: 

( X  ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas 
abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

O custo direto de Administração local representa uma taxa de 7,80% do custo total da obra. Desse modo, observa 
os parâmetros de Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, ficando a taxa entre 3,49% e 8,87%. Por se tratar de 
uma obra que necessite de um cronograma de execução de 7 meses e uma administração local mais presente e 
proativa, com presença integral do mestre de obras e parcial do engenheiro civil. 

 (   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as 
justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não se aplica. 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

(  X  ) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administração local, 
para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a evolução da execução da obra, ao invés 
de reproduzir percentuais fixos. 

(    ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administração 
local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 
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Não se aplica. 

8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS 

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e  
(  X   ) SERVIÇOS. 

(  ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 
(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou (   X   ) NÃO DESONERADOS, 
por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme simulação juntada aos autos (preencher, 
se necessário, para outras considerações): 

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI 

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( X  ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, de 2013 - Plenário 
do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acórdão n. 
2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que 
não foi adotado o médio: 

Para todos os itens do BDI foi adotado o percentual referente ao 1° quartil. 

Administração central: ( x  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 
3,00% 
Seguro e garantia: ( x  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 
0,80% 
Risco: ( x  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 
0,97% 
Despesa financeira: ( x  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 
0,59% 
Lucro: ( x  ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 
6,16% 
 
Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais 
superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:  
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Não se aplica. 

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Na presente licitação, ( X ) SERÁ ou (   ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e 
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: 

Há o fornecimento de equipamentos de climatização do tipo splits que foram incluídos no item equipamentos 
da planilha orçamentária estimada e adotado o BDI reduzido com o percentual de 10,89%. 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

( X ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as justificativas 
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio: 

Para todos os itens do BDI reduzido foi adotado o percentual referente ao 1° quartil. 
Administração central: 1,5% 
Despesas financeiras: 0,85% 
Seguro e garantia: 0,30% 
Risco: 0,56% 
Lucro: 3,50% 
 

(   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com 
as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Não se aplica. 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O cronograma físico-financeiro: 

(  x   ) FOI juntado aos autos 

(     ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-financeiro: 

Não se aplica. 

(     ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes. 
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(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos pelos 
licitantes. 

13. PROJETO EXECUTIVO 

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital 
da licitação; 

( x ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente repassada à contratada, 
com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. Nessa hipótese, (   x   ) ATESTO que o projeto 
básico e os demais documentos técnicos da licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para 
permitir a elaboração dos projetos executivos pela contratada. 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Registro da empresa no conselho profissional 

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao (   x   ) CREA e/ou ao (      ) CAU e/ou 
ao (       ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

A obra trata-se de conjunto de serviços de engenharia civil e deverá ser executada por uma empresa habilitada 
para tal fim, assim a empresa deverá ter registro no CREA. De igual modo, deverá ser executada com 
acompanhamento de um profissional habilitado, especificamente um engenheiro civil também habilitado no 
conselho de sua classe (CREA). 

Capacidade técnico-operacional 

Na presente licitação:  

(   x  ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 

 Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 
térrea, fck = 25 mpa. 

 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, 
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m². 
 

(  x   ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos seguintes 
serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

Quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os serviços de: 
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 Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 
térrea, fck = 25 mpa. 

 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, 
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m². 
 

Possibilidade de somatório de atestados 

Na presente licitação, será (  x  ) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica: 

Os atestados de capacidade técnico-operacional poderão ser somados para atingimento do quantitativo mínimo, 
de modo a não restringir a participação das empresas. 

Capacidade técnico-profissional 

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

(  X ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados: 

Para o cargo de Engenheiro Civil, serviços de  

 Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 
térrea, fck = 25 mpa. 

 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, 
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m². 
 

(  X ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos documentos de ART/RRT, 
com base na seguinte justificativa: 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada profissional, estão abaixo 
elencados:   

Quantitativos mínimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os serviços de: 
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 Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional 
térrea, fck = 25 mpa. 

 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, 
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). 

 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m². 
 

Exigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal técnico com 
determinada qualificação, a seguir elencados: 

Não se aplica. 

15. VISTORIA 

Na presente licitação, a realização de vistoria será (  x ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e o licitante (  x ) 
PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de pleno conhecimento das 
condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:  

A avaliação prévia do local de execução não é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto a ser contratado, tendo em vista que consta plantas baixas e de implantação com 
levantamento georreferenciado, como anexos ao Edital. Dessa forma, a vistoria se torna facultativa.  

16. SUBCONTRATAÇÃO  

O órgão assessorado (   ) NÃO ADMITIU ou (  x ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente licitação, sob as 
seguintes condições e justificativas técnicas: 

A subcontratação poderá ser realizada até o limite de 25% conforme especificações do projeto básico. O 
contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado.  

A subcontratação é permitida, uma vez que a obra é composta por diversas etapas que são dependentes, porém 
diferentes entre si. Assim, cada serviço exige uma série de conhecimentos específicos e algumas vezes, existem 
empresas no mercado especializadas para tal fim. Assim, a subcontratação pode ser benéfica uma vez que uma 
empresa com maior capacidade técnica/experiência em determinado item executaria essa parcela do serviço, 
havendo um ganho de eficiência no produto. 

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO 

Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO ou ( x  ) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
MÍNIMO, no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor total estimado da contratação, com base na 
seguinte justificativa técnica: 



11 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

A empresa deve possuir um patrimônio líquido mínimo demonstrando uma boa saúde financeira da empresa. 
Esse patrimônio trará uma segurança para a execução do contrato. O percentual de 10% do valor total não 
representa um valor elevado em virtude de não ser uma obra de grande porte. 

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Na presente licitação, será  

( x  ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

(  ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa: 

Não se aplica. 

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

Na presente licitação, será ( x  ) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com base na seguinte 
justificativa: 

Uma vez que o serviço não pode ser realizado com gestão operacional executada de forma compartilhada ou em 
rodízio, devido as características do objeto em questão, além da existência de permissão de subcontratação em 
caso de necessidade, não é permitido a participação de cooperativas.  

20. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Na presente licitação, será ( x ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de execução contratual, 
com base na seguinte justificativa: 

Uma vez que o objeto da licitação envolve alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, deverá 
ser exigido a garantia de 5% do valor inicial do contrato. 

21. DA SUSTENTABILIDADE 

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, IV, da Lei n. 14.133, 
de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e serviços de 
engenharia: 

(  x  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da contratação 
pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou requisito de 
habilitação/qualificação previsto em lei especial   

( x ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter competitivo do certame; 

(  x  ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e 
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(  x  ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação não se sujeitam aos 
critérios e práticas de sustentabilidade ou que as especificações de sustentabilidade restringem indevidamente 
a competição em dado mercado, sob a seguinte justificativa: 

Não se aplica. 
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