SERVICO PUBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA DO RN

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 08/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23035.000844.2023-53
CAMPUS AVANCADO PARELHAS - UASG - 158155

Torna-se publico que o IFRN, Reitoria, por meio da Diretoria de Licitacdes,
sediada no prédio da Reitoria do IFRN, Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, bairro Tirol —
Natal/RN — CEP — 59015-300, realizara licitagdo, na modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento maior
desconto por item (campus), no regime de empreitada por pre¢co unitario, nos
termos da Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°® 7.581, de 11 de
outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de

1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data da sesséo: 26 dezembro de 2023
Horéario: 09h00 — horério de Brasilia

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratacdo de empresa para construcado de quadra de areia do Campus
Avancado Parelhas, deste IFRN, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto global,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as

especificacdes do objeto.

1.3. A licitacéo sera realizada pelo regime de empreitada por preco unitario,

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em
dotacdo orcamentéria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio

de 2023, na classificacédo abaixo:
Gestao/Unidades: 158155 / 154980
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171168
Elemento de Despesa: 449051
Pl: L2ZORLP41GAN
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto
no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do
Governo Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira —
ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunc¢éo de sua

capacidade técnica para realizacdo das transacgdes inerentes a este RDC.
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3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos

registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagcdo, apds implementadas
diligéncias ordinarias.

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.

4.2. N&o poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos

administrativos, na forma da legislacéo vigente;
4.2.2. Que ndo atendam as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. Pessoajuridica estrangeira que nao tenha representacéo legal no
Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente;
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4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do

orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11,

mediante participacéo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo
correspondente;
b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela

elaboracdo do projeto basico ou executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou
executivo seja administrador, s6cio com mais de cinco por
cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel
técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Parafins do disposto neste item, considera-se participacao
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a

estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros

da comisséo de licitacao.

4.2.6. Que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugcao ou

liquidacédo observado o disposto no item 9.5.3.1.1 deste Edital;
4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um
mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos,
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tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao

agem representando interesse econémico em comum,;

4.3. E vedada a contratacio de pessoa juridica na qual haja administrador

ou socio com poder de direcao, familiar de:

a) Detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela demanda ou contratacdo; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgédo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio
de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de
2010);

4.5. Nenhuma licitante podera participar desta licitacgdo com mais de uma

proposta de precos.

4.6. Como condic¢éo para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou

“nao” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

4.6.1. Que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” impedira

0 prosseguimento no certame;

4.6.1.2. A assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



4.6.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no Edital

€ Seus anexos;

4.6.3. Que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que
a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias

editalicias;

4.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,

da Constituigao.

4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art.1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. Que 0s servigcos sdo prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art.
93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o
contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo, nos
termos do art. 8°, § 29, 1ll, do Decreto n® 7.581, de 2011.

4.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao

sujeitara o licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.
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5.

6.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Seréa permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto

Basico, Anexo Il deste Edital.
DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico
até a data e horario marcados para abertura da sesséao, quando, entéo, encerrar-

se-& automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrbnico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico
durante a sesséo publica da licitacdo, ficando responsavel pelo énus decorrente
da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas

pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as

propostas apresentadas.

6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrbnico, dos seguintes campos:

6.5.1. Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar correc¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricao detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informacgdes: mencionar o objeto e evitar expressdes do tipo: “DE
ACORDO COM O EDITAL”.

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento

e vinte) dias consecutivos, a contar da sua apresentacao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos,

mao de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da
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execucao das obras, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na

execucao do objeto.
6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste
Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao

monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2. Planilhas de composi¢cdo analitica das taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,

discriminando todas as parcelas que o compdem.

6.8. Todas as especificagcbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

gue incidam direta ou indiretamente na prestagéo dos servigos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacéo sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributéaria,

ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de

licitagBes publicas;

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uniédo e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos
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agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de

superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos
termos do art. 24, 81° da Lei n°® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio

de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O modo de disputa sera o aberto.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessao publica por meio de

lances publicos, sucessivos e crescentes.

7.4. ApoOs a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a
diferenca de valores apresentada entre a primeira e a segunda
classificadas, podendo o Presidente da Comissao reabrir a fase de
lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. Areabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais

propostas do valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada nao participarda dessa fase de
reabertura e ndo havera alteracdo da sua classificacéo,

apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do horario e valor

consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de

apresentacao.
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7.4.4. Havendo a adocao de fase aberta, com ou sem combinacao, os
lances seguirdo as seguintes regras:

7.4.5. Iniciada a etapa, o0s licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.
7.4.5.1. O lance deverd ser ofertado pelo percentual de desconto.

7.4.6. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o
horério fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no
Edital.

7.4.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

7.4.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 0,02 (zero
virgula zero dois por cento).

7.4.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante néo
poderd ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances

nao podera ser inferior a trés (3) segundos.

7.4.10. Os lances enviados em desacordo com O item acima serdo

descartados automaticamente pelo sistema.

7.4.11. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a
norma deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comisséo
de licitagdo do RDC, com registro da ocorréncia em campo proprio
do sistema e comunicacdo imediatamente a Secretaria de Gestao

do Ministério da Economia.

7.4.12. E facultada a apresentacdo, pelos licitantes, de lances

intermediarios;
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7.4.12.1. Sao considerados intermediarios os lances:

7.4.12.1.1. Iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao Ultimo lance dado pelo proprio
licitante, quando adotado o julgamento pelo critério

da maior oferta de preco; ou

7.4.12.1.2. lguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao Udltimo lance dado pelo proprio
licitante, quando adotados os demais critérios de

julgamento.

7.4.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.4.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificacdo do licitante.

7.4.15. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisédo
do Presidente da Comissdo do RDC, que informar4, com cinco
minutos de antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletrénico
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

7.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre

a comissao de licitagao e os licitantes.

7.6. No caso de desconexdo com a Comissédo do RDC, no decorrer da etapa
competitiva do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel

aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

7.7. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicagcao

expressa da Comissao do RDC aos participantes.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema
identificara em coluna propria as microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°®
8.538, de 2015.

Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preco seréo

consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados

pelo sistema, contados ap0s a comunica¢do automatica para tanto.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para

o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um sorteio eletrénico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para O

encaminhamento da oferta final do desempate.

Apbs a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate
entre 2 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios

de desempate, nesta ordem:
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7.13.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderédo apresentar

nova proposta fechada em ato continuo a classificacao;

7.13.2. A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,
desde gue exista sistema objetivo de avaliacao instituido;

7.13.3. Sorteio em sesséo publica.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. ApoOs o encerramento da fase de apresentacao de propostas, a Comisséo
de RDC classificard as propostas por ordem decrescente de
vantajosidade.

8.1.1. A comissdo de licitagdo negociard com o licitante melhor classificado

condi¢cBes mais vantajosas.

8.1.2. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado,
apos a negociacao, for desclassificado por sua proposta permanecer

superior ao orgcamento estimado.

8.1.3. A negociacdo seré realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

8.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via
sistema, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada,
como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu

representante, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone,
endereco eletrénico (e-mail), mencionando o banco, niumero da
conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo depositados os

pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;
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8.2.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as

especificacbes constantes dos projetos elaborados pela

Administracéo;

8.2.3. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os

itens da planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance

vencedor, em que devera constar:

a)

b)

8.2.3.1.

8.2.3.2.

8.2.3.3.

Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada
a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como

verba;

Composicdo dos custos unitarios quando diferirem
daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados

nas licitacles; e

Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI

e dos Encargos Sociais - ES.

O referido orcamento analitico dever4d ser numerado
observando a mesma sequéncia dos itens da planilha

orcamentaria.

Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os
insumos que os compdem, tais como despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacéo do objeto;

A economicidade da proposta serd aferida com base nos
custos globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°®
7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o

orcamento estimado pela administracéo publica,
com base nos parametros previstos nos 8§ 3°, 4°
ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462, de 2011.
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8.2.3.3.2.

No caso de adocao do regime de empreitada por
preco unitario ou de contratacdo por tarefa, os
custos unitarios dos itens materialmente
relevantes das propostas ndo podem exceder os
custos unitarios estabelecidos no orcamento
estimado pela administracdo publica, observadas

as seguintes condicdes:

8.2.3.3.2.1. Serdo considerados itens materialmente

relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servico de

engenharia;

8.2.3.3.2.2. Em situacbes especiais, devidamente

comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela
administracao publica, poderdo ser aceitos
custos  unitarios  superiores  aqueles
constantes do orgcamento estimado em
relagdo aos itens materialmente relevantes,
sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgaos de
controle, dispensada a compensacao em
qgualquer outro servico do orcamento de

referéncia.

8.2.3.3.2.2.1. Nao havendo aprovacédo, pela

administracdo, do relatorio técnico
circunstanciado de que trata este

item, sera dada oportunidade ao
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8.2.3.3.3.

licitante para ajustar a sua planilha
de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos
eventual

unitarios, antes de

desclassificacéo.

No caso de adocao do regime de empreitada por

preco global ou de empreitada integral, seréo

observadas as seguintes condigdes:

8.2.3.3.3.1.

8.2.3.3.3.2.

8.2.3.3.3.2.1.

No célculo do valor da proposta, poderao ser

utiizados  custos unitarios  diferentes
daqueles previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art.
8° da Lei n® 12.462, de 2011, desde que o
valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor
calculado a partir do sistema de referéncia

utilizado;

Em situacbes especiais, devidamente

comprovadas pelo licitante em relatério

técnico circunstanciado, aprovado pela
administracao publica, os valores das etapas
do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

Ndo havendo aprovacdo, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este
item, sera dada oportunidade ao
licitante para ajustar a sua planilha
de pregcos ao lance vencedor,

obedecendo os limites dos custos
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unitarios e/ou das etapas, antes de

eventual desclassificacéo.

8.2.3.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo,
poderao ser divulgados os custos dos itens ou das
etapas do orgcamento estimado que estiverem
abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo
licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores
adequados ao lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme Anexo VI a este Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante
devera observar o cronograma de desembolso maximo por
periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os

servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.5. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as

parcelas que o comp&em;

8.2.5.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacédo e
desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento,
bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser
incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na

planilha orcamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem
ser superiores aos limites estabelecidos na legislacao
tributaria;
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8.2.5.3.

8.2.5.4.

8.2.5.5.

8.2.5.6.

8.25.7.

Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o0 Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nédo deverdo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributagéo de incidéncia
nao-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s
precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os

beneficios tributarios concedidos pela legislagéo tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme

previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

A composicao de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos
as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispdes o art. 13, 8 3° da referida Lei

Complementar;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracdo local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos

no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras

Atualizagdo: julho/2020



8.2.6

8.2.7

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, 0
licitante deverd apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo
Anexo VIl deste Edital;

. Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte)

dias, a contar da data de abertura do certame.

. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a

desclassificacéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja

majoracao do preco.

8.2.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

8.2.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel
de correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao

cabivel esse regime.

8.3. Serda desclassificada a proposta que:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Contenha vicios insanaveis;

N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento

convocatorio;

Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima

do orcamento estimado para a contratacao;
N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administracao publica; ou

Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatério, desde que insanavel, incluindo previséao

de oferta de vantagem n&o prevista no edital (tais quais
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financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacéo de

preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)

8.4.1.

8.4.2

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado pela

administracéo publica, ou,
Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,
mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o
valor da proposta é compativel com a execuc¢éao do objeto
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicoes

de custos unitarios.

. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e

instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo, desde que a

rendincia esteja expressa na proposta.

8.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera,

de oficio ou mediante provocacdo fundada de qualquer interessado,

realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do

licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1

. Eventual convocagéao do licitante para envio de documento digital,

sera por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob

pena de n&o aceitacao da proposta.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo

0 prazo;

8.5.3. Na hipétese de necessidade de suspensédo da sessao publica para
a realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de

antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacéo
indicada nesta condicao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes

previstas neste edital e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissédo de
Licitacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificagao.

Havendo necessidade, a Comissdo de Licitacdo suspenderd a sessao,

informando no “chat” a nova data e horéario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nado for aceita, e
antes de a Comisséo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se

for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comisséo

verificard a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo
de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condicbes de

participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a
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participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos

seguintes cadastros:

a)

b)

d)

SICAF,;

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condenac@es Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo

das consultas das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa

licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢cdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio

de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.
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9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacéo

previamente a sua desclassificacao.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdao de
Licitagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de

condicéo de participagao.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, haver4 nova verificacdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao

da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condi¢cdes de participacéo, a habilitacdo dos licitantes

sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos,

em

relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacéo

econbmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

93.1

9.3.2.

9.3.3.

. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de

documentacdo de habilitacdo técnica por certificado de pré-
qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua apresentacao pela

Comisséo de Licitagao;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n°® 03, de 2018 mediante utilizacdo do
sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento

das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacoes
constantes do SICAF ou do certificado de pré-qualificacéo para que
estejam vigentes quando da solicitacdo pela comissao ou
encaminhar a respectiva documentagéo de habilitacdo atualizada,

conforme previsto neste Edital.
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9.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar,

no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentacdo valida que

comprove o atendimento das exigéncias de habilitagcdo deste Edital, sob

pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto quanto & comprovagédo da

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°® 123,
de 2006.

94.1

9.4.2.

9.4.3.

. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,

necessarios a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugdo do
processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena

de inabilitacao.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome da matriz.

9.4.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial
com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizacdo do recolhimento dessas contribuicées.

9.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar,

nos termos deste Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir,

para fins de habilitacéo.
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9.5.1. Habilitacao juridica:

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

No caso de empresario individual, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELIl: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus

administradores;

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;

As empresas estrangeiras que funcionem no Pais,
autorizadas por decreto do Poder Executivo na forma do
inciso V, do art. 28, da Lei n° 8.666, de 1993, devem se
cadastrar no SICAF com a identificacdo do Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas. As empresas estrangeiras
gue nao funcionem no Pais poderéo se cadastrar no SICAF,
mediante codigo identificador especifico fornecido pelo
sistema, observadas as condi¢Bes postas na referida IN
10/2020;
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9.5.1.6.

9.5.1.7.

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei n°5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de

todas as alteracbes ou da consolidacao respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1.

9.5.2.2.

9.5.2.3.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n®1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS);
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9.5.2.4.

9.5.2.5.

9.5.2.6.

9.5.2.7.

9.5.2.8.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
justica do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da consolidag&o das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacao de declaracdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il,
da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdao subcontratadas no
decorrer da execucao do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacao previsto no
art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.5.3. Qualificagcdo Econ6mico-Financeira:

9.5.3.1.

Certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou
recuperacdo extrajudicial expedida pelo distribuidor da

sede do licitante;
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9.5.3.1.1.

No caso de certiddo positiva de recuperacao
judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo
plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacéo,
devendo, ainda, comprovar todos o0s demais
requisitos de habilitagéo.

9.5.3.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo

exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,

gue comprovem a boa situacdo financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos

provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo da proposta;

9.5.3.2.1.

9.5.3.2.2.

9.5.3.2.3.

No caso de empresa constituida no exercicio
social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contébeis

referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

E admissivel o balanco intermediario, se decorrer

de lei ou contrato/estatuto social.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispbe o artigo 112
da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaracéo,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi

exigida pelo orgéo fiscalizador;
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9.5.3.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera
constatada mediante obtencéo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG = . . ) -

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, que
apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ndo inferior a 5% (cinco por cento do

valor estimado da contratacéo ou do item pertinente.
9.5.4. Qualificacdo Técnica:

9.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena

validade;
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9.5.4.2.

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacéo
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servigo de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitag&o, tendo

as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.2.1. Conforme Acervo Técnico Exigido — Anexo VIII

9.5.4.3.

9.54.4.

deste edital.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados

de servigcos executados de forma concomitante;

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional,
mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucédo da
obra ou servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a

saber:

9.54.4.1. Para o (Engenheiro Civil. Conforme Acervo

Técnico Exigido), Anexo VIII;
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9.5.45.

9.5.4.6.

9.54.7.

9.5.4.8.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

No decorrer da execugcdo da obra ou do servigo, 0sS
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicAo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar
todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, coOpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servicos de

engenharia.

Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacbes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execugao

contratual, a saber:

9.5.4.8.1. Conforme Anexo XV.
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9.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,

caso exigido no Projeto Basico;

9.5.4.9.1.

O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracéo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢des
locais para execuc¢éo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nédo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com

a contratante.

9.5.4.10. Em relacédo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a

seguinte documentacao complementar:

9.5.4.10.1.

9.5.4.10.2.

9.5.4.10.3.

9.5.4.10.4.

A relacdo dos cooperados que atendem aos
requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
que executardo o contrato, com as respectivas
atas de inscricdo e a comprovacao de que estao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971,

A declaracdo de regularidade de situacdo do
contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

A comprovacao do capital social proporcional ao
namero de cooperados necessarios a prestacao

do servigo;

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
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9.5.4.10.5.

9.5.4.10.6.

9.5.4.10.7.

A comprovacdo de integracdo das respectivas
quotas-partes por parte dos cooperados que

executarao o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagao da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar

0 objeto da licitacéo;

A Ultima auditoria  contabil-financeira da
cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaracao, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo

fiscalizador.

9.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista

nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas

as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente

posterior a fase de habilitagéo.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma

vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
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regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a

regularizacao.

9.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentacao de justificativa.

9.8. A ndao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocacédo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéao fiscal

e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no

“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em

desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
em havendo inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacéo
da proposta subsequente.

9.11.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficarA obrigado a comprovar os
requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacéo,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



além da aplicacédo das sancdes cabiveis.

9.11.1.1. Nao havendo a comprovacédo cumulativa dos requisitos de
habilitacdo, a inabilitacdo recaird sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)

para a habilitacdo do licitante nos remanescentes.

9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital,

o licitante sera declarado vencedor.
10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se
for o caso, podera o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar
a intencao de recorrer imediatamente apds o término de cada sesséao, de
forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(fes) pretende

recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

10.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes
decisdes:

10.1.1.1. Ato de habilitagéo ou inabilitacédo de licitante;
10.1.1.2. Julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser
recorrido, o recurso devera ser apresentado nesta fase recursal
anica.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comisséao de Licitacdo verificar a

tempestividade e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para

decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrara no mérito
recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do

recurso.
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10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo

de recorrer importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo,
0 prazo de cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
guerendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema
eletrbnico, em outros cinco dias uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o
disposto no art. 56 do Decreto n° 7.581, de 2011.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos

interessados, no endereco constante neste Edital.
11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar

condi¢cBes mais vantajosas com o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente podera:

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de

irregularidades que forem supriveis;
11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

11.2.3. Revogar o0 procedimento por motivo de conveniéncia e

oportunidade; ou,

11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante
vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato

unico.
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11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da
anulacdo ou revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11

desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme

regras constantes do Projeto Basico.
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apos a homologacdao da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, sera

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)

dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita

pela Administracao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdcios ali estabelecida as disposicfes da Lei n° 8.666,
de 1993;
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13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no

edital e seus anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece 0s
direitos da Administragao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018,
e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002,

consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no
SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,
antes da contratagao.

13.4.2. Na hipo6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
devera regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades

previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacéao das condicdes de
habilitacdo consignadas no edital, que deveréo ser mantidas pelo licitante

durante a vigéncia do contrato.

13.6. Na hipodtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢cées de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicagcdo das sancbes das demais
cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro

licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a comprovagao
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dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas

pelo licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos
termos acima, a administracdo publica podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracado do
contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao or¢camento estimado para a
contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos do

instrumento convocatorio.
14.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no

Projeto Basico, Anexo Il deste Edital.
15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacao estédo
previstos no Projeto Bésico.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigagOes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no

Projeto Basico.
17.DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,

anexo |l a este Edital.

17.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratacéo de que
trata este Instrumento Convocatorio, nos termos do previsto na minuta

contratual Anexo XVI deste Edital.
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18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462,

de 2011, o licitante que:

18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses previstas no item 14.6
deste Edital;

18.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou

apresentar documento falso;

18.1.3. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da

licitagdo sem motivo justificado;

18.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato

superveniente, devidamente justificado;

18.1.5. Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execucgao do

contrato;
18.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.1.7. Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

18.2. Considera-se comportamento inidobneo a declaracdo falsa quanto as
condi¢cBes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo

apos o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,

as seguintes sancoes:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que

nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

18.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



18.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo nao

superior a 2 (dois) anos;

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no

contrato, bem como das demais cominacdes legais.

18.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancédo aplicada
com base no inciso anterior;

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacédo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre
a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

18.6. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,

seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos

processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

19. DA IMP

19.1.

19.2.

19.3.

danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente

publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Caodigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei
n® 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n® 8.666, de 1993 e
9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio

da proporcionalidade.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancfes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo

previstas no Projeto Basico.
UGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao

publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrdnica, pelo e-malil
dilic@ifrn.edu.br, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco Rua
Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 — Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, secéo

de protocolo, pavimento térreo, no horario das 08h as 12h e das 14h as

17h30, de segunda a sexta-feira, somente nos dias Uteis.

Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a

realizacdo do certame.
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio
deverdo ser enviados a Comissao de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis
anteriores a data designada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no

Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos

previstos no certame.

A concessdao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e

dever& ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo

sistema e vincular&o os participantes e a Administracao.

20.DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja

comunicacao em contrario, pela Comissao de Licitacéo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao

publica observaréo o horéario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas,
dos documentos e sua Vvalidade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

A homologagédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a
contratacao.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a

finalidade e a seguranca da contratagéo.

Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagéo e apresentacéo de
suas propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do

resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o

afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos
ou demais pec¢as que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
www.ifrn.edu.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300,
nos dias uteis, no horario das 08 horas as 17 horas, mesmo endereco e

periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com

vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar

20.12.2. ANEXO Il — Projeto Basico

20.12.3. ANEXO Ill — Memorial Descritivo

20.12.4. ANEXO IV — Planilha Orcamentaria e Composicéo de Custos

20.12.5. ANEXO V - Projeto Arquitetdnico
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20.12.6. ANEXO VI — Cronograma Fisico-Financeiro
20.12.7. ANEXO VII — BDI e Encargos Sociais

20.12.8. ANEXO VIII — Acervo Técnico

20.12.9. ANEXO IX — Carta de Apresentacdo de Proposta

20.12.10. ANEXO X — Declaracdo de Atendimento aos Critérios de
Sustentabilidade

20.12.11. ANEXO Xl — Carta de Apresentacado dos Documentos de
Habilitac&o

20.12.12. ANEXO XIlI — Autorizagdo Complementar do Contrato

20.12.13. ANEXO XIIl — Carta Fianca Bancéria

20.12.14. ANEXO XIV — Termo de Compromisso

20.12.15. ANEXO XV — Pessoal Técnico e Equipe, Instalacdes e

Aparelhamento, conforme art. 30, Lei n°® 8.666/93

20.12.16. ANEXO XVI — Termo de Contrato
20.12.17. ANEXO XVII — Declaracéo de Vistoria
20.12.18. ANEXO XVIII — Modelo de Declaracdo de cumprimento ao

disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal —

Disponivel no comprasnet

20.12.19. ANEXO XIX — Modelos de declaracdo de elaboragao
independente de proposta — Disponivel no comprasnet

20.12.20. ANEXO XX — Modelo de declaracao de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacdo - Disponivel no
comprasnet

20.12.21. ANEXO XXI — Modelo de declaracéo de microempresa, de

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo

34 da Lei n° 11.488, de 2007 — Disponivel no comprasnet
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Natal, 04 de dezembro de 2023

Julio César Carneiro Camilo

Presidente da Comissao de RDC

ANEXO IX
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - IFRN

RDC ELETRONICO N° 08/2023 — Reitoria / Parelhas

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de
....................................... : pelo preco global de R$

( ), para execucao em ( ) dias consecutivos,

conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive
aguelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacéo ao IFRN.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificacdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou

superior, bem como as recomendacdes e instru¢des do Orgéo de Fiscalizagdo do
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IFRN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos

trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de

( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade n®.

expedida em _ [/ |/ , Orgdo Expedidor , e CPF n°

, COMo representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes

estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



ANEXO X

DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade RDC n.°. 08/2023, instaurado pelo Instituto Federal
de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte, de que atendemos
aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de protecao
do meio ambiente, conforme estabelece a Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de

janeiro de 2011, nos casos em que a referida instrugéo se aplica ao objeto.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos a presente.

............................ B de 2023,
Identificacdo do Responsavel pela empresa
(Nome, RG e CPF)
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ANEXO Xl

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

AO IFRN

Ref.: RDC ELETRONICO N° 08/2023 — Reitoria / Parelhas

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.S, os documentos abaixo discriminados, necessarios para a

licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTQOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedidaem __/_ / , Orgao Expedidor ,e CPF n° , Fone
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( ) , E-mail como representante

desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de 2023

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Xli

AUTORIZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

A empresa (razdo social), inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, o Sr. (nome
do representante), portador da Cédula de Identidade RG n° e do
CPF n° , AUTORIZA o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO,

CIENCIA E TECNOLOGAI DO RIO GRANDE DO NORTE — IFRN, para os fins do
Anexo VII-B da Instru¢cdo Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestéo
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo e dos dispositivos
correspondentes do Edital do RDC Eletronico n. 08/2023:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos
trabalhadores alocados a qualquer tempo na execuc¢ao do contrato acima mencionado
os valores relativos aos salarios e demais verbas trabalhistas, previdenciarias e
fundiérias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte
da CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sanc¢des

cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores
alocados na execucdo do contrato e depositados em conta corrente vinculada,
bloqueada para movimentacéo, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da
empresa) junto a instituicdo bancaria oficial, cuja movimentacdo dependera de
autorizacg&o prévia da(o) (Nome do Orgéo ou Entidade promotora da licitag&o), que
também terd permanente autorizacao para acessar e conhecer os respectivos saldos

e extratos, independentemente de qualquer intervencédo da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para

realizar o pagamento direto das verbas rescisérias aos trabalhadores alocados na

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



execucao do contrato, caso a CONTRATADA néao efetue tais pagamentos até o fim

do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual.

......................... e d€nn. de 2023

(Assinatura do representante legal do licitante)

ANEXO Xlii

CARTA DE FIANCA BANCARIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

Pela presente Carta de Fianca, 0 BancCo.............ccccvvvvvvvieiviiicciccccceeee. , com
sede ...ooevviiiiiiinn, , CNPJ/MF n° ..o, , por si diretamente e seus
sucessores, se obriga perante o Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, com sede em (XXXXXX), CNPJ/MF n° 10.877.412/0001-68,
em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com
expressa renudncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cadigo Civil
Brasileiro, da firma ..........ccocooiiiiiiiiiiiieeeen , com sede .......ooooeiiiiiininnen, :
CNPJMF n°® e, , da importancia de R$ ..., ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC
ELETRONICO N° 08/2023.

A presente fianca € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento,
por parte de nossa Afiancada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiancada e a Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN.

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado,
obrigasse este Banco a pagar ao Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia

do Rio Grande do Norte — IFRN, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
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simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazode () meses corridos, ou até
a extincao de todas as obrigacfes assumidas por nossa Afiangcada mediante o referido
Contrato.

Nenhuma objec&o ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste
ato e por este Instrumento perante ao Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese do
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN
se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacédo a
gue se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca estd devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinac6es do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que, os signatérios deste instrumento
estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor do
presente se contém dentro dos limites que lhe sé&o autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

.................................... (corens)y cevnen de ... de 2023
(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO XIV

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

AO
IFRN
Ref.: RDC ELETRONICO N° 08/2023

Pelo presente termo, declaramos ter ciéncia de que a Garantia de Cumprimento do

Contrato n° , relativa ao Termo de Contrato n°

sera analisada pelo IFRN, apés a assinatura do citado Termo de Contrato pelas partes
contratantes, e que eventuais ajustes, corre¢cbes ou complementacbes de dados
verificados em sua analise serdo atendidos por esta EMPRESA, mediante endosso
ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar

da data de notificagao.

, de de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



ANEXO XV

REFERENCIA RDC ELETRONICO N° 08.2023 — CAMPUS PARELHAS

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO PROFISSIONAL FUNCAO TEMPO DE EXPERIENCIA

INDICACAO DAS INSTALACOES E DO APARELHAMENTO

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos

servigos objeto da licitacdo em referéncia.

.......... ,de ...............de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO RESPONSAVEL/CPF
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ANEXO XVI

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N°
........ [20XX, QUE FAZEM ENTRE SI O IFRN,
EAEMPRESA. ...

O Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.877.412/0001-68, neste ato representado(a) pelo(a)

......................... (Cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ......, de ... de
..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da
matricula  funcional n° , doravante = denominada
CONTRATANTE, € 0(2) .ccocevveeviiiiieeieeeeeeenn, inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) Na .oeeeeveeiiiiiiiiieeeeee, EM s

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................., expedida pela (0)
.................. , e CPF N .............., tendo em vista 0 que consta no Processo n°®
23035.000844.2023-53, e em observancia as disposi¢cées da Lei n® 12.462, de 4 de
agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e da Lei n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital do RDC Eletrénico n° 08/2023, mediante as clausulas

e condi¢cOes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execucédo construcao de quadra
de areia no Campus Avancado Parelhas, deste IFRN, a serem executados nas

condicdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
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encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento

contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € aquele fixado no Projeto

Basico, com inicio na data de ........... [...... [20XX, e encerramento em

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as
despesas referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de

dezembro do corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto € de 120 (cento e vinte) dias e serd iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas

observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucéo e de vigéncia do contrato poderéo ser prorrogados,
com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia
apresentacao de justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a
celebracdo do ajuste e da correspondente adequacdo do cronograma fisico-

financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogagdes dos prazos de execucgao e de vigéncia do contrato deveréo

ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacao ou sustacao do contrato, na forma dos
itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, 8 5°, da Lei n°
8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacao do prazo de execuc¢ao da obra implica a prorrogacéo do prazo
da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido

contrario no termo aditivo de prorrogagao.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1. O valor total da contratacéo é de RS .......... (.....)

3.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucédo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral

do objeto da contratacéo.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima sera
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo do quantitativo efetivamente executado.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estao programadas em dotagéo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2023,

na classificacdo abaixo:
Gestao/Unidade: 158155 / 154980
Fonte: 8100000000
Programa de Trabalho: 171168
Elemento de Despesa: 449051

Pl: L2ZORLP41GAN

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicbes a ele
referentes encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto

Basico.
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7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme
regras constantes do Projeto Basico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA

FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de
fiscalizagéo, pela CONTRATANTE, da execucao das obras s&o aqueles previstos
no Projeto Bésico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas
previstas no Projeto Bésico.

10.CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, respeitadas as condicoes e

obrigac@es estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente poderad subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sancdes relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Bésico.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragcéo, nas situacdes previstas nos
incisos | a Xll e XVIl do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas no Projeto Basico;
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12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisao contratual em razéo de fusao, cisdo ou incorporacao
da CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as

condi¢Oes de habilitagdo previamente atestadas.

12.3.0s casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados,

assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do
Decreto n° 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo serd precedido de relatério indicativo dos seguintes

aspectos, conforme o caso:
12.6.1. Balangco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
12.6.2. Relacado dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o néo
recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execucao do contrato podera dar ensejo a rescisdo contratual, por ato unilateral e

escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacao das penalidades cabiveis.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob
alegagcédo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos

previstos em lei.
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13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operacéo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo
aditivo, dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da
cessionaria, bem como da certificacdo de que a cessionaria ndo se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagéo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com
o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a
Administragdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de

2017, caso aplicaveis.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E
DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei
n° 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.°
12.462, de 2011, e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a
partir dos custos unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser
reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais

gue modifiquem a composicdo orcamentaria.

14.3. Na hipétese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusao de novos
servicos, 0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitag&o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com vistas a

garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
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percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na
Medida Proviséria n® 961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdadigo de Defesa do Consumidor — e normas

e principios gerais dos contratos.
16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacéo do extrato resumido do

presente contrato.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsecdo Judiciaria de Natal, integrante da Sec&o
Judiciaria do Rio Grande do Norte - Justica Federal, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai

assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO XVII

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICO

Ref.: RDC Eletrénico n° 08.2023 — Reitoria / Parelhas

Atestamos que o (a) Sr. (a) , ha qualidade de profissional
indicado pela empresa , CNPJ ,
telefone ( ) , compareceu no e efetuou

visita aos locais dos postos onde seréo prestados os servi¢os, conforme especificado

em Edital.

, de de 2023.

[Obs.: Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria ao local, devera declarar
gue assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas ou financeiras com

este 6rgao.]

Assinatura e matricula do servidor responséavel

Assinatura do profissional indicado pela Empresa

ANEXOS

XVIII = XIX = XX = XXI

DISPONIVEIS NO COMPRASNET
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UASG 158155 Estudo Técnico Preliminar 172/2023

Estudo Teécnico Preliminar 172/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23035.000844.2023-53

2. Observacao

Estudo Técnico Preliminar - ETP desenvolvido a partir do documento de oficializacdo de demanda DOD 2
/2023 - DIAD/DG/PAAS/RE/IFRN e da Portaria N° 1708/2023 - RE/IFRN.

3. Descricao da necessidade

Considerando a necessidade do Campus de complementac&o de seu parque poliesportivo, tendo em vista que
0 IFRN Campus Avangado Parelhas ndo possui quadra de areia.

Considerando que este empreendimento possibilitara a prética de diversas modalidades esportivas que hoje
ndo sdo realizadas no Campus, além de atividades fisicas diversas que podem ser promovidas pelos
professores e demais educadores fisicos da institui¢do, promovendo assim a oportunidade e incentivo a
prética de atividades fisicas, a descoberta de novos talentos no esporte, e o bem estar fisico, mental e social
dos praticantes e de umaforma geral a qualidade de vida do publico académico.

Considerando a existéncia de projeto ja implementado no IFRN, junto ao Campus Canguaretama, que atende
ao ensegjado pelo Campus Avancgado Parelhas, no qual podera tomar como base;

Considerando que ha um projeto especifico do ex-senador Jean Paul Prates de construgdo e operagdo de
equipamentos esportivos no estado do Rio Grande do Norte. Por esse motivo, foi destinado pelo ex-
parlamentar um recurso de emenda ao or¢camento do IFRN, gque deveria ser voltado exclusivamente para o
atendimento desse projeto.

Assim, faz-se necesséria contratacdo de obra de engenharia para construcao de quadra de areia multiuso.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Administracdo (DIAD/PAAS) Fabricio Azevedo do Nascimento

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Em se tratando de uma obra de engenharia, faz-se necessario a contratagdo de uma empresa especializada
devidamente credenciada no CREA/CAU, em cujos quadros figurem profissionais qualificados consoante
exigéncias legais que executardo os servicos, conforme planilha orcamentaria anexa e demais exigéncias do
Projeto Bésico, por isso, aempresa contratada devera possuir:

® Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) com profissional habilitado aos servicos;
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* Responsavel técnico com registro no CREA, o qual devera ser profissional da area de engenharia civil
ou area afim. O responsavel técnico devera pertencer ao quadro permanente da empresa, ou ainda ter
contrato de prestacdo de servico com a empresa contratada;

® Quadro Técnico registrado no CREA, sendo composta por profissionais habilitados na area de
construcao civil ou &rea afim; e Certiddo de Acervo Técnico, na qual deverdo estar listados servigos
prestados na execucgao de obras de construcdo civil ou area afim.

® Seraindicado no Projeto Basico a exigéncia de quantitativos minimos de servicos, referente a Acervo
Técnico Minimo, que representem o rol de parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra. A
exigéncia desses quantitativos constituem um minimo necessario a garantia da regular execugdo
contratual, ponderados seus impactos em relagdo a competitividade do certame.

A metodologia de execucao das atividades esta explicitada no Memorial Técnico Descritivo e no Cadernos de
Especificacbes Técnicas, que se complementam e onde os principios da boa técnica e atendimento as normas
sd0 evidenciadas, garantindo assim afiel execucdo do objeto a ser contratado.

A Contratada devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacfes estabelecidas na
legislacéo especifica sobre a qualidade e especificacdo dos materiais e servigos que serdo prestados;

Os materiais empregados no servico deverdo possuir garantia contra ndo conformidades de fabricacdo, a
contar do recebimento definitivo dos mesmos pelo IFRN, sendo esta garantia de total responsabilidade da
Contratada, inclusive os custos no que tange o transporte da Contratante a Contratada, e seu devido retorno a
Contratante (se necessario).

A Contratada devera prestar todos os esclarecimentos técnicos que |he forem solicitados pelo IFRN,
relacionados com as caracteristicas dos materiais e servicos fornecidos. Caso seja necesséria averiguagao das
especificagdes técnicas dos objetos, devera apresentar catdlogos, manuais, folders ou prospectos do objeto no
prazo estipulado pela Contratante.

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo CONAMA n° 307/2002, com as alteracbes posteriores, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos que tange o gerenciamento dos residuos originarios
da contratacdo; como também as Diretrizes Nacionais de Contratacfes Sustentéaveis do DECOR/CGU/AGU.

A Contratada devera arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos
servicos, sem qualgquer 6nus para o IFRN. E devera repetir quaisquer procedimentos as suas proprias custas
para correcdo de falhas verificadas, principalmente na hip6tese da prestacéo de servico em desacordo com as
condicdes pactuadas.

6. Natureza da Contratacao

Considerando o Art. 6° da Lei n° 8.666/1993, em consonancia com os conceitos da OT-IBR 002/2009 do
IBRAOP e as atividades que compfem a solucédo de engenharia em estudo neste ETP, tém-se que o objeto
pode ser caracterizado como Obra de engenharia, tipo CONSTRUCAO, e ndo como Servico Comum de
Engenharia, pois se trata da construggo em edificagoes.

Por esse motivo, afasta-se a possibilidade de se contratar tal objeto via pregdo eletrénico e evidencia- se que a
modalidade licitatéria indicada para contrataco deste objeto € aguela prevista na Lei n® 12.462/2011, qual
sgja 0 Regime Diferenciado de Contratacfes Publicas — RDC, em regime de empreitada por preco
unitario, tendo em vista as incertezas intrinsecas nas estimativas de quantitativos na execugao das atividades
em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente ndo conhecidos como é o caso em questao, ja que ndo se
dispde dos projetos atualizados e dos projetos executivos dos sistemas. Logo poderdo surgir, do decorrer da
execucao do objeto, servicos ou quantidades imprevistas.
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7. Duracao Inicial do Contrato

Sugere-se que o contrato tenha vigéncia inicia de pelo menos 06 (seis) meses, considerando 04 (quatr o)
meses para a execucdo do objeto e 02 (dois) meses como tempo habil para emissdo de ordem de servico
e atendimento as possiveis pendéncias relativas ao recebimento definitivo da obra, sendo prorrogavel na
formado art. 57, 81°daLei n° 8.666, de 1993.

8. Transicao Contratual

N&o existe a necessidade da Contratada promover a transicdo contratual com transferéncia dos projetos
executivos desenvolvidos, tecnologia e técnicas empregadas, bem como treinamentos de uso e manutengéo
dos sistemas de protecdo instalados.

9. Levantamento de Mercado

Por se tratar de uma obra de engenharia com estrutura fisica em alvenaria de tijolos cerdmicos, calcadas e
alambrados ndo se aplica a busca de soluges técnicas alternativas que aterem significativamente o resultado
esperado, e considerando o histérico de contratacfes de obras e servigos de engenharia pelo IFRN, verifica-se
gue existem no estado do Rio Grande do Norte quantidade significativa de empresas de engenharia que
dispdem de todos os requisitos técnicos operacionais necessarios para afiel execucéo do objeto em estudo.

10. Descricdo da solucdao como um todo

Para o levantamento de mercado, foram considerados os critérios de durabilidade das instalaces,
economicidade e sustentabilidade da contratagdo, por isso, indica-se como solugdo para atendimento da
demanda a pactuagcdo de contrato com empresa especializada em construgdo civil ou érea afim, com
fornecimento de profissionais capacitados, equipamentos e demais materiais necessarios para a devida
execucdo da Construcdo de Quadra de Areia do campus Parelhas do IFRN. Assim sendo, a solugdo sera
executada de forma indireta, via licitagdo publica, onde a contratada executara a obra, tipo CONSTRUCAO,
sendo responsavel por todos 0s servicos.

A definicdo da solucéo adotada deve considerar critérios e praticas construtivas e de sustentabilidade que
sejam mais viaveis para a contratagdo, tais como: servicos e materiais que proporcionem uma maior vida til
aconstrucdo e materiais que atenuem a necessidade de manutencao.

11. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

De acordo com as solugbes adotadas, trata-se da Construcdo de Quadra de Areia do campus Parelhas do
IFRN com uma area total estimada de 631,09 m?2 de area edificada, e todos os quantitativos desses servicos
estardo detalhados nos anexos da Planilha Orcamentéria.

12. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 216.438,07

Para 0 estudo em tela, considerando 0s servigos previamente estimados, estima-se um valor de R$ 216.438,07
(Duzentos e dezesseis mil, quatrocentos etrinta e oito reais e sete centavos).
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Afirma-se que no vaor supracitado estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto inclusive: tributos e ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagéo.

Tendo em vista que o objeto a ser contratado trata-se de uma construgdo, o valor acima € estimativo e
baseado no or¢camento desenvolvido, e os pagamentos devidos a Contratada dependerdo dos quantitativos de
servicos ef etivamente prestados.

13. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto ndo se mostra técnica e/ou economicamente vidvel por trata-se de obra de
engenharia de pequeno porte, com atividades técnicas ja consolidadas no mercado da construcgdo civil.

Apesar do Art. 23, § 1°, da Lel 8.666/93 determinar que “(...) as obras sgjam divididas em tantas parcelas
guantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis (...)", este mesmo artigo complementa a
informacdo de que “(...) a licitacdo deve se proceder com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacéo da competitividade sem perda da economia de escala.”

Nesse contexto compete frisar que o objeto dessa contratacdo se trata de uma obra Unica de engenharia de
pegueno porte e sem complexidade, ndo fazendo parte de um conjunto de outras obras. Assim, 0 seu
parcelamento ndo se mostra nem gerencialmente, nem tecnicamente, nem economicamente viavel, mesmo
nado sendo apresentado um estudo técnico ou financeiro que ampare tais argumentos. Explica-se:

* Gerenciar contratos é uma das tarefas comuns da Administracdo Publica, o que ndo a torna menos
complicada, pois lidar com os detalhes administrativos contratuais e técnicos de uma obra acordados
com varios fornecedores demandaria um maior nimero de servidores ou mesmo sobrecarregar um
Unico servidor que atue no papel de fiscal administrativo e/ou técnico em cada um dos muitos contratos
possivelmente existentes em uma obra de pequeno vulto. Desse modo, o parcelamento do objeto
demandaria um leque de processos licitatdrios, administrativos, contratuais e de fiscalizagdo distintos,
elevando o custo de oportunidade do servico publico e, por vezes, conduzindo a suaineficiéncia, ou até
mesmo ao descumprimento de agBes que levem a paralisagdo ou ndo conclusdo do objeto pretendido.
Portanto, a simplificacdo na contratacdo de uma Unica empresa para uma obra ndo complexa apararia
essas possivels arestas gerenciais, minimizando os esforcos de coordenacédo e complexidade logistica
de operacdo e afastaria, quica, um possivel fracionamento de licitacéo.

* Tecnicamente, contratar uma Unica empresa para redlizar o trabalho do inicio ao fim da obra evitard o
surgimento de varios problemas como: a diferenca de qualidade entre os servicgos; a falta de padréo dos
acabamentos e entregas; 0 atraso em determinadas operacOes e consequente comprometimento de
outras atividades; a interferéncia de empresas em atividades distintas do projeto; a necessidade de
refazer trabalhos ja concluidos; dentre outros. Na prética, a contratagdo Unica torna o trabalho mais
rapido, pratico e eficaz com apenas uma empresa cuidando de todos 0s processos construtivos, com um
plangjamento mais eficiente das atividades e incentivada a realizar todos os servicos dentro do prazo
contratado, permitindo, inclusive, a integracdo de solugbes técnicas, logisticas e operacionais com
vistas ao melhor aproveitamento de recursos disponiveis no mercado.

* Economicamente, contratar uma Unica empresa que seja responsavel por todas as etapas de uma obra de
pequeno porte evita que o Poder PUblico atrase a entrega de uma obra em face da elaboracdo de véarios
processos licitatérios para primeiramente efetuar a compra dos materiais, aguardar a entrega dos
mesmos, que ainda podem vir de fornecedores, marcas, caracteristicas e ainda em tempos diferentes,
para poder em seguida contratar empresa para executar a reforma, ou mesmo a necessidade de contratar
diferentes empresas dentro dos vérios sistemas construtivos existentes em uma obra, exigindo
servidores com diferentes conhecimentos técnicos de plangjamento, assim como de empresas
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qualificadas em todas as etapas de uma construcdo, o que fatalmente levaria a perda de economia de
escala

* Nesse contexto, este ETP aponta de forma sintetizada razbes que demostram a inviabilidade do
parcelamento em detrimento da multiplicidade de servigos e/ou fornecimento de materiais para a obra
em fase de contratagdo, cuja contratagdo Unica € bem-vinda para o setor construtivo, oportunizando
assim a ampliac8o da competitividade. Sendo o Servico Publico beneficiado pela maior agilidade e
eficacialicitat6ria, administrativa e construtiva.

14. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o h& necessidade de contratacdo correlatas e/ou interdependente, visto que a empresa contratada
deverafornecer todos os materiais, equipamentos e servigos necessarios para a execucdo do objeto.

15. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

As construcdes, ampliacdes, reformas e manutencdes dos bens imoveis existentes do campus Parelhas do
IFRN sdo demandas naturais e continuas para que se tenha toda a estrutura fisica em pleno funcionamento,
atendendo as legislagdes vigentes, bem como proporcionando a seguranga dos alunos, servidores, prestadores
de servicos e plblicos em geral que fazem uso das instalagBes prediais.

A demanda de Construcédo de Quadra de Areia do Campus Parelhas — ndo estava prevista no PAC 2023 do
Campus, em virtude da incerteza orcamentéria para a realizacdo de novas obras. Todavia, com a
possibilidade de repasse de recursos do SETEC- MEC ao IFRN via TED, foi possivel a formalizagdo do
processo licitatorio. Por esse motivo, a administracdo registrou a demanda no PAC 2023 do Campus.

Ressalta-se que a referida contratagéo esta vinculada ao PDI/IFRN.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Este empreendimento possibilitard a prética de diversas modalidades esportivas que hoje ndo sio realizadas
no Campus, além de atividades fisicas diversas que podem ser promovidas pelos professores e demais
educadores fisicos da instituicdo, promovendo assim a oportunidade e incentivo a prética de atividades
fisicas, a descoberta de novos talentos no esporte, e 0 bem estar fisico, mental e socia dos praticantes e de
uma forma geral a qualidade de vida do publico académico.

17. Providencias a serem Adotadas

A administragdo devera designar servidor engenheiro, devidamente registrado no CREA/RN, com habilitacdo
legal para fiscalizag8o técnica (titular e suplente) da execucdo do contrato, com elaboracdo de ART de
fiscalizagdo.

Caso sgja necessario, promover capacitacdo ao fiscal técnico, administrativo e demais servidores envolvidos

na gest&o do contrato sobre as novas normas, atualizagtes das |eis e instrugdes normativas vigentes.

Os servicos serdo executados ao longo de todo o prazo contratual de devera ser de 06 (seis) meses, a contar
da data da sua assinatura, sendo 04 (quatro) meses o0 prazo de execucéo do objeto e os outros 02 (dois) meses
necessério & mobilizagdo e desmobilizag8o da empresa, bem como aos recebimentos provisorios e definitivos
das atividades executadas.
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Antes da assinatura dos contratos, a administragdo do Campus deverd adotar as seguintes providéncias:

* Revisar, junto com as contratadas, cada projeto pré-aprovado no Corpo de Bombeiros, adequando a
realidade atual da mesma.

* |solar temporariamente a &rea onde serdo executadas as instalagbes. A fiscalizagdo devera combinar
antecipadamente com a Coordenagdo de servicos gerais e manutencdo do Campus (COSGEM) o local
paraainstalacdo do canteiro de obras.

® Caso sgja necessaria aretirada de algum equipamento do local, a COSGEM devera providencia-la antes
do isolamento do ambiente, para a Contratada poder iniciar 0s servicos.

Antes do inicio dos servicos, deve-se garantir o acesso da Contratada aos locais onde ocorrerdo os trabal hos,
informando a comunidade académica quando aos requisitos de seguranca e proibicdo de acesso ao local do
Servico.

Orientar a portaria e vigilancia do Campus sobre a liberagdo da entrada aos funcionarios da Contratada, a
qual devera enviar lista ao fiscal com o0 nome e demais informac8es dos seus colaboradores que trabaharéo
no servico, como medida de seguranca.

18. Possiveis Impactos Ambientais

Em atendimento as diretrizes governamentais que regem e incentivam a aplicacdo de critérios de
sustentabilidade nas contratacOes, dentre as quais se destacam o Decreto Federal n® 7.746/12 e a IN 01/2010
da SLTI - MPOG, o projeto de construcéo da quadra de areia do campus Parelhas Ldo IFRN foi vislumbrado
visando & minimizagdo de impacto ambiental e 0 emprego de materiais, técnicas e equipamentos que
reduzam o consumo de energia elétrica.

Desta forma, as especificacbes de materiais so realizadas considerando a durabilidade do empreendimento
em relacdo as exigéncias de garantia de funcionamento. Dentre as especificacbes de projeto que visam a
sustentabilidade construtiva, destacam-se:

* QO atendimento as orientacBes do Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis - 52 edicdo JUL/2022 da
AGU;

* A aplicacdo, prioritéria, de materiais reciclaveis, reutilizaveis e biodegradaveis, com reducdo da
necessidade de sua manutencdo, nos termos do inc. VIII do art. 4° dalN n°01/10, da SLTI;

* A adequacdo da rede elétrica para a ampliacdo da eficiéncia energética, com especial observancia as
disposicbes daIN n°01/10, daSLTI;

* O uso, preferencial, de agregados reciclados nos servicos de engenharia sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos termos do8
3° do art. 4° da IN n° 01/10 da SLTI. Porém a utilizacdo de agregados reciclados ndo se aplica aos
materiais e elementos el étricos;

* O cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil (PGRCC), quando
produzidos, nos termos das Resoluges CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012, além do 83° do Art. 4°da
IN n° 01/2010 - SLTI/MPOG. E o transporte desses residuos por empresa licenciada pelo Orgdo
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para disposicdo final em receptores de
residuos também licenciados pelo Orgéo Estadual de Engenhariado Meio Ambiente.

Uma vez que a obra sera realizada em uma area sem mata nativa dentro das instalagdes do Campus Parelhas
do IFRN, ndo se identificam impactos ambientais consideraveis para 0s quais sejam necessarias medidas
estruturais e acbes de mitigacdo. Entretanto, deverdo ser seguidos todos os critérios e préticas de
sustentabilidade presentes neste documento e no Projeto Béasico, como por exemplo a destinacdo
ambiental mente adequada dos residuos da construcao civil

6de7



UASG 158155 Estudo Técnico Preliminar 172/2023

19. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
19.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso XIII, Art 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME,
considerando que o presente plangjamento atende as demandas técnicas do campus Parelhas do |FRN,
os beneficios pretendidos sdo adequados, 0s custos previstos sdo compativeis e caracterizam a
economicidade, e os riscos envolvidos sdo administraveis.

20. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FABRICIO AZEVEDO DO NASCIMENTO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/10/2023 as 17:37:27.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO

OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020
(Processo Administrativo n® 23035.000844.2023-53)

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa de engenharia para obra de construgdo de quadra de areia
no IFRN campus avan¢ado Parelhas, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos: Estudo técnico preliminar; Projeto
arquitetbnico; Memorial descritivo e especificagbes Técnicas; Planilha
or¢camentaria e composicoes de custo unitario; Planilha de composicdo do BDI;
Cronograma fisico financeiro, Anotagoes e registros de responsabilidade técnica; e
Acervo técnico exigido.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia, pois consiste em construir,
reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem se baseando em conhecimentos
técnicos especificos que envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na
Lei Federal n° 5.194/66. Logo, este se enquadra nos conceitos da Orientagdo Técnica
002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP).

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses, considerando 4 (quatro) meses
para a execugao do objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VI
deste Projeto Basico, e 3 (trés) meses considerando o tempo para emissado de ordem
de servico bem como os procedimentos e vistorias para o recebimento provisério e
definitivo da obra; sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de
1993.

1.5. O regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego unitario considerando
esta a mais adequada nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma
imprecisdo inerente dos quantitativos em seus itens orgamentarios, em razdao de
fatores supervenientes ou inicialmente nao conhecidos; como é o caso em questao,
ja que nao dispde de todos os projetos executivos e os mesmos serao realizados
durante a execuc¢ao do contrato.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

Cémara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratacdes (RDC)
Atualizagao: Outubro/2020
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4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

41, Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratagcdo — RDC Eletrénico, por esta proporcionar uma maior celeridade
processual e melhor competividade para a contratagao de uma obra publica, favorecendo
a selegao de uma proposta mais vantajosa em menor tempo habil, amparado no Art.1°, no
§ 3°, da Lei n° 12.462/2011.

4.2, A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéao direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto;

4.4, O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.

4.5. Nao sera permitida a participagdao de consércios de empresa com o objetivo de
aumentar a competitividade, pois essa permissao s6 é autorizada para licitagdes de grande
porte.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagées do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 as 12 horas e das 13 as 16 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente junto a Diretoria de Engenharia do IFRN — DIENG, através do e-mail,
dieng@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo as informagdes relativas ao objeto
da licitagéo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
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e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada;
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacido de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relagao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o 6rgao de representagéao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para adogao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apods o recebimento de-servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra

junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apoés a publicacdo do extrato do contrato.

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN,
quanto ao uso de suas instalacoes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da
contratada.

6.15. .Permitir_acesso _dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que
necessario a execucao dos servicos, em horarios previamente acordados;

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, sequndo as
disposicoes do cronograma fisico-financeiro

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisoes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizacdo

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

71. Executar o contrato conforme especificagées deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comisséao ou fungao de confianga no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7°do Decreto n°7.203, de 2010;

7.6. Quando néao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

712, Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢ées de segurancga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigado de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

717. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.23. Fica assegurado 8 CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:
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7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. (SUPRESSAOQ).

7.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgao para a execuc¢ao do servigo;

7.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto
Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo
para representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
COm 0S COMPromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas da
Contratante;
7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
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Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiado da respectiva medicdo, mediante a apresentagao dos
seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n°6.938, de 1981, e Instrugao
Normativa IBAMA n°5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos
acima, conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia
autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagédo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugcéo
Normativa SLTI/MP n°1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3°e 10°da Resolugao CONAMA n°307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;
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7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n°382, de 26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n°01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacédo de pregos os custos
correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo,
danificagdo, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de
licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operacao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regiao
Acordo, Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar
da regido mais préxima;

7.44, Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢gbes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que
estabelegam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacgOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada
e nao havendo quitacdo das obrigacées por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes

estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucao
Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.
7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de

documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
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temporario, a execugcdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagcdes
técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena compreenséo das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

7.53.2. a execugdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da
conclusao e aprovagao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as
etapas anteriores;

7.53.21. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execugao das obras e servigos de etapa anterior, desde
que autorizado pelo contratante

7.54. (Supresséo)

7.55. Apés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante
para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar
da subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao
da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o 6rgédo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancgdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela
execugao da parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizagéao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacao.

7.59. Instruir_ seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

7.60. Instruir _seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de funcéo

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total
do contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigagéo

8.1.2. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada
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de acordo com as condi¢cdes deste projeto basico, que se referem respectivamente
a execugdo dos servigos e seu recebimento, as obrigagées da contratante e da
contratada, e o controle e fiscalizagdo da execugao;

8.1.3. E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas no Acervo Técnico Exigido — Anexo VIii;

8.1.4. E vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagao.

8.1.5. E vedada a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipotese de subcontratagcao, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentual minimo de 0(zero) e
maximo de 30(trinta), atendidas as disposigbes dos subitens acima, bem como as seguintes
regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagcdo das propostas,
com a descri¢cao dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto
no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucéo total, notificando o 6rgéao ou entidade
contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar
a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugédo da
parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratagao nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.41. microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e
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8.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

8.4.5.Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

8.4.6.0s empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisao contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporagao do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢gdes de habilitagdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

10.1. b acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢ao dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacédo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execug¢ao do servigo, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
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assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
0 nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcgdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da
execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacado do
servico em relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagédo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando
for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagédo a um
mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

13

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

10.15.4. somente autorizar a subcontratagcdo se as obrigagbes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

10.16. (SUPRESSAO).

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugido contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo
detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima,
da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspeg¢ao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nado atestar a ultima e/ou
unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugbes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagédo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagédo a fiscalizagdo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o
paragrafo anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugéo
do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugcdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposigbes legais em
vigor (Lei n°10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverado ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagéo
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deveréa ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentagcdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagao
em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
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12.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagéo junto
ao SICAF.

12.121. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéao
aplicavel.
12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada

que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

12.151. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacado das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdao das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. (SUPRESSAO)

14. REAJUSTE

14.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada,
os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil - INCC exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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14.3. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

14.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

14.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagado entdo em vigor.

14.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. GARANTIA DA EXECUGAO

15.1. O adjudicatario prestara garantia de execucéo do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa)
dias apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

15.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

15.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

15.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

15.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

15.4. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

15.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

15.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

15.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

15.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagédo que rege a matéria.

15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

15.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
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custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

15.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

15.9.  No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdao ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.

15.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

15.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

15.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011, a CONTRATADA
que:

16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

16.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
16.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

16.1.5. cometer fraude fiscal.

16.2. Pelainexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b)  Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a
critério da Administragcéo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagao
assumida;
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iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracéo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

Vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, Il da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a préopria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

“n

16.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

16.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
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ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizag&o, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugao 02

complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apos

9 oA . o~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

16.5.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

16.6. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
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lesivo a administragéo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

16.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagédo de agente publico.

16.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.

16.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

16.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

16.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente.

16.13. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

17.1.  As exigéncias de habilitagcdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. A Qualificagdo Econdmico-Financeira sera disciplinada no Edital.
17.3.  Qualificagéo Técnica:

17.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacgao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

17.3.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagcdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugao
de servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:

17.3.3.1 A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade
técnica da empresa suficientes a atender os servigos e as quantidades
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minimas listadas no Acervo Técnico Exigido — Anexo VIl deste Projeto
Basico.

17.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informagdes:

17.3.3.1. Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

17.3.3.2. Nome da empresa que executou os servigos e a assinatura do
representante.

17.3.3.3. Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servigos
executados nos atestados com os nomes dos servicos e o seus
respectivos quantitativos.

17.3.3.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execuc¢ao.

17.3.3.5. Numero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da
execucao da obra.

17.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servicgo, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante;

17.3.5. Comprovagéao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagéo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo de
engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou
o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

17.3.5.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil,
que atenda, independentemente da quantidade, os servigos listados
no Acervo Técnico Exigido — Anexo VIII deste Projeto Basico.

17.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o0 sbcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragéo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

17.3.6.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

17.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.
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17.3.8. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacédo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugao contratual, conforme exigido no Edital.

17.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

17.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

17.5.1. Valor Global: R$ 216.438,07 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e
trinta e oito reais e sete centavos).

17.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao edital.
17.5.3. (Supressao)

17.5.4. Caso o Regime de Execucgdo seja o de empreitada por prego unitario, os
custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela
administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado
ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 216.438,07 (duzentos e dezesseis mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos).

19. RECURSOS ORGAMENTARIOS.
19.1. Dotagdo orgamentaria: Origem de recursos: GA.20RL.171168.4; PTRES:
218018; Fonte 1000000000; ND 449051.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares;
. A Il = Projeto 2 itetoni
o Anexo Il - Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas;
e Anexo IV — Planilha Orgamentaria e de Composi¢des de Custo;
e Anexo V - Planilha de Composicéo do BDI;
e Anexo VI - Cronograma fisico-financeiro;
¢ Anexo VIl - Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART de todas as pecgas técnicas que
compdem este Projeto Basico;

. A Vill - 2 Té Exiqid

Municipio de Natal/RN, 27 de outubro de 2023.

(assinado eletronicamente)
Julio César Araujo de Andrade
Engenheiro Civil — CREA: 21038924
Membro Técnico - Matricula SIAPE 1855723
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ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DOS SERVICOS

1.1. Construcdo de quadra de areia com muretas de alvenaria, alambrado e iluminacdo, com area de
631,09 m?

1.2. Construcdo de calgada com 72 m? que interliga a quadra coberta poliesportiva existente a
respectiva quadra a ser construida.

1.3. Os servigos acontecerdo no [FRN Campus Parelhas, no seguinte enderego: Rua Dr. Mauro
Duarte, s/n, José Clovis - Parelhas-RN, CEP: 59360-000

1.4. O escopo do projeto € composto pelos principais grupos de servicos:

* Servigos preliminares e técnicos, inclusive elaboragao de projeto executivo elétrico da quadra;

* Movimento de terra;

* Infraestrutura e superestrutura;

* Alvenaria;

* Instalagdes elétricas;

* Revestimentos e constru¢do de calgada;

* Pinturas;

* Servigos complementares;

DISPOSICOES GERALIS.

As presentes especificagdes, juntamente com o projeto arquitetonico, projetos
complementares e respectivos detalhes, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, ficarao
fazendo parte integrante do contrato. Ainda fardo parte das especificagdes no que forem aplicaveis:

a) As normas brasileiras da ABNT.

b) Codigo de obras, regulamentos e o Plano Diretor do municipio de Natal/ RN.

c) Regulamentos, especificagdes e recomendagdes da Companhia de Servigos Elétricos -
COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos — CAERN, DA ANATEL e das Companhias
Concessiondrias de Telefonia do Estado do Rio Grande do Norte.

d) O servico de engenharia serd conduzida por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e
servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o
ritmo dos servigos, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

e) As obras e servicos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante designado FISCALIZACAO.

f) A CONTRATADA mantera no escritorio do servigo, a disposi¢io da FISCALIZACAO e
sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias chamado DIARIO DE OBRA, onde serdo
lancados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela
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FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento dos servigos contratados,
com pedidos de vistorias, notificagdes, impugnacdes, autorizacdes, etc.

g) A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servigo que nao seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca das obras e
servigos. As autorizagdes para execugdo de tais servicos serdo efetivadas através de
anotacdes no DIARIO DE OBRAS pela FISCALZACAO.

h) Todos os materiais a serem empregados no servigo serdo de primeira qualidade e satisfardo
as condigOes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes, apresentando o
registro do INMETRO em vigor.

i) E responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia das normas regulamentadoras de
Seguranga do Trabalho, principalmente a obrigagdo da farda e do uso de EPIs (equipamento
de protecao individual) por todos os funcionarios envolvidos na obra.

J) A CONTRATADA sera obrigada a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execu¢do dos
servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demoli¢des
e reconstrugdes, bem como a reposi¢do dos materiais idénticos aos anteriormente
danificados ou inutilizados, ainda que verificados apd6s a sua aceitagdo pela
FISCALIZACAO e mesmo até o término do prazo do contrato, como também serd
responsavel pelos danos causados a Instituicdo e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia e omissao.

k) A CONTRATADA devera manter o local em permanente estado de limpeza, higiene e
conservagdo, com o acondicionamento do material resultante das demoli¢des e limpezas em
cacambas estacionarias até a retirada da mesma. Nao ¢ permitido o entulhamento de restos
de construcdo em outros locais do canteiro. As cagambas cheias deverdo ser retiradas e
substituidas no prazo méximo de 2 (duas) horas.

1) Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens, pecas e metais
sanitarios, etc., deverdo ser entregues no almoxarifado da Instituigao.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS.

Administracio local da obra.

A administragdo local da obra incluiu as despesas extras, necessarias para a execucao, € nao
sera prorrogada caso o contrato seja aditivado. Todos os equipamentos necessarios a execu¢ao do
servico serdo de inteira responsabilidade da contratada, ndo cabendo por hipdtese alguma a cessao
ou utilizacdao de equipamentos pertencentes a contratante.

Regularizacio da obra.

Todos os encargos, tramitacdo de documentos e demais servigos necessarios ao
licenciamento e habite-se da obra seré de inteira responsabilidade da contratada.

Sera obrigatoria a Comunicagdo Prévia a Delegacia Regional do Trabalho sobre o inicio dos
servigos pela Contratada, contendo a data do inicio da execucdo, o endereco completo da obra, o
endereco e 0 CNPJ da Contratada, a descri¢ao sucinta da obra e seus dados principais € 0 nimero
maximo previsto de trabalhadores na obra. Uma copia deste comunicado com o recebido devera ser
entregue a Fiscalizagao.
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Também deverdo ser providenciados os seguintes documentos, cujas coOpias serao
encaminhadas a Fiscalizagao.
e Matricula da Obra no INSS (CEI);
¢ ART junto ao CREA do engenheiro responsavel pela execucao e dos projetos complementares.
e Licenca ou alvaré para constru¢do emitida pela Prefeitura do Municipio onde sera realizada a
obra.

Elaboracao de projetos.

Os projetos deverdao ser elaborados por profissionais qualificados, seguindo orientacdes da
fiscalizacdao da contratante e sO serdo aceitos apos aprovacgao da Diretoria de Engenharia do IFRN e
acompanhados das respectivas especificacdes, quantitativos e ART s registradas no CREA/RN.

Devem ser elaborados em observancia as prescri¢oes estabelecidas em Codigos, Leis, Normas,
Regulamentos e Portarias, nas trés esferas do governo e normas da ABNT — Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

Em especial, a Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério de
Planejamento, Or¢camento e Gestao (MPOG), que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracio Publica
Federal direta, autarquica e fundacional.

Placa da obra.

A placa indicativa do servigo sera afixada em local de facil visualiza¢do, sendo o modelo
definido pelo setor competente do IFRN, conforme as dimensdes determinadas com as informagdes
pertinentes ao contrato.

Execucio de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

O canteiro de obras devera ser instalado de forma a nao prejudicar a circulagao de veiculos e
pessoas nas adjacéncias da obra. A instalagdo deve incluir deposito e escritorio. Deve obedecer a
padrdes que estabelecem seguranca e comodidade segundo regimento da NR 18.

Foram considerados para a execu¢@o do depdsito os seguintes servigos:

e Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm), incluindo escavacao,
execucao do lastro de concreto ¢ da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

e Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada (E=12mm), com reaproveitamento
de 1,5 vezes e pé direito de 2,5m;

e Esquadrias: porta externa de ferro e janelas tipo basculante em chapas de aco;

e Execucdo do contrapiso em toda a edificacdo, piso em concreto nao estrutural (E=5cm) e
calcada;

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira, composta por
tercas para telhados de até duas aguas; e

e Instalacdes elétricas com previsao de pontos de elétrica (com luminarias e interruptores).

Execucio de central de formas, producao de argamassa ou concreto em canteiro de obra.
Foram considerados para a execu¢do da central de formas, produ¢do de argamassa ou
concreto, 0s seguintes Servigos:
e Fundacdo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
e Fechamento de uma das laterais do barracdo, até a altura de 1,10m em chapa de madeira
compensada (E=12mm), com reaproveitamento de 1,5 vezes, com pé direito de 2,5m;
e Lastro de concreto até a projecdo da cobertura (E=5cm);
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e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira, composta por
tercas para telhados de até duas aguas; e
e Instalacdes elétricas com previsdao de pontos de elétrica (com luminarias e interruptores).

Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculhante 6m?>.

A carga e a descarga de todo o entulho serd realizada com pa carregadeira sobre rodas, com
poténcia liquida 128 Hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8m?, com peso operacional de 11.632 kg
e servente, o qual serd lancada na cagamba metéalica do caminhdo basculante de 6m?, com peso
bruto total de 16.000kg, carga util maxima de 13.071 kg, distancia entre eixos de 4,80m, poténcia
230 CV.

Transporte de entulho com caminhao basculante 6m?, rodovia pavimentada maior que 1,0km.

Estdo incluidos na composi¢ao o caminhao basculante 6m? toco, peso bruto total 16.000 kg,
carga util maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba
metalica; e o motorista de basculante.

Foi considerado como critérios para quantificacdo dos servicos o momento de transporte do
material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela distdncia média de
transporte (DMT), em vias urbanas pavimentadas com DMT até 30 km. Nos quantitativos da DMT
considerar somente o percurso de IDA entre a origem ¢ o destino.

Os critérios de Aferi¢ao sao:

e A produtividade horaria calculada pela formula PH= (C*FTT)/(2*X/V), onde: PH =
Produtividade horaria, 76,8 M3/h; C = Capacidade da cagamba, considerado 6 M3; FTT =
Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80; X = distancia em km, considerado 1 km; V =
velocidade de transporte, considerado 32km/h.

e A velocidade adotada corresponde a velocidade média para um DMT entre 6km e 30km; o A
parcela correspondente a carga, descarga e manobras devem ser consideradas nas composicoes
de escavagao.

e O volume considerado ¢ solto (empolado).

e Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento de
acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de 80%, da seguinte forma: o CHP: tempo de
ida e volta do transporte, com motor ligado. o CHI: demais tempos da jornada de trabalho.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Corte e aterro compensado mecanizado, incluindo a compactacido e nivelamento do local.
Corte de terreno natural e aterro com solo natural com utilizagdo de trator de deslocamento sobre
esteiras, com poténcia no volante de 125 HP, peso operacional de 12,9 toneladas, com lamina,
modelo padrdo, com capacidade de 2,7m?. Geralmente utilizado em obras para nivelamento de
acabamento, preenchimento de valas, corte de valas em V, enfileiramento, espalhamento de aterro,
compactacao e terraplenagem.

Espalhamento de areia com trator de esteiras.
Sera realizada a regularizagdo do solo para recebimento de uma camada de areia média com 40 cm

de espessura.

Areia fina com granulometria entre 0,4 ¢ 1,0 mm.
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A areia deve ser adequada para a pratica de esporte, € ndo conter impurezas, pedregulhos, e
substancias organicas. Incluso o transporte, descarga e espalhamento no local.

3. INFRAESTRUTURA

Escavacido manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.

Para a quantificagao dos servicos deve-se considerar o volume de corte geométrico, definido
em projeto, executado de forma manual; a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela
norma NBR 12266.

Esta composicdo ¢ valida para escavagdo manual com profundidades de até¢ 1,30 m. Os
servicos de retirada de piso, contengdo e esgotamento nao estdo considerados nesta composicao
(embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado). Quanto a sua execugdo, deve-se escavar
a vala de acordo com o projeto de engenharia e atender as exigéncias da NR 18.

Lastro de concreto magro

O concreto magro para lastro, devera ser no traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1)
em massa de materiais secos, com preparo mecanico em betoneira de 6001, fator dgua/cimento de
0,75.

A execucdo de lastro devera ter a espessura descrita no orgamento e a area de proje¢ao da
peca, sendo lancado e espalhado sobre o solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. Em areas
extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizagao ou previsto em projeto.
Devera nivelar a superficie final e jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.
Quando necessario, devera ser reforcado para suportar situagdes especiais de carga e geometria que
possam introduzir deformacgdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

Concretagem Fck = 25 Mpa - lancamento, adensamento e acabamento.

Estdo incluidos na composi¢ao o concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25,
com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluindo o servico de bombeamento e o vibrador de
imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didmetro de ponteira de 45 mm, com mangote.Esta
composi¢do deve ser utilizada para edificacdo cuja area média de todas as lajes seja maior que
20m?; pavimentos com laje do tipo macica ou nervuradas e langamento com bomba.

Devem ser considerados os operarios envolvidos no langamento (incluindo o manuseio da
tubulagao da bomba), espalhamento, adensamento e acabamento do concreto; um carpinteiro
responsavel por verificar a integridade das formas durante toda a concretagem; um servente para a
execucdo da cura do concreto utilizando 4gua potavel; foram separados o tempo produtivo (CHP) e
o tempo improdutivo (CHI) do vibrador de imersdo da seguinte forma: CHP: considera o tempo em
que esta acontecendo a concretagem; e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho; e
considerou-se 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.

Quanto a execucdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas
formas (gabaritos para introdugdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e
outros);

e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢ao de estanqueidade das formas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
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e Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago corresponde ao pedido, se o concreto esta
com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do
concreto — verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

e Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com a utilizagdo de
baldes e funil e adensé-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar segregacdo do
material;

e Tomar os cuidados devidos para garanti a espessura e planicidade da laje;

e O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;

e Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

Embasamento com pedra granitica

O embasamento com pedra granitica argamassada serd confeccionada com pedras marroadas
de origem granitica e argamassa de cimento e areia média quartoza, isenta de impurezas organicas,
no traco 1:4, nas fundagdes de paredes de alvenaria estrutural e de vedagdo, nos muros de
fechamento e nos parametros de contencao de taludes.

Deverao ser selecionadas pedras de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de material em
estado de decomposi¢c@o ou proveniente de capa de pedreira. As pedras serdo colocadas lado a lado
formando uma camada horizontal; em seguida, a superficie formada sera umedecida em toda sua
extensdo. Serd, entdo, lancada uma camada da argamassa, de modo a possibilitar a aderéncia com a
camada de pedras subsequente.

Reaterro manual apiloado com soquete.

Para o reaterro e compactacdo mecanica de vala com soquete vibratério considera o servente
como o profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala e manipula o
soquete de apiloamento de solos.

Utiliza-se como quantitativo o volume de reaterro geométrico, definido em projeto e
executado de forma manual com soquete, descontando o eventual volume de tubo, sem substitui¢ao
de solo. A geometria do furo ou vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A atividade deverd ser feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura, com ou
sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situagdes. Quanto a execugdo, deve-se
langar manualmente o material de reaterro em camadas seguidas de compactagdo manual com
soquete. O reaterro deve atender as exigéncias da NR 18.

Aterro manual de valas com areia para aterro e compacta¢do mecanizada.

Para o aterro manual de valas considera o servente como o profissional que lanca o material,
de forma manual, para o interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento; compactador
de solos pneumadtico tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente: equipamento para a
compactacao do solo utilizado no aterro da vala; argila: material de empréstimo utilizado no aterro;
e caminhdo pipa: utilizado para a umidificacdo do solo. Utiliza-se como quantitativo o volume de
aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substitui¢ao de solo.

O tipo de aterro considerado nesta composicdo ¢ o de vala, ou seja, um aterro que tem
comprimento mais expressivo que a largura, contemplando a umidificacdo do solo de reaterro, a fim
de atender as exigéncias normativas e defini¢des de projeto. Na compactagao da vala aterrada foi
considerado que a atividade ¢ feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura.
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A composicao nao faz distingdo entre valas com ou sem escoramento, ou entre local com
baixo nivel de interferéncia ou local com alto nivel de interferéncia, valendo o uso da mesma para
ambas situagoes.

Sao separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da
seguinte forma: HP: considera o tempo em que o equipamento estd em uso para realizar as
atividades de compactagdo da vala; e CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado
por falta de frente (exemplos: espera pelo assentamento de tubo).

Para o volume de terra, o fator de empolamento considerado ¢ de 25%. A geometria deve
atender a norma NBR 12266. O grau de compactagdo minimo exigido ¢ de 95% do Proctor normal.

Quanto a execugdo, inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir
o teor umidade Otima de compactagdo prevista em projeto; escavacao da vala de acordo com o
projeto de engenharia e a escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18. Em alguns casos, o
projeto pode exigir que a compactacao dos ultimos 30 cm da camada do aterro final seja executada
com rolo compactador, para evitar patologias ao elemento sobre o qual sera feito o aterro.

4. SUPERESTRUTURA

Concretagem de pilar, viga e laje Fck = 25Mpa - lancamento, adensamento e acabamento.

Estdo incluidos na composi¢do o concreto usinado bombedavel, classe de resisténcia C25,
com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm e o vibrador de imersao com motor elétrico 2HP trifasico,
diametro de ponteira de 45 mm, com mangote.

Esta composicao deve ser utilizada para as seguintes condigoes:

e Edificagdo térrea, cuja drea média de todas as lajes (soma da area de todas as lajes dividido pelo
numero de lajes do pavimento) seja menor ou igual a 20 m?;

e Lancamento através de baldes com capacidade de 7 litros e sistemas de polias para elevagao;

e Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessario para concretagem das vigas e
lajes da parte do edificio a ser executada.

Devem ser considerados os operarios envolvidos no langamento (incluindo a movimentagao
de baldes pelas polias e no nivel da concretagem), espalhamento, adensamento e acabamento do
concreto; um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das formas durante toda a
concretagem; servente para a execucdo da cura do concreto utilizando 4dgua potavel e 10,3% de
perdas incorporadas e sobras do concreto. Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do vibrador de imersao da seguinte forma: CHP: considera o tempo em que esta
acontecendo a concretagem; CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

Quanto a execugdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

e Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas
formas (gabaritos para introdugdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e
outros);

e Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condi¢ao de estanqueidade das formas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

e Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova
para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material e adensa-lo com uso de
vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;
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e Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da pasta /
segregacdo do material;

Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;

e O acabamento final ¢ feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;
e Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

5. ALVENARIA DE VEDACAO

Alvenaria de tijolos ceramicos furados de 9x19x19cm (esp. 9cm), com preparo em betoneira
Para a execu¢do da alvenaria de vedacdo com tijolos ceramicos serdo consideradas os
seguintes servicos € materiais:

e Argamassa de cimento, cal e areia média, no traco 1:2:8, preparado com betoneira, com
espessura média real da junta de 10 mm;

e Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm;

e Pino de aco com furo, haste = 27mm (agdo direta);

e Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x19x19cm para alvenaria de vedagao.

Para a execucdo da alvenaria de vedagao deverd obedecer as seguintes etapas:

e Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificagdes do
projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

e Demarcar a alvenaria — materializacdo dos ecixos de referéncia, demarcacdo das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacdo
vertical das fiadas, execugao da primeira fiada;

e FElevagao da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

e Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacao da alvenaria.

Considerou-se, para o calculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as

juntas de assentamento e aplicacdo com colher de pedreiro; as perdas por entulho durante a

execucdo da alvenaria e no transporte do material; em média, uma lateral da parede recebe ferro

cabelo para fixacao da alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas; e que os pontos que necessitam
de fixagdo com tela sdo os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixagdo das

telas metalicas na estrutura ¢ feita por pinos de ago zincado, porém a amarracao de uma parede e

outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos.

Foi utilizado a area liquida das paredes de alvenaria de vedacao, incluindo a primeira fiada.

A composicao ¢ valida para alvenaria de vedagdo de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto

para edificios de multiplos pavimentos. O esfor¢o para colocacdo de escadas ou montagem das

plataformas de trabalho e guarda-corpos esta contemplado na composi¢ao.

6. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas compreendendo forga e luz deverdo satisfazer a NB-3 da ABNT, as
prescrigoes da Companhia de Energia Elétrica local, como também serao executadas rigorosamente
de acordo com o projeto de instalagdes elétricas, respectivos detalhes e planilhas orcamentaria.

A empresa que executara a obra devera apresentar a Anotacao de Registro Técnico (ART)
de execugdo de obras/servigo do projeto elétrico em questdo. 1.1.2 Toda e qualquer alteragdo do
projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta prévia do engenheiro eletricista projetista.
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NORMAS E DETERMINACOES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas durante a execugao da obra: -
NBR 5410/2004 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo - NBR 6148 - Condutores isolados com
isolagdao extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensdes até 750 V - NBR 5419/2005 —
Protecao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas - NR10 - Seguranca em Instalagcdes e
Servicos em Eletricidade Além das normas e regulamento acima mencionados, também serviu de
base para este projeto as indicagdes do Projeto Arquitetdnico.

CIRCUITO ALIMENTADOR GERAL

O circuito sera protegido por disjuntor termomagnético com corrente nominal, tensdao de
isolamento, e capacidade de curto, definidas em projeto de instalagcdes elétricas. Deverdo ser
construidas caixas de passagem a cada 30 metros.

SISTEMA DE ATERRAMENTO

Os aneis de aterramento serd composto de hastes do tipo cooperweld, medindo 3m x 5/8”. O solo ao
redor da haste devera ser tratado com betonita. A hastes deverdo ser conectadas entre si com cabo
de cobre n1 bitola 16 mm?2.

QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO

Quadro confeccionado em chapa de ago galvanizado, com tratamento eletrostatico e pintura epoxi.
Barramentos confeccionados em cobre eletrolitico de alta pureza. Devera dispor de barras de fase,
neutro, terra, e espago para instalacdo do disjuntor geral. Os barramentos deverao ser identificados
conforme cores: Fases: vermelho, preto, amarelo. Neutro: azul claro. Terra: verde.

QUADROS TERMINALIS (iluminaciao/tomadas e ar)

Quadros de embutir confeccionados em chapa de aco galvanizado, de elevada resisténcia ao
impacto, IP 40 ou superior. Devera dispor de barramentos de neutro e terra, identificados por cores.
Todos os circuitos deverao ser identificados, utilizando anilhas ou etiquetas. Todos os quadros
deverdo dispor de diagrama unifilar, fixado internamente na porta do quadro.

DISPOSITIVOS DE PROTECAO

Utilizar no QGBT, nos QS e¢ QDGs disjuntores termomagnéticos em caixa moldada, com corrente
nominal, nivel basico de isolamento e nivel de curto-circuito presumido compativeis com a
instalacdo. Nos QTs deverdo ser utilizados disjuntores termomagnéticos, padrao DIN, para fixacao
em trilho, com corrente nominal, nivel basico de isolamento e nivel de curto-circuito presumido
compativeis com a instalacdo. Utilizar disjuntor diferencial residual (DDR), padrao DIN, para
fixacdo em trilho, nos circuitos que alimentam tomadas de banheiros e copas.

INTERRUPTORES

Utilizar interruptores para corrente nominal minima 10A/250V, suporte alinhdvel na parede e
moldura destacavel. TOMADAS Nos pontos de tomada monofasica utilizar tomada padrao 2P+T,
padrdo brasileiro, 10A, 250V, com suporte alinhdvel na parede e moldura destacavel. 2.10.2 Nos
pontos de tomada trifasica deverdo estar a disposi¢do, para posterior alimentacdo das unidades
condensadoras dos air-splits, as 3 fases, neutro e terra.

ELETRODUTOS
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Nos trechos enterrados no solo deverdo ser utilizados eletrodutos de PVC rigido roscavel, incluindo
conexdes e acessorios. Nos trechos totalmente embutidos na alvenaria, poderdo ser utilizados
eletrodutos de PVC rigido ponta e bolsa, desde que as conexdes sejam soldadas com cola
especifica.

CONDUTORES ELETRICOS Em toda a instalagdo deverdo ser utilizados cabos flexiveis, com
isolagao em material resistente ao fogo, encordoamento classe 5 no minimo, classe de tensdao 450V
para cabos contidos em eletrodutos embutidos na alvenaria, e classe de tensdo 0,6/1kV para
instalagdes contidas em eletrodutos enterrados no solo. Para o circuito alimentador geral sera
exigido classe de temperatura 90° C, e cobertura em EPR. Nos demais circuitos aplicar condutores
com classe de temperatura 70° C, cobertura em PVC. Os condutores deverdo ser identificados
utilizando a seguinte codificacdo de cores: Fase: vermelho Retorno: amarelo Neutro: azul claro
Terra: verde No caso dos condutores do circuito alimentador geral, serdo admitidos cabos com
cobertura na cor preta, desde que as extremidades sejam marcadas usando camada de fita isolante
seguindo a codificacgdo citada no item anterior.

RECOMENDACOES PARA EXECUCAO

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagdo recomendadas pelos fabricantes
dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte: Quanto a Instalacdo de Quadros e
Eletrodutos As tubulagdes deverdo ser fixadas rigidamente, sempre de maneira a ndo interferir na
estética ou funcionalidade do local. A montagem dos quadros deverd ser feita de maneira
organizada, com os condutores unidos através de bragadeiras plasticas. O quadro de distribuicao
serd identificado com etiqueta em acrilico preto com letras brancas gravadas por tras da placa, em
baixo relevo. Os circuitos deverdo ser todos identificados através de etiquetas apropriadas, de modo
a se ter uma indicagdo inequivoca da localizacdo das cargas vinculadas. Quanto aos Condutores
Elétricos Deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da isolagdo; Para facilitar a
enfiagdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado. Nao serdo admitidas emendas
desnecessarias. As emendas necessarias deverdo ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. A
conexao dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser feita com terminais pré-isolados,
tipo garfo, olhal ou pino, soldados. Quanto ao Acabamento O interior das caixas deve ser deixado
perfeitamente limpo, sem restos de barramentos, parafusos ou qualquer outro material. O padrao
geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas, além do aqui exposto, as
recomendagdes das normas técnicas pertinentes, especialmente a Norma NBR-5410.

7. REVESTIMENTO

Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada,
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001.

A argamassa para chapisco serd a convencional preparada em obra misturando-se cimento e
areia e traco 1:3, em betoneira 400 L; na area total da alvenaria e estruturas de concreto de fachada,
descontando todos os vaos (portas, janelas, etc.).

Sera considerado a mao de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse
processo e por entulho na aplicagdo; a colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho e guarda-corpos; € o acesso a fachada com balancim a tragdo manual ou andaime, sendo
possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas as situagoes.

Quanto a execugdo, deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.
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Massa unica (reboco) para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 4001, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de
vaos, espessura de 25mm.

Estdo incluidos: a argamassa para o reboco no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), com
preparo mecanico em betoneira 400litros; e a tela de ago soldada galvanizada/ zincada para
alvenaria, fio D = 1,24mm, malha 25 x 25 mm, devera ser aplicada na area de revestimento
efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro e todos os vaos deverdo ser descontados
(portas, janelas etc.).

A composi¢do considera o acesso a fachada através de balancim de tragdo manual ou
andaime, sendo possivel o uso dos mesmos coeficientes para ambas situacdes; os detalhes
construtivos existentes com juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos; e para o
consumo de argamassa, a espessura média real de 25mm, incluindo as perdas (incorporadas e por
residuos).

Quanto a execugdo, deve-se seguir as seguintes etapas:

Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a
com pinos.

Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.

Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos:
realizados antes, durante ou logo apos a execu¢do do revestimento.

Contrapiso em argamassa traco 1:4, preparo mecanico com betoneira 4001, espessura Scm.

Esta incluido a argamassa trago 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo
mecanico com betoneira 400 litros.

Deve-se utilizar a area de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; descontar
a area de projecdo das paredes e todos os vazios na laje; os esforcos demandados pela execugdo de
taliscas e acabamento superficial estdo contemplados nos coeficientes da composicao.

Quanto a execu¢do deve-se limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do
contrapiso; assentar taliscas; aplicar a argamassa de contrapiso: que envolve o langamento,
espalhamento e compactagdo, realizar a defini¢do preliminar de mestras e posterior atuagdo no resto
do ambiente e o acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

Piso em placa de concreto pré-moldada 50 x 50 cm, com junta rigida traco 1:4 (cimento e
areia).

Serd executado com placas de concreto simples, que possui dimensdes de 50 x 50cm,
espessura de 3 cm, com resisténcia caracteristica a flexao maior ou igual a 3,5Mpa e carga
caracteristica de ruptura na flexdo maior ou igual a 4,5kN. Suas juntas serdo rigidas e serd aplicado
com argamassa com trago de 1:4 (cimento e areia).

Serdo utilizados a argamassa, as placas de concreto e concreto. As placas devem ser
acondicionadas em embalagens que protejam a sua integridade fisica.

Inicialmente devem ser analisadas a paginacdo do piso e todas as interferéncias.

As camadas pré-existentes sao o subleito com solo compactado em camadas de 15cm, sub-
base em material granular com espessura minima de 5cm, contrapiso e argamassa de assentamento
colante ou convencional. O subleito deve ser compactado e nivelado, com caimento da agua
minimo de 2% com a cota prevista em projeto, a sub-base deve ser feita com material limpo e bem
graduado, o contrapiso em concreto Fck = 20Mpa deve curar por no minimo 3 dias.

11
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O assentamento pode ser feito com argamassa tradicional de cimento e areia, traco 1:4 ou
com argamassa colante, conforme as orientacdes do fabricante.

Umedeca a face inferior das placas e a superficie do concreto, antes do espalhamento da
argamassa; regularize e instale as placas, efetuando o controle de nivelamento nas duas diregdes e
seu adensamento com martelo de borracha. No caso de deficiéncias de nivelamento, corrija-as com
argamassa nova. Nao utilize a argamassa que foi langada e adensada na aplicagdo, sob risco de ter
placas soltas ou com novas movimentacdes e desniveis.

O rejuntamento devera ser feito logo apds o assentamento das placas de concreto e pode ser
com argamassa especifica ou com argamassa traco 1:4.

A placa pré-moldada devera seguir padrao utilizado pelo IFRN.

Piso tatil externo em pmc esp. 3 cm, assentado com argamassa - fornecimento e assentamento.

Implantagdo de piso tatil de alerta, nas dimensdes de 25x25c¢cm assentado com argamassa
colante, inclusive base de regularizacdo, trago 1:3, espessura 3cm, onde todas as etapas executadas
devem seguir rigorosamente as normas de acessibilidade (ABNT NBR9050), tendo como principal
objetivo estabelecer critérios e parametros técnicos a serem observados no projeto, construcgdo,
instalacdo e adaptagdo de edificagdes, mobiliario, espagos € equipamentos urbanos as condig¢des de
acessibilidade, forem presentes.

8. PINTURA

Fundo selador acrilico em paredes, uma demao

Utilizar selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absor¢do e selar as superficies internas
como alvenaria, reboco, concreto e gesso em toda a area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro, e todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

Estao incluidos a limpeza e preparo do ambiente para inicio dos e a colocagdo de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos.

Quanto a execugdo, observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao; diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; e
aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Aplicacio manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes (externas), duas
demados.

Devera ser utilizada tinta latex acrilica composta por resina a base de dispersao aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium; em toda area de parede efetivamente executada,
excetuadas as areas de requadro e todos os vaos (portas e janelas).

Foi considerada a aplicacdo de uma camada de retoque além das duas demaos, a colocagao
de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos

Para fins de calculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma
vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna
mais econdmico o servigo de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho ndo se
aplica para as tintas econdmica e Standard.

Quanto a execucdo, deve seguir as seguintes etapas:

e A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa ou bolor antes da aplicagao;
e A tinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com recomendagdes do fabricante;

12
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e Aplicar duas demdos com rolo ou trincha, respeitando o intervalo de tempo entre elas,
conforme fabricante.

Pintura com tinta protetora acabamento em esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos.

A pintura serd realizada com tinta esmalte sintético com protecdo para metais ferrosos com
acabamento fosco, a base de resina a base de resina alquidica, com aluminio, diluivel em aguarras; a
qual dispensa utilizacdo de fundo anticorrosivo (zarcdo), pois possui dupla agdo: fundo
anticorrosivo ¢ acabamento, conforme a classificagdo: ABNT NBR 11702:2010, tipo 4.2.1.5.

Antes de aplicar o esmalte, deve-se eliminar o pd, escovando ou espanando a superficie, os
pontos de ferrugem devem ser completamente eliminados através de lixamento manual ou
mecanico, e as partes soltas ou crostas de tintas antigas, se houver, serdo eliminadas com espatula e
lixa ou com removedor.

Se a pintura antiga estiver em bom estado, devera ser lixada com lixa de ferro n] 180, até a
total eliminagdao do brilho; o p6 serd eliminado e sera aplicada a tinta de acabamento. Se a pintura
antiga estiver em mal estado, devera ser eliminada com removedor. Em seguida, a superficie sera
lavada com aguarrds. Apds sua secagem, sera aplicada uma demao de zarcdo. Quando o zarcao
estiver seco, a superficie serd lixada e o p6 eliminado, por fim, serd aplicado a tinta de acabamento.

Nao serdo aceitas tintas que apresentem, na abertura da lata, problemas de sedimentagdao ou
de variacdo de cor acentuada em relacdo ao especificado. A sedimentacdo ocorre quando a parte
solida da tinta se acumula no fundo da lata devido a um longo tempo de armazenamento. Caso a
tinta apresente esta caracteristica, no ato da abertura, a mesma deverd ser convenientemente
homogeneizada. Nao sendo possivel, o material devera ser rejeitado e substituido.

Nao serdo permitidas pinturas ou repinturas sobre metais protegidos por zarcao por mais de
uma semana, pois decorrido este prazo, a aderéncia da tinta de acabamento ficard prejudicada. E
nem em dias chuvosos pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas impedem que o
solvente evapore, causando problemas de secagem retardada.

Pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético vermelho) pulverizada
sobre superficies metalicas executado em obra por demao.

Estao incluidos o pintor com encargos complementares, responsavel pela pintura das pegas;
tinta esmalte sintético premium brilhante; e solvente diluente a base de aguarras.

Para a quantificacdo, devera ser utilizada a area da peca a ser pintada, com as caracteristicas
da tinta e pintura, conforme descrito na composi¢do, considerando as perdas de tinta no consumo do
material; com 2 camadas de tinta seca com a espessura de 40 micrometros, cada camada, ¢ a
porcentagem de solidos das tintas igual a 40,45%; e aplicando 02 demaos.

Quanto a execucao, deve-se:

e Realizar a limpeza da peca manualmente para remog¢ao de p6 e outros detritos;
e Preparar a tinta com dilui¢ao conforme orientacao do fabricante.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES.

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes
com diametro 2”, travessas e escoras com didmetro 1 1/4'"), com tela de arame galvanizado,
fio 12 BWG e malha quadrada 5xS5cm.

Conforme discriminado em projeto arquitetonico. O material deve estar em perfeitas condigdes de
uso, alinhados e sem regides amassadas. Todas as normas de seguranga vigentes para trabalho com
montagem da alambrado e soldagem das pecas devem ser seguidas.
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Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca e
rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

Os postes sdao confeccionadas com tubo de 3" contendo catraca (cremalheira) para esticar a rede,
altura de h = 255 cm, pintura com tratamento anti-corrosivo € acabamento em esmalte sintético,
rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

Limpeza geral da obra.

Ao término dos servicos, deverdo ser efetuadas rigorosa limpeza e remocao total dos
detritos, bem como a recuperagdo de superficies cujo acabamento tenha sido afetado durante os
Servigos.

Efetuar limpeza de toda a vidragaria da dependéncia (fachada, portas de vidro temperado,
guarda-corpos; divisoérias, etc.);

Executar limpeza e conservacao de portas, maganetas, revestimentos laminados etc.;

Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitarias, mictérios e metais de todos os
sanitarios existentes.

Ao final da execugdo do servigo, deverao ser feitos testes das instalacdes hidraulicas,
elétricas, telefone, alarme e on-line, de modo que o local possa ser utilizado de imediato.

Quanto aos procedimentos de limpeza diarias, deve-se atentar aos seguintes pontos:

e Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da reforma.

e Ao final de cada jornada de trabalho devera ser efetuada limpeza geral da area afetada, de
forma a permitir a continuidade e o perfeito andamento do servigo no dia seguinte.

e Ao final do servigo, executar criteriosa limpeza de todas as areas afetadas pela reforma, de
forma a permitir o uso imediato de todas as partes do prédio, seus equipamentos ¢ instalacdes,
em especial: manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos; remocao total de po; restos de
argamassa em pisos, alvenarias, vidros, lougas, etc.; limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.;
outras ndo descritas acima, que impegam o uso imediato do prédio.

Observacgodes: qualquer pendéncia relativa a limpeza acima descrita impedira o recebimento
provisorio do servigo.
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DISPOSICOES FINAIS.

CRITERIOS PARA MEDICAO DE SERVICOS

Para realizagdo das medigdes deverd ser entregue a documentacdo a fiscalizagdo, de acordo

com o seguinte check list:

CHECK LIST - MONTAGEM DE PROCESSO PARA MEDIGOES - IFRN

DOCUMENTOS DA CONSTRUTORA

IMP-ARQ REQUERIMENTO (OBS: INFORMAR NR NOTA FISCAL)

IMP-ARQ NOTA FISCAL ( ATESTADA POR FISCAL )

BOLETIM DE MEDIQAO CONFORME
IMP-ARQ | 3 PADRAO IFRN (ATESTADA PELO FISCAL)

IMP-ARQ CRONOGRAMA - SIMEC (ATESTADA PELO FISCAL)

FOTOS DA OBRA NO WORD DESCRIMINANDO
IMP-ARQ | 5 CADA SERVICO (ATESTADAS PELO FISCAL )

IMP-ARQ | 6 | | ART DA OBRA (APENAS NA 1 MEDICAO)
IMP | 7 | | COMUNICADO AO DRT (NA 1 MEDICAO)

IMP ALVARA DE CONSTRUGAO

| 9 | |FOTO DE PLACA DA OBRA INSTALADA NO LOCAL DA OBRA

MEMORIA DE CALCULO DE TODAS OS SERVICOS EXECUTADOS,
10 ASSINADO PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL DA CONSTRUTORA

TODOS OS ITENS DA ETAPA PROJETOS, DE ACORDO COM O PREVISTO
11 EM PLANILHA ORCAMENTARIA

IMP-ARQ | 12 | | SICAF ATUALIZADO- CONSULTA VIA INTERNET

Itens a serem observados na documentacdo:

1-( ) As notas fiscais devem ter valores compativeis com boletim de medicdo e

15



:- = INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE
- - ) DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
C —

cronograma SIMEG;

2-( )Asfotos apresentadas devem estar atualizadas e compativeis com os servicos medidos no
boletim de medicao;

3- ) Verificar datas e contrato referenciados no boletim de medicdo e cronograma SIMEC;

2.1 DOCUMENTOS DO MES ANTERIOR AO DA MEDIGCAO

IMP FOLHA DE PAGAMENTO

IMP CONTRA-CHEQUES

IMP | 15 | | GUIA DE PAGAMENTO DE GPS

IMP | 16 | | GUIA DE PAGAMENTO DE FGTS

IMP | 17 | | PROTOCOLO DE ENVIO - CONECTIVIDADE SOCIAL
IMP | 18 | | RELATORIO DA GEFIP - SEFIP

DOCUMENTO EXIGIDO NA 12 MEDIGAO E QUANDO OCORRER ADITIVO

IMP-ARQ | 19 | | CEIDA OBRA

IMP-ARQ | 20 | | COMPROVANTE DE GARANTIA CONTRATUAL

DOCUMENTO EXIGIDO NA MEDIGAO FINAL

}

21 HABITE-SE DA OBRA

OBS: IMP Documento deve ser entregue impresso
IMP - ARQ Documento deve ser entregue impresso e em midia

16
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e Medicdes so serdo liberadas com servigos realizados e equipamentos instalados. Materiais
na obra ndo significa porcentagem de medigao.

e Para medigdo de alvenaria, reboco, pintura, revestimento ceramico e de paredes em geral
deverdo ser subtraidas todas as esquadrias (portas e janelas) no que exceder 2m?.

e Como critério de medi¢ao de pintura do alambrado, a 4rea de pintura total em ambos os
lados numa mesma projecao sera equivalente a area correspondente do alambrado.

e Os itens de projetos a cargo da contratada, conforme planilha or¢amentaria, deverao ser
entregues e aprovados pela fiscalizagdo antes do inicio do servigo. Caso contrario, a obra
poderd ser paralisada e sem justificativa para aditivo de prazo. O itens RITUR, PCA, EIA e
diagnostico ambiental deverdo ser entregues antes da instalacdo do canteiros de obras.

e Medicdes serdo liberadas apos limpeza completa e retirada de todos os entulhos da obra.

Natal, 27 de outubro de 2023.

Julio César Araujo de Andrade
Engenheiro Civil — CREA: 2103148924
[FRN - Matricula 1855723
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ANEXO IV - PLANILHA ORGAMENTARIA E COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

0. Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

BRY INSTITUTO FIDIRAL CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DE PARELHAS SINAPI - 08/2023 - Rio 22,47% Nao Desonerado:
Grande do Norte Horista: 115,45%
SBC - 08/2023 - Rio Mensalista: 70,91%

Grande do Norte

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara
Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 19.261,33 8,90 %

1.1 016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m? N8 287,41 351,99 1.101,72 0,51 %

1.2 93584 SINAPI EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 4 902,70 1.105,53 4.422,12 2,04 %

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

1.3 93583 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m? 2 488,00 597,65 1.195,30 0,55 %
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

1.4 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m? 1200 0,38 0,46 552,00 0,26 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

1.5 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 20 58,68 71,86 1.437,20 0,66 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

1.6 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 200 2,33 2,85 570,00 0,26 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.7 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 10 8,62 10,55 105,50 0,05 %
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020
1.8 IFRNZNO002 Préprio REGULARIZACAO DE OBRA und 1 467,86 572,98 572,98 0,26 %
1.9 C4584 SEINFRA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uTt 40 30,96 37,91 1.516,40 0,70 %
1.10 IFRNZNO012 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 4 MESES, EM % 1 6.359,20 7.788,11 7.788,11 3,60 %

CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

2 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM 26.474,27 12,23 %
21 101126 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO m? 187,5 12,37 15,14 2.838,75 1,31 %
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020
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2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

5.1

96385 SINAPI

IFRNZNO09 Proprio
100574 SINAPI

10107 SEINFRA

90082 SINAPI

103800 SINAPI

94971 SINAPI

96545 SINAPI
C4592 SEINFRA
93204 SINAPI

96995 SINAPI

94342 SINAPI

103669 SINAPI

92917 SINAPI

040107 SBC

103328 SINAPI
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EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM FORNECIMENTO
(ADAPTADA SINAPI 96385)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

AREIA FINA
INFRAESTRUTURA E FUNDAGOES

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA

ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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m3

M3

m3

m3

m3

m3

m3

KG

m3

m3

m3

m3

KG

m?

m?

187,5

75
184,8

184,8

25,9

9,11

1,53

122,4

9,6
101,2
16,79

1,36

91,08

11,44

75,34
1,38

60,88

11,10

508,27

494,61

16,84
651,78
67,19
47,15

94,01

924,01

16,08

133,02

76,87

14,01

92,26
1,69

74,55

13,59

622,47

605,74

20,62
798,23
82,28
57,74

115,13

1.131,63

19,69

162,90

94,14

2.626,87

6.919,50
312,31
13.776,84
26.589,09

351,98

5.670,70

926,78

2.523,88
7.663,00
8.326,73
969,45
156,57
4.833,09

1.301,37

2.717,22

814,50
8.574,27

8.574,27

1,21 %

3,20 %
0,14 %
6,37 %
12,28 %

0,16 %

2,62 %

0,43 %

1,17 %
3,54 %
3,85 %
0,45 %
0,07 %
2,23 %

0,60 %

1,26 %

0,38 %
3,96 %

3,96 %



6.1

6.2
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

101875 SINAPI

97882 SINAPI

91873 SINAPI

95731 SINAPI

91928 SINAPI

93653 SINAPI

93670 SINAPI

91998 SINAPI

91999 SINAPI

020771 SBC

069380 SBC

100578 SINAPI

00005044 SINAPI

87894 SINAPI

87792 SINAPI
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INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT
QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2021
MAO DE OBRA MONT E INSTAL REFLETOR FACHO FECHADO

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022
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UN
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UN

UN

CJ

UN

UN

UN

m2

30

140

750

282,5

282,5

366,00

198,70

18,40

11,24

6,33

11,22
73,44

19,92

22,09

362,69

191,18

472,89

879,61

6,18

33,85

448,24

243,34

22,53

13,76

7,75

13,74
89,94

24,39

27,05

444,18

234,13

579,14

1.077,25

7,56

41,45

27.358,02

448,24

2.920,08

675,90

1.926,40

5.812,50

68,70
89,94

24,39

27,05

3.553,44

1.873,04

3.474,84

6.463,50

20.573,10

2.135,70

11.709,62

12,64 %

0,21 %

1,35 %

0,31 %

0,89 %

2,69 %

0,03 %
0,04 %

0,01 %

0,01 %

1,64 %
0,87 %

1,61 %

2,99 %

9,51 %

0,99 %

5,41 %
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CALCADA PLACAS DE CONCRETO 50x50cm

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

SERVICOS COMPLEMENTARES

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco
com duas folhas de abrir, incluso ferragens

Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca
Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

LIMPEZA GERAL

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

m2

par

un

M

MXMES

m?

72,6

61,03

11,58

273,24
273,24

303,6

303,6

4,2

30

200

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2103148924

MATRICULA 1855723
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30,53

31,18

118,69

3,28
7,42

23,58

160,99

700,35

1.006,84
247,36
22,12

18,90

11,99

37,39

38,18

145,35

4,01
9,08

28,87

197,16

857,71

1.233,07
302,94
27,09

23,14

14,68

2.714,51

2.330,12

1.683,15

12.341,63

1.095,69
2.481,01

8.764,93

70.433,27

59.857,77

3.602,38

2.466,14
605,88
270,90

694,20

2.936,00

1,25 %

1,08 %
0,78 %
5,70 %
0,51 %
1,15 %

4,05 %

32,54 %

27,66 %

1,66 %

1,14 %
0,28 %
0,13 %

0,32 %

1,36 %

176.752,65
39.685,42
216.438,07
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ANEXO IV - PLANILHA ORGAMENTARIA E COMPOSIGOES DE CUSTO

B.D.l.

Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos

CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DE PARELHAS SINAPI - 08/2023 - Rio Grande do 22,47%
Norte
SBC - 08/2023 - Rio Grande do
Norte

ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
Composigoes Analiticas com Prego Unitario

Composigoes Principais

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS DESPESAS LEGAIS m? 1,0000000 287,41 287,41
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6020000 22,83 13,74
Auxiliar
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2040000 19,66 23,67
Auxiliar
Insumo 008852 SBC PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS Material m? 1,0000000 250,00 250,00

MO sem LS => 12,21 LS => 14,09 MO com LS => 26,30
Valor do BDI => 64,58 Valor com BDI| => 351,99

1.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo IFRNZNO002 Préprio REGULARIZAGAO DE OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS und 1,0000000 467,86 467,86
Insumo IFRN00025 Préprio CREA - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - DE Equipamento UND 1,0000000 233,93 233,93

EXECUCAO
Insumo IFRN00026 Proprio CREA - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - DE PROJETO Equipamento UND 1,0000000 233,93 233,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 105,12 Valor com BDI => 572,98

1.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicédo IFRNZNO12 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 4 MESES, EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS % 1,0000000 6.359,20 6.359,20
CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%
Composicéo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 160,0000000 33,30 5.328,00
Auxiliar
Composicéo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 8,0000000 128,90 1.031,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 2.759,51 LS => 3.185,85 MO com LS => 5.945,36
Valor do BDI => 1.428,91 Valor com BDI => 7.788,11
2.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo IFRNZNOOQ9 Préprio EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM FORNECIMENTO MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3 1,0000000 75,34 75,34
(ADAPTADA SINAPI 96385)
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0040000 292,69 1,17
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0300000 73,63 2,20
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0060000 242,28 1,45
Aucxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0270000 98,87 2,66
Aucxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_06/2014
Composigao 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0100000 163,60 1,63
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0330000 19,66 0,64
Auxiliar
Composigao 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0230000 73,50 1,69
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 Material m? 1,2500000 51,12 63,90
KM)
MO sem LS => 1,46 LS => 1,69 MO com LS => 3,15
Valor do BDI => 16,92 Valor com BDI => 92,26
4.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 040107 SBC FORMA PARA PILARES EM TABUAS DE MADEIRA ESTRUTURA m? 1,0000000 133,02 133,02
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,8000000 18,93 34,07
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,2840000 22,83 29,31
Auxiliar
Insumo 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 2,1200000 14,40 30,52
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 3,8500000 8,74 33,64
Insumo 001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,2200000 24,94 5,48
MO sem LS => 20,63 LS => 23,81 MO com LS => 44,44
Valor do BDI => 29,88 Valor com BDI => 162,90
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6.11 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 069380 SBC MAO DE OBRA MONT E INSTAL REFLETOR FACHO FECHADO ILUMINACAO PUBLICA UN 1,0000000 191,18 191,18
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,7950000 22,66 85,99
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,7950000 27,72 105,19
Auxiliar

MO sem LS => 66,51 LS => 76,78 MO com LS => 143,29
Valor do BDI => 42,95 Valor com BDI => 234,13

7.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 171042 SBC CALCADA PLACAS DE CONCRETO 50x50cm PAVIMENTACOES EXTERNAS m? 1,0000000 31,18 31,18
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1260000 24,10 3,03
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1360000 19,66 2,67
Auxiliar
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP IIl 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 18,1790000 0,72 13,08
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m? 0,0400000 101,30 4,05
Insumo 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m? 0,0600000 139,26 8,35

MO sem LS => 1,89 LS => 2,18 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 7,00 Valor com BDI => 38,18
Composigoes Auxiliares
Total sem BDI 176.752,65
Total do BDI 39.685,42
Total Geral 216.438,07

JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 2103148924
MATRICULA 1855723
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ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

L1 Obra

o= Bancos B.D.l.
SSm INSTITUTO FEDERAL  CONSTRUGAO DE QUADRA DE AREIA DE PARELHAS

SINAPI - 08/2023 - Rio 22,47%
Grande do Norte

SBC - 08/2023 - Rio

Grande do Norte

ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 67,00% 11,00% 11,00% 11,00%
19.261.33 12 905.09 2118 75 2118 75 2118 75
2 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM 100,00% 80,00% 20,00%
26.474.27 21.179 .42 5 294 85
3 INFRAESTRUTURA E FUNDACOES 100,00% 60,00% 40,00%
26.589.09 15 953 45 10.635.64
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 100,00%
4.833.09 4 833 09
5 ALVENARIA 100,00% 80,00% 20,00%
8.574.27 6 859 42 1.714 85
6 INSTALAGCOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
27.358.02
7 REVESTIMENTOS 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
20.573.10 8 229 24 10.286.55 2 057 .31
8 PINTURA 100,00% 20,00% 80,00%
12.341.63
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 15,00% 45,00% 40,00%
70.433.27
Porcentagem 23,12% 24,95% 27,36% 24,56%
Custo 50.037,96 54.007,58 59.226,66 53.165,88
Porcentagem Acumulado 23,12% 48,07% 75,44% 100,0%
Custo Acumulado 50.037,96 104.045,53 163.272,19 216.438,07

JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE

Pagina 1 de 1



Cdpia de documento digital impresso por Julio Camilo (1103084) em 14/11/2023 15:58.

Documento Digitalizado Publico

ANEXO VI - Cronograma fisico-financeiro

Assunto: ANEXO VI — Cronograma fisico-financeiro
Assinado por: Julio Andrade
Tipo do Documento: Projeto de Engenharia
Situagao: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Midia

Documento assinado eletronicamente por:
= Julio Cesar Araujo de Andrade, ENGENHEIRO-AREA, em 27/10/2023 14:48:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/10/2023. Para comprovar sua integridade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneca os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1586861
Caodigo de Autenticagdo: 27a20e8525

Paginaldel



MINISTERIO DA EDUCAGCAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

ANEXO V - PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

CALCULO DA BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS .B.'D'I'N . B.D.1.
edificacao equipamentos
1 |Taxa de Administragao Central AC 3,00 | % 1,50 | %
2 |Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,85 | %
3 |Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,30 | %
4 |Taxa de Risco R 0,97 | % 0,56 | %
5 |Taxa de Lucro/Remuneragdo L 6,16 | % 3,50 | %
6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) | 8,65 | % 3,65 | %
6.1 [COFINS i° 3,00 | % 3,00 | %
6.2 [ISS i 5,00 | % - %
6.3 [PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 |CPRB - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA i % - %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 22,47 | % 10,89 | %
— (1+AC+S+R.+G)(1+ DF)(1+L)_1
(1-1
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:

AC = taxa de administragao central

DF = taxa de despesas financeiras

S = taxa de seguros

G = taxa de garantias

R = taxa de risco

L = taxa de lucro/remuneracgéao

| = taxa de incidéncia de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)

COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%;

B.D.I Edificacbes
3.00% a 5.50%
0.80% a 1.00%
097% a 127%
0.59% a 1.39%
6.16% a 8.96%

20.34% a 25.00%

B.D.I. Equipamentos
1.50% a 4.49%
0.30% a 0.82%
0.56% a 0.89%
085% a111%
3.50% a 6.22%

11.10% a 16.80%

Administracio Central
Seguro e Garantia
Risco

Despesas Financeiras

Lucro
BDI - LIMITES

ISS =2,00% a 5,00%; CPRB = 4,50%.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por
empresas com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra
devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos

demais itens."

OBSERVACAO:

DE ACORDO COM O ACORDAO n°2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA VARIA ENTRE 3,49% A

8,87%.

Julio César Araujo de Andrade
Engenheiro Civil - CREA 21038924
IFRN - Mat. 1855723




ANEXO V — ENCARGOS SOCIAIS

RID GRANDE DO NORTE WVIGENCIA A PARTIRDE §7/3023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
CODIGD DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MEMSALISTA
% % % L
GRUPD A
INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

, P N O
0.60% 0,65 0,60%

0.20%
SEBFAAE i0,60%
| Ep e m—— 250% - 2,50% 2,50% 250%
31,00%
8,00%
i0,00%

=2z Bz
:

»zl5lzE

e,

Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00%
FETS _ BDo% _B.00% | BOO%
SECONCI 0,00% 0,00% 0,00%

Repouso Semanal Remunerads 17 99% MAS incide 17 09% Mao inclde
Feriados  428% | Mioincide | 428% | Naoincide
Farxilio - Enfermidade 0.88% 0.66% 0.EES 0,66%
Uicenta Paternidade D0.07% 0,05% 0,07% 0,05%
Faltas Nstificadas ﬁ..?# R 7 i‘i T o
Dias de Chuwvas 1 H3% MEo incide 1,B3% Maa incide
| Muxilic Acidente de Trabalho 011% | 008% 011% | 008%
Férias Gozadas 13 33% 9 95% Ix33% 8.95%
Total 50.449% 19,6565 19 66%
GO C
Avisa Prévio Indenizads 5 24% 391% 31,01%

0.04%
50,04%
5,24%
Awiso Prévia Trabalhado  012% 0,09% 012% 0,09%
0,545
255%

-

s

w|Ele 8= K| n 8 2 B

Ferias indenizadas 0O 84% 0.63% 0.63%
|Depsita Rescisio Sem usta Causa 235% | 1m BT

Indeni racao Adicional 084 % 033% 044 % 0,33%
PR T T T — 5 T T T r_.i ; g R = T

ARG RICEC

=]
=

Relncidéncia de Grupo A sobre Grupao B EATH 3,30% 1E56% 7.23%
_ Melincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio. i =i
D2 Trabalhado e Reincidéneia do FGTS sobre Avisa Dask 033%

D Total ESl% 363% 15,02 % 7.58%

TOTAL[ R #H=L +0j 46,965 115 45%

Fonte: infarmacio Déas o Chisa = RMET
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ANEXO VIII - ACERVO TECNICO EXIGIDO

OBRA: CONSTRUCAO DA QUADRA DE AREIA
LOCAL: IFRN CAMPUS AVANCADO PARELHAS

Quantidade | Quantidade minima
2 = em planilha | para qualificacdo
ITEM |DESCRICAO UND técnica (50%)
7.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM| m? 282,50 141,25
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| m? 91,08 45,54

AF 12/2021




Cdpia de documento digital impresso por Julio Camilo (1103084) em 14/11/2023 15:58.

Documento Digitalizado Publico

ANEXO VIII — Acervo Técnico Exigido

Assunto: ANEXO VIII — Acervo Técnico Exigido
Assinado por: Julio Andrade
Tipo do Documento: Projeto de Engenharia
Situagao: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Midia

Documento assinado eletronicamente por:
= Julio Cesar Araujo de Andrade, ENGENHEIRO-AREA, em 27/10/2023 14:50:14.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/10/2023. Para comprovar sua integridade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneca os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1586868
Caodigo de Autenticagdo: fcd67975a6

Paginaldel



