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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO RN 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC 

EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 02/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23057.001768.2023-45 

REITORIA – UASG – 158369  

CAMPUS NATAL CENTRAL  

Torna-se público que o IFRN, Reitoria, por meio da Diretoria de Licitações, 

sediada no prédio da Reitoria do IFRN, Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, bairro Tirol – 

Natal/RN – CEP – 59015-300, realizará licitação, na modalidade RDC, na forma 

ELETRÔNICA, modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento maior 

desconto global, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 

12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da 

Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Data da sessão: 26 de dezembro de 2023 

Horário: 14h15 – horário de Brasília  

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras   

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Contratação de empresa para a reforma do Auditório Central do Campus 

Natal-Central deste IFRN, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

http://www.gov.br/compras
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1.2. O critério de julgamento adotado será o maior desconto global, 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 

especificações do objeto. 

1.3. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço unitário, 

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em 

dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício 

de 2023, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidades: 158369 / 151602 

Fonte: 1444A002BY 

Programa de Trabalho: 169143  

Elemento de Despesa: 449051 

PI: LPP02P41KAO 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 

no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.  

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP-Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este RDC. 
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3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação, após implementadas 

diligências ordinárias. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO RDC 

4.1. Poderão participar deste procedimento interessados cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 

credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 

Sistema. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).  

4.2.3. Pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 
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4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

4.2.5. Pessoa física ou jurídica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.462/11, 

mediante participação direta ou indireta: 

a) Que tenha elaborado o projeto básico ou executivo 

correspondente; 

b) Que tenha participado de consórcio responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo correspondente; 

c) Pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou 

executivo seja administrador, sócio com mais de cinco por 

cento do capital votante, controlador, gerente, responsável 

técnico ou subcontratado. 

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação 

indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista 

entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e 

obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a 

estes necessários. 

4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros 

da comissão de licitação. 

4.2.6. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou 

concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação observado o disposto no item 9.5.3.1.1 deste Edital; 

4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.  

4.2.8. Participação concomitante de Sociedades integrantes de um 

mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, 
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tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 

agem representando interesse econômico em comum; 

4.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador 

ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio 

de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 

2010);  

4.5. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma 

proposta de preços. 

4.6. Como condição para participação no RDC, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.6.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá 

o prosseguimento no certame; 

4.6.1.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 
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4.6.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital 

e seus anexos; 

4.6.3. Que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que 

a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias; 

4.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.6.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a 

partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 

da Constituição. 

4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

4.6.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

4.6.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 

93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.7. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o 

contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros 

contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do 

órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo, nos 

termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de 2011. 

4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA SUBCONTRATAÇÃO  

5.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto 

Básico, Anexo II deste Edital. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 

até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.5.1. Valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas 

decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS; 

6.5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 

informações: mencionar o objeto e evitar expressões do tipo: “DE 

ACORDO COM O EDITAL”. 

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento 

e vinte) dias consecutivos, a contar da sua apresentação. 

6.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, 

mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da 
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execução das obras, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na 

execução do objeto. 

6.7. O licitante deverá anexar os seguintes documentos: 

6.7.1. Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de 

execução e a previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste 

Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessárias à medição, ao 

monitoramento e ao controle das obras; 

6.7.2.  Planilhas de composição analítica das taxas de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, 

discriminando todas as parcelas que o compõem. 

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

6.10. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, 

informação sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza 

devidas para o fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou 

externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, 

ou outras correlatas. 

6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de 

licitações públicas; 

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela 

Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, 

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
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agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento 

dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.12. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em 

relação à proposta mais bem classificada, após a fase de disputas, nos 

termos do art. 24, §1º da Lei nº 12.462/11. 

7. DA FASE DE DISPUTAS 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O modo de disputa será o aberto. 

7.3. Os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de 

lances públicos, sucessivos e crescentes. 

7.4. Após a definição da melhor proposta, a Comissão do RDC verificará a 

diferença de valores apresentada entre a primeira e a segunda 

classificadas, podendo o Presidente da Comissão reabrir a fase de 

lances, caso essa diferença seja superior a 10% (dez por cento). 

7.4.1. A reabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais 

propostas do valor apresentado pela primeira colocada.  

7.4.1.1. A primeira colocada não participará dessa fase de 

reabertura e não haverá alteração da sua classificação, 

apenas das licitantes subsequentes. 

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão 

encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

7.4.3. Lances iguais serão classificados conforme a ordem de 

apresentação.   
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7.4.4. Havendo a adoção de fase aberta, com ou sem combinação, os 

lances seguirão as seguintes regras: 

7.4.4.1 Iniciada a etapa, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.4.4.2. O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto.  

7.4.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no 

Edital. 

7.4.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou 

percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.4.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,02 (zero 

virgula zero dois por cento).   

7.4.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances 

não poderá ser inferior a três (3) segundos. 

7.4.9. Os lances enviados em desacordo com o item acima serão 

descartados automaticamente pelo sistema. 

7.4.10. Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma 

deverão ser desconsiderados pelo presidente da comissão de 

licitação do RDC, com registro da ocorrência em campo próprio do 

sistema e comunicação imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia. 

7.4.11. É facultada a apresentação, pelos licitantes, de lances 

intermediários; 
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7.4.11.2. São considerados intermediários os lances: 

7.4.11.2.1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas 

superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 

quando adotado o julgamento pelo critério da maior 

oferta de preço; ou 

7.4.11.2.2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas 

inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 

quando adotados os demais critérios de julgamento. 

7.4.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar. 

7.4.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

7.4.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

Presidente da Comissão do RDC, que informará, com cinco minutos 

de antecedência, o horário previsto. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre 

a comissão de licitação e os licitantes. 

7.6. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa 

competitiva do RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa da Comissão do RDC aos participantes. 
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7.8. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema 

identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa 

de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.9. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa 

de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.10. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em 

valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

7.11. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 

empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.12. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 

encaminhamento da oferta final do desempate. 
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7.13. Após a aplicação do disposto no subitem anterior, persistindo o empate 

entre 2 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios 

de desempate, nesta ordem: 

7.13.4. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta fechada em ato contínuo à classificação; 

7.13.5. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde 

que exista sistema objetivo de avaliação instituído; 

7.13.6. Sorteio em sessão pública. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.4. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão 

de RDC classificará as propostas por ordem decrescente de 

vantajosidade.  

8.4.4. A comissão de licitação negociará com o licitante melhor 

classificado condições mais vantajosas. 

8.4.5. A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, 

segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, 

após a negociação, for desclassificado por sua proposta 

permanecer superior ao orçamento estimado. 

8.4.6. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.5. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via 

sistema, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 

como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 

representante, e deverá conter: 

8.5.4. A razão social da proponente, endereço completo, telefone, 

endereço eletrônico (e-mail), mencionando o banco, número da 

conta corrente e da agência bancária no qual serão depositados os 

pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;  
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8.5.5. Especificações do objeto de forma clara, observadas as 

especificações constantes dos projetos elaborados pela 

Administração; 

8.5.6. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os 

itens da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance 

vencedor, em que deverá constar: 

a) Indicação dos quantitativos e dos custos unitários, vedada 

a utilização de unidades genéricas ou indicadas como 

verba; 

b) Composição dos custos unitários quando diferirem 

daqueles constantes dos sistemas de referências adotados 

nas licitações; e 

c) Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI 

e dos Encargos Sociais - ES.  

8.5.6.2. O referido orçamento analítico deverá ser numerado 

observando a mesma sequência dos itens da planilha 

orçamentária. 

8.5.6.3. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os 

insumos que os compõem, tais como despesas com 

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto; 

8.5.6.4. A economicidade da proposta será aferida com base nos 

custos globais e unitários, conforme art. 42, do Decreto nº 

7.581/2011. 

8.5.6.4.1. O valor global da proposta não poderá superar o 

orçamento estimado pela administração pública, com 

base nos parâmetros previstos nos §§ 3º, 4º ou 6º do 

art. 8º da Lei nº 12.462, de 2011. 
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8.5.6.4.2. No caso de adoção do regime de empreitada por 

preço unitário ou de contratação por tarefa, os custos 

unitários dos itens materialmente relevantes das 

propostas não podem exceder os custos unitários 

estabelecidos no orçamento estimado pela 

administração pública, observadas as seguintes 

condições: 

8.5.6.4.2.1. Serão considerados itens materialmente 

relevantes aqueles de maior impacto no valor 

total da proposta e que, somados, 

representem pelo menos oitenta por cento do 

valor total do orçamento estimado ou que 

sejam considerados essenciais à 

funcionalidade da obra ou do serviço de 

engenharia; 

8.5.6.4.2.2. Em situações especiais, devidamente 

comprovadas pelo licitante em relatório 

técnico circunstanciado aprovado pela 

administração pública, poderão ser aceitos 

custos unitários superiores àqueles 

constantes do orçamento estimado em 

relação aos itens materialmente relevantes, 

sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 

controle, dispensada a compensação em 

qualquer outro serviço do orçamento de 

referência. 

8.5.6.4.2.2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

circunstanciado de que trata este item, 

será dada oportunidade ao licitante para 
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ajustar a sua planilha de preços ao 

lance vencedor, obedecendo os limites 

dos custos unitários, antes de eventual 

desclassificação. 

8.5.6.4.3. No caso de adoção do regime de empreitada por 

preço global ou de empreitada integral, serão 

observadas as seguintes condições: 

8.5.6.4.3.1. No cálculo do valor da proposta, poderão ser 

utilizados custos unitários diferentes 

daqueles previstos nos §§ 3º, 4º ou 6º do art. 

8º da Lei nº 12.462, de 2011, desde que o 

valor global da proposta e o valor de cada 

etapa prevista no cronograma físico-

financeiro seja igual ou inferior ao valor 

calculado a partir do sistema de referência 

utilizado; 

8.5.6.4.3.2. Em situações especiais, devidamente 

comprovadas pelo licitante em relatório 

técnico circunstanciado, aprovado pela 

administração pública, os valores das etapas 

do cronograma físico-financeiro poderão 

exceder o limite fixado no subitem acima. 

8.5.6.4.3.2.1. Não havendo aprovação, pela 

administração, do relatório técnico 

circunstanciado de que trata este item, 

será dada oportunidade ao licitante para 

ajustar a sua planilha de preços ao 

lance vencedor, obedecendo os limites 

dos custos unitários e/ou das etapas, 

antes de eventual desclassificação. 
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8.5.6.4.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão 

ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do 

orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos 

ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor 

proposta, para fins de reelaboração da planilha com 

os valores adequados ao lance vencedor. 

8.5.7. Cronograma físico-financeiro, conforme Anexo VI a este Edital; 

8.5.7.2. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante 

deverá observar o cronograma de desembolso máximo por 

período constante do Projeto Básico, bem como indicar os 

serviços pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.5.8.  A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas 

Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as 

parcelas que o compõem; 

8.5.8.2. Os custos relativos à administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, 

bem como quaisquer outros itens que possam ser 

apropriados como custo direto da obra, não poderão ser 

incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 

planilha orçamentária.  

8.5.8.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem 

ser superiores aos limites estabelecidos na legislação 

tributária; 
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8.5.8.4. Os tributos considerados de natureza direta e 

personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

8.5.8.5. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência 

não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar 

demonstrativo de apuração de contribuições sociais 

comprovando que os percentuais dos referidos tributos 

adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os 

preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

8.5.8.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão 

apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, 

discriminados na composição do BDI, compatíveis as 

alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

8.5.8.7. A composição de encargos sociais das empresas optantes 

pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos 

às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, 

conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

8.5.8.8. Será adotado o pagamento proporcional dos valores 

pertinentes à administração local relativamente ao 

andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos 

no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 
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8.5.8.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas 

relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o 

licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, 

compatível com a natureza do objeto, conforme modelo 

Anexo VII deste Edital; 

8.5.9. Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da data de abertura do certame. 

8.5.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo 

licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 

majoração do preço. 

8.5.10.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

8.5.10.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível 

de correção a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

8.6. Será desclassificada a proposta que: 

8.6.4. Contenha vícios insanáveis; 

8.6.5. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento 

convocatório; 

8.6.6. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima 

do orçamento estimado para a contratação; 

8.6.7. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

administração pública; ou 

8.6.8. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do 

instrumento convocatório, desde que insanável, incluindo previsão 

de oferta de vantagem não prevista no edital (tais quais 
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financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentação 

de preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

8.7. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela 

administração pública, ou, 

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.7.4. Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante 

a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, 

mediante diligências na forma deste Edital. 

8.7.4.2. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o 

valor da proposta é compatível com a execução do objeto 

licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos 

coeficientes de produtividade adotados nas composições 

de custos unitários. 

8.7.5. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais 

e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que 

a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.8. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, 

de ofício ou mediante provocação fundada de qualquer interessado, 

realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do 

licitante que ela seja demonstrada.  

8.8.4. Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, 

será por meio de funcionalidade disponível no sistema, 

estabelecendo no “chat” o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 



 

___________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União 

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratações. Obras 

Atualização: julho/2020 

 

8.8.5. É facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo 

o prazo; 

8.8.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para 

a realização de diligências, com vistas ao saneamento das 

propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.9. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação 

indicada nesta condição será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste edital e demais legislações pertinentes a matéria. 

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissão de 

Licitação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.11. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e 

antes de a Comissão passar à subsequente, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Comissão 

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão 

de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada 

de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da 

Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.1.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos 

vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 
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9.2.1.1.2. O licitante será convocado para manifestação 

previamente à sua desclassificação. 

9.2.1.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão de 

Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.2.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

9.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de 

documentação de habilitação técnica por certificado de pré-

qualificação válido quando da solicitação de sua apresentação pela 

Comissão de Licitação;  

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do 

sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento 

das propostas;  

9.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF ou do certificado de pré-qualificação para que 

estejam vigentes quando da solicitação pela comissão ou 

encaminhar a respectiva documentação de habilitação atualizada, 

conforme previsto neste Edital. 
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9.4.  O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a encaminhar, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que 

comprove o atendimento das exigências de habilitação deste Edital, sob 

pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, 

necessários a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 

documentação de habilitação ou complementar a instrução do 

processo, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato 

digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de inabilitação. 

9.4.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

9.4.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial 

com diferenças de números de documentos pertinentes ao 

CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 

fins de habilitação. 
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9.5.1. Habilitação jurídica: 

9.5.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

9.5.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.5.1.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, 

no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 

9.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.5.1.5. As empresas estrangeiras que funcionem no País, 

autorizadas por decreto do Poder Executivo na forma do 

inciso V, do art. 28, da Lei nº 8.666, de 1993, devem se 

cadastrar no SICAF com a identificação do Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas. As empresas estrangeiras 

que não funcionem no País poderão se cadastrar no SICAF, 

mediante código identificador específico fornecido pelo 

sistema, observadas as condições postas na referida IN 

10/2020; 
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9.5.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 

da Lei nº 5.764, de 1971. 

9.5.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas; 

9.5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

9.5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS); 
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9.5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada 

pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.5.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do 

domicílio ou sede do licitante. 

9.5.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração emitida 

pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.5.2.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, 

da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor 

classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no 

decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no 

art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.  

9.5.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

9.5.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante; 
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9.5.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial 

ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 

comprovação de que o respectivo plano de 

recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 

art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, 

sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar 

todos os demais requisitos de habilitação. 

9.5.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.5.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social 

vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.5.3.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de 

lei ou contrato/estatuto social. 

9.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos 

deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da 

Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador; 
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9.5.3.3. Comprovação da situação financeira da empresa será 

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que 

apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido não inferior a 5% (cinco por cento do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.5.4. Qualificação Técnica:  

9.5.4.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no 

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 
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9.5.4.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação 

de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, tendo 

as seguintes características mínimas:   

9.5.4.2.1. Conforme Acervo Técnico Exigido – Anexo VIII deste 

edital. 

9.5.4.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados 

de serviços executados de forma concomitante;  

9.5.4.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, 

mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução da 

obra ou serviços que compõem as parcelas de maior 

relevância técnica e valor significativo da contratação, a 

saber: 

9.5.4.4.1. Para o (Engenheiro Civil. Conforme Acervo Técnico 

Exigido), Anexo VIII; 
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9.5.4.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 

acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente 

da licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual 

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

9.5.4.6. No decorrer da execução da obra ou do serviço, os 

profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, 

de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

9.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar 

todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação e das correspondentes Certidões de 

Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e 

local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

9.5.4.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura 

contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerados essenciais para a execução 

contratual, a saber: 

9.5.4.8.1. Conforme Anexo XVI. 
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9.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, 

caso exigido no Projeto Básico; 

9.5.4.9.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por 

declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais 

para execução do objeto; ou que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 

responsabilidade por este fato e que não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante. 

9.5.4.10. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a 

seguinte documentação complementar: 

9.5.4.10.1. A relação dos cooperados que atendem aos 

requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 

executarão o contrato, com as respectivas atas de 

inscrição e a comprovação de que estão domiciliados 

na localidade da sede da cooperativa, respeitado o 

disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º 

a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

9.5.4.10.2. A declaração de regularidade de situação do 

contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 

9.5.4.10.3. A comprovação do capital social proporcional ao 

número de cooperados necessários à prestação do 

serviço; 

9.5.4.10.4.  O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 
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9.5.4.10.5.  A comprovação de integração das respectivas 

quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e 

9.5.4.10.6.  Os seguintes documentos para a comprovação da 

regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de 

fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia 

que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos 

pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 

de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos 

cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) 

ata da sessão que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

9.5.4.10.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, 

conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 

não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

9.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

9.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma 

vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização.  
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9.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal 

e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 

não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, 

em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

9.11.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.11.1.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de 

menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) 
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para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 

o licitante será declarado vencedor. 

10. DOS RECURSOS  

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se 

for o caso, poderá o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar 

a intenção de recorrer imediatamente após o término de cada sessão, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes 

decisões: 

10.1.1.1. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;  

10.1.1.2. Julgamento das propostas;  

10.1.2. Independentemente do momento de realização do ato a ser 

recorrido, o recurso deverá ser apresentado nesta fase recursal 

única.  

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 

decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção 

de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, 

o prazo de cinco dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema 

eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
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querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o 

disposto no art. 56 do Decreto nº 7.581, de 2011.  

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

11.2. Exaurida a negociação acima, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente poderá: 

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de 

irregularidades que forem supríveis; 

11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e 

oportunidade; ou, 

11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante 

vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato 

único. 

11.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da 

anulação ou revogação da licitação, observado o disposto no item 11 

desse edital, no que couber.  
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12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 

regras constantes do Projeto Básico.  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

13.2. O vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar 

instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 

ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 

pela Administração. 

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

13.3.1.  Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à 

relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no 

edital e seus anexos; 
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13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os 

direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

13.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF 

para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 

consulta prévia ao CADIN.  

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 

instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no 

SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

13.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 

13.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

13.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares assinar o contrato nas condições ofertadas 
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pelo licitante originalmente vencedor. 

13.6.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos 

termos acima, a administração pública poderá convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo 

valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 

contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do 

instrumento convocatório.  

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Projeto Básico, Anexo II deste Edital. 

15.  DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Projeto Básico. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Projeto Básico. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, 

anexo a este Edital. 

17.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que 

trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta 

contratual Anexo IX deste Edital.  

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, 

de 2011, o licitante que: 

18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 
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celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item 14.6 

deste Edital; 

18.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 

apresentar documento falso; 

18.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado; 

18.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato 

superveniente, devidamente justificado; 

18.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do 

contrato; 

18.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

18.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato.  

18.2. Considera-se comportamento inidôneo a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 

o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções: 

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 

não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

18.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 
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18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no 

contrato, bem como das demais cominações legais. 

18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre 

a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR.  

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 

estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 

danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público.  
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18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 

causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o 

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 

ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei 

nº 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis nº 8.666, de 1993 e 

9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Projeto Básico. 

19.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

dilic@ifrn.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 

Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 – Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, seção 

de protocolo, pavimento térreo, no horário das 08h às 12h e das 14h às 

17h30, de segunda a sexta-feira, somente nos dias úteis. 

19.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados à Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

mailto:dilic@ifrn.edu.br
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exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

19.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a Administração. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.   

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 
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20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 

vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 

ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.ifrn.edu.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, 

nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.12.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 

20.12.2. ANEXO II – Projeto Básico 

20.12.3. ANEXO III – Descritivo da Obra 

20.12.4. ANEXO IV – Projetos Arquitetônicos  

20.12.5. ANEXO V – Planilha Orçamentária e Composições  

20.12.6. ANEXO VI – Cronograma Físico-Financeiro 

20.12.7. ANEXO VII – BDI e Encargos Sociais 

20.12.8. ANEXO VIII – Qualificação Técnica 

20.12.9. ANEXO IX – Minuta do Contrato  

http://www.ifrn.edu.br/
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20.12.10. ANEXO X – Carta de Apresentação de Proposta 

20.12.11. ANEXO XI – Declaração de Atendimento aos Critérios de 

Sustentabilidade 

20.12.12. ANEXO XII – Carta de Apresentação dos Documentos de 

Habilitação 

20.12.13. ANEXO XIII – Autorização Complementar do Contrato 

20.12.14. ANEXO XIV – Carta Fiança Bancária 

20.12.15. ANEXO XV – Termo de Compromisso 

20.12.16. ANEXO XVI – Pessoal Técnico e Equipe, Instalações e 

Aparelhamento, conforme art. 30, Lei nº 8.666/93 

20.12.17. ANEXO XVII – Declaração de Vistoria 

20.12.18. ANEXO XVIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal – 

Disponível no comprasnet 

20.12.19. ANEXO XIX – Modelos de declaração de elaboração 

independente de proposta – Disponível no comprasnet 

20.12.20. ANEXO XX – Modelo de declaração de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação – Disponível no 

comprasnet 

20.12.21. ANEXO XXI – Modelo de declaração de microempresa, de 

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 

34 da Lei n° 11.488, de 2007 – Disponível no comprasnet 

Natal, 04 de dezembro de 2023 

 

Júlio César Carneiro Camilo 

Presidente da Comissão de RDC 
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ANEXO X 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

 

AO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE – IFRN  

 

RDC ELETRÔNICO Nº 02/2023 – NATAL CENTRAL 

 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 

......................................., pelo preço global de R$ _________ 

(_______________________), para execução em ____ (____) dias consecutivos, 

conforme Planilha de Preços anexa. 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive 

aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas 

exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no 

custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e 

desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em 

qualquer caso, direito regressivo em relação ao IFRN. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 

superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do 
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IFRN, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ____ 

(_____) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 

para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ 

expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº 

_________________, como representante desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 

estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XI 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade RDC n.º. 02/2023, instaurado pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, de que atendemos 

aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção 

do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de 

janeiro de 2011, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.   

  

............................, .......de............................de 2023.  

Identificação do Responsável pela empresa 

(Nome, RG e CPF)  
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ANEXO XII 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

AO IFRN 

 

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 02/2023 – NATAL CENTRAL 

 

Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à 

apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 

licitação referenciada: 

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

(Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando 

para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ 

expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, Fone 
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(____________) ________, E-mail ____________________ como representante 

desta Empresa. 

 

Atenciosamente, 

 

______, ___ de __________ de 2023 

 

   _________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO XIII 

 

AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX  

 

A empresa (razão social), inscrita no CNPJ nº _______________, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________ (nome 

do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do 

CPF nº _______________, AUTORIZA o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGAI DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, para os fins do 

Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos 

correspondentes do Edital do RDC Eletrônico  n. 02/2023: 

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos 

trabalhadores alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado 

os valores relativos aos salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e 

fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte 

da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções 

cabíveis.  

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores 

alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, 

bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da 

empresa) junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de 

autorização prévia da(o) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), que 

também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos 

e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta. 

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para 

realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na 
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execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim 

do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.  

.........................,  .......... de.................... de 2023 

__________________________________ 

(Assinatura do representante legal do licitante) 

 

ANEXO XIV 

 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO (MODELO) 

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco................................................., com 

sede ........................, CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus 

sucessores, se obriga perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, com sede em (XXXXXX), CNPJ/MF nº 10.877.412/0010-59, 

em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com 

expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil 

Brasileiro, da firma ..............................................., com sede ............................, 

CNPJ/MF nº ......................, da importância de R$ .................................., 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC 

ELETRÔNICO Nº 02/2023.   

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, 

por parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, 

celebrado, por nossa Afiançada e a Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.  

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, 

obrigasse este Banco a pagar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do 
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simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, 

quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.   

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até 

a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido 

Contrato.   

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada 

por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste 

ato e por este Instrumento perante ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.   

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas 

judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a 

que se refere a presente garantia.   

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente 

contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos 

preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento 

estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está 

autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor do 

presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade 

federal.   

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

 

 

.................................... (.......), ....... de ....................de 2023 

(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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ANEXO XV 

 

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO) 

 

AO 

IFRN 

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 02/2023 

 

Pelo presente termo, declaramos ter ciência de que a Garantia de Cumprimento do 

Contrato nº ______________, relativa ao Termo de Contrato nº ________________, 

será analisada pelo IFRN, após a assinatura do citado Termo de Contrato pelas partes 

contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados 

verificados em sua análise serão atendidos por esta EMPRESA, mediante endosso 

ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar 

da data de notificação. 

 

________, ___ de __________ de 2023. 

______________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 
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ANEXO XVI 

 

REFERÊNCIA RDC ELETRÔNICO Nº 02.2023 – CAMPUS NATAL 
CENTRAL 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

NOME DO PROFISSIONAL FUNÇÃO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

   

   

 

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO 

   

   

   

 

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos 

serviços objeto da licitação em referência. 

 

 .........., de ...............de 2023.  

   

_____________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/CPF 
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ANEXO XVII 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Ref.: RDC Eletrônico nº 02.2023 – Campus Natal Central 

Atestamos que o (a) Sr. (a)_________________, na qualidade de profissional 

indicado pela empresa___________________, CNPJ_______________________, 

telefone (____)____________, compareceu no _____________________ e efetuou 

visita aos locais dos postos onde serão prestados os serviços, conforme especificado 

em Edital. 

________________, _______ de__________________ de 2023.  

[Obs.: Caso a licitante opte por não realizar a vistoria ao local, deverá declarar 

que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com 

este órgão.]  

_____________________________________________ 

Assinatura e matrícula do servidor responsável 

_____________________________________________ 

Assinatura do profissional indicado pela Empresa 

ANEXOS 

XVIII – XIX – XX – XXI  

DISPONÍVEIS NO COMPRASNET 
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Estudo Técnico Preliminar 22/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23057.001768.2023-45

2. Descrição da necessidade

2.1 - As fortes chuvas que precipitaram nos meses de março e abril do corrente ano de 2023,
trouxeram prejuizos ao Auditório Central do campus Natal Central, a imprevisão da magnitude
prejudicou e inviabilizou seu funcionamento junto a comunidade interna e externa, uma vez que
o mesmo encontra-se interditado. A Recuperação da Cobertura do Auditório, com a troca e
reposição dos elementos que fazem parte da cobertura, passou a ser necessaria para que o
mesmo possa voltar a cumprir suas funções junto à comunidade acadêmica, sem oferecer
riscos aos usuários e tampouco causar danos graves ao patrimônio público.

2.2 - A seguir, dedica-se a explicar as principais diferenças entre obra emergencial e obra
urgente, por entendermos que a obra de recuperação e reforma do Auditorio do campus Natal
Central é na realidade a junção de uma primeira parte emergencial, que fará com que o
Auditório volte a funcionar, e uma segunda parte urgente, que comtemplará a Reforma e
Adequação as normas de Acessibilidade, Corpo de Bombeiros e demais necessidades de
obras civis. 

2.2.1 - Uma obra emergencial e uma obra urgente são termos usados para descrever situações
nas quais é necessário realizar trabalhos de construção, manutenção ou reparo com prazos
apertados devido a circunstâncias específicas. Embora os termos sejam frequentemente
usados de maneira intercambiável, eles podem ter significados ligeiramente diferentes
dependendo do contexto.

2.2.2 - Uma obra emergencial refere-se a uma situação crítica e imprevista que requer ação
imediata para evitar danos graves, perdas ou riscos iminentes à segurança. Por exemplo, se
um edifício apresentar rachaduras estruturais severas após um terremoto, uma obra
emergencial pode ser necessária para estabilizar a estrutura e evitar seu colapso iminente.
Geralmente, as obras emergenciais são necessárias para resolver problemas imprevistos e
inesperados que requerem intervenção imediata para garantir a segurança das pessoas ou
prevenir danos maiores.

2.2.3 - Por outro lado, uma obra urgente refere-se a uma situação em que um trabalho de
construção, manutenção ou reparo precisa ser realizado o mais rápido possível, mas não
necessariamente devido a uma ameaça iminente. Pode ser necessário agir com urgência para
evitar a interrupção de serviços essenciais, minimizar transtornos ou resolver problemas que
afetam significativamente a operação normal de um edifício ou infraestrutura. Um exemplo de
uma obra urgente pode ser a substituição de um sistema de encanamento defeituoso em um
prédio comercial para evitar grandes vazamentos e interrupções no fornecimento de água.
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2.2.4 - Em resumo, a diferença principal entre uma obra emergencial e uma obra urgente está
na natureza da situação e na necessidade imediata de ação. Uma obra emergencial ocorre em
resposta a uma situação crítica e imprevista que ameaça a segurança ou pode causar danos
graves, enquanto uma obra urgente é necessária para resolver problemas que requerem ação
rápida para evitar interrupções ou minimizar transtornos significativos. Ambas as situações
exigem uma resposta rápida, mas a natureza do problema e o grau de urgência podem variar.

2.3 - Conforme já descrito nos autos, a cobertura do Auditório é composta por telhas metálicas, 
estrutura portante com treliças e terças metálicas e sistemas de calhas em chapas de zinco 
que fazem a captação das águas pluviais, endereçando-as para os condutores verticais. Esse 
sistema de cobertura está todo comprometido, uma vez que as telhas foram fixadas as terças 
em seus vértices inferiores, sem utilização de limitador de profundidade e do suporte 
trapezoidal ou calço, e os parafusos autobrocante sofreram desgaste na borracha de vedação, 
desse modo a água infiltra pelos parafusos, escorre pela estrutura ocasionando corrosão nos 
diversos elementos estruturais, chegando ao forro de fibra mineral, que também sofreu 
deterioração e até mesmo nos carpetes e cadeiras do auditório. Além destes problemas, a 
infiltração atingiu os quadros elétricos secundarios espalhados dentro do auditório e os 
mesmos passaram a apresentar curto circuito, situação de risco para os usuarios. Soma-se a 
isto as adequações nos banheiros e na acessibilidade do predio como um todo. Também 
requere-se a ampliação para o setor de eventos do campus.

2.4 - Em resumo, o Estudo Técnico Preliminar que se segue, ocupa-se em descrever a 
Reforma necessaria para o Auditorio Central voltar a funcionar e se adequar as normas 
vigentes, bem como atender as demandas do Campus.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
IFRN/CNAT/DIAD Gustavo Moura Cavalcanti

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - O Objeto a Contratar deverá ser executado em sua totalidade por empresa especializada na 
execução de obras e serviços de engenharia civil e/ou arquitetura;

4.2 - O Objeto deverá ser executado com acompanhamento de responsável técnico registrado no 
competente conselho de classe, engenheiro civil e/ou arquiteto, com experiência 
requerida conforme projeto básico, na frequência definida na planilha de custo da obra;

4.3 - O Objeto deverá ser registrado no competente conselho de classe, bem como o executante 
do serviço;

4.4 - O Objeto deverá ser executado com rigorosa observância das normas técnicas da ABNT, no 
que se refere a segurança, qualidade e durabilidade da obra; 

4.5 - O Objeto deverá ser executado com rigorosa observância da legislação pertinente no 
tocante a acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, esgotando os 
normativos de âmbito Federal, Estadual e Municipal;
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4.6 - O responsável pela execução deverá dispor todo o Resíduo da Construção Civil em aterros 
sanitários adequados, específicos para Resíduos da Construção Civil, conforme Plano de 
Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil;

4.7 - O Objeto deverá ser fiscalizado em sua totalidade por fiscal técnico, engenheiro 
civil ou arquiteto, conforme preconiza a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE 
MAIO DE 2017;

4.8 - A Obra deverá ser projetada visando sua funcionalidade, segurança, qualidade 
e durabilidade, bem como, atender ao interesse público;

4.9 - Os Projetos: 1) Estrutural; 2) Fundações; 3) Instalações Elétricas; 4) Instalações Hidraulicas 
e de Esgoto; 5) Instalações de Ar condionado; 6) Projeto de Combate á Incêndio deverão ser 
elaborados previamente e juntados, ao Projeto Arquitetônico, que já encontra-se elaborado, e as 
especificações técnicas / memoriais descritivos, que serão elaborados, para estruturarem a 
Elaboração do Projeto Básico da Obra. Salienta-se que a não realização previa destes projetos 
pode trazer prejuizos e atrasos na obra, uma vez que a imprevisão destes quantitativos na 
planilha orçamentária, trará a necessidade de aditivos de valor e de prazo, significativos.

5. Levantamento de Mercado

5.1 - O levantamento de mercado realizado, com a prospecção e análise das alternativas
possíveis de soluções, tem como proposito apresentar e identificar a existência de novas
metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades do objeto a ser
contratado e da própria administração como um todo e  realizar consulta com potenciais
contratadas, para coleta de informações.

5.2 - A recuperação da cobertura do auditório CNAT é um serviço comum de engenharia,
compondo-se da simples troca e/ou remoção dos componentes danificados e sua reposição,
não havendo novas metodologias, tecnologias ou inovações a serem cotejadas para melhor
consecução dos serviços.

5.3 - Por tratar-se de serviço de engenharia, consulta-se o Sindicato da Industria da
Construção Civil (SINDUSCON) local no intuito de afastar a restrição de fornecedores para a
execução do serviço.

5.4 Temos registrados como associados ao  SINDUSCON  da cidade de Natal  inúmeras
empresas que podem realizar o serviço de reforma e recuperação da estrutura, a saber:

             1 - AJF INCORPORÇÕES, CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA FONE: 3217-9391

                                                      2 - ALDANN CONSTRUÇÕES LTDA FONE: 3234-3838

                                                             3 - ÁREA ENGENHARIA LTDA FONE: 3344-3848

4 -                                                                            FONE: 2010-8945ARKO CONSTRUÇÕES LTDA

                                                           5 - BMB CONSTRUÇÕES LTDA FONE: 3211-2487
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                       6 - BRICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDAEPP FONE: 3234-1613

         7 - CELINA GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOB. LTDA FONE:4141-0393          

                          8 - CERTA - CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA FONE: 3206-2999

9 -                               Fone: 3204-0605COLISEUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

                              10 - CONSTEL – CONSTRUÇÕES E TELEFONIA LTDA FONE: 3087-0101

                  11 - CONSTEM – CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA EPP FONE: 3234-2491

                                                12 - CONSTRUTORA A AZEVEDO LTDA FONE: 3211-4899-3133-4488

                                                   13 - CONSTRUTORA A . GASPAR S/A FONE: 3221-3766

                                                      14 - CONSTRUTORA CAGEO LTDA FONE: 3234-9010

                                                      15 - CONSTRUTORA COLMÉIA S/A FONE: 4006-0900

                                                     16 - CONSTRUTORA CRISTAL LTDA FONE: (84) 3431-1771

                                      17 - CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA FONE: 3211-6255-3221-5214

                                              18 - CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA FONE: 3523-2286

                                                            19 - CONSTRUTORA LICENGE LTDA FONE: 3207-8807

                                                         20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA FONE: 3234-3122

                                            21 - CONSTRUTORA MENDONÇA JUNIOR LTDA FONE: 3234-4018

                                                     22 - CONSTRUTORA MONTE NETO LTDA FONE: 3222-0124

                                                               23 - CONSTRUTORA VECON LTDA FONE: 3213-9118

                                                  24 - CONVEY PARTICIPAÇÕES LTDA FONE: 322-3330 – 3272-7349

                      25 - CRISAL CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA FONE: 3212-1266

              26 - CYRELA SUÉCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA FONE: 3344-9900 / 3344-9908

27 -                                                     DELPHI ENGENHARIA S/A - FONE: 3203-6009

28 -                                                             FONE: 3642-0085DIAGONAL EMPREENDIMENTOS LTDA

                                         29 - DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA FONE: 3133-4488

                                                        30 - DOMUS EDIFICAÇÕES LTDA EPP FONE: 3211-2313

                                            31 - EC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA FONE: 3206-5444

                       32 - ECCL – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA FONE: 3206-8525

                     33 - ECIL – EMPRESA CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA LTDA – EPP FONE: 4009-9003
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                                34 - ECOCIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA FONE: 4009-3000

                                                            35 - ECOCIL INCORPORAÇÕES S/A FONE: 3654-4000

                           36 - ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA FONE: 4005-0800/0801

                                               37 - EIT EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A FONE: 3206-2772

38 - ELITIM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA       FONE: 84 3234-2412

39 -  FONE: 3231-9075ESCOL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA              

40 -  FONE: 4006-0300ESTRUTURAL PARTICIPAÇÕES LTDA            

41 -  FONE: 3234-3390F DOIS ENGENHARIA LTDA            

42 -  FONE: 3234-4026FBF EMPREENDIMENTOS LTDA             

43 -  FONE: 3202-1414FGR URBANISMO S/A             

44 -  FONE:9143-6496FORMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA              

45 -  FONE: 3234-5639FOSS & CONSULTORES LTDA              

46 -  FONE: 8898-1840 8144-1840FREE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA    

47 -  FONE: 71 3503-7000G&E MANUTENÇÃO SERVIÇOS  LTDA     

48 -  FONE: 4005-5000G. CINCO PLANEJAMENTO E EXECUÇÕES LTDA     

49 -  FONE: 3206-4761GTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP     

50 -  FONE: 3231-0705GMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA    

51 -  FONE: 3206-5480HAROLDO AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E CONST.LTDA      

52 -  FONE: 3207-0262HASTE – HABITAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP     

53 -  FONE: 4009-4545HAZBUN LTDA                     

54 -  FONE: 3234-0740HL ENGENHARIA LTDA               

 55 -  FONE: 3231-7619IG POTIGUAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA             

56 -  FONE: 4009-8800I.M. COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM LTDA                   

57 -  FONE: 3223-7507INTERPROJ ENGENHARIA E ARQUITETURA                 

58 -  FONE: 3206-0345JAM EMPREENDIMENTOSLTDA ME                             

59 -  FONE: 3222-0652JARDINE EMPREENDIMENTOSLTDA ME                        

60 -  FONE: 3231-1094KANOVA ENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                    

61 -  FONE: (84) 3201-3028LOTIL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA                      
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62 -  FONE: (84) 2226-6565LS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA                             

63 -  FONE: 4008-6789M&K COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA                                        

64 -  FONE: 3211-8640MACAM – EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA                       

65 -  FONE: 3234-7482MARCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA                            

66 -  FONE: 2010-0882MASIMA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA               

67 -  FONE: 9838-1413MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA                           

68 -  FONE: 3221-3369METRO QUADRADO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                       

69 -  FONE: 3271-8700MH CONSTRUTORA  LTDA                          

70 -  FONE: MIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LTDA                         

71 -  FONE: 3222-0652MÓDULO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA                              

72 -  FONE: 3222-MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A FILIAL NATAL                          

1000

73 -  FONE: 3608-5468MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A                                 

74 -  FONE: 3642-2261NATAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA                             

75 -  FONE: 3234-9400PAIVA E GOMES LTDA                     

76 -  FONE: (84) 4008-0445PHOENIX EMPREENDIMENTOS LTDA                             

77 -  FONE: 3201-7298PLANA EDIFICAÇÕES LTDA                        

78 -  FONE: 3206-9000PLANC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA                      

79 -  FONE: 4009-7000PLANO URBANISMO LTDA                              

80 -  FONE: 3234-3419PORTO GASPAR CONSTRUÇÕES LTDA                           

81 -  FONE: (84) 3206-6964POTIGUAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA                           

82 -  FONE: 3201-4748PRISMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA                          

83 -  FONE: 2010-3333PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA                              

84 -  FONE: 3201-2839QUALITE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA                          

85 -  FONE: 4009-3000QUATRO INCORPORAÇÕES LTDA                           

86 -  FONE: 320113-91RACIONAL CONSTRUÇÕES LTDA                       

87 -  FONE: 3234-3419RRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA                    

88 -  FONE: 3206-6352S. DANTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILÍARIOS LTDA                   

89 -  FONE: 2010-0082SAROX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                    
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90 -  FONE: 3219-0797SS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES LTDA                       

91 -  FONE: (85) 3252-3366SERT ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA                          

92 -  FONE: 3302-7453SM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA                             

93 -  FONE: 3643-1117TAVARES DE MELO DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA                        

94 -  FONE: 3206-2393TECNART ENGENHARIA COM. INDÚSTRIA LTDA                          

95 -  Fone: 3673-6200TCPAV – TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI                      

96 -  FONE: 3213-0000TERRA TERRA IMÓVEIS LTDA                 

97 -  FONE: 3615-1710TR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA                         

98 -  FONE: 3087-3019UNICON – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA                             

99 -  FONE: 3221-4192VIVA CONSTRUÇÕES LTDA                      

100 -  FONE: 3207-8899W&M CONSTRUÇÕES E MONTAGENS  LTDA                     

                                     101 - ZETA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA FONE: 3234-0999

5.5 - Por tratar-se de serviço de engenharia civil, deve-se utilizar os preços paradigmas 
referenciais do SINAPI e/ou similares no mercado, .

6. Descrição da solução como um todo

6.1 - A solução adotada visa suprir a necessidade detalhada pelo setor requisitante, sendo está 
definida como Reforma do Auditório Central do CNAT.

6.2 - A solução será executada de forma indireta, a contratada, via contratação pública, executará 
os Serviços no Campus Natal Central, sendo responsável por todos os serviços á serém 
executados.

6.3 - Os serviços demandados no programa de necessidades são: 

1 – PROJETOS;

2 – SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS;

3 – MOVIMENTO DE TERRA;

4 – INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES;

5 – SUPERESTRUTURA;

6 - ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA;

7 - ESQUADRIAS E FERRAGENS;

8 - COBERTURA;
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9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS;

11 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO;

12 - REVESTIMENTOS;

13 - PINTURA;

14 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1.0     PROJETOS    

 1.1
IFRN-

004
PROPRIO

Elaboração de projeto executivo de engenharia. 

(Elaboração projeto executivo , memoria de elétrico

calculo e quantitativo e ART)

ut 1,50

 1.2
IFRN-

005
PROPRIO

Elaboração de projeto executivo de engenharia. 

(Elaboração projeto executivo , sanitario e hidraulico

drenagem pluvial, memoria de calculo e quantitativo e 

ART)

ut 2,00

 1.3
IFRN-

006
PROPRIO

Elaboração de projeto executivo de engenharia. 

(Elaboração projeto executivo de  e ar condicionado

drenos, memoria de calculo e quantitativo e ART)

ut 2,00

 1.4
IFRN-

007
PROPRIO

Elaboração de projeto executivo de engenharia. 

(Elaboração projeto de , memoria de combate á incêndio

calculo e quantitativo e ART)

ut 1,00

 1.5
IFRN-

010
PROPRIO

Elaboração de projeto executivo de engenharia. 

(Elaboração projeto executivo estrutural e de reforço 

 em concreto, metalica, madeira e fundações, estrutural

memoria de calculo e quantitativo e ART)

ut 4,00

 1.6
IFRN-

011
PROPRIO Elaboração de relatório "As Built" ut 1,00

 2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS    

 2.1
IFRN-

001
PROPRIO Administração local. mês 12,00
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 2.2
IFRN-

002
PROPRIO Regularização de obra. und 1,00

 2.3
IFRN-

003
PROPRIO Mobilização e Desmobilização. und 2,00

 2.4 98459 SINAPI Tapume com telha metálica m² 50,00

 2.5 C4541 SEINFRA Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN). m² 3,00

 2.6 C4997 SEINFRA

Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso 

sanitário, 01 lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, 

portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar 

condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 

6,00 x 2,35m.

mês 12,00

 3.0     MOVIMENTO DE TERRA    

 3.1
IFRN-

022
PROPRIO Caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ sem 24,00

 3.2
IFRN-

023
PROPRIO Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ m³ 576,00

 3.3
IFRN-

025
PROPRIO Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura de 8 á 14m dia 90,00

 3.4 97064 SINAPI
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre 

(exclusive andaime e limpeza).
m 300,00

 3.5 C4125 SEINFRA Locação mensal de andaime metálico. m³ 600,00

 3.6 97625 SINAPI
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de 

forma mecanizada, sem reaproveitamento
m³ 31,75

 3.7 97627 SINAPI
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de 

forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
m³ 3,90

 3.8 97629 SINAPI
Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, 

sem reaproveitamento
m³ 11,00
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 3.9 97634 SINAPI
Demolição de revestimento cerâmico, de forma 

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento

m² 109,25

 3.10 97662 SINAPI
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, 

de forma manual, sem reaproveitamento
m 420,00

 3.11 97661 SINAPI
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem 

reaproveitamento
m ####

 3.12 97660 SINAPI
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma 

manual, sem reaproveitamento.
u n 82,00

 3.13 C2716 SEINFRA Demolição de piso de ladrilho. m² 390,00

 3.14 C1066 SEINFRA Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto. m² 706,00

 3.15 C2206 SEINFRA Retirada de esquadrias metálicas m² 32,00

 3.16 C2210 SEINFRA Retirada de portas e janelas, inclusive batentes m² 9,90

 3.17 C3047 SEINFRA Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm m 120,00

 3.18 C3042 SEINFRA Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm m 145,00

 3.19 C4618 SEINFRA Demolição de instalação hidráulica - tubos e conexões pt 22,00

 3.20 C4619 SEINFRA Demolição de instalação sanitária - tubos e conexões pt 20,00

 3.21 C4633 SEINFRA Remanejamento de bancada de granito m² 13,03

 4.0     INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES    

 4.1 96523 SINAPI
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas)
m³ 18,00

 4.2 96527 SINAPI
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo 

escavação para colocação de fôrmas)
m³ 17,47

 4.3 96620 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre 

solo ou radiers.
m³ 40,63
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 4.4 96616 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 

coroamento ou sapatas.
m³ 2,24

 4.5 C0328 SEINFRA
Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de 

aquisição
m³ 28,55

 4.6 96535 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para 

sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
m² 2,88

 4.7 96536 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
m² 12,31

 4.8 94965 SINAPI
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.
m³ 7,23

 4.9 103670 SINAPI
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas.
m³ 7,23

 4.10 96545 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

ca-50 de 8,0 mm - montagem
kg 73,04

 4.11 96546 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

ca-50 de 10,0 mm - montagem
kg 48,69

 4.12 96543 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem
kg 55,14

 5.0     SUPERESTRUTURA    

 5.1 94965 SINAPI
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.
m³ 5,31

 5.2 103670 SINAPI
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas.
m³ 5,31

 5.3 92454 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento 

metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira 

resinada, 4 utilizações.

m² 14,15

 5.4 92419 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares 

retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações.

m² 8,10
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 5.5 92761 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 

de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 8.0 mm- montagem.

kg 196,92

 5.6 92762 SINAPI

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 

de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 10.0 mm- montagem.

kg 144,00

 5.7 92763 SINAPI

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 

de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 12.5 mm- montagem.

kg 76,00

 5.8 92759 SINAPI

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional 

de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-60 de 5.0 mm.

kg 78,66

 5.9
IFRN-

015
PROPRIO Laje pré-fabricada treliçada p/ fôrro vão ate 6m m² 36,77

 5.10 104314 SINAPI

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em 

kg).

kg ####

 5.11
IFRN-

024
PROPRIO

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 

20 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso içamento.

u n 10,00

 5.12 93183 SINAPI
Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de 

vão.
m 4,40

 5.13 93182 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. m 31,20

 5.14 93185 SINAPI Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. m 4,00

 5.15 93184 SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. m 5,80

 6.0     ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA    

 6.1 103328 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira.

m² 254,09
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 6.2 C4592 SEINFRA Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ 

argamassa de cimento e areia 1:4.

m³ 9,48

 6.3 102253 SINAPI

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, 

esp = 3cm assentado com argamassa colante ac iii-e, 

exclusive ferragens

m² 36,78

 6.4 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 9,80

 6.5 101965 SINAPI

Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, 

comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 

com aditivo.

m 17,30

 6.6
IFRN-

013
PROPRIO

Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, 

frontispício 10cm  - fornecimento e instalação
m² 6,40

 7.0     ESQUADRIAS E FERRAGENS    

 7.1 94589 SINAPI
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - 

fornecimento e instalação.
m 50,80

 7.2 100674 SINAPI

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e 

ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. 

fornecimento e instalação. (C1 / C2 / C3 / C4 / J3) - Ver 

Projeto

m² 5,16

 7.3 94570 SINAPI

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 

com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante 

e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento 

e instalação. (J1 / J2) - Ver projeto

m² 4,60

 7.4 C4643 SEINFRA
Instalação de barra anti-pânico dupla c/ trava em aço inox 

diâm. 1.1/2”
cj 2,00

 7.5 C2679  SEINFRA
Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de 

aluminio.
m² 1,08

 7.6 90831 SINAPI

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, 

acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 

fornecimento e instalação. Ver especificações

u n 3,00

 7.7 90830 SINAPI

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, 

acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 

fornecimento e instalação. Ver especificações

u n 16,00
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 7.8 91338 SINAPI

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, 

fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Ver 

especificações

m² 14,85

 7.9 C1993 SEINFRA Porta tipo ficha embutida (s/acessórios) m² 46,20

 7.10 100659 SINAPI
Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão 

médio - fornecimento e instalação.
m 129,00

 7.11 90806 SINAPI
Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, 

padrão médio - fornecimento e instalação.
u n 19,00

 7.12 C4553 SEINFRA
Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) para fixação em 

granito
u n 12,00

 7.13 C4552 SEINFRA Dobradiça para fixação em granito u n 12,00

 7.14 C1143 SEINFRA Dobradiça cromada 3 1/2" x 3" u n 19,00

 7.15 C3681 SEINFRA
Grade de ferro tubular c/moldura em barra chata de ferro. 

Ver projeto
m² 10,45

 8.0     COBERTURA    

 8.1 100327 SINAPI
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado 

número 26, corte de 33cm, incluso içamento.
m² 180,00

 8.2 C0773 SEINFRA Chapim pré-moldado de concreto. m² 45,91

 8.3
IFRN-

027
PROPRIO

Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM 

e=3mm, fornecimento e aplicação.
m² 268,40

 8.4 94216 SINAPI
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, 

com até 2 águas, incluso içamento.
m² ####

 8.5 C1002 SEINFRA Cumeeira termoacústica m 41,00

 8.6 94210 SINAPI

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 

mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para 

telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, 

incluso içamento.

m² 245,77
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 8.7 100435 SINAPI
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba 

de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo
m 45,00

 8.8 92543 SINAPI

Trama de madeira composta por terças para telhados de 

até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 

plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.

m² 245,77

 8.9 C3858 SEINFRA Desmontagem de telhamento em estruturas metálicas. m² ####

 8.10 C1046 SEINFRA
Demolição de cobertura c/telhas onduladas de 

fibrocimento.
m² 209,00

 8.11 97659 SINAPI
Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 

8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento.
u n 10,00

 8.12 100385 SINAPI

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não 

aparelhada para telhados com mais que 2 águas e com 

telha cerâmica ou de concreto em edifício residencial 

térreo, incluso transporte vertical. Ver especificações

m² 245,77

 8.13 101979 SINAPI Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. m 65,70

 8.14 C3652 SEINFRA Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm m 28,00

 8.15 C1044 SEINFRA Demolição de calhas m 147,70

 8.16 94228 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.
m 147,70

 9.0     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS    

 9.1 95777 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 4,00

 9.2 95778 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 5,00

 9.3 95779 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 3,00
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 9.4 95787 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 4,00

 9.5 95795 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 5,00

 9.6 95801 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 164,00

 9.7 95780 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 2,00

 9.8 95781 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 3,00

 9.9 95782 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 4,00

 9.10 95789 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 4,00

 9.11 95796 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 3,00

 9.12 95802 SINAPI

Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço 

galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 

instalação.

u n 3,00

 9.13 91936 SINAPI
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - 

fornecimento e instalação.
u n 201,00

 9.14 91953 SINAPI
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa -fornecimento e instalação.
u n 21,00

 9.15 91959 SINAPI
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação.
u n 5,00
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 9.16 91967 SINAPI
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação.
u n 2,00

 9.17 91955 SINAPI
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação.
u n 8,00

 9.18 91961 SINAPI
Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação.
u n 7,00

 9.19 91969 SINAPI
Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação.
u n 4,00

 9.20 C2492 SEINFRA Tomada universal 10a - 250v, sistema "x" u n 126,00

 9.21 C2491 SEINFRA Tomada tripolar, mais terra - 30a/250v. u n 31,00

 9.22 C1179 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3/4". m ####

 9.23 C1181 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1". m 9,00

 9.24 C1180 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1.1/2". m 9,00

 9.25 C1183 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2". m 90,35

 9.26 C1182 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2.1/2". m 5,55

 9.27 C4536 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3". m 82,60

 9.28 C0466 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 1". m ####

 9.29 C0467 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 2". m 100,00

 9.30 C0468 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 3". m 75,00

 9.31 C0469 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 4". m 11,00

 9.32 101632 SINAPI
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 

1000 w - fornecimento e instalação.
u n 4,00

 9.33 C1165 SEINFRA Duto perfurado - perfilados chapa de aço (38x38)mm. m 692,00
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 9.34 C1158 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x50)mm. m 22,00

 9.35 C1160 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x100)mm. m 346,50

 9.36 C1155 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x100)mm. m 22,00

 9.37 C1154 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x200)mm. m 27,50

 9.38 C2301 SEINFRA Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. m 368,50

 9.39 C2300 SEINFRA Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x200)mm. m 49,50

 9.40 96562 SINAPI

Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço 

galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, 

espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, 

por metro de eletrecolha fixada.

m 418,00

 9.41 97600 SINAPI

Refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada 

vapor de mercúrio de 125 w, com reator alto fator de 

potência - fornecimento e instalação.

u n 18,00

 9.42 100903 SINAPI
Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento 

e instalação.
u n 7,00

 9.43 103782 SINAPI
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12

/13 w - fornecimento e instalação.
u n 18,00

 9.44
IFRN-

028
PROPRIO Luminaria LED de 24 w, quadrada. u n 30,00

 9.45
IFRN-

029
PROPRIO Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. u n 41,00

 9.46
IFRN-

030
PROPRIO Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. u n 48,00

 9.47
IFRN-

031
PROPRIO Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. u n 77,00

 9.48 93010 SINAPI

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para 

rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 

fornecimento e instalação.

m 30,00
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 9.49 93008 SINAPI

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2 "), para 

rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 

fornecimento e instalação.

m 30,00

 9.50 97888 SINAPI

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com 

tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões 

internas: 0,6x0,6x0,6 m.

u n 6,00

 9.51 93653 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - 

fornecimento e instalação.
u n 30,00

 9.52 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - 

fornecimento e instalação.
u n 5,00

 9.53 93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - 

fornecimento e instalação.
u n 1,00

 9.54 93656 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 

fornecimento e instalação.
u n 2,00

 9.55 93667 SINAPI
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - 

fornecimento e instalação.
u n 18,00

 9.56 93668 SINAPI
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - 

fornecimento e instalação.
u n 2,00

 9.57 93669 SINAPI
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - 

fornecimento e instalação.
u n 4,00

 9.58 93670 SINAPI
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - 

fornecimento e instalação.
u n 1,00

 9.59 93673 SINAPI
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - 

fornecimento e instalação.
u n 2,00

 9.60 C1128 SEINFRA Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 60a. u n 1,00

 9.61 C1131 SEINFRA Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 90a. u n 6,00

 9.62 101895 SINAPI
Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 

125a - fornecimento e instalação.
u n 1,00
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 9.63 C4530 SEINFRA Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma. u n 1,00

 9.64 C4562 SEINFRA
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps's – 

40ka/440v.
u n 20,00

 9.65 101897 SINAPI
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 

250a - fornecimento e instalação.
u n 1,00

 9.66 C1106 SEINFRA Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a. u n 8,00

 9.67 C1104 SEINFRA Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 100a. u n 4,00

 9.68 101508 SINAPI

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de 

sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não 

incluso o poste de concreto).

u n 1,00

 9.69 96985 SINAPI
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - 

fornecimento e instalação.
u n 1,00

 9.70 C4961 SEINFRA
Poste de concreto circular, resistência nominal 300kg, h= 

7,00m, peso aproximado 500kg.
u n 1,00

 9.71 C0595 SEINFRA Caixa de aluminio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega. u n 4,00

 9.72 C3478 SEINFRA Vergalhão rosca total de 3/8". m 301,00

 9.73
IFRN-

032
PROPRIO

Quadro Trisafico para 32 disjuntores DIN, em chapa de 

aço galvanizado e barramento 150a.
u n 2,00

 9.74
IFRN-

033
PROPRIO

Quadro Trisafico para 40 disjuntores DIN, em chapa de 

aço galvanizado e barramento 150a.
u n 1,00

 9.75
IFRN-

034
PROPRIO

Quadro Trisafico para 70 disjuntores DIN, em chapa de 

aço galvanizado e barramento 225a.
u n 2,00

 9.76
IFRN-

035
PROPRIO

Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de 

aço galvanizado e barramento 225a.
u n 7,00

 9.77
IFRN-

035
PROPRIO

Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de 

aço galvanizado e barramento 100a.
u n 1,00
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 9.78 91924 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450

/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

m ####

 9.79 91926 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450

/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

m ####

 9.80 91928 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450

/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

m 542,62

 9.81 91930 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450

/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação.

m 816,90

 9.82 101888 SINAPI

Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, 

instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e 

instalação.

m 77,90

 9.83 92980 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,

0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.
m 650,00

 9.84 92982 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,

0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.
m 125,00

 9.85 92984 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,

0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação.

m 300,00

 9.86 92986 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,

0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação.

m 257,00

 9.87 92988 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,

0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação.

m 376,00

 9.88 92990 SINAPI

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,

0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação.

m 165,00
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 9.89 92996 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6

/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação.

m 480,00

 10.0     INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS    

 10.1 97902 SINAPI

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com 

tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,

6 m para rede de esgoto.

u n 6,00

 10.2 98105 SINAPI

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, 

em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.

u n 1,00

 10.3 104328 SINAPI

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 

50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

u n 10,00

 10.4
IFRN-

021
PROPRIO Ralo Linear c/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos m 16,00

 10.5 C1948 SEINFRA Ponto hidráulico, material e execução. pt 56,00

 10.6 C1950 SEINFRA Ponto sanitário, material e execução. pt 46,00

 10.7 100858 SINAPI
Mictório sifonado louça branca padrão médio 

fornecimento e instalação.
u n 5,00

 10.8 86878 SINAPI
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 

para pia - fornecimento e instalação.
u n 12,00

 10.9 86887 SINAPI
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e 

instalação.
u n 22,00

 10.10 86883 SINAPI
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e 

instalação.
u n 7,00

 10.11 86888 SINAPI
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca 

- fornecimento e instalação. Ver especificações
u n 10,00
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 10.12 95472 SINAPI
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo 

frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de 

ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 

instalação.

u n 3,00

 10.13 100874 SINAPI
Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e 

instalação.
u n 3,00

 10.14 100875 SINAPI
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede 

- fornecimento e instalação.
u n 2,00

 10.15 99635 SINAPI

Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento 

metalico cromado - fornecimento e instalação. Ver 

especificações

u n 3,00

 10.16 100868 SINAPI
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 

cm, fixada na parede - fornecimento e instalação.
u n 18,00

 10.17 89987 SINAPI

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados - fornecimento e 

instalação.

u n 20,00

 10.18 89985 SINAPI

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com 

acabamento e canopla cromados - fornecimento e 

instalação.

u n 4,00

 10.19 94497 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - 

fornecimento e instalação.
u n 2,00

 10.20 94650 SINAPI

Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra

/fibrocimento fornecimento e instalação.

m 90,00

 10.21 94653 SINAPI

Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra

/fibrocimento fornecimento e instalação.

m 40,00

 10.22 91793 SINAPI

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 

50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações 

para, prédios.

m 40,00

Instalação tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. 

ramal descarga, ramal de esg. sanit., pruma da esg. sanit., 
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 10.23 91795 SINAPI ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, 

fixações, p/ prédios.

m 60,00

 10.24 C4770 SEINFRA
Cuba de louça branca de sobrepor, d=41cm, s/ torneira c/ 

acessórios.
u n 12,00

 10.25 86901 SINAPI
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou 

equivalente - fornecimento e instalação.
u n 3,00

 10.26
IFRN-

018
PROPRIO

Torneira de fechamento automático de mesa para 

lavatório. Ver especificações
u n 12,00

 11.0     INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO    

 11.1 101905 SINAPI
Extintor de incêndio portátil com carga de água 

pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação.
u n 4,00

 11.2 101906 SINAPI
Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, 

classe bc - fornecimento e instalação.
u n 4,00

 11.3 101908 SINAPI
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, 

classe bc - fornecimento e instalação.
u n 4,00

 12.0     REVESTIMENTOS    

 12.1 87263 SINAPI

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 m². Ver projeto / Ver 

especificações

m² 168,05

 12.2 104611 SINAPI

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na 

altura inteira das paredes. Ver projeto / Ver especificações

m² 283,50

 12.3 C4479 SEINFRA
Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "t" em 

aço - fornecimento e montagem.
m² 776,60

 12.4 97642 SINAPI
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de 

forma manual, sem reaproveitamento.
m² 776,60

 12.5 C3039 SEINFRA Retirada de carpete s/reaproveitamento. m² 776,60
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 12.6
IFRN-

026

PROPRIO
Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm. 

Fornecimento e instalação.

m² ####

 12.7 104658 SINAPI
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 

assentado sobre argamassa.
m² 41,14

 12.8 C4620 SEINFRA

Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até 

15cm completamente executada e acabamento em textura 

acrílica e topo em chapim em pmc.

m 100,80

 12.9 C1448 SEINFRA Guarda corpo de tubo de aço inox. m 23,00

 12.10 C0924 SEINFRA Corrimão em tubo de aço inox. m 24,00

 12.11 C4646 SEINFRA Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 ½. m 100,80

 12.12 94438 SINAPI

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em 

betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas 

molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) 

e edificação pública padrão.

m² 706,00

 12.13 92396 SINAPI
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
m² 483,00

 12.14 101169 SINAPI
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento 

com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).
m² 20,00

 12.15 94273 SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

m 100,80

 12.16 87904 SINAPI

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 

argamassa traço 1:3 com preparo manual.

m² 125,00

 12.17 87775 SINAPI

Emboço ou massa única preparo mecânico com betoneira 

400l, aplicada manualmente em panos de fachada com 

presença de vãos, espessura de 25mm.

m² 125,00

 12.18 87879 SINAPI

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400l.

m² 588,18
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 12.19 87531 SINAPI

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicado manualmente em faces internas de paredes, para 

ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 

20mm, com execução de taliscas.

m² 508,18

 12.20 87529 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 80,00

 12.21 87882 SINAPI

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, 

com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e 

emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 

400l.

m² 85,00

 12.22 90406 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa 

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas.

m² 85,00

 13.0     PINTURA    

 13.1 88485 SINAPI
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma 

demão.
m² 80,00

 13.2 88497 SINAPI
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas 

demãos, lixamento manual.
m² 80,00

 13.3 100719 SINAPI

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) 

pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica 

(por demão).

m² 325,44

 13.4 100747 SINAPI

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte 

sintético fosco) pulverizada sobre perfil metalico 

executado em fabrica (por demão).

m² 325,44

 13.5 88484 SINAPI
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma 

demão.
m² 85,00

 13.6 88496 SINAPI
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas 

demãos, lixamento manual.
m² 85,00
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 13.7 88488 SINAPI
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, 

duas demãos.

m² 85,00

 13.8 C4913 SEINFRA
Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou 

escovação).
m² 695,00

 13.9 88485 SINAPI
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 

demão.
m² 220,00

 13.10 88431 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica 

em paredes externas de casas, duas cores.
m² 557,00

 13.11 96135 SINAPI
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas 

de casas, duas demãos.
m² 85,00

 13.12 88489 SINAPI
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em 

paredes, duas demãos.
m² 85,00

 14.0    
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, 
CFTV, DENTRE OUTROS)

   

 14.1 103247 SINAPI
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu

/h, ciclo frio - fornecimento e instalação
u n 4,00

 14.2 103260 SINAPI
Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, 

ciclo frio - fornecimento e instalação.
u n 2,00

 14.3 103263 SINAPI
Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, 

ciclo frio - fornecimento e instalação.
u n 13,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.660.589,90

8.1 - A estimativa do valor da contratação será promovida através de tabelas referenciais de
serviços de engenharia do sinapi (sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construção
civil) e de tabelas referênciais oficiais de orgãos da União, Estados e Municipios.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 - O parcelamento do objeto não se mostra viável, tendo em vista tratar-se de obra de 
pequeno vulto e que não requer grande quantidade de equipamentos que justifiquem uma 
licitação apartada, de modo que não se justifica o parcelamento do objeto.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Não haverá previsão de contratação correlata e/ou interdependente a se realizar que 
guarde afinidade com o objeto hora licitado.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 - A contratação proposta não está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
2019-2026, por tratar-se de obra emergencial, no entando a contratação urgente deve constar no 
planejamento da unidade para o ano de 2023.

Projeto estratégico: Planos Diretores de Infraestrutura PDinfra e Plano de Inspeção e 
Manutenção das Unidades , referente as Rotinas do Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional da PRODES e PROAD.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 - Pretende-se, com a contratação:

12.1.1 - Eliminar as infiltrações na cobertura;

12.1.2 - Adequar os banheiros para acessibilidade;

12.1.3 - Adequar o predio para a acessibilidade;

12.1.4 - Construir predio anexo para o setor de eventos do campus;

12.1.5 - Retrofit das instalações elétricas;

12.1.6 - Reforma e modernização dos componentes de esquadrias janelas e portas.

 

13. Providências a serem Adotadas

13.1 - A administração deverá designar servidor técnico para fiscalizar o contrato, bem como seu
substituto legal, ambos devidamente registrado no CREA/RN, aos quais compete á elaboração
da ART de fiscalização.
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13.2 - Caso a administração não tenha no quadro efetivo fiscal técnico, deverá ser contratado
técnico da área para subsidiar o fiscal do contrato, que neste caso, não será fiscal técnico, sendo
denominado de fiscal administrativo.

13.3 - A administração deverá prover isolamento e sinalização da área do entorno do auditório.

13.4 - A administração deverá prover fornecimento de energia elétrica e fornecimento de água.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 - Os residuos gerados serão reaproveitados ou dispostos de maneira adequada conforme 
normas especificas, a saber:

14.1.1 - As telhas serão utilizadas para tapume de obras futuras, uma vez permanecerão nas 
dependencias da instituição e não serão dispostas no meio ambiente;

14.1.2 - As calhas e estruturas metalicas serão aproveitadas e/ou recicladas nos diversos 
ambientes da instituição para este fim, não gerando residuos para o meio ambiente;

14.1.3 - O forro mineral e o piso serão dispostos em Residuos da Construção Civil, assim como 
as instalações elétricas;

14.1.4 - Demais entulhos de obra serão dispostos em Residuos da Construção Civil adequados 
para este fim;

14.1.5 - Utilização de agregados reciclados.

 

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação proposta para Reformar o Auditório Central do campus Natal central justifica-se:

1 - Por atender a demanda do setor especifico conforme DOD 6/2023 - DIAD/DG/CNAT/RE/IFRN;

2 - Inclusão no planejamento e da disponibilidade financeira;

3 - Viabilidade técnica de construção proposta no projeto arquitetônico, atendendo as normas, do ponto de vista da engenharia e 
legal.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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PROJETO BÁSICO 

OBRAS DE ENGENHARIA – RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020 

Processo Administrativo nº 23057.001768.2023-45 
 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para execução de REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e os anexos: Estudo Técnico 
Preliminar; Projeto Arquitetônico; Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; Planilha 
Orçamentária Desonerada; Composições de Custo do IFRN; Composição do BDI; Encargos Sociais; 
Cronograma Físico-Financeiro; Anotação de Responsabilidade Técnica do Orçamento e 
Especificações e Acervo Técnico Exigido. 

Descrição dos serviços a serem executados: 

1.1.1. PROJETOS; 

1.1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS; 

1.1.3. MOVIMENTO DE TERRA; 

1.1.4. INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES; 

1.1.5. SUPERESTRUTURA; 

1.1.6. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA; 

1.1.7. ESQUADRIAS E FERRAGENS; 

1.1.8. COBERTURA; 

1.1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 

1.1.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS; 

1.1.11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO; 

1.1.12. REVESTIMENTOS; 

1.1.13. PINTURA; 

1.1.14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS). 

 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar, 
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos específicos que 
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. Logo, este 
enquadra-se nos seguintes conceitos da Orientação Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de 
Auditorias de Obras Públicas (IBRAOP):  

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.  
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1.2.2. Ampliar: produzir aumento na área construída de uma edificação ou de quaisquer 
dimensões de uma obra que já exista.  

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, 
desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua 
utilização atual  

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas características 
anteriores abrangendo um conjunto de serviços. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na Planilha Orçamentária - 
Anexo IV deste Projeto Básico. 

1.4. O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses e será iniciado em até 15 (quinze) dias 
após o recebimento pela Contratada da ordem de serviço, cujas etapas observarão o cronograma 
físico-financeiro, anexo VI do Projeto Básico. O prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) 
meses, prorrogável nas hipóteses do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário considerando esta a 
mais adequada nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente dos 
quantitativos em seus itens orçamentários, em razão de fatores supervenientes ou inicialmente não 
conhecidos; como é o caso em questão, já que não dispõe de todos os projetos e os mesmos serão 
realizados durante a execução do contrato. 

1.6. Não é aplicável a Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2014 à obra em questão. Pois trata-se de 
pequena reforma, não comportando recursos para implantar a Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia (ENECE) classe “A”. 

1.7. Á economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de 
energia e água, bem como à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, 
são alcançados nos seguintes critérios:  

 comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço; 

 comprovação do descarte final de entulho em aterros de Resíduos da Construção Civil 
(RCC); 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo I deste Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo I deste Projeto Básico 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, na modalidade Regime Diferenciado de 

Contratação – RDC Eletrônico, tendo como justificativa: Ampliar a eficiência nas contratações públicas 

e a - relação entre custos e benefícios para o setor público; incentivar a inovação tecnológica; e 
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assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração pública. 

4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

4.3. O modo de disputa será Aberto finalizando com a fase Aberta; 

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global. 

4.5. Não será permitida a participação de consórcios de empresa com o objetivo de aumentar a 
competitividade, pois essa permissão só é autorizada para licitações de grande porte. 

 

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 
nas instalações do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira, das 08:00 horas às 13:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a 

DIAD/CNAT, Servidor Responsável Gustavo Moura Cavalcanti, através do e-mail 

gustavo.moura@ifrn.edu.br. 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

5.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao 
objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

5.4. A não realização da vistoria, visto que a mesma é facultativa, não poderá embasar posteriores 
alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 
locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 
decorrentes. 

5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão especialmente 
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se 
de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
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6.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 

6.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 
previr o atendimento direto; 

6.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 
função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 
passagens. 

6.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução contratual; 

6.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu recebimento; 

6.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 
do serviço e notificações expedidas; 

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 
para o recebimento do objeto, conforme o caso: 

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

6.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis; 

6.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor).  

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 38 da Lei nº 12.462/2011. 

6.13. Expedir a Ordem de Serviço após a publicação do extrato do contrato. 

6.14. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes às normas internas do IFRN, quanto ao 
uso de suas instalações, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada. 

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências, sempre que necessário à 
execução dos serviços, em horários previamente acordados;  
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6.16. Empenhar recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as 
disposições do cronograma físico-financeiro. 

6.17. Adotar, em tempo hábil, as medidas convenientes quanto a decisões e providências que 
ultrapassem a competência da fiscalização.  

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

7.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° 
do Decreto n° 7.203, de 2010; 

7.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
– SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até 
o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, 
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

7.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
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7.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

7.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no 
prazo determinado. 

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

7.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

7.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

7.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

7.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 

7.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

7.23. Fica assegurado à CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei nº 9.610/98: 

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, 
de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações; 

7.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo 
das sanções civis e penais cabíveis. 

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalização, realizar a transição contratual com transferência de 
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
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inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução 
dos serviços. 

7.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

7.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço. 

7.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

7.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

7.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

7.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

7.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

7.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 
de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, 
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) 
supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, 
definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

7.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 
da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 
19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso:  

7.37.1. Cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  
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7.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for 
obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 
17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e 
legislação correlata; 

7.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar 
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a 
emissão de tal licença obrigatória. 

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA 
deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do 
transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

7.37.4. Apenas se houver dúvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, 
conforme art. 9º do Decreto nº 9.094/17, poderá haver solicitação de cópia autenticada por cartório 
ou pelo servidor, mediante comparação com o original. 

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

7.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

7.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos 
classe A de reservação de material para usos futuros;  

7.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

7.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão 
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

7.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 
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7.38.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 
e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

7.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 

7.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

7.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

7.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 
legislação correlata; 

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via pública junto à obra. 

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 
neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

7.43. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 
Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos 
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais 
próxima; 

7.44. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos 
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não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, 
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

7.45. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem 
como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente 
participarem da execução do contrato; 

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

7.47. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do contrato; 

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo 
quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante 
efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham 
participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

7.49. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 
(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 
1845, de 22 de Novembro de 2018. 

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.  

7.53. Fornecer os projetos executivos  da contratação, que formarão um conjunto de documentos 
técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e 
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de 
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de 
todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a 
plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

7.53.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 
técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos 
projetos; 

7.53.2.  a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusão 
e aprovação, pelo órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas anteriores; 

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior poderá ser desenvolvido concomitantemente 
com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo 
contratante 
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7.54. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial com a contratante 
para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 
complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.55. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da 
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 
notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 
parcela originalmente subcontratada. 

7.57. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e 
pela qualidade da subcontratação. 

7.58. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda 
e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função  

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor 
total do contrato, nas seguintes condições: 

8.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação 

8.1.2. Devido à complexidade e/ou especificidade do serviço, cuja execução necessite de técnicas 
e profissionais especializados;  

8.1.3. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica para os serviços 
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existência de acervo 
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsável(is) técnico(s), para 40% dos quantitativos 
previstos na planilha orçamentária; 

8.1.4. Entrega à Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo 
com as condições deste projeto básico, que se referem respectivamente à execução dos serviços e 
seu recebimento, às obrigações da contratante e da contratada, e o controle e fiscalização da 
execução; 

8.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.  

8.2.1. Somente será autorizada a subcontratação de empresas que expressamente aceitem o 
cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

8.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

8.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 0 % (zero porcento) e 
máximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as 
seguintes regras: 

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser 
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

8.4.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do 
art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

8.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 
trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de 
rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, 
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; 

8.4.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

8.4.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte; 

8.4.4.2. consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno 
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

8.4.4.3. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.  

8.4.5.  Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando 
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.  

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

8.5. As parcelas do objeto que poderão ser subcontratadas são as seguintes: 

 

10.26  Torneira de fechamento automático de mesa para lavatório. Ver especificações u n 

 3.1  Caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ sem 

 8.12  

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 

águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifício residencial térreo, incluso transporte 

vertical. Ver especificações 

m² 

 9.85  
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição 

de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
m 

 9.27  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3". m 

 7.11  Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. u n 

 9.81  
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 
m 
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 1.5  

Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo estrutural e de 

reforço estrutural em concreto, metalica, madeira e fundações, memoria de calculo e quantitativo e 

ART) 

ut 

 12.7  Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. m² 

 

10.16  

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e 

instalação. 
u n 

 9.83  
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 

instalação. 
m 

 3.13  Demolição de piso de ladrilho. m² 

 

12.15  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 

urbanas (uso viário). 

m 

 5.9  Laje pré-fabricada treliçada p/ fôrro vão ate 6m m² 

 3.4  Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). m 

 6.2  Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa de cimento e areia 1:4. m³ 

 9.6  
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.75  Quadro Trisafico para 70 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 225a. u n 

 

12.10  
Corrimão em tubo de aço inox. m 

 8.8  
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. 
m² 

 2.4  Tapume com telha metálica m² 

 9.41  
Refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 w, com reator 

alto fator de potência - fornecimento e instalação. 
u n 

 

12.17  

Emboço ou massa única preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos 

de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. 
m² 

 9.25  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2". m 

 8.2  Chapim pré-moldado de concreto. m² 

 

10.24  
Cuba de louça branca de sobrepor, d=41cm, s/ torneira c/ acessórios. u n 

 

10.11  

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Ver 

especificações 
u n 

 9.44  Luminaria LED de 24 w, quadrada. u n 

 13.8  Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação). m² 

 9.39  Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x200)mm. m 

 8.14  Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm m 

 8.7  
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, 

exceto contrarrufo 
m 

 3.5  Locação mensal de andaime metálico. m³ 

 7.15  Grade de ferro tubular c/moldura em barra chata de ferro. Ver projeto m² 
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10.23  

Instalação tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., 

pruma da esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. 
m 

 4.8  
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 L.  
m³ 

 10.4  Ralo Linear c/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos m 

 5.3  
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa 

de madeira resinada, 4 utilizações. 
m² 

 

10.22  

Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. 
m 

 

12.22  

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
m² 

 9.20  Tomada universal 10a - 250v, sistema "x" u n 

 9.80  
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. 
m 

 10.7  Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. u n 

 7.2  
Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e 

contramarco. fornecimento e instalação. (C1 / C2 / C3 / C4 / J3) - Ver Projeto 
m² 

 13.3  Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metalico executado em 

fabrica (por demão). 
m² 

 13.4  Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil 

metalico executado em fabrica (por demão). 
m² 

 9.72  Vergalhão rosca total de 3/8". m 

 12.5  Retirada de carpete s/reaproveitamento. m² 

 1.2  
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo hidraulico, sanitario 

e drenagem pluvial, memoria de calculo e quantitativo e ART) 
ut 

 12.9  Guarda corpo de tubo de aço inox. m 

 10.1  
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. 
u n 

 9.13  Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. u n 

 8.15  Demolição de calhas m 

 5.5  
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm- montagem. 
kg 

 7.4  Instalação de barra anti-pânico dupla c/ trava em aço inox diâm. 1.1/2” cj 

 8.13  Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. m 

 5.1  
Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 L.  
m³ 

 9.50  
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. 
u n 

 6.5  
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com 

argamassa 1:6 com aditivo. 
m 

 11.2  Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. u n 

 4.5  Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição m³ 
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 8.11  
Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com 

reaproveitamento. 
u n 

 7.7  
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso 

execução de furo - fornecimento e instalação. Ver especificações 
u n 

 8.5  Cumeeira termoacústica m 

 1.3  
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo de ar condicionado 

e drenos, memoria de calculo e quantitativo e ART) 
ut 

 9.21  Tomada tripolar, mais terra - 30a/250v. u n 

 

12.20  

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. 

m² 

 9.37  Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x200)mm. m 

 9.64  Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps's – 40ka/440v. u n 

 1.1  
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo elétrico, memoria 

de calculo e quantitativo e ART) 
ut 

 

10.14  
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. u n 

 

12.18  

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. 

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 
m² 

 12.4  Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 

 

10.12  

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, 

incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. 
u n 

 9.68  
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor 

din 50a (não incluso o poste de concreto). 
u n 

 13.6  Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. m² 

 3.11  Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento m 

 

10.21  

Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 
m 

 3.2  Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ m³ 

 9.84  
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e 

instalação. 
m 

 

10.20  

Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 
m 

 5.6  
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm- montagem. 
kg 

 

13.11  
Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. m² 

 4.2  Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas) m³ 

 

12.14  

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia). 
m² 

 9.82  
Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - 

fornecimento e instalação. 
m 

 4.9  Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.  m³ 

 3.6  Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento m³ 
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 9.36  Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x100)mm. m 

 9.73  Quadro Trisafico para 32 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 150a. u n 

 3.21  Remanejamento de bancada de granito m² 

 5.13  Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. m 

 7.10  Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. m 

 3.18  Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm m 

 

10.17  

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 10.9  Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. u n 

 4.1  
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de 

fôrmas) 
m³ 

 7.3  

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com 

acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. (J1 / 

J2) - Ver projeto 

m² 

 4.4  Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m³ 

 6.4  Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 

 3.8  Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m³ 

 5.2  Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.  m³ 

 1.4  
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto de combate á incêndio, 

memoria de calculo e quantitativo e ART) 
ut 

 1.6  Elaboração de relatório "As Built" ut 

 9.55  Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. u n 

 5.8  
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação 

térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm. 
kg 

 4.10  Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem kg 

 3.9  Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m² 

 9.74  Quadro Trisafico para 40 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 150a. u n 

 7.12  Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) para fixação em granito u n 

 13.2  
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. 

m² 

 9.34  Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x50)mm. m 

 9.71  Caixa de aluminio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega. u n 

 10.8  Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação. u n 

 7.13  Dobradiça para fixação em granito u n 

 2.5  Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN). m² 

 3.7  
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento 
m³ 

 4.12  Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem kg 
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10.15  

Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e 

instalação. Ver especificações 
u n 

 

10.13  
Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. u n 

 9.65  Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. u n 

 4.7  
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 

mm, 4 utilizações 
m² 

 8.10  Demolição de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento. m² 

 13.7  Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. m² 

 7.1  Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. m 

 9.70  Poste de concreto circular, resistência nominal 300kg, h= 7,00m, peso aproximado 500kg. u n 

 

12.16  

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com 

colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. 
m² 

 11.1  
Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e 

instalação. 
u n 

 5.7  
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação 

térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm- montagem. 
kg 

 3.17  Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm m 

 9.67  Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 100a. u n 

 9.48  
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação. 
m 

 11.3  Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. u n 

 

13.12  
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. m² 

 7.14  Dobradiça cromada 3 1/2" x 3" u n 

 9.77  Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 100a. u n 

 5.4  
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
m² 

 9.61  Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 90a. u n 

 2.3  Mobilização e Desmobilização. und 

 4.11  Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem kg 

 3.19  Demolição de instalação hidráulica - tubos e conexões pt 

 9.29  Braçadeira tipo "d", metálica ate 2". m 

 9.66  Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a. u n 

 13.9  Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 

 10.3  
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
u n 

 9.30  Braçadeira tipo "d", metálica ate 3". m 

 3.20  Demolição de instalação sanitária - tubos e conexões pt 

 9.43  Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. u n 
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 9.14  Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. u n 

 10.2  
Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. 
u n 

 

12.21  

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa 

traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. 
m² 

 7.6  
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso 

execução de furo - fornecimento e instalação. Ver especificações 
u n 

 9.49  
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2 "), para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação. 
m 

 4.6  
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 

utilizações 
m² 

 

10.25  
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. u n 

 9.62  Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. u n 

 9.26  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2.1/2". m 

 7.5  Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de aluminio. m² 

 9.24  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1.1/2". m 

 9.18  Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 

 9.51  Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. u n 

 13.5  Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. m² 

 9.19  Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 

 2.2  Regularização de obra. und 

 9.57  Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. u n 

 5.12  Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. m 

 

10.18  

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 3.15  Retirada de esquadrias metálicas m² 

 9.17  Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 

 5.14  Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. m 

 9.23  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1". m 

 13.1  Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. m² 

 5.15  Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. m 

 9.15  Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 

 9.42  Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. u n 

 9.59  Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. u n 

 

10.19  
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. u n 

 3.10  Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento m 

 9.32  Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. u n 
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 9.5  
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.10  
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 3.16  Retirada de portas e janelas, inclusive batentes m² 

 9.56  Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. u n 

 9.63  Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma. u n 

 9.12  
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.2  
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.11  
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.9  
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.16  Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 

 9.31  Braçadeira tipo "d", metálica ate 4". m 

 9.4  
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.60  Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 60a. u n 

 9.8  
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.1  
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.69  Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. u n 

 9.58  Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. u n 

 

10.10  
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. u n 

 9.3  
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 9.52  Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. u n 

 9.7  
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - 

fornecimento e instalação. 
u n 

 3.12  Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. u n 

 9.54  Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. u n 

 9.53  Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. u n 

 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do contratado, ou de 
substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de habilitação previamente atestadas. 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 
de 1993 

10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Projeto Básico. 

10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato.  

10.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

10.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

10.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

10.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

10.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 
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nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 
acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

10.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços.  

10.15. Cumpre, ainda, à fiscalização: 

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 
execução da obra, em especial, quanto:  

10.15.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 
remunerado e décimo terceiro salário; 

10.15.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

10.15.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando 
for devido; 

10.15.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

10.15.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 
dispensados até a data da extinção do contrato. 

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio 
da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos 
avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa 
ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

10.15.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

10.15.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela 
subcontratada. 

10.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

10.16.1. A execução dos serviços será iniciada no prazo máximo de 15 dias corridos, após a 
assinatura da ordem de serviço, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado no Anexo VI. 

10.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

11.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 
termos abaixo.  
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através 
de planilha e memória de cálculo detalhada. 

11.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

11.1.4. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela 
equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

11.1.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 
fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 
for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 
do contrato. 

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

11.1.5.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.1.5.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado 
em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

11.1.6.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais 
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para 
recebimento definitivo. 

11.1.6.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

11.1.6.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 
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11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor 
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções;  

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

11.3. O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionada, além da execução do objeto 
em si, à entrega dos “as built”. 

11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 
de 2002). 

11.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme 
este Projeto Básico 

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de 
abril de 2018. 

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

12.4.1. o prazo de validade;  
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12.4.2. a data da emissão;  

12.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

12.4.4. o período de prestação dos serviços;  

12.4.5. o valor a pagar; e  

12.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

12.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

12.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

12.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 

12.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 
de abril de 2018. 

12.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

12.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

12.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

12.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

12.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha 
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente. 

12.15. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento 
das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à 
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contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 
situação seja regularizada. 

12.15.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte 
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações 
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços 
objeto do contrato. 

12.15.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação 
das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 
trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do contrato. 

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 
=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

365 

    

12.17. A medição dos serviços executados deverá ser preferencialmente mensal e realizada juntamente 
com o Fiscal da obra.  

12.18. O pagamento será feito pelo sistema de prestação, por etapas efetivamente executadas e 
comprovadas pela fiscalização, em conformidade com o cronograma físico-financeiro, mediante a 
apresentação da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medição 
correspondente a parte dos Serviços já executada; com os seguintes documentos: 

12.18.1. Solicitação de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data 
da solicitação; processo licitatório (modalidade e número da licitação); número da ordem de 
serviços; prazo de execução; valor da medição;  

12.18.2. Cópia do empenho emitido pelo IFRN;  

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancários, conforme o item 12.4 deste Projeto Básico. 

12.18.4. Planilha de medição, constando à quantificação dos serviços e seus respectivos valores a 
serem pagos, inclusive em via eletrônica, devidamente assinadas pelo responsável técnico pelos 
serviços; 

12.18.5. Cronograma físico–financeiro executado;  

12.18.6. Cópia das ARTs (CREA), referentes: à responsabilidade técnica da execução da obra, dos 
projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalização, quando se tratar da 1ª (primeira) 
medição.  

12.18.7. Cópia do alvará de construção, expedido pelo órgão municipal competente do local da 
obra/ serviço, para ampliações e novas construções, quando se tratar da 1ª (primeira) medição;  
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12.18.8. Cópia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 1ª (primeira) 
medição;  

12.18.9. Cópia da comunicação prévia à Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 
18.2 da NR – 18 – MTb;  

12.18.10. Cópia do diário de obras referente ao período da medição; cópia da abertura do diário de 
obras quando se tratar da 1ª (primeira) medição;  

12.18.11. Cópia do Cadastro Nacional de Obras – CNO, apenas na primeira medição;  

12.18.12. Documentos exigidos conforme a Instrução Normativa nº 06/2018/ SEGES/MP: 

12.18.12.1. Cópia da Folha de Pagamento dos funcionários da empresa diretamente 
envolvida na obra/ serviço, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo 
terceiro salário (quando houver), referentes ao mês imediatamente anterior, constando os 
seguintes dados: endereço, CGC, Inscrição Municipal, Código de atividade, apresentado em 
papel timbrado;  

12.18.12.2. Cópia da Guia de Previdência Social (GPS), de acordo com a Folha de 
Pagamento, constando o número do (CMA);  

12.18.12.3. Cópia da Guia de recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social 
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;  

12.18.12.4. Termo de recebimento provisório da obra, emitido pelo IFRN, quando se tratar da 
Medição Final;  

12.18.12.5. Declaração de regularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a 
data da solicitação do pagamento;  

12.19. A CONTRATADA deverá emitir Guia de Recolhimento da Previdência Social, distinta para cada 
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverão constar na GRPS:  

12.19.1. No caso de Serviços, o nº do CEI;  

12.19.2. Número, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura à qual se vincula o recolhimento;  

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;  

12.20. A CONTRATADA deverá informar no documento fiscal o período de realização dos serviços;  

12.21. Quando do processamento da última medição, a CONTRATADA deverá apresentar cópia 
autenticada da Certidão Negativa de Débito dos Serviços executados, expedida pelo INSS;  

12.22. À CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de 
aceitação, o serviço não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas;  

12.23. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes às multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Básico;  

 

13. REAJUSTE 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da 
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Construção Civil - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  

13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término 
da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária.  

14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento).  

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 
de 90 dias após o término da vigência contratual. 

14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

14.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;  

14.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

14.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   
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14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 
item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na 
Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Economia. 

14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação.  

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
da data em que for notificada. 

14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

14.12. Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 
para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato;  

14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 
Edital e no Contrato. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462/2011, a CONTRATADA que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3.  praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

15.1.5. cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
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a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

b) Multa de:  

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 
atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de inexecução total da obrigação assumida; 

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% 
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e entidades federais, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 
1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 
03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 
ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.  

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
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15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

16.2. A Qualificação Econômico-Financeira será disciplinada no Edital. 

16.3. Qualificação Técnica: 

16.3.1. Registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 
previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

16.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do contratado, relativo à execução de serviço de engenharia, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto:  

16.3.3. A contratada deverá apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa 
suficientes a atender os serviços e as quantidades mínimas listadas no Acervo Técnico Exigido – 
Anexo VIII deste Projeto Básico. 

 

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 
informações: 
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16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos serviços, podendo ser pessoas jurídicas 
de direito público ou privado. 

16.3.4.2. Nome da empresa que executou os serviços e a assinatura do representante. 

16.3.4.3. Descrição das características técnicas das obras ou serviços executados nos 
atestados com os nomes dos serviços e o seus respectivos quantitativos. 

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu período de execução. 

16.3.4.5. Número da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução da obra. 

16.3.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  

16.3.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 
participarão do serviço de engenharia, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que 
compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

16.3.6.1. Para o responsável técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda, 
independentemente da quantidade, os serviços listados no Acervo Técnico Exigido – Anexo 
VIII deste Projeto Básico. 

16.3.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da 
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços 
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado. 

16.3.7.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração. 

16.3.8. A proponente, quando solicitada, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 
Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 
de engenharia. 

16.3.9. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme o 
exigido no Edital. 

16.4. A proposta deverá contemplar os quantitativos e orientações previstas neste Projeto Básico e 
Anexos. 

16.5. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.5.1. Valor global: R$ 2.660.589,93 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta 
e nove reais, noventa e três centavos) 
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16.5.2. Valores unitários: conforme a Planilha Orçamentária e de Composições de Custo – Anexo 
IV deste projeto básico. 

16.5.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 
será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus 
custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 
salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os 
valores de referência discriminados nos projetos respectivos. 

16.5.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, os custos unitários 
dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários 
estabelecidos no orçamento estimado pela administração pública, sendo considerados itens 
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, 
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento estimado ou que sejam 
considerados essenciais à funcionalidade da obra. 

 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1. O custo estimado da contratação é de R$ 2.660.589,93 (dois milhões, seiscentos e sessenta mil, 
quinhentos e oitenta e nove reais, noventa e três centavos). 

 

18. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

18.1.  Fonte: 1444A002BY 

18.2. PTRES: 169143 

18.3. ND 449051 

18.4. PI LPP02P41KAO  

 

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

 Anexo I – Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes; 

 Anexo II – Projeto de Arquitetura; 

 Anexo III – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

 Anexo IV – Orçamento Desonerado e Composições de Custo Desonerada; 

 Anexo V – Composição do BDI Desonerado e Encargos Sociais Desonerado; 

 Anexo VI – Cronograma físico-financeiro; 

 Anexo VII – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART de orçamento e 
especificações; ART/ RRT dos projetos) referentes à totalidade das peças técnicas produzidas 
por profissional habilitado. 

 Anexo VIII – Acervo Técnico Exigido. 
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Natal, 24 de outubro de 2023. 
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OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL 
LOCAL: Campus Natal Central/RN 
ÁREA CONSTRUÍDA: 955,74 m² 
 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA. 
 

A Reforma do Auditório Central possui 955,74m². Os serviços serão executados em estrutura 
de aço, concreto armado, telha termoacústica, forro mineral, trocas dos revestimentos, cerâmicos e 
carpetes, instalações hidráulicas e sanitárias, alvenaria de vedação e pintura látex. 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA.   
 

 
1. PROJETOS 

 
1.1. Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo elétrico, 
memoria de cálculo e quantitativo e ART). 

 
 Detalhar projeto conforme demanda e layout. 
 

1.2. Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo hidráulico, 
sanitário e drenagem pluvial, memoria de calculo e quantitativo e ART). 

 
 Detalhar projeto conforme demanda e layout. 
 

1.3. Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo de ar 
condicionado e drenos, memoria de calculo e quantitativo e ART). 

 
 Detalhar projeto conforme demanda e layout. 
 

1.4. Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto de combate á incêndio, 
memoria de calculo e quantitativo e ART). 

 
 Detalhar projeto conforme demanda e layout. 
 

1.5. Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo estrutural e 
de reforço estrutural em concreto, madeira e fundações, memoria de calculo e quantitativo e 
ART). 

 
Detalhar projeto conforme demanda e layout. 
 

1.6 Elaboração de relatório "As Built". 
 
Detalhar projeto com toda a documentação técnica, certificados, plantas atualizadas, etc. 
 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 
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2.1. Administração local 
  
 A Administração local consiste na administração adequada e qualificada de todos os 
processos, aos quais se fazem necessários, e etapas que compreendem a obra, realizadas por 
engenheiro civil e mestre-de-obras. 
 
2.2. Regularização de Obra 
  
 Pagamento de taxas. 
 
2.3. Mobilização e Desmobilização 
  
 A mobilização da obra deve ser realizada de modo a garantir as providencias necessárias e 
indispensáveis antecedentes ao o início da obra, compreendendo condições para a instalação dos 
equipamentos e execução da mão de obra. A desmobilização consiste na desmontagem e retirada das 
estruturas, construções e equipamentos do canteiro de obra bem como a limpeza geral local. 
 
2.4. Tapume com telha metálica. 

 
 A obra deve ser fechada com tapume de estrutura de madeira e telha metálica altura de 2.00m, 

com portão e ferragens. 
 
2.5. Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN).  
 
 A placa em chapa de aço galvanizado deve seguir o padrão redigido pelo IFRN/MO, composta 
por sarrafo de madeira não aparelhada maçaranduba, angelim ou equivalente da região, com peça de 
madeira nativa ou regional não aparelhada, prego de aço polido com cabeça 18x30, carpinteiro de 
formas, servente e concreto magro para lastro com traço 1: 4, 5:4,5 (Cimento/Areia Média/Brita 1) 
com preparo mecânico com betoneira. 
 
2.6. Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 lavatório e 01 
chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e 
isolamento termoacústico em isopor - 6,00 x 2,35m. 
 
 Locação de contêiner conforme especificações. 
 

3. MOVIMENTO DE TERRA 
 
3.1. Caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³. 

 
    Fornecimento de caixa estacionaria com retirada semanal. 
 
3.2. Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³. 

 
    A carga manual será executada por servente com carro de mão. 
 
3.3. Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura de 8 á 14m. 
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    Fornecimento de plataforma elétrica, incluído capacitação do operador. 
 
3.4. Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). 

 
    Montagem de andaimes, inclusa capacitação dos montadores. 
 
3.5. Locação mensal de andaime metálico.   
 
 Fornecimento de andaimes metálico. 
 
3.6. Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento.   
 
 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 

 
3.7. Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, 
sem reaproveitamento.   
 
 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 

 
3.8. Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.   
 
 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 
 
3.9. Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento.   
 

 Demolição com martelete rompedor ou demolidor 
 

3.10. Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem 
reaproveitamento.   
 
 Remoção executada por servente utilizando ferramentas manuais. 

 
3.11. Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.   
 
 Remoção executada por auxiliar de eletricista utilizando ferramentas manuais. 

 
3.12. Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.  
 
 Remoção executada por auxiliar de eletricista utilizando ferramentas manuais. 
 
3.13. Demolição de piso de ladrilho.  
 
 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 

 
3.14. Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto.  
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 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 
 
3.15. Retirada de esquadrias metálicas.  
 
 Remoção executada por auxiliar utilizando ferramentas manuais com reaproveitamento. 
 
3.16. Retirada de portas e janelas, inclusive batentes.  
 
 Remoção executada por auxiliar utilizando ferramentas manuais com reaproveitamento. 
 
3.17. Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm. 
  
 Retirada executada por servente utilizando ferramentas manuais.  
 
3.18. Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm. 
  
 Retirada executada por servente utilizando ferramentas manuais.  

 
3.19. Demolição de instalação hidráulica - tubos e conexões. 
  
 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 
 
3.20. Demolição de instalação sanitária - tubos e conexões. 
  
 Demolição com martelete rompedor ou demolidor. 

 
3.21. Remanejamento de bancada de granito. 
 
 Serviço executado por servente utilizando ferramentas manuais com reaproveitamento. 

 
4. INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES 

 
4.1. Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para 
colocação de fôrmas). 

 
    Escavação executada por servente utilizando ferramentas manuais. 
 
4.2. Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de 
fôrmas). 

 
    Escavação executada por servente utilizando ferramentas manuais. 
 
4.3. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. 

 
    Lastro de 7 a 10cm, executado por equipe, utilizando betoneira e ferramentas manuais. 
 
4.4. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
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    Lastro de 7 a 10cm, executado por equipe, utilizando betoneira e ferramentas manuais. 
 
4.5. Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição. 

 
    Aterro executado com compactador de placas paralelas. 
 
4.6. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 
mm, 4 utilizações. 

 
    Serviço executado por carpinteiro conforme medidas em projeto a ser executado pela 
contratada. 
 
4.7. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, 
e=25 mm, 4 utilizações. 

 
    Serviço executado por carpinteiro conforme medidas em projeto a ser executado pela 
contratada. 
 
4.8. Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 400 L. 

 
    O concreto utilizado deve apresentar fck=25MPa, seguindo o traço 1:2,3:2,7, utilizando areia 
média, cimento Portland composto por CP II-32, pedra britada n.1, betoneira, operador de betoneira 
e servente. 
 
4.9. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

 
    Lançamento do concreto com uso de baldes, o adensamento por vibrador de imersão, diâmetro 
de ponteira 45mm, seguindo as normas técnicas, e o acabamento de concreto em estrutura deve ser 
realizando com ferramentas adequadas. 
 
4.10. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 
 
 Serviço executado por armador com corte e dobra e amarração com arame 18, não é permitido 
solda. 
 
4.11. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
 
 Serviço executado por armador com corte e dobra e amarração com arame 18, não é permitido 
solda. 
 
4.12. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 
 
 Serviço executado por armador com corte e dobra e amarração com arame 18, não é permitido 
solda. 
 
                      5. SUPERESTRUTURA 
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5.1. Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 400 L.  
 
 O concreto utilizado deve apresentar fck=25MPa, seguindo o traço 1:2,3:2,7, utilizando areia 
média, cimento Portland composto por CP II-32, pedra britada n.1, betoneira, operador de betoneira 
e servente. 
 
5.2. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
 
 Lançamento do concreto com uso de baldes, o adensamento por vibrador de imersão, diâmetro 
de ponteira 45mm, seguindo as normas técnicas, e o acabamento de concreto em estrutura deve ser 
realizando com ferramentas adequadas.  
 
5.3. Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em 
chapa de madeira resinada, 4 utilizações. 
 
 A montagem das fôrmas das vigas retangulares e estruturas similares com área média das 
seções menor ou igual a 0,25 m², deve ser feita em chapa de madeira compensada plastificada com 4 
utilizações, deve receber a aplicação de uma camada de desmoldante protetor para formas de madeira, 
de base oleosa emulsionada em água. A desmontagem não deve ocorrer antes do tempo previsto para 
que o concreto alcance as características requeridas. 
 
5.4. Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-
direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
 
 A montagem das fôrmas dos pilares retangulares e estruturas similares com área média das 
seções menor ou igual a 0,25 m², deve ser feita em chapa de madeira compensada plastificada com 4 
utilizações, deve receber a aplicação de uma camada de desmoldante protetor para formas de madeira, 
de base oleosa emulsionada em água. A desmontagem não deve ocorrer antes do tempo previsto para 
que o concreto alcance as características requeridas. 
 
5.5. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edifícação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm- montagem. 
 
          A montagem da armação de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador 
utilizando aço CA-50 de 8.0mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espaçador em 
plástico para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm. 
 
5.6. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edifícação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm- montagem. 
 
          A montagem da armação de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador 
utilizando aço CA-50 de 10.0mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espaçador em 
plástico para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm. 
 
5.7. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edifícação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm- montagem. 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

CAMPUS NATAL CENTRAL 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM 

 
 

 7

 
          A montagem da armação de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador 
utilizando aço CA-50 de 12.5mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espaçador em 
plástico para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm. 
 
5.8. Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm. 
 
 A montagem da armação de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador 
utilizando aço CA-60 de 5.0 mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espaçador em 
plástico para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm. 
 
5.9. Laje pré-fabricada treliçada p/ fôrro vão ate 6m. 
 
 Montagem de laje com nervuras treliçadas conforme projeto elaborado pela contratante. 
 
5.10. Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). 
 
 Montagem de trama de aço em perfil retangular, dimensões 60x40x2,65mm. 
 
5.11. Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 20 m, para telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. 
 
 Montagem de tesoura com perfis U, conforme projeto. 
 
5.12. Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. 
 
 Verga pré moldada com armação de 8,00 e 6,35mm, nas vergas superiores e inferiores 
respectivamente, não é permitido utilizar treliça. 
 
5.13. Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. 
 
 Verga pré moldada com armação de 6,35mm, não é permitido utilizar treliça. 
 
5.14. Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. 
 
 Verga pré moldada com armação de 8,00mm, não é permitido utilizar treliça. 
 
5.15. Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. 
 
 Verga pré moldada com armação de 6,35mm, não é permitido utilizar treliça. 
 

6. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 
 
6.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 
9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
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 A alvenaria de vedação deve ser feita de blocos cerâmicos de dimensões de 9 x 19 x 19 cm 
unidos por argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) contendo cal hidratada CH-I. Além 
disso, a ligação com estruturas de concreto deve ser feita com tela de aço soldada galvanizada/zincada 
para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm, e pino de aço 
com furo, haste = 27 mm (ação direta). 
 
6.2. Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa de cimento e areia 1:4. 
 
 A alvenaria de embasamento deve ser feita de blocos cerâmicos de dimensões de 9 x 19 x 19 
cm deitados, unidos por argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) contendo cal hidratada 
CH-I. Além disso, a ligação com estruturas de concreto deve ser feita com tela de aço soldada 
galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* 
cm, e pino de aço com furo, haste = 27 mm (ação direta). 
 
6.3. Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm assentado com 
argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. 
 
 A divisória será em granito cinza corumbá e deve ter de 3cm de espessura, não será aceito 
espessura menor. 
 
6.4. Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. 
 
 A soleira será em granito cinza corumbá e deve ter a espessura de 2cm. 
 
6.5. Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com 
argamassa 1:6 com aditivo. 
 
 O peitoril será em granito cinza corumbá e deve ter a espessura de 2cm. 
 
6.6. Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispício 10cm - fornecimento e 
instalação. 
 
 A bancada será em granito cinza corumbá e deve ter a espessura de 2,5cm, não será aceito 
espessura menor. Deverá ter rebaixo onde for indicado para lavagem. 
 
 

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS 
 
7.1. Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.  
 
 Perfil de alumínio fixado com argamassa.  
 
7.2. Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, 
alizar e contramarco. fornecimento e instalação. C1 / C2 / C3 / C4 / J3) - Ver Projeto.  
 
 Janela boca de lobo, vidro jateado, com bandeirola, conforme projeto. 
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7.3. Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento 
com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. 
(J1 / J2) - Ver projeto.  
 
 Janela de correr, vidro incolor, com bandeirola, conforme projeto. 
 
7.4. Instalação de barra anti-pânico dupla c/ trava em aço inox diâm. 1.1/2”.  
 
 Barra para porta de emergência. 
 
7.5. Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de alumínio.  
 
 Visor para porta de alumínio e vidro. 
 
7.6. Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, 
incluso execução de furo - fornecimento e instalação.  
 
 Fechadura porta bwc, conforme projeto. 
 
7.7. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso 
execução de furo - fornecimento e instalação.  
 
 Fechadura porta externa/interna, conforme projeto. 
 
7.8. Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. Ver especificações  
 
 Porta em lambri branco, com guarnição, não é veneziana. 
 
7.9. Porta tipo ficha embutida (s/acessórios). 
 
 Porta tipo ficha horizontal em madeira jatobá. 
 
7.10. Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e 
instalação. 
 
 Alizar em madeira jatobá fixado com prego sem cabeça. 
 
7.11. Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e 
instalação. 
 
 Caixa de porta em madeira maçaranduba ou jatobá, dimensões conforme parede. 
 
7.12. Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) para fixação em granito.  
 
 Fechadura porta interna de divisória dos banheiros, conforme projeto. 
 
7.13. Dobradiça para fixação em granito.  
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 Dobradiça porta interna de divisória dos banheiros, conforme projeto. 
 
7.14. Dobradiça cromada 3 1/2" x 3".  
 
 Dobradiça porta interna/externa/banheiros, conforme projeto. 
 
7.15. Grade de ferro tubular c/moldura em barra chata de ferro. Ver projeto 
 
 Grade de ferro em barra lisa e chata, conforme projeto. 
 
  

8. COBERTURA 
 
8.1. Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cm, incluso 
içamento.  
 
 Rufo em aço galvanizado, dobrado com dobradeira e pingadeiras.  
 
8.2. Chapim pré-moldado de concreto.  
 
 Chapim pré-moldado, conforme projeto. 
 
8.3. Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento e aplicação.  
 
 Fechamento em placa de ACM fixado em perfis metálicos, conforme projeto. 
 
8.4. Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso 
içamento.  
 
 Telha termoacústica resistente ao fogo, conforme TRRF especificado em projeto de combate 
á incêndio, deverá ser aprovado amostra pela fiscalização. 
 
8.5. Cumeeira termoacústica.  
 
 Cumeeira termoacústica compatível com a telha termoacústica. 
 
8.6. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 
1.1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.  
 
 Telha de fibrocimento, brasilit ou similar, deverá ser aprovado amostra pela fiscalização. 
 
8.7. Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte 
vertical, exceto contrarrufo.  
 
 Rufo em fibrocimento para encaixar em chapim metálico. 
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8.8. Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 
de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.  
 
 Terças em linha 6x12 ou superior, madeira maçaranduba, conforme projeto. 
 
8.9. Desmontagem de telhamento em estruturas metálicas. 
 
 Retirada de telhas metálicas, incluso equipamentos de transporte vertical. 
 
8.10. Demolição de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento. 
 
 Retirada de telhas de fibrocimento, incluso equipamentos de transporte vertical. 
 
8.11. Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com 
reaproveitamento. 
 
 Retirada de tesouras, incluso equipamentos de transporte vertical. 
 
8.12. Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com mais 
que 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifício residencial térreo, incluso 
transporte vertical. Ver especificações.  
 
 Pontaletes em madeira maçaranduba, conforme projeto. 
 
8.13. Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33.  
 
 Chapim em aço galvanizado. 
 
8.14. Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm. 
 
 Rufo em concreto. 
 
8.15. Demolição de calhas. 
 
 Retirada de calhas aço. 
 
8.16. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso 
transporte vertical.  
 
 Calha em aço galvanizado, conforme projeto. 
 

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
9.1. Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), 
aparente - fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
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9.2. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), 
aparente - fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.3. Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), 
aparente - fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.4. Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), 
aparente - fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.5. Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), 
aparente - fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.6. Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), 
aparente - fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.7. Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente 
- fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.8. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente 
- fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.9. Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente 
- fornecimento e instalação. 
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.10. Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), 
aparente - fornecimento e instalação. 
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.11. Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente 
- fornecimento e instalação.  
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 Condulete de alumínio instalado conforme projeto.  
 
9.12. Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente 
- fornecimento e instalação.  
 
 Condulete de alumínio instalado conforme projeto. 
 
9.13. Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação.  
 
 Colocação de caixa de pvc em laje, conforme projeto. 
 
9.14. Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e 
instalação.  
 
 Interruptor para Condulete de alumínio, conforme projeto. 
 
9.15. Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. 
 
 Interruptor para Condulete de alumínio, conforme projeto. 
 
9.16. Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. 
 
 Interruptor para Condulete de alumínio, conforme projeto. 
 
9.17. Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação.  
 
 Interruptor para Condulete de alumínio, conforme projeto. 
 
9.18. Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação.  
 
 Interruptor para Condulete de alumínio, conforme projeto. 
 
9.19. Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação.  
 
 Interruptor para Condulete de alumínio, conforme projeto. 
 
9.20. Tomada universal 10a - 250v, sistema "x".  
 
 Tomada para condulete 10A, conforme projeto. 
 
9.21. Tomada tripolar, mais terra - 30a/250v.  
 
 Tomada para condulete 30A, conforme projeto. 
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9.22. Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3/4".  
 
 Eletroduto de alumínio, conforme projeto.  
 
9.23. Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1".  
 
 Eletroduto de alumínio, conforme projeto. 
 
9.24. Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1.1/2". 
 
 Eletroduto de alumínio, conforme projeto.  
 
9.25. Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2".  
 
 Eletroduto de alumínio, conforme projeto. 
 
9.26. Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2.1/2".  
 
 Eletroduto de alumínio, conforme projeto.  
 
9.27. Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3".  
 
 Eletroduto de alumínio, conforme projeto. 
 
9.28. Braçadeira tipo "d", metálica ate 1". 
 
 Braçadeira para fixação de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.  
 
9.29. Braçadeira tipo "d", metálica ate 2". 
 
 Braçadeira para fixação de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.  
 
9.30. Braçadeira tipo "d", metálica ate 3". 
 
 Braçadeira para fixação de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.  
 
9.31. Braçadeira tipo "d", metálica ate 4". 
 
 Braçadeira para fixação de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.  
 
9.32. Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. 
 
 Fornecimento de relé, conforme projeto.  
 
9.33. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (38x38)mm.  
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
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9.34. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x50)mm.  
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.35. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x100)mm. 
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.36. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x100)mm. 
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.37. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x200)mm.  
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.38. Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. 
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.39. Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x200)mm.  
 
 Duto em aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.40. Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e 
altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha 
fixada.  
 
 Suporte de aço galvanizado, conforme projeto. 
 
9.41. Refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 w, com 
reator alto fator de potência - fornecimento e instalação.  
 
 Refletor em alumínio, conforme projeto. 
 
9.42. Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação.  
 
 Lâmpada led, conforme projeto. 
 
9.43. Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e 
instalação.  
 
 Luminária circular, conforme projeto. 
 
9.44. Luminária LED de 24 w, quadrada.  
 
 Luminária led, conforme projeto. 
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9.45. Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. 
 
 Luminária led, conforme projeto. 
 
9.46. Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. 
 
 Luminária led, conforme projeto. 
 
9.47. Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. 
 
 Luminária led, conforme projeto. 
 
9.48. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição 
de energia elétrica - fornecimento e instalação.  
 
 Eletroduto PVC tigre ou similar, a ser aprovado pela fiscalização. 
 
9.49. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2 "), para rede enterrada de distribuição 
de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
 
 Eletroduto PVC tigre ou similar, a ser aprovado pela fiscalização. 
 
9.50. Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo 
com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m.  
 
 Caixa de alvenaria conforme projeto. 
 
9.51. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação..  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.52. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.53. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.54. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.55. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.56. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.  
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 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.57. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.58. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.59. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.60. Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 60a.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.61. Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 90a.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.62. Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.63. Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.64. Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps's – 40ka/440v.  
 
 DPS, conforme projeto. 
 
9.65. Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.66. Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a.  
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
 
9.67. Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 100a. 
 
 Disjuntor, conforme projeto. 
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9.68. Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e 
disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto).  
 
 Entrada de energia completa, exceto poste, conforme projeto. 
 
9.69. Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação.  
 
 Haste, conforme projeto. 
 
9.70. Poste de concreto circular, resistência nominal 300kg, h= 7,00m, peso aproximado 500kg.  
 
 Poste concreto, conforme projeto. 
 
9.71. Caixa de alumínio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega.  
 
 Caixa de passagem, conforme projeto. 
 
9.72. Vergalhão rosca total de 3/8". 
 
 Vergalhão roscado. 
 
9.73. Quadro Trifásico para 32 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 
150a.  
 
 Quadro trifásico, conforme projeto. 
 
9.74. Quadro Trifásico para 40 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 
150a.  
 
 Quadro trifásico, conforme projeto. 
 
9.75. Quadro Trifásico para 70 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 
225a.  
 
 Quadro trifásico, conforme projeto. 
 
9.76. Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 
225a.  
 
 Quadro trifásico, conforme projeto. 
 
9.77. Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 
100a.  
 
 Quadro trifásico, conforme projeto. 
 
9.78. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais 
- fornecimento e instalação. 
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 Cabo 750 kv, conforme projeto. 
 
9.79. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais 
- fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 750 kv, conforme projeto. 
 
9.80. Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 750 kv, conforme projeto. 
 
9.81. Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 750 kv, conforme projeto. 
 
9.82. Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou 
perfilado - fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 750 kv, conforme projeto. 
 
9.83. Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. 
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
 
9.84. Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
 
9.85. Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
 
9.86. Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
 
9.87. Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
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9.88. Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
 
9.89. Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.  
 
 Cabo 1,0kv, conforme projeto. 
 
 

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
 
10.1. Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.  
 
 Caixa alvenaria.  
 
10.2. Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.  
 
 Caixa alvenaria. 
 
10.3. Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida 
e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.  
 
 Caixa alvenaria. 
 
10.4. Ralo Linear c/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos.  
 
 Ralo linear, grelha inox, corpo em pvc, tela anti insetos, conforme projeto.  
 
10.5. Ponto hidráulico, material e execução.  
 
 Ponto hidráulico conforme projeto.  
 
10.6. Ponto sanitário, material e execução.  
 
 Ponto sanitário conforme projeto.  
 
10.7. Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação.  
 
 Mictório louça branca deca ou similar, conforme projeto.  
 
10.8. Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e 
instalação. 
 
 Válvula metal cromado conforme projeto.  
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10.9. Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.  
 
 Engate inox tigre ou similar conforme projeto.  
 
10.10. Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. 
 
 Sifão tipo flexível tigre ou similar, conforme projeto. 
 
10.11. Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. 
Ver especificações. 
 
 Vaso sanitário deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.12. Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem 
assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. 
 
 Vaso sanitário deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.13. Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. 
 
 Puxador inox, conforme projeto. 
 
10.14. Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. 
 
 Banco articulado em inox, conforme projeto. 
 
10.15. Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento 
e instalação. Ver especificações. 
 
 Válvula deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.16. Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalação. 
 
 Barra em inox, conforme projeto. 
 
10.17. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 
fornecimento e instalação. 
 
 Registro deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.18. Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 
fornecimento e instalação. 
 
 Registro deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.19. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
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 Registro deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.20. Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 
 
 Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto. 
 
10.21. Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 
 
 Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto. 
 
10.22. Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. 
 
 Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto. 
 
10.23. Instalação tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. 
sanit., pruma da esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ 
prédios. 
 
 Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto. 
 
10.24. Cuba de louça branca de sobrepor, d=41cm, s/ torneira c/ acessórios.  
 
 Cuba sobrepor deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.25. Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e 
instalação.  
 
 Cuba embutir deca ou similar, conforme projeto. 
 
10.26. Torneira de fechamento automático de mesa para lavatório. Ver especificações.  
 
 Torneira longa de bancada deca ou similar, conforme projeto. 
 
 

11. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 
 
11.1. Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - 
fornecimento e instalação. 
 
 Extintor conforme projeto.  
 
11.2. Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e 
instalação. 
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 Extintor conforme projeto.  
 
11.3. Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e 
instalação. 
 
 Extintor conforme projeto.  
 

12. REVESTIMENTOS 
 
12.1. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm 
aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Ver projeto / Ver especificações. 
 
 Porcelanato Elizabeth ou similar, conforme projeto.  
 
12.2. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Ver projeto / Ver especificações. 
 
 Porcelanato Elizabeth ou similar, conforme projeto.  
 
12.3. Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "t" em aço - fornecimento e montagem. 
 
 Forro mineral, incluso estrutura de suporte, operários treinados, conforme projeto.  
 
12.4. Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem 
reaproveitamento. 
 
 Retirada de forro mineral.  
 
12.5. Retirada de carpete s/reaproveitamento. 
 
 Retirada de carpete.  
 
12.6. Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm. Fornecimento e instalação. 
 
 Colocação de carpete e fornecimento, conforme projeto.  
 
12.7. Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. 
 
 Assentamento e fornecimento de piso, conforme projeto.  
 
12.8. Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até 15cm completamente executada 
e acabamento em textura acrílica e topo em chapim em pmc. 
 
 Execução de alvenaria, conforme projeto.  
 
12.9. Guarda corpo de tubo de aço inox. 
 
 Guarda corpo em inox, conforme projeto.  
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12.10. Corrimão em tubo de aço inox. 
 
 Corrimão em inox, conforme projeto.  
 
12.11. Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 ½. 
 
 Corrimão em inox, conforme projeto.  
 
12.12. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm 
áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação 
pública padrão. 
 
 Contrapiso sobre lastro de concreto magro, conforme projeto.  
 
12.13. Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 
cm, espessura 6 cm. 
 
 Piso intertravado, conforme projeto.  
 
12.14. Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia). 
 
 Pavimento em paralelepípedos granítico, conforme projeto.  
 
12.15. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), 
para vias urbanas (uso viário). 
 
 Meio fio pré moldado, conforme projeto.  
 
12.16. Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de 
fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. 
 
 Chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o traço 1:3 
(em volume de cimento e areia grossa úmida) com adição de emulsão polimérica para chapisco 
rolado, preparo mecânico com betoneira 400l.  
 
12.17. Emboço ou massa única preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente 
em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. 
 
            Emboço para recebimento de pintura deve possuir argamassa traço 1:2:8 (em volume de 
cimento, cal e areia média úmida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces 
externas, espessura de 25mm por pedreiro e servente. 
 
12.18. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. 
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 Chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o traço 1:3 
(em volume de cimento e areia grossa úmida) com adição de emulsão polimérica para chapisco 
rolado, preparo mecânico com betoneira 400l.  
 
12.19. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com 
área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
 
            Emboço para recebimento de cerâmica deve possuir argamassa traço 1:2:8 (em volume de 
cimento, cal e areia média úmida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces 
internas, espessura de 20mm por pedreiro e servente. 
 
12.20. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, 
com execução de taliscas. 
 
            Massa única para recebimento de pintura deve possuir argamassa traço 1:2:8 (em volume de 
cimento, cal e areia média úmida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces 
externas, espessura de 20mm por pedreiro e servente. 
 
12.21. Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. 
argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. 
 
 Chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o traço 1:4 
(em volume de cimento e areia grossa úmida) com adição de emulsão polimérica para chapisco 
rolado, preparo mecânico com betoneira 400l.  
 
12.22. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. 
 
            Massa única para recebimento de pintura deve possuir argamassa traço 1:2:8 (em volume de 
cimento, cal e areia média úmida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces 
externas, espessura de 20mm por pedreiro e servente. 
 

13. PINTURA 
 
13.1. Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
 
 Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas, tipo acrílico, com uma demão. 
 
13.2. Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. 
 
 Aplicação de massa corrida em parede, duas demãos. 
 
13.3. Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico 
executado em fabrica (por demão). 
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 Aplicação de zarcão, duas demãos. 
 
13.4. Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre 
perfil metalico executado em fabrica (por demão). 
 
 Aplicação de esmalte, duas demãos. 
 
13.5. Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. 
 
 Aplicação de fundo selador em teto, tipo acrílico, com uma demão. 
 
13.6. Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. 
 
 Aplicação de massa corrida em teto, duas demãos, lixamento. 
 
13.7. Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
 
 Aplicação de tinta látex em teto, duas demãos. 
 
13.8. Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação). 
 
 Remoção de tinta. 
 
13.9. Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
 
 Aplicação de fundo selador em paredes externas, tipo acrílico, com uma demão. 
 
13.10. Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, 
duas cores. 
 
 Aplicação de textura de rolo em parede externa. 
 
13.11. Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. 
 
 Aplicação de massa acrílica em paredes externas, duas demãos. 
 
13.12. Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
 
 Aplicação de tinta acrílica em paredes externas, duas demãos. 
 

14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE 
OUTROS) 

 
15.1. Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e 
instalação. 
 
 Ar condicionado inverter, conforme projeto. 
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15.2. Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. 
 
 Ar condicionado inverter, conforme projeto. 
 
15.3. Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. 
 
 Ar condicionado inverter, conforme projeto. 
 
 
 

  Parnamirim, 23 de outubro de 2023. 
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PLANTA BAIXA COTAS-REFORMA

Escala: 1/75 Escala: 1/75
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para cadeirantes
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granito preto

Barras de apoio
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Cubas brancas
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V
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HALL

C3

A
A

P1
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P1

P1

C1

C1

P1

P1

PLANTA BAIXA PÓS-REFORMA

Situação
0,60 x 1,70

P3

Quadro de Esquadrias

Nome Tipo Dimens. Quant.

P1 Porta de Giro

- Vidro Fosco
06 Novas

02

C1 03

Porta de giro

Mad Jatobá
0,90 x 2,1 Nova

Boca de Lobo 0,65 x 0,40

peit. = 1,90

C2 010,80 x 0,40

peit. = 1,90
novo

C3 021,20 x 0,40

peit. = 1,90

C4 011,75 x 0,40

peit. = 1,90

P2 1,00 x 2,1 01 Nova

Boca de Lobo

Boca de Lobo

Boca de Lobo

novo

novo

novo

Porta de giro

Mad Jatobá
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LAYOUT PÓS-REFORMA
Escala: 1/75

Despensa

WC MASC.

11,9m²

R
a
m

p
a
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=
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5
%

R
am

pa

i =
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,5
5%

HALL

6,95m²
WC ACESS.

3,77m²

SALÃO
PRINCIPAL

P1

P1

P3 P3

C2

C3

C4

V
is

ta
 0

2

WC FEM.
14,4m²

P2

V
is
ta

 0
3

Vista 01

HALL

C3

A

P1

P1

C1

C1

P1

P1

A

DEPÓSITO

HALL PRINCIPAL

DO AUDITÓRIO HALL WC MASC.

WC

ACESSÍVEL

RAMPA EXTERNA

CORTE AA

Escala: 1/75

VISTA 02 - WC ACESSÍVEL
Escala: 1/75

VISTA 03 - WC MASCULINO

Escala: 1/75

Válvula desc.

Janela boca-de-lobo

Revestimento

cerâmico (10x10)

Porta de Giro - Vidro Fosco

Espelho ao longo da parede Espelho ao longo
da parede

Divisória de
granito preto

Cuba Branca de sobrepor

Janela boca de lobo

Barras de apoio
em aço inox

ÁREA
DOS WCs

RAMPA
EXTERNA

HALL PRINCIPAL

DO AUDITÓRIO

DEPÓSITO

VISTA 01 - HALL AUDITÓRIO
Escala: 1/75

Situação
0,60 x 1,70

P3

Quadro de Esquadrias

Nome Tipo Dimens. Quant.

P1 Porta de Giro

- Vidro Fosco
06 Novas

02

C1 03

Porta de giro

Mad Jatobá
0,90 x 2,1 Nova

Boca de Lobo 0,65 x 0,40

peit. = 1,90

C2 010,80 x 0,40

peit. = 1,90
novo

C3 021,20 x 0,40

peit. = 1,90

C4 011,75 x 0,40

peit. = 1,90

P2 1,00 x 2,1 01 Nova

Boca de Lobo

Boca de Lobo

Boca de Lobo

novo

novo

novo

Porta de giro

Mad Jatobá

cerâmico (10x10)
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BWC MASCULINO
BWC MASCULINO

PLANTA BAIXA ATUAL

Escala: 1/75

PLANTA DE REFORMA

Escala: 1/75

PLANTA BAIXA COTAS-REFORMA

Escala: 1/75

PLANTA BAIXA PÓS-REFORMA
Escala: 1/75

À CONSTRUIR

À DEMOLIR

À PERMANECER
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CORTE AA

Escala: 1/50

CORTE BB

Escala: 1/50

CORTE CC
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PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - ATUALMENTE
Escala: 1/200
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PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - PÓS REFORMA
Escala: 1/100

Área para
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PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - REFORMA
Escala: 1/100
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PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - ATUALMENTE
Escala: 1/150
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Permanecer

Á construir

Demolir

CCCC

Sinalização tátil direcional

Sinalização tátil de alerta

LINHA DE CORTE BLINHA DE CORTE A

i = 3.92% i = 6,15%

LINHA DE CORTE BLINHA DE CORTE A

i = 3.92%
Seção construída

0.087m²

seção demolida
0.42m²

LINHA DE CORTE BLINHA DE CORTE A

i = 3.92%

CORTE AA - RAMPA INTERNA DO AUDITÓRIO - ATUALMENTE
Escala: 1/100

CORTE AA -RAMPA INTERNA DO AUDITÓRIO - REFORMA
Escala: 1/100

CORTE AA - RAMPA INTERNA DO AUDITÓRIO - PÓS REFORMA
Escala: 1/100

I = 6,53m²
I = 6,74m²

PATAMAR

Novo
Patamar

Auditório

CORTE CC - RAMPA EXTERNA - PÓS REFORMA
Escala: 1/100

CORTE BB - RAMPA EXTERNA - ATUALMENTE
Escala: 1/100

Passeio

CORTE BB - RAMPA EXTERNA - REFORMA
Escala: 1/100

LINHA DE CORTE BLINHA DE CORTE A

Novo
Patamar Seção construída

5.03 m²

CORTE BB - RAMPA EXTERNA - PÓS REFORMA
Escala: 1/100

LINHA DE CORTE BLINHA DE CORTE A

LINHA DE CORTE BLINHA DE CORTE A

Auditório

 Nível Hall de entrada

Pista

CORTE CC - RAMPA EXTERNA - ATUALMENTE
Escala: 1/100

Pista

Auditório

 Nível Hall
de entrada

Pista

Escala: 1/100
CORTE CC - RAMPA EXTERNA - REFORMA

Nova
Calçada

Jardim

Patamar

Seção construída
2.34 m²
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Auditório

Ár
ea
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to

Área para
estacionamento

PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - PÓS REFORMA
Escala: 1/100

Hall de Entrada

Passeio de Pedestres

Guia de balizamento
(ver det. 1)

Sinalização centralizada,
seguindo o alinhamento da
calçada

Corrimão prolonga-se 30cm
antes do início da escada

Corrimão prolonga-se 30cm
antes do início da rampa

Corrimão prolonga-se 30cm
antes do início da rampa

Sinalização visual
na borda do piso
(3cm x 20cm)

Interseção entre
os dois eixos

+
1,

04

+
1,

21

+
1,

38

+0,17

+0,34

+0,51

+0,69
+0,87

+
1,

04

+
1,

21

+
1,

38

+0,87

Patamar

Patamar

Patamar

Patamar

Auditório

PISTA
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m
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PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - REFORMA
Escala: 1/200

Remover
Orelhão

Ár
ea

 p
ar

a

es
ta

ci
on
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en

to

Área para
estacionamento

PISTA

PISTA

Jardim
Existente

Jardim

Antiga linha
da calçada

R
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te
rn

a

Nivelados

Ra
m
pa

int
er

na

Aumentar canteiro
11,15m²

R
am

pa
ex

te
rn

a

Reforma rampa/escada
- Ver prancha 04

AMPLIAÇÃO DA CALÇADA
SEGUINDO PADRÃO DO EAD
A = 56m²

Construir
Rampa
37,62m²

RAMPA REFORMULADA

Remover jardim
e nivelar com a
calçada
(24,22m²)
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Rampa

Sobe

RAMPA/ESCADA DE ENTRADA - ATUAL
Escala: 1/75

Hall de Entrada

i=
16

,2
7%

i=18,65%

i=10,86%

i=16,36%

Passeio

A

A

B

B

RAMPA/ESCADA DE ENTRADA - REFORMA

Hall de Entrada

Passeio

Hall de Entrada

Passeio

D

D

+
1,

04

+
1,

21

+
1,

38

+0,17

+0,34

+0,69

+
1,

21

+
1,

38+
1,

04

Patamar

Patamar

Patamar

RAMPA/ESCADA DE ENTRADA - PÓS REFORMA

+0,69

C

C

Sinalização visual
na borda do piso

Nova grade sobre meia parede
(seguir o alinhamento)

Novos degraus
seguem o
alinhamento dos
existentes

Escala: 1/75 Escala: 1/75

Escala: 1/75

Auditório

PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO - REFORMA
Escala: 1/200

EAD

AMPLIAÇÃO DA CALÇADA
SEGUINDO PADRÃO DO EAD
A = 38,53m²

RUA

Área para
estacionamento

Passeio de Pedestres

Hall de Entrada

PASSEIO EXTERNO DO AUDITÓRIO PÓS REFORMA  - ÁREA 1
Escala: 1/100

Patamar

Patamar

Patamar

i=16,27% i=18,65%
i=10,86% i=16,36%

CORTE AA - RAMPA DE ENTRADA DO AUDITÓRIO ATUAL

Hall de
Entrada

Passeio

CORTE BB - ESCADA DE ENTRADA DO AUDITÓRIO ATUAL

Passeio

Hall de Entrada

CORTE DD -  ESCADA DE ENTRADA DO AUDITÓRIO
Escala: 1/75

CORTE CC - NOVA ESCADA DE ENTRADA DO AUDITÓRIO
Escala: 1/75

CORTE AA + CORTE CC -SEÇÃO DO CORTE À DEMOLIR E À CONSTRUIR

Passeio Passeio

A = 1.91m²

A = 0.27m²

Hall de
Entrada Nova grade

CORTE BB + CORTE DD -SEÇÃO DO CORTE À PERMANECER

Nova  rampa de
acesso ao depósito

Escala: 1/75 Escala: 1/75

Escala: 1/75Escala: 1/75
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ÁREA PERMEÁVEL
A= 53.33m²

ÁREA PERMEÁVEL
A= 40.03m²

I=8,33%
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2 PLANTA DE COBERTURA E LOCAÇÃO.

1 PLANTA DE SITUAÇÃO

N

1/3

ABRIL/2023

INDICADAS

PLANTA DE SITUAÇÃO E PLANTA DE COBERTURA.

PROJETO ARQUITETÔNICO - SETOR DE EVENTOS

ERICKSOM SANTOS DA SILVA

IFRN
CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA ACADÊMICA DE

CONSTRUÇÃO CIVIL

Endereço:

Proprietário:

Projeto:

Assunto:
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Data:
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Versão:
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Área do lote: Área construída:

AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1559 - TIROL, NATAL/RN,
CEP:59015-000

ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA A76767-0

-----m2 25,03m2 V01
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1 PLANTA BAIXA - SETOR DE EVENTOS

ÁREA PERMEÁVEL
A=13.22m²

.15 3.20 .15 1.39 .15

.8
3

I=8,33%

SOLEIRA
INCLINADA

2.18

1.
20

1.
20

.15 3.20 .15 1.39

B
B

A A

ACESSO

4.
22

1.
50

.4
6

2.
85

N

REALOCAÇÃO DE PORTA
DE ACESSO A COPA.

QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO DIMENSÕES DESCRIÇÃO AMBIENTES QUANTIDADE
LARGURA ALTURA PEITORIL

PORTAS

P1 1.00 2.10 PORTA DE GIRO COM UMA FOLHA EM MADEIRA MACIÇA. 3

JANELAS

J1 1.50 1.20 0.90 JANELA DE CORRER COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO E
VIDRO.

ADMINISTRATIVO E
DEPÓSITO 2

J2 1.00 1.00 1.10 ADMINISTRATIVO 1

J3 1.60 0.30 2.40 JANELA BOCA DE LOBO EM VIDRO E ALUMÍNIO. DEPÓSITO 1

----
ADMINISTRATIVO,

DEPÓSITO E
AUDITÓRIO

JANELA DE CORRER COM DUAS FOLHAS EM ALUMÍNIO E
VIDRO.
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ADMINISTRATIVODEPÓSITO DEPÓSITO

1 CORTE BB 2 CORTE CC

3 FACHADA FRONTAL 4 FACHADA LATERAL ESQUERDA

CHAPIM
CIMENTÍCIO

VOLUMETRIA
EM ALVENARIA

VOLUMETRIA
EM ALVENARIA

PLATIBANDA EM
ALVENARIA

VOLUMETRIA
EM ALVENARIA

PLATIBANDA EM
ALVENARIA

CHAPIM
CIMENTÍCIO

GRADIL EM
METALOM

ALVENARIA DE
FIXAÇÃO DO GRADIL

CHAPIM
CIMENTÍCIO

RUFO
METÁLICO

.9
0

CHAPIM
CIMENTÍCIO

RUFO
METÁLICO

COBERTURA EM
FIBROCIMENTO I=15%

PONTALETES

PONTALETES
COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO

GRADIL EM
METALOM

3/3

ABRIL/2023

1:75

CORTES AA E BB, FACHADA LATERAL ESQUERDA, FACHADA FRONTAL, ADIMINISTRATIVO E
PESPECTIVAS.
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52

AL1 250 A

12 kA

150

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2xø4"(PVC)

16 A

3 kA

4

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2x#100x50

10 A

3 kA (462 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
12 (Iluminação)

10 A

3 kA (800 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
32 (TUGs)

10 A

3 kA (1100 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
33 (TUGs)

10 A

3 kA (1630 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
34 (Split)

10 A

3 kA (800 W)
S

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

78 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)
T

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

79 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
80 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
81 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
82 (Reserva)

QD10
(7992 W)

125 A

10 kA

70 35

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2x#100x50

90 A

10 kA

50 25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3"(PVC)

90 A

10 kA (50000 W)

R+S+T
50 25

Unipolar - PVC (70°C)
15 (Alim. Ilm_palco1)

QD5
(50000 W)

90 A

10 kA

50 25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3"(PVC)

90 A

10 kA (50000 W)

R+S+T
50 25

Unipolar - PVC (70°C)
16 (Alim.Ilm_palco2)

QD6
(50000 W)

10 A

3 kA (135 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
17 (Iluminação)

16 A

3 kA (2400 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
51 (TUEs_1)

10 A

3 kA (700 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
52 (TUEs_2)

10 A

3 kA (0 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
83 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)
T

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

84 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
85 (Reserva)

QD12
(104835 W)

20 A

3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2x#100x50

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

40 (ARC_06)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
41 (ARC_06)

QD13
(11800 W)

50 A

3 kA

50 A

3 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x#100x50

4x15 A

5 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

10 A

3 kA (180 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
2 (Iluminação)

10 A

3 kA (528 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
3 (Iluminação)

10 A

3 kA (120 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
4 (Iluminação)

10 A

3 kA (0 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
6 (Iluminação)

10 A

3 kA (432 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
9 (Iluminação_palco1)

10 A

3 kA (288 W)
R

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

10 (Iluminação_palco2)

10 A

3 kA (659 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
11 (Iluminação Plateia_1)

10 A

3 kA (384 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
13 (Iluminação Plateia_2)

10 A

3 kA (150 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
14 (Iluminação_Laterais_plateia)

10 A

3 kA (1200 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
20 (TUGs)

16 A

3 kA (2700 W)
T

4
Unipolar - PVC (70°C)

21 (TUGs)

10 A

3 kA (600 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
22 (TUGs)

20 A

3 kA (3600 W)

S
4

Unipolar - PVC (70°C)
26 (TUGs_PISO)

25 A

3 kA (4200 W)

S
6

Unipolar - PVC (70°C)
27 (TUGs_PISO)

25 A

3 kA (4200 W)

T
6

Unipolar - PVC (70°C)
28 (TUGs_Piso)

10 A

3 kA (1000 W)
S

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

29 (DATA_show)

10 A

3 kA (500 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
53 (ILM_Externa)

10 A

3 kA (500 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
54 (ILM_Externa)

10 A

3 kA (1000 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
56 (Reserva)

10 A

3 kA (1000 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
57 (Reserva)

10 A

3 kA (1000 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
58 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)
R

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

59 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
60 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
61 (Reserva)

QD2
(26641 W)

25 A

10 kA

16 A

3 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x#100x50

4x100 A

3 kA

DPS
4x275 V - 80 KA

10 A

3 kA (504 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
5 (Iluminação)

16 A

3 kA (2200 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
25 (TUGs)

10 A

3 kA (0 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
30 (TUGs)

10 A

3 kA (1000 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
31 (TUGs)

10 A

3 kA (500 W)
R

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

55 (ILM_Externa)

10 A

3 kA (800 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
62 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
63 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

S
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
64 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
65 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)
R

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

66 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
67 (Reserva)

QD3
(9004 W)

10 A

3 kA

10 A

3 kA
DR

25 A

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x#100x50

4x15 A

5 kA

DPS
4x275 V - 80 KA
#10mm²

10 A

3 kA (534 W)
S

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

7 (Iluminação)

10 A

3 kA (317 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
8 (Iluminação)

10 A

3 kA (1400 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
23 (TUGs)

10 A

3 kA (800 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
68 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
69 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)
R

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

70 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
71 (Reserva)

QD7
(5451 W)

20 A

3 kA

20 A

3 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x#100x50 DPS

4x275 V - 80 KA
#1.5mm²

10 A

3 kA (375 W)
S

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação)

16 A

3 kA (2800 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
18 (TUGs)

16 A

3 kA (2400 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
19 (TUGs)

10 A

3 kA (700 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
24 (TUGs)

10 A

3 kA (750 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
50 (ILM_EXT)

10 A

3 kA (800 W)
S

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

72 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
73 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
74 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
75 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
76 (Reserva)

10 A

3 kA (800 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
77 (Reserva)

QD8
(11825 W)

20 A

3 kA

6

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2x#100x50

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
43 (ARC_8)

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

6
Unipolar - PVC (70°C)

44 (ARC_9)

QD9
(11800 W)

80 A

10 kA

50 25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
2x#100x50

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

6
Unipolar - PVC (70°C)

45 (ARC_10)

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

6
Unipolar - PVC (70°C)

46 (ARC_11)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
47 (ARC_12)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
48 (ARC_13)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
49 (ARC_14)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
86 (Reserva)

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

1.5
Unipolar - PVC (70°C)

87 (Reserva)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
88 (Reserva)

QDAR11
(47200 W)

90 A

10 kA

90 A

10 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
2x#100x50 DPS

4x275 V - 80 KA
#1.5mm²

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

6
Unipolar - PVC (70°C)

35 (ARC_01)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
36 (ARC_02)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
37 (ARC_03)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
38 (ARC_04)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
6

Unipolar - PVC (70°C)
39 (ARC_05)

10 A

3 kA (5900 W)
R+S+T

6
Unipolar - PVC (70°C)

42 (ARC_07)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
89 (Reserva)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
90 (Reserva)

10 A

3 kA (5900 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
91 (Reserva)

QD_AR4
(53100 W)

10 A

3 kA (1100 W)

R+S+T
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
92 (Usina Fotovoltaica)

QD1
(290748 W)

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda - Pavimento

<> Caixa de passagem

Cruzeta (X) 90°
Curva horizontal 90°

Entrada de serviço
Fotocélula
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária LED 15W

Luminária LED 24W

Luminária LED 32W

Luminária LED 33W

Luminária p/ lâmpada de alta pressão

Lâmpada Led 21W

Ponto genérico de luz 15W

Quadro de distribuição

T horizontal 90°

T reto 90°

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada no piso

Legenda detalhada - Pavimento

<>

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

   Aço pintada (ref Lukbox)
   300x300x120 mm 1pç

Cruzeta (X) 90°
Acessórios Perfilados perfurados
   Cruzeta (X)  horizontal 90°
   38x38mm 1pç
   Tala plana perfurada

   38mm 6pç
   Tampa p/ cruzeta horizontal 90°
   38mm 1pç
Acessórios uso geral
   Arruela lisa galvan.

   1/4" 24pç
   Parafuso galvan. cabeça lentilha
   1/4"x5/8" máquina rosca total 24pç
   Porca sextavada galvan.

   1/4" 24pç

Curva horizontal 90°
Acessórios uso geral
   Arruela lisa galvan.

   1/4" 16pç
   Parafuso galvan. cabeça lentilha
   1/4"x5/8" máquina rosca total 16pç
   Porca sextavada galvan.

   1/4" 16pç
Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
   Curva horizontal 90°
   100x50mm chapa 18 1pç
   Tala plana perfurada

   50mm 4pç
   Tampa p/ curva horizontal 90°
   100mm chapa 18 1pç

Entrada de serviço
Acessórios p/ eletrodutos
   Arruela de alumínio
   1.1/2" 2pç
   Bucha de alumínio
   1.1/2" 2pç
   Curva 180° PVC rosca
   1.1/2" 1pç
   Curva 90° PVC longa rosca
   1.1/2" 1pç
   Luva PVC rosca

   1.1/2" 2pç
Acessórios uso geral
   Arruela lisa galvan.

   14mm 2pç
   Parafuso cabeça abaulada
   12x50mm 4pç
   Parafuso de máquina
   12x200mm 1pç
   Porca sextavada galvan.

   14mm 2pç
Eletroduto PVC rosca

   Eletroduto, vara 3,0m

   1.1/2" 1m

   1/2" 1m

Material p/ entrada serviço
   Armação secundária aço laminado
   1 estribo 1pç
   Cabo cobre nu

   Seção 16mm2 1pç
   Caixa

   Para DPS 1pç
   Para disjuntor 1pç
   Cinta circular aço galv. p/ poste
   D=130mm 1pç
   Cond. c/ isol. termoplástico 1kV
   Seção = 16mm2 1pç
   Fita de aço inoxidável
   0.50mm 3pç
   Haste de aterramento aço/cobre
   16x2400mm c/conector 1pç
   Isolador roldana

   76x79mm 1pç
   Poste concreto armado

   Comprimento 7,0m - DT ou circular - 75daN S=85mm 1pç

Fotocélula
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Placa c/ furo 1pç
Dispositivo de Comando

   Relé fotoelétrico
   fotocélula 1pç

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Interruptor paralela - 1 tecla 1pç

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Interruptor paralelo - 2 teclas 1pç

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Interruptor paralelo - 3 teclas 1pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 2 teclas 1pç

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 3 teclas 1pç

Luminária LED 15W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal

   3x3" 1pç
Luminária e acessórios
   Luminária Led Sobrepor
   Ledvance Slim Plafon 1pç

Luminária LED 24W
Luminária e acessórios
   Luminária Led Embutir
   Ledvance Insert 24W 1pç

Luminária LED 32W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal

   3x3" 1pç
Luminária e acessórios
   Luminária Led Sobrepor
   Ledvance Livin 32W 1pç

Luminária LED 33W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal

   3x3" 1pç
Luminária e acessórios
   Luminária Led Sobrepor
   Ledvance Panel 33W 1pç

Luminária p/ lâmpada de alta pressão
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal

   3x3" 1pç
Luminária e acessórios
   Luminária p/ alta pressão
   125 W 1pç
   Plafonier

   4" 1pç
   Reator eletromagnético p/ vapor de mercúrio
   125 W 1pç
   Soquete

   base E 27 1pç
Lâmpada de alta pressão
   Vapor de mercúrio
   125 W 1pç

Lâmpada Led 21W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal

   3x3" 1pç
Luminária e acessórios
   Soquete

   base E 27 1pç
Lâmpadas Led
   Classic A

   21 W 1pç

Ponto genérico de luz 15W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa de Luz 4"x2"

   4"x 2" 1pç

Quadro de distribuição
Acessórios uso geral
   Arruela de pressão galvan.
   1/4" 4pç
   Bucha de nylon

   S6 4pç
   Parafuso fenda galvan. cab. panela

   4,8x45mm autoatarrachante 4pç
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor

   Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)

   Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225 A 1pç

T horizontal 90°
Acessórios uso geral
   Arruela lisa galvan.

   1/4" 24pç
   Parafuso galvan. cabeça lentilha
   1/4"x5/8" máquina rosca total 24pç
   Porca sextavada galvan.

   1/4" 24pç
Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen
   T horizontal 90°
   100x50mm chapa 18 1pç
   Tala plana perfurada

   50mm 6pç
   Tampa p/ T horizontal 90°
   100mm chapa 18 1pç

T reto 90°
Acessórios uso geral
   Arruela lisa galvan.

   1/4" 24pç
   Parafuso galvan. cabeça lentilha
   1/4"x5/8" máquina rosca total 24pç
   Porca sextavada galvan.

   1/4" 24pç
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
   T horizontal reto 90°
   50x50mm chapa 18 1pç
   Tala plana perfurada

   50mm 6pç
   Tampa p T horizontal reto 90°
   50x50mm chapa 18 1pç

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada alta a 2,80m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

Dispositivo Elétrico - sobrepor
   Tomada de sobrepor

   Tomada blindada 4P+T - 16A 1pç

Tomada média a 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC

   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada no piso

Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa alumínio 4"x2"
   3x4" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç
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DATA: 13/10/2023

 BDI Obra: 28,82%

 BDI Equip.: 10,89%

UNIT. S/ BDI  UNIT. C/ BDI  TOTAL 

 1.0 PROJETOS  R$             21.835,92 

 1.1 IFRN-004 PROPRIO
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo elétrico, memoria de calculo e 
quantitativo e ART)

ut 1,50  R$        1.571,65  R$         2.024,59  R$               3.036,88 

 1.2 IFRN-005 PROPRIO
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo hidraulico, sanitario e drenagem 
pluvial, memoria de calculo e quantitativo e ART)

ut 2,00  R$        1.497,85  R$         1.929,52  R$               3.859,04 

 1.3 IFRN-006 PROPRIO
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo de ar condicionado e drenos, 
memoria de calculo e quantitativo e ART)

ut 2,00  R$        1.246,85  R$         1.606,19  R$               3.212,38 

 1.4 IFRN-007 PROPRIO
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto de combate á incêndio, memoria de calculo 
e quantitativo e ART)

ut 1,00  R$        1.246,85  R$         1.606,19  R$               1.606,19 

 1.5 IFRN-010 PROPRIO
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto executivo estrutural e de reforço estrutural 
em concreto, metalica, madeira e fundações, memoria de calculo e quantitativo e ART)

ut 4,00  R$        1.652,55  R$         2.128,81  R$               8.515,24 

 1.6 IFRN-011 PROPRIO Elaboração de relatório "As Built" ut 1,00  R$        1.246,85  R$         1.606,19  R$               1.606,19 

 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$           206.819,34 

 2.1 IFRN-001 PROPRIO Administração local. mês 12,00  R$      11.886,00  R$       15.311,52  R$           183.738,24 

 2.2 IFRN-002 PROPRIO Regularização de obra. und 1,00  R$           290,00  R$            373,57  R$                  373,57 

 2.3 IFRN-003 PROPRIO Mobilização e Desmobilização. und 2,00  R$           369,00  R$            475,34  R$                  950,68 

 2.4 98459 SINAPI Tapume com telha metálica m² 50,00  R$           110,31  R$            142,10  R$               7.105,00 

 2.5 C4541 SEINFRA Placa padrão de obra, tipo banner. (Padrão IFRN). m² 3,00  R$           348,79  R$            449,31  R$               1.347,93 

 2.6 C4997 SEINFRA
Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, 
portas, luminárias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 
2,35m.

mês 12,00  R$           860,63  R$         1.108,66  R$             13.303,92 

 3.0 MOVIMENTO DE TERRA  R$             96.750,42 

 3.1 IFRN-022 PROPRIO Caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ sem 24,00  R$           352,50  R$            454,09  R$             10.898,16 

 3.2 IFRN-023 PROPRIO Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ m³ 576,00  R$               3,41  R$                4,39  R$               2.528,64 

 3.3 IFRN-025 PROPRIO Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura de 8 á 14m dia 90,00  R$           217,59  R$            280,29  R$             25.226,10 

 3.4 97064 SINAPI Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). m 300,00  R$             19,68  R$              25,35  R$               7.605,00 

 3.5 C4125 SEINFRA Locação mensal de andaime metálico. m³ 600,00  R$               6,45  R$                8,30  R$               4.980,00 

 3.6 97625 SINAPI Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento m³ 31,75  R$             51,31  R$              66,09  R$               2.098,39 

 3.7 97627 SINAPI Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m³ 3,90  R$           261,00  R$            336,21  R$               1.311,21 

 3.8 97629 SINAPI Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m³ 11,00  R$           114,34  R$            147,29  R$               1.620,19 

 3.9 97634 SINAPI Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m² 109,25  R$             10,56  R$              13,60  R$               1.485,80 

 3.10 97662 SINAPI Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento m 420,00  R$               0,38  R$                0,48  R$                  201,60 

 3.11 97661 SINAPI Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento m 3800,00  R$               0,56  R$                0,72  R$               2.736,00 

 3.12 97660 SINAPI Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. u n 82,00  R$               0,56  R$                0,72  R$                    59,04 

 3.13 C2716 SEINFRA Demolição de piso de ladrilho. m² 390,00  R$             15,55  R$              20,03  R$               7.811,70 

REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL

CAMPUS NATAL CENTRAL/RN

   955,74m²                                                                                                                      Encargos Sociais Desonerados:   84,67 % (hora); 46,90% (mês)

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA

 PREÇOS 

 ÍTEM  CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTD

LOCAL:

ÁREA TOTAL:

BANCO

Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM

OBRA:

1/9



DATA: 13/10/2023

 BDI Obra: 28,82%
REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL

CAMPUS NATAL CENTRAL/RNLOCAL:

Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM

OBRA:

 3.14 C1066 SEINFRA Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto. m² 706,00  R$             22,92  R$              29,52  R$             20.841,12 

 3.15 C2206 SEINFRA Retirada de esquadrias metálicas m² 32,00  R$               8,81  R$              11,34  R$                  362,88 

 3.16 C2210 SEINFRA Retirada de portas e janelas, inclusive batentes m² 9,90  R$             14,10  R$              18,16  R$                  179,78 

 3.17 C3047 SEINFRA Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm m 120,00  R$               7,06  R$                9,09  R$               1.090,80 

 3.18 C3042 SEINFRA Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm m 145,00  R$             10,42  R$              13,42  R$               1.945,90 

 3.19 C4618 SEINFRA Demolição de instalação hidráulica - tubos e conexões pt 22,00  R$             32,16  R$              41,42  R$                  911,24 

 3.20 C4619 SEINFRA Demolição de instalação sanitária - tubos e conexões pt 20,00  R$             31,11  R$              40,07  R$                  801,40 

 3.21 C4633 SEINFRA Remanejamento de bancada de granito m² 13,03  R$           122,51  R$            157,81  R$               2.055,47 

 4.0 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES  R$             52.208,77 

 4.1 96523 SINAPI Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas) m³ 18,00  R$             79,95  R$            102,99  R$               1.853,82 

 4.2 96527 SINAPI Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas) m³ 17,47  R$           105,07  R$            135,35  R$               2.364,42 

 4.3 96620 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. m³ 40,63  R$           585,62  R$            754,39  R$             30.649,65 

 4.4 96616 SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m³ 2,24  R$           606,13  R$            780,81  R$               1.752,84 

 4.5 C0328 SEINFRA Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. de aquisição m³ 28,55  R$             89,49  R$            115,28  R$               3.291,01 

 4.6 96535 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações m² 2,88  R$           143,49  R$            184,84  R$                  532,33 

 4.7 96536 SINAPI Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações m² 12,31  R$             75,84  R$              97,69  R$               1.202,31 

 4.8 94965 SINAPI Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. m³ 7,23  R$           492,86  R$            634,90  R$               4.588,42 

 4.9 103670 SINAPI Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 7,23  R$           236,64  R$            304,83  R$               2.203,00 

 4.10 96545 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem kg 73,04  R$             16,41  R$              21,13  R$               1.543,25 

 4.11 96546 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem kg 48,69  R$             14,72  R$              18,96  R$                  923,17 

 4.12 96543 SINAPI Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem kg 55,14  R$             18,37  R$              23,66  R$               1.304,55 

 5.0 SUPERESTRUTURA  R$           147.239,80 

 5.1 94965 SINAPI Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. m³ 5,31  R$           492,86  R$            634,90  R$               3.372,74 

 5.2 103670 SINAPI Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m³ 5,31  R$           236,64  R$            304,83  R$               1.619,33 

 5.3 92454 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira 
resinada, 4 utilizações.

m² 14,15  R$           236,70  R$            304,91  R$               4.315,58 

 5.4 92419 SINAPI
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa 
de madeira compensada resinada, 4 utilizações.

m² 8,10  R$             91,68  R$            118,10  R$                  956,61 

 5.5 92761 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm- montagem.

kg 196,92  R$             14,55  R$              18,74  R$               3.690,28 

 5.6 92762 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm- montagem.

kg 144,00  R$             13,19  R$              16,99  R$               2.446,56 

 5.7 92763 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm- montagem.

kg 76,00  R$             11,21  R$              14,44  R$               1.097,44 

 5.8 92759 SINAPI
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm.

kg 78,66  R$             15,37  R$              19,79  R$               1.556,63 

 5.9 IFRN-015 PROPRIO Laje pré-fabricada treliçada p/ fôrro vão ate 6m m² 36,77  R$           162,16  R$            208,89  R$               7.680,88 

 5.10 104314 SINAPI
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 
plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg).

kg 3957,12  R$             13,43  R$              17,30  R$             68.458,17 

 5.11 IFRN-024 PROPRIO
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 20 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, 
plástica ou termoacústica, incluso içamento.

u n 10,00  R$        3.806,09  R$         4.903,00  R$             49.030,00 

 5.12 93183 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. m 4,40  R$             65,21  R$              84,00  R$                  369,60 
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 5.13 93182 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. m 31,20  R$             50,68  R$              65,28  R$               2.036,73 

 5.14 93185 SINAPI Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. m 4,00  R$             64,30  R$              82,83  R$                  331,32 

 5.15 93184 SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. m 5,80  R$             37,20  R$              47,92  R$                  277,93 

 6.0 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$             98.070,37 

 6.1 103328 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira.

m² 254,09  R$             71,23  R$              91,75  R$             23.312,75 

 6.2 C4592 SEINFRA Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado c/ argamassa de cimento e areia 1:4. m³ 9,48  R$           612,00  R$            788,37  R$               7.475,16 

 6.3 102253 SINAPI
Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm assentado com argamassa colante ac iii-e, 
exclusive ferragens

m² 36,78  R$        1.074,51  R$         1.384,18  R$             50.910,14 

 6.4 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 9,80  R$           135,31  R$            174,30  R$               1.708,14 

 6.5 101965 SINAPI
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo.

m 17,30  R$           148,19  R$            190,89  R$               3.302,39 

 6.6 IFRN-013 PROPRIO Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispício 10cm  - fornecimento e instalação m² 6,40  R$        1.378,11  R$         1.775,28  R$             11.361,79 

 7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$             68.041,55 

 7.1 94589 SINAPI Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. m 50,80  R$             18,03  R$              23,22  R$               1.179,57 

 7.2 100674 SINAPI
Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. 
fornecimento e instalação. (C1 / C2 / C3 / C4 / J3) - Ver Projeto

m² 5,16  R$           626,64  R$            807,23  R$               4.165,30 

 7.3 94570 SINAPI
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. (J1 / J2) - Ver projeto

m² 4,60  R$           302,63  R$            389,84  R$               1.793,26 

 7.4 C4643 SEINFRA Instalação de barra anti-pânico dupla c/ trava em aço inox diâm. 1.1/2” cj 2,00  R$        1.356,96  R$         1.748,03  R$               3.496,06 

 7.5 C2679  SEINFRA Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de aluminio. m² 1,08  R$           357,18  R$            460,11  R$                  496,91 

 7.6 90831 SINAPI
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação. Ver especificações

u n 3,00  R$           140,36  R$            180,81  R$                  542,43 

 7.7 90830 SINAPI
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação. Ver especificações

u n 16,00  R$           159,36  R$            205,28  R$               3.284,48 

 7.8 91338 SINAPI
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Ver 
especificações

m² 14,85  R$           656,57  R$            845,79  R$             12.559,98 

 7.9 C1993 SEINFRA Porta tipo ficha embutida (s/acessórios) m² 46,20  R$           344,61  R$            443,92  R$             20.509,10 

 7.10 100659 SINAPI Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. m 129,00  R$             11,75  R$              15,13  R$               1.951,77 

 7.11 90806 SINAPI Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. u n 19,00  R$           385,39  R$            496,45  R$               9.432,55 

 7.12 C4553 SEINFRA Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) para fixação em granito u n 12,00  R$             90,65  R$            116,77  R$               1.401,24 

 7.13 C4552 SEINFRA Dobradiça para fixação em granito u n 12,00  R$             88,34  R$            113,79  R$               1.365,48 

 7.14 C1143 SEINFRA Dobradiça cromada 3 1/2" x 3" u n 19,00  R$             39,35  R$              50,69  R$                  963,11 

 7.15 C3681 SEINFRA Grade de ferro tubular c/moldura em barra chata de ferro. Ver projeto m² 10,45  R$           364,02  R$            468,93  R$               4.900,31 

 8.0 COBERTURA  R$           431.758,04 

 8.1 100327 SINAPI Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cm, incluso içamento. m² 180,00  R$             54,42  R$              70,10  R$             12.618,00 

 8.2 C0773 SEINFRA Chapim pré-moldado de concreto. m² 45,91  R$           111,45  R$            143,56  R$               6.590,98 

 8.3 IFRN-027 PROPRIO Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento e aplicação. m² 268,40  R$           123,51  R$            159,10  R$             42.702,44 

 8.4 94216 SINAPI Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. m² 1090,00  R$           198,34  R$            255,50  R$           278.495,00 

 8.5 C1002 SEINFRA Cumeeira termoacústica m 41,00  R$             61,36  R$              79,04  R$               3.240,64 

 8.6 94210 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para 
telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

m² 245,77  R$             66,49  R$              85,65  R$             21.050,20 

 8.7 100435 SINAPI
Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto 
contrarrufo

m 45,00  R$             86,87  R$            111,90  R$               5.035,50 
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 8.8 92543 SINAPI
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 
metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical.

m² 245,77  R$             22,77  R$              29,33  R$               7.208,43 

 8.9 C3858 SEINFRA Desmontagem de telhamento em estruturas metálicas. m² 1090,00  R$               8,72  R$              11,23  R$             12.240,70 

 8.10 C1046 SEINFRA Demolição de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento. m² 209,00  R$               4,41  R$                5,68  R$               1.187,12 

 8.11 97659 SINAPI Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. u n 10,00  R$           254,97  R$            328,45  R$               3.284,50 

 8.12 100385 SINAPI
Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e com 
telha cerâmica ou de concreto em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical. Ver especificações

m² 245,77  R$             33,12  R$              42,66  R$             10.484,54 

 8.13 101979 SINAPI Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. m 65,70  R$             40,19  R$              51,77  R$               3.401,28 

 8.14 C3652 SEINFRA Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado l=30cm m 28,00  R$           147,84  R$            190,44  R$               5.332,32 

 8.15 C1044 SEINFRA Demolição de calhas m 147,70  R$             19,70  R$              25,37  R$               3.747,14 

 8.16 94228 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. m 147,70  R$             79,57  R$            102,50  R$             15.139,25 

 9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           547.879,20 

 9.1 95777 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 4,00  R$             23,16  R$              29,83  R$                  119,32 

 9.2 95778 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 5,00  R$             25,81  R$              33,24  R$                  166,20 

 9.3 95779 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 3,00  R$             21,44  R$              27,61  R$                    82,83 

 9.4 95787 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 4,00  R$             25,62  R$              33,00  R$                  132,00 

 9.5 95795 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 5,00  R$             29,21  R$              37,62  R$                  188,10 

 9.6 95801 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 164,00  R$             35,13  R$              45,25  R$               7.421,00 

 9.7 95780 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 2,00  R$             27,70  R$              35,68  R$                    71,36 

 9.8 95781 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 3,00  R$             31,29  R$              40,30  R$                  120,90 

 9.9 95782 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 4,00  R$             29,66  R$              38,20  R$                  152,80 

 9.10 95789 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 4,00  R$             35,18  R$              45,31  R$                  181,24 

 9.11 95796 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 3,00  R$             41,31  R$              53,21  R$                  159,63 

 9.12 95802 SINAPI
Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação.

u n 3,00  R$             43,50  R$              56,03  R$                  168,09 

 9.13 91936 SINAPI Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. u n 201,00  R$             14,53  R$              18,71  R$               3.760,71 

 9.14 91953 SINAPI Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação. u n 21,00  R$             27,38  R$              35,27  R$                  740,67 

 9.15 91959 SINAPI Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 5,00  R$             41,86  R$              53,92  R$                  269,60 

 9.16 91967 SINAPI Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$             56,32  R$              72,55  R$                  145,10 

 9.17 91955 SINAPI Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 8,00  R$             33,28  R$              42,87  R$                  342,96 

 9.18 91961 SINAPI Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 7,00  R$             53,64  R$              69,09  R$                  483,63 

 9.19 91969 SINAPI Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. u n 4,00  R$             73,96  R$              95,27  R$                  381,08 
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 9.20 C2492 SEINFRA Tomada universal 10a - 250v, sistema "x" u n 126,00  R$             26,35  R$              33,94  R$               4.276,44 

 9.21 C2491 SEINFRA Tomada tripolar, mais terra - 30a/250v. u n 31,00  R$             78,77  R$            101,47  R$               3.145,57 

 9.22 C1179 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3/4". m 1510,72  R$             22,18  R$              28,57  R$             43.161,27 

 9.23 C1181 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1". m 9,00  R$             28,19  R$              36,31  R$                  326,79 

 9.24 C1180 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 1.1/2". m 9,00  R$             42,37  R$              54,58  R$                  491,22 

 9.25 C1183 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2". m 90,35  R$             58,84  R$              75,79  R$               6.847,62 

 9.26 C1182 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 2.1/2". m 5,55  R$             70,46  R$              90,76  R$                  503,71 

 9.27 C4536 SEINFRA Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3". m 82,60  R$             88,86  R$            114,46  R$               9.454,39 

 9.28 C0466 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 1". m 1655,00  R$               6,11  R$                7,87  R$             13.024,85 

 9.29 C0467 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 2". m 100,00  R$               7,04  R$                9,06  R$                  906,00 

 9.30 C0468 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 3". m 75,00  R$               8,39  R$              10,80  R$                  810,00 

 9.31 C0469 SEINFRA Braçadeira tipo "d", metálica ate 4". m 11,00  R$               9,57  R$              12,32  R$                  135,52 

 9.32 101632 SINAPI Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. u n 4,00  R$             38,14  R$              49,13  R$                  196,52 

 9.33 C1165 SEINFRA Duto perfurado - perfilados chapa de aço (38x38)mm. m 692,00  R$             45,46  R$              58,56  R$             40.523,52 

 9.34 C1158 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x50)mm. m 22,00  R$             48,84  R$              62,91  R$               1.384,02 

 9.35 C1160 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x100)mm. m 346,50  R$             63,87  R$              82,27  R$             28.506,55 

 9.36 C1155 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x100)mm. m 22,00  R$             73,43  R$              94,59  R$               2.080,98 

 9.37 C1154 SEINFRA Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (100x200)mm. m 27,50  R$             86,70  R$            111,68  R$               3.071,20 

 9.38 C2301 SEINFRA Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. m 368,50  R$             64,49  R$              83,07  R$             30.611,29 

 9.39 C2300 SEINFRA Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x200)mm. m 49,50  R$             86,59  R$            111,54  R$               5.521,23 

 9.40 96562 SINAPI
Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, 
espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada.

m 418,00  R$             21,99  R$              28,32  R$             11.837,76 

 9.41 97600 SINAPI
Refletor em alumínio, de suporte e alça, com 1 lâmpada vapor de mercúrio de 125 w, com reator alto fator de 
potência - fornecimento e instalação.

u n 18,00  R$           298,91  R$            385,05  R$               6.930,90 

 9.42 100903 SINAPI Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. u n 7,00  R$             27,14  R$              34,96  R$                  244,72 

 9.43 103782 SINAPI Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. u n 18,00  R$             32,75  R$              42,18  R$                  759,24 

 9.44 IFRN-028 PROPRIO Luminaria LED de 24 w, quadrada. u n 30,00  R$           148,02  R$            190,68  R$               5.720,40 

 9.45 IFRN-029 PROPRIO Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. u n 41,00  R$           224,36  R$            289,01  R$             11.849,41 

 9.46 IFRN-030 PROPRIO Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. u n 48,00  R$           213,36  R$            274,84  R$             13.192,32 

 9.47 IFRN-031 PROPRIO Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. u n 77,00  R$           145,02  R$            186,81  R$             14.384,37 

 9.48 93010 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 
fornecimento e instalação.

m 30,00  R$             27,86  R$              35,88  R$               1.076,40 

 9.49 93008 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2 "), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 
fornecimento e instalação.

m 30,00  R$             13,81  R$              17,79  R$                  533,70 

 9.50 97888 SINAPI
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões 
internas: 0,6x0,6x0,6 m.

u n 6,00  R$           432,93  R$            557,69  R$               3.346,14 

 9.51 93653 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. u n 30,00  R$             11,04  R$              14,22  R$                  426,60 

 9.52 93654 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. u n 5,00  R$             11,60  R$              14,94  R$                    74,70 

 9.53 93655 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. u n 1,00  R$             12,74  R$              16,41  R$                    16,41 

 9.54 93656 SINAPI Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$             12,74  R$              16,41  R$                    32,82 

 9.55 93667 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. u n 18,00  R$             67,28  R$              86,67  R$               1.560,06 

 9.56 93668 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$             68,97  R$              88,84  R$                  177,68 
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 9.57 93669 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. u n 4,00  R$             72,39  R$              93,25  R$                  373,00 

 9.58 93670 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. u n 1,00  R$             72,39  R$              93,25  R$                    93,25 

 9.59 93673 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$             91,03  R$            117,26  R$                  234,52 

 9.60 C1128 SEINFRA Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 60a. u n 1,00  R$             95,31  R$            122,77  R$                  122,77 

 9.61 C1131 SEINFRA Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 90a. u n 6,00  R$           123,64  R$            159,27  R$                  955,62 

 9.62 101895 SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. u n 1,00  R$           400,61  R$            516,06  R$                  516,06 

 9.63 C4530 SEINFRA Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma. u n 1,00  R$           137,47  R$            177,08  R$                  177,08 

 9.64 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps's – 40ka/440v. u n 20,00  R$           119,10  R$            153,42  R$               3.068,40 

 9.65 101897 SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. u n 1,00  R$           960,61  R$         1.237,45  R$               1.237,45 

 9.66 C1106 SEINFRA Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a. u n 8,00  R$             87,88  R$            113,20  R$                  905,60 

 9.67 C1104 SEINFRA Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 100a. u n 4,00  R$           210,00  R$            270,52  R$               1.082,08 

 9.68 101508 SINAPI
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não 
incluso o poste de concreto).

u n 1,00  R$        2.165,28  R$         2.789,31  R$               2.789,31 

 9.69 96985 SINAPI Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. u n 1,00  R$             92,12  R$            118,66  R$                  118,66 

 9.70 C4961 SEINFRA Poste de concreto circular, resistência nominal 300kg, h= 7,00m, peso aproximado 500kg. u n 1,00  R$           878,42  R$         1.131,57  R$               1.131,57 

 9.71 C0595 SEINFRA Caixa de aluminio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega. u n 4,00  R$           266,63  R$            343,47  R$               1.373,88 

 9.72 C3478 SEINFRA Vergalhão rosca total de 3/8". m 301,00  R$             10,08  R$              12,98  R$               3.906,98 

 9.73 IFRN-032 PROPRIO Quadro Trisafico para 32 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 150a. u n 2,00  R$           802,20  R$         1.033,39  R$               2.066,78 

 9.74 IFRN-033 PROPRIO Quadro Trisafico para 40 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 150a. u n 1,00  R$        1.101,20  R$         1.418,56  R$               1.418,56 

 9.75 IFRN-034 PROPRIO Quadro Trisafico para 70 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 225a. u n 2,00  R$        2.856,58  R$         3.679,83  R$               7.359,66 

 9.76 IFRN-035 PROPRIO Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 225a. u n 7,00  R$        1.773,55  R$         2.284,68  R$             15.992,76 

 9.77 IFRN-035 PROPRIO Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e barramento 100a. u n 1,00  R$           747,20  R$            962,53  R$                  962,53 

 9.78 91924 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.

m 5927,16  R$               2,69  R$                3,46  R$             20.507,97 

 9.79 91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.

m 4080,54  R$               3,94  R$                5,07  R$             20.688,33 

 9.80 91928 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.

m 542,62  R$               6,12  R$                7,88  R$               4.275,84 

 9.81 91930 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação.

m 816,90  R$               8,56  R$              11,02  R$               9.002,23 

 9.82 101888 SINAPI
Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e 
instalação.

m 77,90  R$             22,65  R$              29,17  R$               2.272,34 

 9.83 92980 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. m 650,00  R$               9,84  R$              12,67  R$               8.235,50 

 9.84 92982 SINAPI Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. m 125,00  R$             15,60  R$              20,09  R$               2.511,25 

 9.85 92984 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica - fornecimento e instalação.

m 300,00  R$             25,72  R$              33,13  R$               9.939,00 

 9.86 92986 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica - fornecimento e instalação.

m 257,00  R$             35,62  R$              45,88  R$             11.791,16 

 9.87 92988 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica - fornecimento e instalação.

m 376,00  R$             51,76  R$              66,67  R$             25.067,92 

 9.88 92990 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica - fornecimento e instalação.

m 165,00  R$             71,73  R$              92,40  R$             15.246,00 
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 9.89 92996 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica - fornecimento e instalação.

m 480,00  R$           145,92  R$            187,97  R$             90.225,60 

 10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  R$           100.993,98 

 10.1 97902 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

u n 6,00  R$           487,46  R$            627,94  R$               3.767,64 

 10.2 98105 SINAPI
Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.

u n 1,00  R$           541,59  R$            697,67  R$                  697,67 

 10.3 104328 SINAPI
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em 
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

u n 10,00  R$             63,02  R$              81,18  R$                  811,80 

 10.4 IFRN-021 PROPRIO Ralo Linear c/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos m 16,00  R$           216,15  R$            278,43  R$               4.454,88 

 10.5 C1948 SEINFRA Ponto hidráulico, material e execução. pt 56,00  R$           214,28  R$            276,03  R$             15.457,68 

 10.6 C1950 SEINFRA Ponto sanitário, material e execução. pt 46,00  R$           193,21  R$            248,89  R$             11.448,94 

 10.7 100858 SINAPI Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. u n 5,00  R$           660,87  R$            851,33  R$               4.256,65 

 10.8 86878 SINAPI Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação. u n 12,00  R$             88,35  R$            113,81  R$               1.365,72 

 10.9 86887 SINAPI Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. u n 22,00  R$             65,53  R$              84,41  R$               1.857,02 

 10.10 86883 SINAPI Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. u n 7,00  R$             10,01  R$              12,89  R$                    90,23 

 10.11 86888 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Ver especificações u n 10,00  R$           457,99  R$            589,98  R$               5.899,80 

 10.12 95472 SINAPI
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto 
de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação.

u n 3,00  R$           723,66  R$            932,21  R$               2.796,63 

 10.13 100874 SINAPI Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. u n 3,00  R$           324,58  R$            418,12  R$               1.254,36 

 10.14 100875 SINAPI Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$        1.131,09  R$         1.457,06  R$               2.914,12 

 10.15 99635 SINAPI
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Ver 
especificações

u n 3,00  R$           325,31  R$            419,06  R$               1.257,18 

 10.16 100868 SINAPI Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. u n 18,00  R$           358,47  R$            461,78  R$               8.312,04 

 10.17 89987 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. u n 20,00  R$             75,50  R$              97,25  R$               1.945,00 

 10.18 89985 SINAPI
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e 
instalação.

u n 4,00  R$             71,69  R$              92,35  R$                  369,40 

 10.19 94497 SINAPI Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$             84,78  R$            109,21  R$                  218,42 

 10.20 94650 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

m 90,00  R$             21,45  R$              27,63  R$               2.486,70 

 10.21 94653 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

m 40,00  R$             52,85  R$              68,08  R$               2.723,20 

 10.22 91793 SINAPI
Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios.

m 40,00  R$             83,15  R$            107,11  R$               4.284,40 

 10.23 91795 SINAPI
Instalação tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., pruma da esg. 
sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios.

m 60,00  R$             61,34  R$              79,01  R$               4.740,60 

 10.24 C4770 SEINFRA Cuba de louça branca de sobrepor, d=41cm, s/ torneira c/ acessórios. u n 12,00  R$           382,29  R$            492,46  R$               5.909,52 

 10.25 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. u n 3,00  R$           137,61  R$            177,26  R$                  531,78 

 10.26 IFRN-018 PROPRIO Torneira de fechamento automático de mesa para lavatório. Ver especificações u n 12,00  R$           720,82  R$            928,55  R$             11.142,60 

 11.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  R$               5.487,72 

 11.1 101905 SINAPI Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. u n 4,00  R$           215,35  R$            277,41  R$               1.109,64 
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 11.2 101906 SINAPI Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. u n 4,00  R$           640,79  R$            825,46  R$               3.301,84 

 11.3 101908 SINAPI Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. u n 4,00  R$           208,87  R$            269,06  R$               1.076,24 

 12.0 REVESTIMENTOS  R$           548.523,22 

 12.1 87263 SINAPI
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes 
de área maior que 10 m². Ver projeto / Ver especificações

m² 168,05  R$           140,63  R$            181,15  R$             30.442,25 

 12.2 104611 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas 
na altura inteira das paredes. Ver projeto / Ver especificações

m² 283,50  R$             84,22  R$            108,49  R$             30.756,91 

 12.3 C4479 SEINFRA Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "t" em aço - fornecimento e montagem. m² 776,60  R$           120,58  R$            155,33  R$           120.629,27 

 12.4 97642 SINAPI Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. m² 776,60  R$               2,84  R$                3,65  R$               2.834,59 

 12.5 C3039 SEINFRA Retirada de carpete s/reaproveitamento. m² 776,60  R$               3,89  R$                5,01  R$               3.890,76 

 12.6 IFRN-026 PROPRIO Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm. Fornecimento e instalação. m² 1306,60  R$             83,22  R$            107,20  R$           140.067,52 

 12.7 104658 SINAPI Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. m² 41,14  R$           159,28  R$            205,18  R$               8.440,59 

 12.8 C4620 SEINFRA
Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até 15cm completamente executada e acabamento em 
textura acrílica e topo em chapim em pmc.

m 100,80  R$           162,25  R$            209,01  R$             21.068,20 

 12.9 C1448 SEINFRA Guarda corpo de tubo de aço inox. m 23,00  R$           129,43  R$            166,73  R$               3.834,79 

 12.10 C0924 SEINFRA Corrimão em tubo de aço inox. m 24,00  R$           234,04  R$            301,49  R$               7.235,76 

 12.11 C4646 SEINFRA Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 ½. m 100,80  R$           413,14  R$            532,20  R$             53.645,76 

 12.12 94438 SINAPI
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas 
molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.

m² 706,00  R$             39,12  R$              50,39  R$             35.575,34 

 12.13 92396 SINAPI Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m² 483,00  R$             67,83  R$              87,37  R$             42.199,71 

 12.14 101169 SINAPI Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). m² 20,00  R$             90,53  R$            116,62  R$               2.332,40 

 12.15 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).

m 100,80  R$             59,34  R$              76,44  R$               7.705,15 

 12.16 87904 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de 
pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.

m² 125,00  R$               6,94  R$                8,94  R$               1.117,50 

 12.17 87775 SINAPI
Emboço ou massa única preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada com 
presença de vãos, espessura de 25mm.

m² 125,00  R$             42,96  R$              55,34  R$               6.917,50 

 12.18 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 
com preparo em betoneira 400l.

m² 588,18  R$               3,79  R$                4,88  R$               2.870,31 

 12.19 87531 SINAPI
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 
20mm, com execução de taliscas.

m² 508,18  R$             28,96  R$              37,30  R$             18.955,11 

 12.20 87529 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 80,00  R$             30,06  R$              38,72  R$               3.097,60 

 12.21 87882 SINAPI
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e 
emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.

m² 85,00  R$               5,75  R$                7,40  R$                  629,00 

 12.22 90406 SINAPI
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m² 85,00  R$             39,07  R$              50,32  R$               4.277,20 

 13.0 PINTURA  R$             35.909,32 

 13.1 88485 SINAPI Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. m² 80,00  R$               3,06  R$                3,94  R$                  315,20 

 13.2 88497 SINAPI Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. m² 80,00  R$             13,58  R$              17,49  R$               1.399,20 

 13.3 100719 SINAPI
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por 
demão). m² 325,44  R$               9,79  R$              12,61  R$               4.103,79 

8/9



DATA: 13/10/2023

 BDI Obra: 28,82%
REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL

CAMPUS NATAL CENTRAL/RNLOCAL:

Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM

OBRA:

 13.4 100747 SINAPI
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil metalico executado 
em fabrica (por demão). m² 325,44  R$               9,53  R$              12,27  R$               3.993,14 

 13.5 88484 SINAPI Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. m² 85,00  R$               3,85  R$                4,95  R$                  420,75 

 13.6 88496 SINAPI Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. m² 85,00  R$             25,23  R$              32,50  R$               2.762,50 

 13.7 88488 SINAPI Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. m² 85,00  R$             10,80  R$              13,91  R$               1.182,35 

 13.8 C4913 SEINFRA Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação). m² 695,00  R$               6,22  R$                8,01  R$               5.566,95 

 13.9 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 220,00  R$               3,06  R$                3,94  R$                  866,80 

 13.10 88431 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. m² 557,00  R$             16,63  R$              21,42  R$             11.930,94 

 13.11 96135 SINAPI Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. m² 85,00  R$             21,91  R$              28,22  R$               2.398,70 

 13.12 88489 SINAPI Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. m² 85,00  R$               8,85  R$              11,40  R$                  969,00 

 14.0 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)  R$           299.072,28 

 14.1 103247 SINAPI Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação u n 4,00  R$        2.907,67  R$         3.224,33  R$             12.897,32 

 14.2 103260 SINAPI Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. u n 2,00  R$        6.635,48  R$         7.358,12  R$             14.716,24 

 14.3 103263 SINAPI Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. u n 13,00  R$      18.830,67  R$       20.881,44  R$           271.458,72 

 R$        2.660.589,93 

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Agosto / 2023, e os códigos dos serviços encontram-se na coluna SINAPI;
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha desonerada 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, - 
ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN e os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do 
mês de Agosto / 2023.

TOTAL  DO ORÇAMENTO
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 OBRA:  DATA: 13/10/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLAS UND COEF.  PR. UNIT. PR. TOTAL
IFRN 001 Administração local da obra. mês
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 180,000  R$               28,98  R$        5.216,40 
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000  R$               16,11  R$                   -   

88321 TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000  R$             23,02  R$                   -   

88255 AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS m.o. h 0,000  R$             31,20  R$                   -   
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS m.o. h 60,000  R$           111,16  R$        6.669,60 

11.886,00R$      
71.316,00R$         

IFRN 002 Regularização de obra und
CREA CREA - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - DE doc. und 1,000  R$           290,00  R$           290,00 

ALVARÁ doc. und 0,000  R$           800,00  R$                   -   
BOMBEIRO doc. und 0,000  R$          1.500,00  R$                   -   

290,00R$           

IFRN 003  und 

92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 

equip h 4,000 72,55R$                 R$           290,20 

88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 4,000 19,70R$                 R$             78,80 
369,00R$           

IFRN 004
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto 
executivo elétrico, memoria de calculo e quantitativo e ART)

u t

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000  R$               26,53  R$           132,65 
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000  R$             143,90  R$        1.439,00 

1.571,65R$        Preço total:

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM
Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000

REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL

ANEXO IV - COMPOSIÇÕES DE CUSTO DESONERADO

Preço total para 1 mês:
Preço total para 6 meses:

Preço total:

Mobilização e desmobilização

PREÇO TOTAL (unit.):



IFRN 005
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto 
executivo hidraulico, sanitario e drenagem pluvial, memoria de calculo e 
quantitativo e ART)

u t

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000  R$               26,53  R$           132,65 
91678 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000  R$             136,52  R$        1.365,20 

1.497,85R$        

IFRN 006
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto 
executivo de ar condicionado e drenos, memoria de calculo e quantitativo e 
ART)

u t

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000  R$               26,53  R$           132,65 
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000  R$             111,42  R$        1.114,20 

1.246,85R$        

IFRN 007
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto de 
combate á incêndio, memoria de calculo e quantitativo e ART)

u t

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000  R$               26,53  R$           132,65 
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000  R$             111,42  R$        1.114,20 

1.246,85R$        

IFRN 010
Elaboração de projeto executivo de engenharia. (Elaboração projeto 
executivo estrutural e de reforço estrutural em concreto, metalica, madeira e 
fundações, memoria de calculo e quantitativo e ART)

u t

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000  R$               26,53  R$           132,65 
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000  R$             151,99  R$        1.519,90 

1.652,55R$        

IFRN 011 Elaboração de relatório "As Built" u t
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000  R$               26,53  R$           132,65 
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000  R$             111,42  R$        1.114,20 

1.246,85R$        

IFRN 013
Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispício 10cm  - 
fornecimento e instalação

m²

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,523  R$               44,07  R$             23,04 

Preço total:

Preço total:

Preço total:

Preço total:

Preço total:



7568
 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM 
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

U N 6,000  R$                 0,92  R$               5,52 

11795
 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 
*2,5* CM, FRONTISPICIO 10CM

M² 1,100  R$             830,18  R$           913,20 

37329  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,021  R$               87,80  R$               1,85 

37591
 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

U N 2,000  R$               26,35  R$             52,70 

20231
RODAPE OU RODA BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

M 2,500  R$               81,86  R$           204,65 

38633
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

U N 1,500  R$               26,38  R$             39,57 

38605
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA 
DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

U N 0,500  R$             175,90  R$             87,95 

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,494  R$               21,52  R$             32,16 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,983  R$               17,77  R$             17,48 
1.378,11R$        

IFRN 015 Laje pré-fabricada treliçada p/ fôrro vão ate 6m m²
I0169 AÇO CA-60 KG 0,740  R$                 8,28  R$               6,13 
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M³ 1,300  R$               12,61  R$             16,39 
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,030  R$               13,80  R$               0,41 
I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,970  R$                 4,74  R$               4,60 
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,650  R$               10,01  R$               6,51 

3742
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 
UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 
COLOCACAO)

M² 1,000  R$               90,46  R$             90,46 

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M³ 0,040  R$             395,54  R$             15,82 
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M³ 0,040  R$             228,25  R$               9,13 
I2391 PEDREIRO H 0,350  R$               20,77  R$               7,27 
I2543 SERVENTE H 0,350  R$               15,55  R$               5,44 

162,16R$           

Preço total:

Preço total:



IFRN 018
Torneira de fechamento automático de mesa para lavatório. Ver 
especificações

und

MERCADO
MISTURADOR DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA 
MOVEL, COM DUCHA

U N 1,000  R$             696,63  R$           696,63 

COTAÇÃO 01  Torneira Deca para Lavatório com FechamentoAutomático 1/2" U N  R$             699,00 

COTAÇÃO 02
Torneira Automática para Pia de Banheiro Bica Baixa Cromada Decamatic Eco 
Deca

U N  R$             659,90 

COTAÇÃO 03
Torneira de Mesa para Lavatório Decamatic Eco Fechamento Automático 
Cromado - Deca

U N  R$             731,00 

I1180 FITA VEDA ROSCA m 0,280  R$                 0,28  R$               0,08 
I2320 ENCANADOR H 0,650  R$               20,32  R$             13,21 
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,650  R$               16,77  R$             10,90 

720,82R$           

IFRN 021 Ralo Linear c/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos m
MERCADO Ralo Linear c/ grelha inox 15x100cm e tela U N 1,000  R$             185,67  R$           185,67 

COTAÇÃO 01 Ralo Linear 15x100 Grelh Inox Polido C/ Suporte E tela insetos U N  R$             210,00 
COTAÇÃO 02 Ralo Linear Grelha Inox 15x100cm Com Caixa Cotora Quintal U N  R$             147,00 
COTAÇÃO 03 Ralo Linear Inox Polido Grelha 15x100 Com Aro E Tela Insetos U N  R$             200,00 

I2320 ENCANADOR H 1,500  R$               20,32  R$             30,48 
216,15R$           

IFRN 022 Caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ Semana
Cotação 01 Caixa 5m³ loc sem 1,000  R$             310,00  R$           310,00 
Cotação 02 Caixa 6m³ loc sem 1,000  R$             350,00  R$           320,00 
Cotação 03 Caixa 8m³ loc sem 1,000  R$             360,00  R$           360,00 
Cotação 04 Caixa 10m³ loc sem 1,000  R$             450,00  R$           420,00 

352,50R$           

IFRN 023 Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 á 10m³ m³
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 4,000  R$               17,77  R$             71,08 

71,08R$             

IFRN 024
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 20 m, para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
içamento.

und

Preço total:

Preço total:

Preço Medio total:

Preço Medio total:



4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

mat KG 83,140  R$               10,43  R$           867,15 

10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM mat KG 0,522  R$               35,99  R$             18,79 

40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

mat KG 215,460  R$               10,98  R$        2.365,75 

88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

m.o. h 2,844  R$               27,10  R$             77,07 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,656  R$               17,77  R$             11,66 
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO

und 1,300  R$             358,21  R$           465,67 

3.806,09R$        

IFRN 025 Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura de 8 á 14m dia
Cotação 01 PLATAFORMA 14M loc dia 1,300  R$             228,54  R$           297,10 
Cotação 02 PLATAFORMA 12M loc dia 1,300  R$             171,39  R$           222,81 
Cotação 03 PLATAFORMA 10M loc dia 1,300  R$             146,39  R$           190,31 
Cotação 04 PLATAFORMA 8M loc dia 1,300  R$             123,18  R$           160,13 

217,59R$           

IFRN 026
Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm. Fornecimento e 
instalação.

m²

10708
CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL 
PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)

mat m² 1,100  R$               63,88  R$             70,27 

44396 COLA BRANCA BASE PVA mat kg 0,250  R$               24,14  R$               6,04 
I0037 AJUDANTE m.o h 0,180  R$               17,66  R$               3,18 
I0092 APLICADOR REVESTIMENTO m.o h 0,180  R$               20,77  R$               3,74 

83,22R$             

IFRN 027
Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento e 
aplicação.

m²

Cotação 01 PLACA DE ACM 5x1,2x0,03m mat m² 1,100  R$               98,00 

Cotação 02 PLACA DE ACM 5x1,2x0,03m mat m² 1,100  R$             115,00 

Cotação 03 PLACA DE ACM 5x1,2x0,03m mat m² 1,100  R$             126,00 

I0037 AJUDANTE DE TELHADISTA m.o h 0,280  R$               16,77  R$               4,70 
I0092 APLICADOR REVESTIMENTO m.o h 0,280  R$               20,77  R$               5,82 

 R$           113,00 

Preço Medio total:

Preço total:

Preço Medio total:



123,51R$           

IFRN 028 Luminaria LED de 24 w, quadrada. u n
Cotação 01 LUMINARIA LED EMBUTIR 24W LEDVANCED INSERT mat u n 1,000  R$             150,00 

Cotação 02 LUMINARIA LED EMBUTIR 24W LEDVANCED INSERT mat u n 1,000  R$             128,00 

Cotação 03 LUMINARIA LED EMBUTIR 24W LEDVANCED INSERT mat u n 1,000  R$             116,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               20,38  R$               7,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               24,73  R$               9,15 
148,02R$           

IFRN 029 Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. u n
Cotação 01 LUMINÁRIA LINEAR LIVIN SOBREPOR 5000K 32W LEDVANCE mat u n 1,000  R$             230,00 

Cotação 02 LUMINÁRIA LINEAR LIVIN SOBREPOR 5000K 32W LEDVANCE mat u n 1,000  R$             203,00 

Cotação 03 LUMINÁRIA LINEAR LIVIN SOBREPOR 5000K 32W LEDVANCE mat u n 1,000  R$             190,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               20,38  R$               7,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               24,73  R$               9,15 
224,36R$           

IFRN 030 Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. u n
Cotação 01 LUMINÁRIA SOBREPOR 5000K 33W LEDVANCE mat u n 1,000  R$             235,00 

Cotação 02 LUMINÁRIA SOBREPOR 5000K 33W LEDVANCE mat u n 1,000  R$             190,00 

Cotação 03 LUMINÁRIA SOBREPOR 5000K 33W LEDVANCE mat u n 1,000  R$             165,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               20,38  R$               7,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               24,73  R$               9,15 
213,36R$           

IFRN 031 Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. u n
Cotação 01 Painel Plafon Led Embutir/sobrepor Ledvance 24w 6500k 23x23 mat u n 1,000  R$             130,00 

Cotação 02 Plafon Quadrado Slim 24w 22,5cm 3000k - Ledvance mat u n 1,000  R$             160,00 

Cotação 03 Plafon Quadrado Slim 24W 22,5cm 6500K- Ledvance mat u n 1,000  R$               95,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               20,38  R$               7,54 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370  R$               24,73  R$               9,15 
145,02R$           

Preço Medio total:

 R$           128,33 

Preço Medio total:

 R$           131,33 

Preço Medio total:

Preço Medio total:

 R$           207,67 

 R$           196,67 

Preço Medio total:



IFRN 032
Quadro Trisafico para 32 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 150a.

u n

Cotação 01 Quadro 32 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             453,00 

Cotação 02 Quadro 32 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             445,00 

Cotação 03 Quadro 32 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             420,00 

Cotação 01 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             280,00 

Cotação 02 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             290,00 

Cotação 03 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             275,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800  R$               20,38  R$             36,68 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800  R$               24,73  R$             44,51 
802,20R$           

IFRN 033
Quadro Trisafico para 40 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 150a.

u n

Cotação 01 Quadro 40 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             700,00 

Cotação 02 Quadro 40 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             675,00 

Cotação 03 Quadro 40 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             660,00 

Cotação 01 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             340,00 

Cotação 02 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             355,00 

Cotação 03 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             330,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800  R$               20,38  R$             36,68 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800  R$               24,73  R$             44,51 
1.101,20R$        

IFRN 034
Quadro Trisafico para 70 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 225a.

u n

Cotação 01 Quadro 70 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$          1.917,00 

Cotação 02 Quadro 70 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$          1.850,00 

Cotação 03 Quadro 70 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$          1.950,00 

Cotação 01 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             850,00 

Cotação 02 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             880,00 

Cotação 03 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             825,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,200  R$               20,38  R$             44,84 

 R$           439,33 

Preço Medio total:

 R$           281,67 

 R$           678,33 

 R$           341,67 

Preço Medio total:

 R$        1.905,67 

 R$           851,67 



88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,200  R$               24,73  R$             54,41 
2.856,58R$        

IFRN 035
Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 225a.

u n

Cotação 01 Quadro 50 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$          1.100,00 

Cotação 02 Quadro 50 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             950,00 

Cotação 03 Quadro 50 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$          1.200,00 

Cotação 01 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             605,00 

Cotação 02 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             585,00 

Cotação 03 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             610,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,000  R$               20,38  R$             40,76 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,000  R$               24,73  R$             49,46 
1.773,55R$        

IFRN 036
Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 100a.

u n

Cotação 01 Quadro 30 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             453,00 

Cotação 02 Quadro 30 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             445,00 

Cotação 03 Quadro 30 disjuntores em chapa galvanizada mat u n 1,000  R$             420,00 

Cotação 01 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             230,00 

Cotação 02 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             215,00 

Cotação 03 Barramento trifasico mat u n 1,000  R$             235,00 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800  R$               20,38  R$             36,68 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800  R$               24,73  R$             44,51 
747,20R$           

 R$           600,00 

Preço Medio total:

 R$           439,33 

 R$           226,67 

Preço Medio total:

Preço Medio total:

 R$        1.083,33 
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DATA: 13/10/2023

 BDI Obra: 28,82%

 BDI Equip.: 10,89%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS TOTAIS

R$ 21.835,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.835,92

100,00% 100,00%

R$ 25.721,82 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.420,18 R$ 16.895,52 R$ 206.819,14

12,44% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 7,94% 8,17% 100,00%

R$ 0,00 R$ 58.050,25 R$ 38.700,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.750,42

60,00% 40,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 20.883,51 R$ 31.325,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 52.208,77R$         

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 58.895,92 R$ 58.895,92 R$ 29.447,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 147.239,80R$       

40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 9.807,04 R$ 9.807,04 R$ 39.228,15 R$ 39.228,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 98.070,37R$         

10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.804,16 R$ 0,00 R$ 6.804,16 R$ 0,00 R$ 13.608,31 R$ 10.206,23 R$ 10.206,23 R$ 13.608,31 R$ 6.804,16 68.041,55R$         

10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151.115,31 R$ 129.527,41 R$ 64.763,71 R$ 43.175,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.175,80 R$ 0,00 R$ 0,00 431.758,04R$       

35,00% 30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 164.363,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.787,92 R$ 109.575,84 R$ 54.787,92 R$ 164.363,76 547.879,20R$       

30,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.298,19 R$ 10.099,40 R$ 30.298,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.099,40 R$ 20.198,80 100.993,98R$       

30,00% 10,00% 30,00% 10,00% 20,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.195,09 R$ 3.292,63 5.487,72R$           

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.852,32 R$ 54.852,32 R$ 54.852,32 R$ 54.852,32 R$ 82.278,48 R$ 82.278,48 R$ 82.278,48 R$ 82.278,48 548.523,22R$       

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.181,86 R$ 14.363,73 R$ 14.363,73 35.909,32R$         

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.814,46 R$ 59.814,46 R$ 59.814,46 R$ 59.814,46 R$ 59.814,46 299.072,28R$       

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$ 47.557,74 R$ 164.056,90 R$ 155.148,57 R$ 243.015,76 R$ 270.326,26 R$ 317.303,52 R$ 144.746,50 R$ 144.695,27 R$ 223.507,27 R$ 328.652,86 R$ 253.567,56 R$ 368.011,53 R$ 2.660.589,83

1,79% 6,17% 5,83% 9,13% 10,16% 11,93% 5,44% 5,44% 8,40% 12,35% 9,53% 13,83% 100,00%

R$ 47.557,74 R$ 211.614,64 R$ 366.763,20 R$ 609.778,96 R$ 880.105,22 R$ 1.197.408,74 R$ 1.342.155,24 R$ 1.486.850,51 R$ 1.710.357,78 R$ 2.039.010,64 R$ 2.292.578,20 R$ 2.660.589,73

1,79% 7,95% 13,79% 22,92% 33,08% 45,01% 50,45% 55,88% 64,28% 76,64% 86,17% 100,00%

TOTAIS SIMPLES:

R$ 2.660.589,93 100%
PERCENTUAL MENSAL:

TOTAIS ACUMULADOS:

PERCENTURAL ACUMULADO:

13 PINTURA R$ 35.909,32 1,35%

14
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, 

CFTV, DENTRE OUTROS)
R$ 299.072,28 11,24%

11  INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 5.487,72 0,21%

12  REVESTIMENTOS R$ 548.523,22 20,62%

9  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 547.879,20 20,59%

10
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS 
R$ 100.993,98 3,80%

ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

8  COBERTURA R$ 431.758,04 16,23%

CAMPUS NATAL CENTRAL/RN
  955,74m²                                                                                                                      Encargos Sociais Desonerados:   84,67 % (hora); 

46,90% (mês)

LOCAL:

5,53%

ÁREA TOTAL:

1,96%R$ 52.208,774

1 0,82%

7,77%

 PROJETOS 

3,64%

INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES

2

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM

Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000
OBRA: REFORMA DO AUDITÓRIO CENTRAL

R$ 147.239,80

R$ 98.070,37

SUPERESTRUTURA

 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 

5

3

2,56%

3,69%6

7 R$ 68.041,55 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

R$ 21.835,92

R$ 206.819,34

MOVIMENTO DE TERRA R$ 96.750,42

1/1
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TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS

1 Taxa de Administração Central AC 3,00      % 1,50           %
2 Despesas Financeiras DF 0,59      % 0,31           %
3 Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80      % 0,56           %
4 Taxa de Risco R 0,97      % 0,85           %
5 Taxa de Lucro/Remuneração L 6,16      % 3,50           %
6 Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 13,15    % 3,65           %

6.1 COFINS i° 3,00      % 3,00           %
6.2 ISS i¹ 5,00      % -            %
6.3 PIS i² 0,65      % 0,65           %

6.4 CPRB -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA i³ 4,50      % -            %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 28,82    % 10,89         %

Legenda:                                                            LIMITES DOS VALORES, CONFORME ÍTEM 9 DO ACÓRDÃO:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
     (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

COFINS = 3,00%;       PIS = 0,65%;        ISS = 2,00% A 5,00%;           CPRB = 2,00 4,50%
OBS: O ISS, VARIA DE ACORDO COM CADA MUNICÍPIO.

Parnamirim, 16 de março de 2020.

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS PARNAMIRIM - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COSGEM

ANEXO V - PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO

CÁLCULO DA  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.
 B.D.I.          

edificação 
 B.D.I.  

equipamentos 

"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas
e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Não incide 17,98% Não incide

B2 Feriados 4,28% Não incide 4,28% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,77% Não incide 1,77% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,11% 6,97% 9,11% 6,97%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 45,86% 16,70% 45,86% 16,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,11% 3,91% 5,11% 3,91%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,02% 3,07% 4,02% 3,07%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56% 2,72% 3,56% 2,72%

C5 Indenização Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%

C Total 13,24% 10,12% 13,24% 10,12%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,81% 16,88% 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,43% 0,33% 0,45% 0,35%

D  Total 8,13% 3,14% 17,33% 6,50%

84,03% 46,76% 113,23% 70,12%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

RIO GRANDE DO NORTE DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A
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1 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

CAMPUS NATAL CENTRAL 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - CASEM 

 

 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
As Licitantes deverão atentar para as disposições contidas no item 
“QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” do Edital, comprovando a aptidão para desempenho 
da atividade pertinente e compatível com as obras e/ou serviços licitados. 

 
1 - QUANTO À CAPACIDADE OPERACIONAL: 
 

     QUANTIDADE  

 
ÍTEM  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE 
 

PERCENTUAL 
MÍNIMO  

 8.4  
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento. 

m² 30% 

 14.3  
Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação. 

u n 30% 

 2.1  Administração local. mês 30% 

 12.6  
Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm. Fornecimento e 
instalação. 

m² 30% 

 12.3  
Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "t" em aço - fornecimento 
e montagem. 

m² 30% 

 9.89  
Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 30% 

 5.10  
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical (em kg). 

kg 30% 

 12.11  Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 ½. m 30% 

 6.3  
Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens 

m² 30% 

 5.11  
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 20 m, para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
içamento. 

u n 30% 

 9.22  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3/4". m 30% 

 8.3  
Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento 
e aplicação. 

m² 30% 

 12.13  
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural 
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. 

m² 30% 

 9.33  Duto perfurado - perfilados chapa de aço (38x38)mm. m 30% 

 12.12  
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, 
espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação 
habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. 

m² 30% 

 12.2  
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Ver 
projeto / Ver especificações 

m² 30% 
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 4.3  Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. m³ 30% 

 9.38  Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. m 30% 

 12.1  
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Ver projeto / 
Ver especificações 

m² 30% 

 9.35  Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x100)mm. m 30% 

 3.3  Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura de 8 á 14m dia 30% 

 9.87  
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 30% 

 6.1  
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. 

m² 30% 

 12.8  
Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até 15cm 
completamente executada e acabamento em textura acrílica e topo em 
chapim em pmc. 

m 30% 

 8.6  
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima 
de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

m² 30% 

 3.14  Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto. m² 30% 

 9.79  
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

m 30% 

 7.9  Porta tipo ficha embutida (s/acessórios) m² 30% 

 9.78  
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

m 30% 

 12.19  

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 
paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, 
com execução de taliscas. 

m² 30% 

 9.76  
Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 225a. 

u n 30% 

 10.5  Ponto hidráulico, material e execução. pt 30% 

 9.88  
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 30% 

 8.16  
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 
incluso transporte vertical. 

m 30% 

 14.2  
Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação. 

u n 30% 

 9.47  Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. u n 30% 

 2.6  

Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 
lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro 
em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 
2,35m. 

mês 30% 

 9.46  Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. u n 30% 

 9.28  Braçadeira tipo "d", metálica ate 1". m 30% 

 14.1  
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação 

u n 30% 

 8.1  
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 
33cm, incluso içamento.  

m² 30% 
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 7.8  
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com 
parafusos - fornecimento e instalação. Ver especificações 

m² 30% 

 8.9  Desmontagem de telhamento em estruturas metálicas. m² 30% 

 13.10  
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes 
externas de casas, duas cores. 

m² 30% 

 9.45  Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. u n 30% 

 9.40  
Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 
ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 
38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. 

m 30% 

 9.86  
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 30% 

 10.6  Ponto sanitário, material e execução. pt 30% 

 6.6  
Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispício 10cm  - 
fornecimento e instalação 

m² 30% 

 
 
 
2 - QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

 
 

     QUANTIDADE  

 
ÍTEM  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE 
 

PERCENTUAL 
MÍNIMO  

 8.4  
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento. 

m² 0% 

 14.3  
Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação. 

u n 0% 

 2.1  Administração local. mês 0% 

 12.6  
Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm. Fornecimento e 
instalação. 

m² 0% 

 12.3  
Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "t" em aço - fornecimento 
e montagem. 

m² 0% 

 9.89  
Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 0% 

 5.10  
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical (em kg). 

kg 0% 

 12.11  Corrimão dupla altura em aço inox diam 1 ½. m 0% 

 6.3  
Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens 

m² 0% 

 5.11  
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 20 m, para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
içamento. 

u n 0% 

 9.22  Eletroduto de alumínio, inclusive conexões de 3/4". m 0% 

 8.3  
Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento 
e aplicação. 

m² 0% 

 12.13  
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural 
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. 

m² 0% 

 9.33  Duto perfurado - perfilados chapa de aço (38x38)mm. m 0% 
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 12.12  
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, 
espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação 
habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. 

m² 0% 

 12.2  
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Ver 
projeto / Ver especificações 

m² 0% 

 4.3  Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. m³ 0% 

 9.38  Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. m 0% 

 12.1  
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Ver projeto / 
Ver especificações 

m² 0% 

 9.35  Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço (50x100)mm. m 0% 

 3.3  Plataforma elevatória elétrica tipo tesoura de 8 á 14m dia 0% 

 9.87  
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 0% 

 6.1  
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. 

m² 0% 

 12.8  
Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até 15cm 
completamente executada e acabamento em textura acrílica e topo em 
chapim em pmc. 

m 0% 

 8.6  
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima 
de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 

m² 0% 

 3.14  Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto. m² 0% 

 9.79  
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

m 0% 

 7.9  Porta tipo ficha embutida (s/acessórios) m² 0% 

 9.78  
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

m 0% 

 12.19  

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 
paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, 
com execução de taliscas. 

m² 0% 

 9.76  
Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de aço galvanizado e 
barramento 225a. 

u n 0% 

 10.5  Ponto hidráulico, material e execução. pt 0% 

 9.88  
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 0% 

 8.16  
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 
incluso transporte vertical. 

m 0% 

 14.2  
Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação. 

u n 0% 

 9.47  Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. u n 0% 

 2.6  

Locação de contêiner escritório com banheiro (01 vaso sanitário, 01 
lavatório e 01 chuveiro), janela em vidro, portas, luminárias, tomadas, forro 
em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acústico em isopor - 6,00 x 
2,35m. 

mês 0% 

 9.46  Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. u n 0% 
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 9.28  Braçadeira tipo "d", metálica ate 1". m 0% 

 14.1  
Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação 

u n 0% 

 8.1  
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 
33cm, incluso içamento.  

m² 0% 

 7.8  
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com 
parafusos - fornecimento e instalação. Ver especificações 

m² 0% 

 8.9  Desmontagem de telhamento em estruturas metálicas. m² 0% 

 13.10  
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes 
externas de casas, duas cores. 

m² 0% 

 9.45  Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. u n 0% 

 9.40  
Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 
ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 
38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. 

m 0% 

 9.86  
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

m 0% 

 10.6  Ponto sanitário, material e execução. pt 0% 

 6.6  
Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispício 10cm  - 
fornecimento e instalação 

m² 0% 

 
 
 
 

Parnamirim, 23 de outubro de 2023. 
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ANEXO II 
 
 

 

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS – RDC 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS Nº 

......../2023, QUE FAZEM ENTRE SI O IFRN, 

CAMPUS NATAL-CENTRAL E A 

EMPRESA...................................................... 

 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

campus Natal-Central, Avenida Senador Salgado Filho, nº 1559, bairro Tirol, 

Natal/RN, CEP 59.015-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 10.877.412/0010-59, neste 

ato representado por seu Diretor-Geral, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS, 

brasileiro, casado, professor, inscrita no CPF/MF sob o nº 466.666.304-59, doravante 

denominada CONTRATANTE, e o(a) ............................... inscrito(a) no CNPJ/MF sob 

o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 

doravante   designada   CONTRATADA,   neste   ato   representada   pelo(a)   Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................. , expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 23057.001768.2023-45, e em observância às disposições da 

Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, 

da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 

do Edital do RDC Eletrônico nº ....../2023, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Reforma do Auditótio Central, 

a serem executadas nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 

documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu 

origem a este instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preâmbulo 

acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 14 (quatorze) meses, 

com termo inicial em .......... de ............... de 2023 e termo final em ....... de ............ 

de 2024. 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as 

despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 

dezembro do corrente ano, para fins de inscrição em restos a pagar. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 12 (doze) meses e será iniciado 

........................ (indicar a data ou evento para o início da obra), cujas etapas 

observarão o cronograma fixado no Projeto Básico. 

2.3. Os prazos de execução e de vigência do contrato poderão ser prorrogados, 

com fundamento no art. 57, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, mediante prévia 

apresentação de justificativas, autorização da autoridade competente para a 

celebração do ajuste e da correspondente adequação do cronograma físico- 

financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo. 

2.4. As prorrogações dos prazos de execução e de vigência do contrato deverão 

ser promovidas por meio de prévia celebração de termo aditivo. 

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, na forma dos 

itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execução será prorrogado 

automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5º, da Lei nº 

8.666/93, mediante prévio termo aditivo. 

2.6. A prorrogação do prazo de execução da obra implica a prorrogação do prazo 

da vigência do contrato por igual período, exceto se houver dispositivo em sentido 
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contrário no termo aditivo de prorrogação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 

3.1. O valor total da contratação é de R$ ............................. 

(..............................................................................................). 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

3.3. No caso de regime de empreitada por preço unitário, o valor acima será 

meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA 

dependerão do quantitativo efetivamente executado. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, 

na classificação abaixo: 

Gestão / unidade: 158369 

Fonte: 1444A002BY 

Programa de Trabalho: 169143 

Elemento de Despesa: 449051 

PI: LPP02P41KAO 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele 

referentes encontram-se definidos no Projeto Básico. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS 
 

6.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas no Projeto 
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Básico. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme 

regras constantes do Projeto Básico. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitação do objeto, bem como de 

fiscalização, pela CONTRATANTE, da execução das obras são aqueles previstos 

no Projeto Básico. 

 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 

previstas no Projeto Básico. 

 

10.  CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e 

obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada. 

10.2 A CONTRATADA somente poderá subcontratar empresas que aceitem 

expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 6, de 6 de julho de 2018. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no 

Projeto Básico. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Projeto Básico; 
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12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.2. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação 

da CONTRATADA, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as 

condições de habilitação previamente atestadas. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. Os recursos contra rescisão se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do 

Decreto nº 7.581, de 2011. 

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5.1. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

12.5.2. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou

 parcialmente cumpridos; 

12.5.3. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

12.5.4. Indenizações e multas. 
 

12.6. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS em 

relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da 

execução do contrato poderá dar ensejo à rescisão contratual, por ato unilateral e 

escrito, por parte da CONTRATANTE e à aplicação das penalidades cabíveis. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob 

alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos 

previstos em lei. 

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato 

para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos 

previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020. 

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo 
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aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da 

cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se 

encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a 

legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

13.2.2. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria 

destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com 

o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à 

Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da 

conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 

2017, caso aplicáveis. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E 

DAS ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras específicas previstas na Lei n.º 

12.462, de 2011, e no Decreto n.º 7.581, de 2011. 

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a 

partir dos custos unitários do orçamento estimado da licitação não poderá ser 

reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos contratuais 

que modifiquem a composição orçamentária. 

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 

referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 

licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 

do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 42, § 7º, do Decreto n.º 7.581/2011. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 12.462, de 2011, no Decreto nº 7.581, de 2011, na 

Medida Provisória nº 961, de 2020, na Lei n.º 8.666, de 1993, no que couber, nas 

demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
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contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 

e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato 

resumido do presente contrato. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 

17.1. É eleito o Foro da Subseção Judiciária de Natal, integrante da Seção 

Judiciária do Rio Grande do Norte - Justiça Federal, para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado 

em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 

assinado pelos contraentes. 

 
........................, .......... de.............................. de 2023 

 

 
 

Representante legal da CONTRATANTE 
 

 
 

Representante legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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