SERVICO PUBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DE CIENCIA, TECNOLOGIA DO RN

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO - RDC
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 02/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23057.001768.2023-45
REITORIA — UASG - 158369

CAMPUS NATAL CENTRAL

Torna-se publico que o IFRN, Reitoria, por meio da Diretoria de Licitacdes,
sediada no prédio da Reitoria do IFRN, Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, bairro Tirol —
Natal/RN — CEP — 59015-300, realizara licitagdo, na modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento maior
desconto global, no regime de empreitada por pre¢o unitario, nos termos da Lei n®
12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as

exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data da sesséo: 26 de dezembro de 2023
Horério: 14h15 — horério de Brasilia

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa
para Contratacdo de empresa para a reforma do Auditério Central do Campus
Natal-Central deste IFRN, conforme condicbes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto global,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificacdes do objeto.

1.3. A licitacéo sera realizada pelo regime de empreitada por preco unitario,

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em
dotacdo orcamentéria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio

de 2023, na classificacédo abaixo:
Gestao/Unidades: 158369 / 151602
Fonte: 1444A002BY
Programa de Trabalho: 169143
Elemento de Despesa: 449051
Pl: LPPO2P41KAO
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto
no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do
Governo Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira —
ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunc¢éo de sua

capacidade técnica para realizacdo das transacgdes inerentes a este RDC.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos

registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagcdo, apds implementadas
diligéncias ordinarias.

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com
credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao

Sistema.
4.2. N&o poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos

administrativos, na forma da legislacéo vigente;
4.2.2. Que ndo atendam as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. Pessoajuridica estrangeira que nao tenha representacéo legal no
Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente;
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4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do

orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11,

mediante participacéo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo
correspondente;
b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela

elaboracdo do projeto basico ou executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou
executivo seja administrador, sécio com mais de cinco por
cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel
técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Parafins do disposto neste item, considera-se participacao
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o
licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a

estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros

da comisséo de licitacao.

4.2.6. Que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugcao ou

liquidacédo observado o disposto no item 9.5.3.1.1 deste Edital;
4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um
mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020



tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao

agem representando interesse econémico em comum,;

4.3. E vedada a contratacio de pessoa juridica na qual haja administrador

ou socio com poder de direcao, familiar de:

a) Detentor de cargo em comisséo ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela demanda ou contratacdo; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgédo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio
de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de
2010);

4.5. Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma

proposta de precos.

4.6. Como condic¢éo para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou

“nao” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

4.6.1. Que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagado do campo “nao” impedira

0 prosseguimento no certame;

4.6.1.2. A assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,;
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4.6.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no Edital

€ Seus anexos;

4.6.3. Que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que
a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias

editalicias;

4.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,

da Constituigao.

4.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos Il e IV do art.1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. Que 0s servigcos sdo prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art.
93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. O licitante deve apresentar declaracéo de ciéncia da exigéncia de que o
contratado deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
orgao ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo, nos
termos do art. 8°, § 29 1ll, do Decreto n® 7.581, de 2011.

4.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao

sujeitara o licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.
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5.

6.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Seréa permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto

Basico, Anexo Il deste Edital.
DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico
até a data e horario marcados para abertura da sesséao, quando, entéo, encerrar-

se-& automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrbnico, assumindo como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico
durante a sesséao publica da licitacdo, ficando responsavel pelo énus decorrente
da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas

pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as

propostas apresentadas.

6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrbnico, dos seguintes campos:

6.5.1. Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar correc¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricao detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes
informacgdes: mencionar o objeto e evitar expressdes do tipo: “DE
ACORDO COM O EDITAL”.

6.5.3. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento

e vinte) dias consecutivos, a contar da sua apresentacao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos,

mao de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da
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execucao das obras, desde que nado se produzam prejuizos a eficiéncia na

execucao do objeto.
6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste
Edital e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicéo, ao

monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2. Planilhas de composi¢cdo analitica das taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,

discriminando todas as parcelas que o compdem.

6.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,

encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

gue incidam direta ou indiretamente na prestag&o dos servigos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes,
informacéo sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitacdo nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéaria,

ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de

licitagBes publicas;

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Uniédo e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos
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agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso Vverificada a ocorréncia de

superfaturamento por sobrepreco na execug¢éo do contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos
termos do art. 24, 81° da Lei n°® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio

de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. O modo de disputa sera o aberto.

7.3. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessao publica por meio de

lances publicos, sucessivos e crescentes.

7.4. ApoOs a definicdo da melhor proposta, a Comissdo do RDC verificara a
diferenca de valores apresentada entre a primeira e a segunda
classificadas, podendo o Presidente da Comissao reabrir a fase de
lances, caso essa diferenca seja superior a 10% (dez por cento).

7.4.1. Areabertura da fase de lances tem por objetivo aproximar as demais

propostas do valor apresentado pela primeira colocada.

7.4.1.1. A primeira colocada nao participarda dessa fase de
reabertura e ndo havera alteracdo da sua classificacao,

apenas das licitantes subsequentes.

7.4.2. Reaberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do horario e valor

consignados no registro de cada lance.

7.4.3. Lances iguais serdo classificados conforme a ordem de

apresentacao.
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7.4.4.

7.4.4.1

7

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.

7.4.10.

7.4.11.

Havendo a adoc¢édo de fase aberta, com ou sem combinacéo, os
lances seguirdo as seguintes regras:

Iniciada a etapa, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

4.4.2. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto.

Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o
horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no
Edital.

O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 0,02 (zero
virgula zero dois por cento).

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao
podera ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances

ndo podera ser inferior a trés (3) segundos.

Os lances enviados em desacordo com o0 item acima serdo

descartados automaticamente pelo sistema.

Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma
deverdo ser desconsiderados pelo presidente da comissédo de
licitacdo do RDC, com registro da ocorréncia em campo préprio do
sistema e comunicagdo imediatamente a Secretaria de Gestdo do

Ministério da Economia.

E facultada a apresentacdo, pelos licitantes, de lances

intermediarios;
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7.

7.4.12.

7.4.13.

7.4.14.

4.11.2. Sao considerados intermediarios os lances:

7.4.11.2.1. Iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas
superiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
guando adotado o julgamento pelo critério da maior

oferta de preco; ou

7.4.11.2.2. Iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas
inferiores ao dltimo lance dado pelo proprio licitante,
guando adotados os demais critérios de julgamento.

N&do serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro

lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificacao do licitante.

A etapa de lances da sesséo publica serd encerrada por deciséo do
Presidente da Comisséo do RDC, que informara, com cinco minutos
de antecedéncia, o horario previsto. O sistema eletrbnico
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual seré

automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

7.5. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre

a comissao de licitacao e os licitantes.

7.6. No caso de desconexdo com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa

competitiva do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel

aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

7.7. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a

Sessdo sera suspensa e terd reinicio somente ap0s comunicacao

expressa da Comissao do RDC aos participantes.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema
identificard em coluna propria as microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor preco

serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para
tanto.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naguele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem

anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo
estabelecido nesta condicdo, o sistema fard um sorteio eletrdnico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o

encaminhamento da oferta final do desempate.
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7.13. Apo0s a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate
entre 2 (duas) ou mais propostas, seréo utilizados os seguintes critérios

de desempate, nesta ordem:

7.13.4. Disputa final, em que os licitantes empatados poder&o apresentar

nova proposta fechada em ato continuo a classificacéo;

7.13.5. A avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde

gue exista sistema objetivo de avaliacao instituido;
7.13.6. Sorteio em sessao publica.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.4. Apos o encerramento da fase de apresentacao de propostas, a Comisséo
de RDC classificardA as propostas por ordem decrescente de

vantajosidade.

8.4.4. A comissdo de licitacdo negociara com o licitante melhor

classificado condi¢cdes mais vantajosas.

8.4.5. A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado,
ap6s a negociacdo, for desclassificado por sua proposta

permanecer superior ao orgamento estimado.

8.4.6. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.5. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via
sistema, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada,
como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devera conter:

8.5.4. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone,
endereco eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da

conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;
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8.5.5. Especificagcbes do objeto de forma clara, observadas as

8.5.6.

especificacbes constantes dos projetos elaborados pela

Administragao;

Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os

itens da planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance

vencedor, em que devera constar:

a)

b)

8.5.6.2.

8.5.6.3.

8.5.6.4.

Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada
a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como

verba;

Composicdo dos custos unitarios quando diferirem
daqueles constantes dos sistemas de referéncias adotados

nas licitacles; e

Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI

e dos Encargos Sociais - ES.

O referido orcamento analitico dever4d ser numerado
observando a mesma sequéncia dos itens da planilha

orcamentaria.

Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os
insumos que os compdem, tais como despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacéo do objeto;

A economicidade da proposta serd aferida com base nos
custos globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°®
7.581/2011.

8.5.6.4.1. O valor global da proposta ndo podera superar o

orcamento estimado pela administracdo publica, com
base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do
art. 8° da Lei n°®12.462, de 2011.
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8.5.6.4.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por

preco unitario ou de contratacdo por tarefa, os custos
unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder 0S custos unitarios
estabelecidos no orcamento estimado pela
administracdo publica, observadas as seguintes

condicdes:

8.5.6.4.2.1. Serdo considerados itens materialmente

relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do
valor total do orcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servico de

engenharia;

8.5.6.4.2.2. Em situacbes especiais, devidamente

comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela
administracao publica, poderdo ser aceitos
custos  unitarios  superiores  aqueles
constantes do orgcamento estimado em
relacdo aos itens materialmente relevantes,
sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgaos de
controle, dispensada a compensacao em
qgualquer outro servico do orcamento de

referéncia.

8.5.6.4.2.2.1.Nadao havendo aprovacdo, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item,

sera dada oportunidade ao licitante para
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ajustar a sua planilha de precos ao
lance vencedor, obedecendo os limites
dos custos unitarios, antes de eventual

desclassificagéo.

8.5.6.4.3. No caso de adocao do regime de empreitada por

preco global ou de empreitada integral, serdo

observadas as seguintes condicdes:

8.5.6.4.3.1.

8.5.6.4.3.2.

No calculo do valor da proposta, poderéo ser
utiizados  custos unitarios  diferentes
daqueles previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art.
8° da Lei n® 12.462, de 2011, desde que o
valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor
calculado a partir do sistema de referéncia

utilizado;

Em situacBes especiais, devidamente
comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado, aprovado pela
administracao publica, os valores das etapas
do cronograma fisico-financeiro poderao

exceder o limite fixado no subitem acima.

8.5.6.4.3.2.1.Nao havendo aprovacdo, pela

administracdo, do relatorio técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao
lance vencedor, obedecendo os limites
dos custos unitarios e/ou das etapas,

antes de eventual desclassificagéo.
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8.5.6.4.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao
ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do
orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos
ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor
proposta, para fins de reelaboracdo da planilha com

os valores adequados ao lance vencedor.
8.5.7. Cronograma fisico-financeiro, conforme Anexo VI a este Edital;

8.5.7.2. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante
devera observar o cronograma de desembolso méximo por
periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os

servicos pertencentes ao caminho critico da obra.

8.5.8. A composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as

parcelas que o compdem;

8.5.8.2. Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e
desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e acampamento,
bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser
incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentéria.

8.5.8.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem
ser superiores aos limites estabelecidos na legislacao

tributaria;
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8.5.8.4.

8.5.8.5.

8.5.8.6.

8.5.8.7.

8.5.8.8.

Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o0 Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nédo deverdo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributagao de incidéncia
nao-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s
precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os

beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composi¢cdo do BDI, compativeis as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme

previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

A composicao de encargos sociais das empresas optantes
pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos
as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento,
conforme dispdes o art. 13, 8 3° da referida Lei

Complementar;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes a administracdo local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos

no Projeto Basico e no respectivo cronograma.
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8.5.9.

8.5.8.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas

relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, 0
licitante deverd apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo
Anexo VIl deste Edital;

Prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte)

dias, a contar da data de abertura do certame.

8.5.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificacéo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante, no prazo indicado pela Comissédo, desde que ndo haja

majoracao do preco.

8.5.10.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros

ou falhas que nao alterem a substancia das propostas;

8.5.10.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel

de correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao

cabivel esse regime.

8.6.  Sera desclassificada a proposta que:

8.6.4.

8.6.5.

8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.

Contenha vicios insanaveis;

N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento

convocatorio;

Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima

do orcamento estimado para a contratacao;
N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administracao publica; ou

Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsao

de oferta de vantagem n&o prevista no edital (tais quais
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financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacéo

de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

8.7. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado pela

administracéo publica, ou,
b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

8.7.4. Na situacao deste item, a administracéo devera conferir ao licitante
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,
mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.7.4.2. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o
valor da proposta é compativel com a execuc¢édo do objeto
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicoes

de custos unitarios.

8.7.5. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais
e instala¢cdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracédo, desde que

a rendncia esteja expressa na proposta.

8.8.  Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissédo do RDC podera,
de oficio ou mediante provocacdo fundada de qualquer interessado,
realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do

licitante que ela seja demonstrada.

8.8.4. Eventual convocacgao do licitante para envio de documento digital,
serd& por meio de funcionalidade disponivel no sistema,
estabelecendo no “chat” o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob

pena de n&o aceitacao da proposta.
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8

8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

.8.5. E facultada & comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo

0 prazo;

8.6. Na hipotese de necessidade de suspenséo da sesséo publica para
a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessao publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro

horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao
indicada nesta condicéo seré desclassificado e sujeitar-se-a as sancgoes

previstas neste edital e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de
Licitacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificagao.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspenderd a sessao,

informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e
antes de a Comissdo passar a subsequente, havera nova verificacao,
pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitagcdo da proposta, a Comisséo

verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1.

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo
de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condicbes de

participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a
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participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos

seguintes cadastros:

a)

b)

d)

SICAF,;

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniéao

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condenac@es Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo

das consultas das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada

de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa

licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da
Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢cdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio

de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias

Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos
vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,

dentre outros.
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9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacao

previamente a sua desclassificacao.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdao de
Licitagdo reputard o licitante inabilitado, por falta de

condicéo de participagao.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, haver4 nova verificacdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao

da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condi¢cdes de participacéo, a habilitacdo dos licitantes

sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos,

em

relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacéo

econbmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

93.1

9.3.2.

9.3.3.

. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de

documentacdo de habilitacdo técnica por certificado de pré-
qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua apresentacao pela

Comisséo de Licitagao;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucao
Normativa SEGES/MP n°® 03, de 2018 mediante utilizacdo do
sistema, devera atender as condicdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento

das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes
constantes do SICAF ou do certificado de pré-qualificacéo para que
estejam vigentes quando da solicitacdo pela comissao ou
encaminhar a respectiva documentagéo de habilitacdo atualizada,

conforme previsto neste Edital.
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9.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar,

no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documentacdo valida que

comprove o atendimento das exigéncias de habilitagcdo deste Edital, sob

pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°® 123,
de 2006.

94.1

9.4.2.

9.4.3.

. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,

necessarios a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugdo do
processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena

de inabilitacao.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome da matriz.

9.4.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial
com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizacdo do recolhimento dessas contribuicées.

9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos

termos deste Edital, a documentacgéo relacionada nos itens a seguir, para

fins

de habilitacao.
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9.5.1. Habilitacéo juridica:

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

No caso de empresario individual, inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELIl: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus

administradores;

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz,

no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;

As empresas estrangeiras que funcionem no Pais,
autorizadas por decreto do Poder Executivo na forma do
inciso V, do art. 28, da Lei n° 8.666, de 1993, devem se
cadastrar no SICAF com a identificacdo do Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas. As empresas estrangeiras
gue nao funcionem no Pais poderéo se cadastrar no SICAF,
mediante codigo identificador especifico fornecido pelo
sistema, observadas as condi¢Bes postas na referida IN
10/2020;
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9.5.1.6.

9.5.1.7.

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei n°5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de

todas as alteracbes ou da consolidacao respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1.

9.5.2.2.

9.5.2.3.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n®1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da

Fazenda Nacional;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS);
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9.5.2.4.

9.5.2.5.

9.5.2.6.

9.5.2.7.

9.5.2.8.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
justica do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da consolidag&o das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacao de declaracdo emitida
pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il,
da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no
decorrer da execucao do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacao previsto no
art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.5.3. Qualificagcdo Econ6mico-Financeira:

9.5.3.1.

Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou
recuperacdo extrajudicial expedida pelo distribuidor da

sede do licitante;
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9.5.3.1.1.

No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial
ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovacdo de que o respectivo plano de
recuperacédo foi acolhido judicialmente, na forma do
art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar

todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.5.3.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo

exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei,

gue comprovem a boa situacdo financeira da empresa,

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos

provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

guando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo da proposta;

9.5.3.2.1.

9.5.3.2.2.

9.5.3.2.3.

No caso de empresa constituida no exercicio social
vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstrac6es contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de

lei ou contrato/estatuto social.

Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria
contabil-financeira, conforme dispfe o artigo 112 da
Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo

orgao fiscalizador;
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9.5.3.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera
constatada mediante obtencéo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total

SG = . . ) -

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que
apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ndo inferior a 5% (cinco por cento do

valor estimado da contratac&o ou do item pertinente.
9.5.4. Qualificacdo Técnica:

9.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena

validade;
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9.5.4.2.

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacéo
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o0 objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagcéo, tendo

as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.2.1. Conforme Acervo Técnico Exigido — Anexo VIII deste

9.5.4.3.

9.54.4.

edital.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados

de servigcos executados de forma concomitante;

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional,
mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucédo da
obra ou servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a

saber:

9.5.4.4.1. Para o (Engenheiro Civil. Conforme Acervo Técnico

Exigido), Anexo VIII;
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9.5.45.

9.5.4.6.

9.54.7.

9.5.4.8.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente
da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual

futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

No decorrer da execugcdo da obra ou do servigo, 0sS
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar
todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cOpia do contrato que deu
suporte a contratacdo e das correspondentes Certides de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servicos de

engenharia.

Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacbes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execugao

contratual, a saber:

9.5.4.8.1. Conforme Anexo XVI.
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9.5.4.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,

caso exigido no Projeto Basico;

9.5.4.9.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais
para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer guestionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a

contratante.

9.5.4.10. Em relacédo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a

seguinte documentacao complementar:

9.5.4.10.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos
requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o0 contrato, com as respectivas atas de
inscricdo e a comprovacgao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82°
a6°dalein.5.764 de 1971;

9.5.4.10.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do
contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos

cooperados indicados;

9.5.4.10.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao
namero de cooperados necessarios a prestacdo do

Sservico;

9.5.4.10.4. O reqistro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
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9.5.4.10.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas

quotas-partes por parte dos cooperados que

executarao o contrato; e

9.5.4.10.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia
gue o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocacao das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo 0 contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f)
ata da sessdo que os cooperados autorizaram a

cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

9.5.4.10.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,

conforme disple o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria

nao foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

9.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista

nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas

as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente

posterior a fase de habilitagdo.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma

vez constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo

de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a

regularizacao.
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9

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9

.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentacao de justificativa.

A néo-regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéao fiscal

e trabalhista, serd concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente o0s documentos
exigidos, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no
“‘chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por

nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte,
em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacéo

da proposta subsequente.

.11.1. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficarA obrigado a comprovar os
requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacao,

além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

9.11.1.1. Nao havendo a comprovacédo cumulativa dos requisitos de
habilitacdo, a inabilitagdo recair4 sobre o(s) item(ns) de

menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
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para a habilitacdo do licitante nos remanescentes.

9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacéo fixadas no Edital,
o licitante sera declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se
for o caso, podera o licitante, que desejar apresentar recurso, manifestar
a intencdo de recorrer imediatamente apos o término de cada sesséo, de
forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisdo(fes) pretende

recorrer e por quais motivos, em campo proéprio do sistema.

10.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes

decisoes:
10.1.1.1. Ato de habilitacédo ou inabilitacdo de licitante;
10.1.1.2. Julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser
recorrido, o recurso deverd ser apresentado nesta fase recursal
anica.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comisséao de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para

decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrard no mérito
recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do

recurso.

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao

de recorrer importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo,
0 prazo de cinco dias Uteis para apresentar as razoes, pelo sistema

eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
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guerendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema
eletrbnico, em outros cinco dias uteis, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o
disposto no art. 56 do Decreto n° 7.581, de 2011.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com Vvista franqueada aos

interessados, no endereco constante neste Edital.
11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar
condi¢bes mais vantajosas com o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos

praticados, a autoridade competente podera:

11.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de

irregularidades que forem supriveis;
11.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

11.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e

oportunidade; ou,

11.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante
vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato
anico.

11.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da

anulacdo ou revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 11

desse edital, no que couber.
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12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme

regras constantes do Projeto Basico.
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apos a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacéo, sera

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O vencedor tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autoriza¢do), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente & convocacao para comparecer perante o 6rgao
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a
Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez)

dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por
igual periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita

pela Administragao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a
relacdo de negdcios ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666,
de 1993;

13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no

edital e seus anexos;
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13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece o0s
direitos da Administragcao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracao realizara consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018,
e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do
instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no
SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 06nus,

antes da contratacao.

13.4.2. Na hipo6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverda regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até
05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades

previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacéao das condi¢cées de
habilitacdo consignadas no edital, que dever&o ser mantidas pelo licitante

durante a vigéncia do contrato.

13.6. Na hipodtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢cées de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar 0 contrato, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacéo, para, ap0s a comprovacao
dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas
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pelo licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo nos
termos acima, a administracao publica podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do
contrato nas condi¢gOes ofertadas por estes, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a
contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos do

instrumento convocatorio.
14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual s&o as estabelecidas no
Projeto Béasico, Anexo Il deste Edital.

15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacéo estdo

previstos no Projeto Basico.
16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no

Projeto Bésico.
17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

17.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacdo de que
trata este Instrumento Convocatoério, nos termos do previsto na minuta

contratual Anexo IX deste Edital.
18. DAS SAN(;OES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462,

de 2011, o licitante que:

18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
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celebrar o contrato, inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6
deste Edital,

18.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou

apresentar documento falso;

18.1.3. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da

licitagdo sem motivo justificado;

18.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato

superveniente, devidamente justificado;

18.1.5. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do

contrato;
18.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

18.2. Considera-se comportamento inidébneo a declaracdo falsa quanto as
condi¢cbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualguer momento da licitacdo, mesmo

apos o encerramento da fase de lances.

18.3. O licitante que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,

as seguintes sancgdes:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que

nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

18.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s)

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo néo

superior a 2 (dois) anos;
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18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no

contrato, bem como das demais cominagdes legais.

18.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o0 prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior;

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

18.5. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, cOpias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre
a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagédo — PAR.

18.6. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,

seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.7. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente

publico.
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o

valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei
n® 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n® 8.666, de 1993 e
9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levara em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio

da proporcionalidade.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancfes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo

previstas no Projeto Bésico.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo

publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail

dilic@ifrn.edu.br, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco Rua
Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692 — Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300, secé&o
de protocolo, pavimento térreo, no horario das 08h as 12h e das 14h as

17h30, de segunda a sexta-feira, somente nos dias Uteis.

Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a

realizacdo do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério
deverdo ser enviados a Comissao de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis
anteriores a data designada para abertura da sessao publica,
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19.5.

19.6.

19.7.

exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no endereco indicado no
Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos

previstos no certame.

A concessdao de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e

dever& ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo

sistema e vincular&o os participantes e a Administracao.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Da sesséo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja

comunicacdo em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao

publica observaréo o horéario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacao
podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas,
dos documentos e sua Vvalidade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

validade e eficécia para fins de habilitacdo e classificacéo.

A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a

contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao
comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a

finalidade e a seguranca da contratacao.
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20.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacédo e apresentacao de
suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatério.

20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o

afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos

ou demais pecas que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

20.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
www.ifrn.edu.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN, CEP 59015-300,
nos dias uteis, no horario das 08 horas as 17 horas, mesmo endereco e

periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com

vista franqueada aos interessados.
20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
20.12.1. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar
20.12.2. ANEXO Il — Projeto Bésico
20.12.3. ANEXO Il — Descritivo da Obra
20.12.4. ANEXO IV — Projetos Arquitetdnicos
20.12.5. ANEXO V - Planilha Orcamentaria e Composicoes
20.12.6. ANEXO VI — Cronograma Fisico-Financeiro
20.12.7. ANEXO VII — BDI e Encargos Sociais
20.12.8. ANEXO VIII — Qualificagdo Técnica

20.12.9. ANEXO IX — Minuta do Contrato
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20.12.10. ANEXO X — Carta de Apresentacéo de Proposta

20.12.11. ANEXO XI — Declaracédo de Atendimento aos Critérios de
Sustentabilidade

20.12.12. ANEXO XII — Carta de Apresentacdo dos Documentos de
Habilitac&o

20.12.13. ANEXO XIlIl — Autorizagdo Complementar do Contrato

20.12.14. ANEXO XIV — Carta Fian¢a Bancaria

20.12.15. ANEXO XV — Termo de Compromisso

20.12.16. ANEXO XVI — Pessoal Técnico e Equipe, Instalacdes e

Aparelhamento, conforme art. 30, Lei n°® 8.666/93

20.12.17. ANEXO XVII — Declaracéo de Vistoria

20.12.18. ANEXO XVIII — Modelo de Declaracdo de cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicdo Federal —

Disponivel no comprasnet

20.12.19. ANEXO XIX — Modelos de declaragcdo de elaboragao

independente de proposta — Disponivel no comprasnet

20.12.20. ANEXO XX — Modelo de declaracao de inexisténcia de fato
superveniente impeditivo da habilitacdo - Disponivel no
comprasnet

20.12.21. ANEXO XXI — Modelo de declaracéo de microempresa, de

empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo

34 da Lei n° 11.488, de 2007 — Disponivel no comprasnet

Natal, 04 de dezembro de 2023

Julio César Carneiro Camilo
Presidente da Comissao de RDC
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ANEXO X

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - IFRN

RDC ELETRONICO N° 02/2023 — NATAL CENTRAL

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servicos de
....................................... : pelo preco global de R$

( ), para execucao em ( ) dias consecutivos,

conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive
aguelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucao dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em

qualquer caso, direito regressivo em relacédo ao IFRN.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma gque garanta a qualidade igual ou

superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo do
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IFRN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos

trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de

( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagcdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade n®.

expedida em _ [/ |/ , Orgdo Expedidor , e CPF n°

, COMo representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes

estabelecidas no Edital da licitagéo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade RDC n.°. 02/2023, instaurado pelo Instituto Federal
de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte, de que atendemos
aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de protecao
do meio ambiente, conforme estabelece a Instru¢cdo Normativa n°® 01, de 19 de

janeiro de 2011, nos casos em que a referida instrucao se aplica ao objeto.

Por ser a expresséo da verdade, firmamos a presente.

............................ B de 2023,
Identificacdo do Responsavel pela empresa
(Nome, RG e CPF)
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ANEXO Xli

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

AO IFRN

Ref.: RDC ELETRONICO N° 02/2023 — NATAL CENTRAL

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacdo de V.S, os documentos abaixo discriminados, necesséarios para a

licitacao referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTQOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a
assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°.

expedidaem __/ / , Orgao Expedidor ,e CPFn° , Fone
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( ) , E-mail como representante

desta Empresa.

Atenciosamente,

, de de 2023

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Xllii

AUTORIZACAO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX

A empresa (razdo social), inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal, o Sr. (nome
do representante), portador da Cédula de ldentidade RG n° e do
CPF n° , AUTORIZA o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO,

CIENCIA E TECNOLOGAI DO RIO GRANDE DO NORTE — IFRN, para os fins do
Anexo VII-B da Instru¢cdo Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestao
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo e dos dispositivos
correspondentes do Edital do RDC Eletronico n. 02/2023:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos
trabalhadores alocados a qualquer tempo ha execuc¢éo do contrato acima mencionado
os valores relativos aos salarios e demais verbas trabalhistas, previdenciarias e
fundiérias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigacdes por parte
da CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sancdes

cabiveis.

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores
alocados na execucdo do contrato e depositados em conta corrente vinculada,
bloqueada para movimentacao, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da
empresa) junto a instituicdo bancaria oficial, cuja movimentacdo dependera de
autorizacg&o prévia da(o) (Nome do Orgéo ou Entidade promotora da licitag&o), que
também terd permanente autorizacao para acessar e conhecer os respectivos saldos

e extratos, independentemente de qualquer intervencéao da titular da conta.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para

realizar o pagamento direto das verbas rescisérias aos trabalhadores alocados na
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execucao do contrato, caso a CONTRATADA néao efetue tais pagamentos até o fim

do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual.

......................... e d€nnn. de 2023

(Assinatura do representante legal do licitante)

ANEXO XIV

CARTA DE FIANCA BANCARIA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

Pela presente Carta de Fianga, 0 BancCo.............cccccevvvvvriiiiiiiicciccceceennn, , com
sede ...ooevviiiiiiinn, , CNPJ/MF n° ..o, , por si diretamente e seus
sucessores, se obriga perante o Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, com sede em (XXXXXX), CNPJ/MF n° 10.877.412/0010-59,
em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal pagador, com
expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Caddigo Civil
Brasileiro, da firma ...........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiiieee, , com sede .......ooooeeiiiiiiinnnnn :
CNPJMF n°® e, , da importancia de R$ .., ,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC
ELETRONICO N° 02/2023.

A presente fianca € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento,
por parte de nossa Afiancada, das obrigagOes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiancada e a Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN.

Por forca da presente fianca e em consonancia com o Contrato acima indicado,
obrigasse este Banco a pagar ao Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia

do Rio Grande do Norte — IFRN, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
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simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima,
quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca, vigorara pelo prazode () meses corridos, ou até
a extincao de todas as obrigacfes assumidas por nossa Afiangcada mediante o referido
Contrato.

Nenhuma objecéo ou oposicdo da nossa Afiangcada sera admitida ou invocada
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste
ato e por este Instrumento perante ao Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese do
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte — IFRN
se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacéo a
gue se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca est4 devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinac6es do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislacdo bancéria aplicaveis e, que, 0s signatarios deste instrumento
estdo autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor do
presente se contém dentro dos limites que lhe sé&o autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

.................................... (ceeeen)y v de o..de 2023
(Seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO XV

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

AO
IFRN
Ref.: RDC ELETRONICO N° 02/2023

Pelo presente termo, declaramos ter ciéncia de que a Garantia de Cumprimento do

Contrato n° , relativa ao Termo de Contrato n°

sera analisada pelo IFRN, ap0s a assinatura do citado Termo de Contrato pelas partes
contratantes, e que eventuais ajustes, correcdes ou complementacdes de dados
verificados em sua analise serdo atendidos por esta EMPRESA, mediante endosso
ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar

da data de notificagao.

, de de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO XVI

REFERENCIA RDC ELETRONICO N° 02.2023 - CAMPUS NATAL
CENTRAL

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO PROFISSIONAL FUNCAO TEMPO DE EXPERIENCIA

INDICACAO DAS INSTALACOES E DO APARELHAMENTO

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos

servicos objeto da licitacdo em referéncia.

.......... ,de...............de 2023.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO RESPONSAVEL/CPF
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ANEXO XVII

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICO

Ref.: RDC Eletronico n°® 02.2023 — Campus Natal Central

Atestamos que o (a) Sr. (a) , ha qualidade de profissional
indicado pela empresa , CNPJ ,
telefone ( ) , compareceu no e efetuou

visita aos locais dos postos onde seréo prestados os servigos, conforme especificado

em Edital.

, de de 2023.

[Obs.: Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria ao local, devera declarar
gue assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizarhd deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas ou financeiras com

este 6rgao.]

Assinatura e matricula do servidor responséavel

Assinatura do profissional indicado pela Empresa
ANEXOS
XVII = XIX = XX = XXI

DISPONIVEIS NO COMPRASNET

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: julho/2020
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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23057.001768.2023-45

2. Descricao da necessidade

2.1 - As fortes chuvas que precipitaram nos meses de marco e abril do corrente ano de 2023,
trouxeram prejuizos ao Auditério Central do campus Natal Central, a imprevisdo da magnitude
prejudicou e inviabilizou seu funcionamento junto a comunidade interna e externa, uma vez que
0 mesmo encontra-se interditado. A Recuperacdo da Cobertura do Auditério, com a troca e
reposicao dos elementos que fazem parte da cobertura, passou a ser necessaria para que o
mesmo possa voltar a cumprir suas fungbes junto a comunidade académica, sem oferecer
riscos aos usuarios e tampouco causar danos graves ao patriménio publico.

2.2 - A seguir, dedica-se a explicar as principais diferencas entre obra emergencial e obra
urgente, por entendermos que a obra de recuperacao e reforma do Auditorio do campus Natal
Central é na realidade a juncdo de uma primeira parte emergencial, que fard& com que o
Auditorio volte a funcionar, e uma segunda parte urgente, que comtemplard a Reforma e
Adequacgdo as normas de Acessibilidade, Corpo de Bombeiros e demais necessidades de
obras civis.

2.2.1 - Uma obra emergencial e uma obra urgente sédo termos usados para descrever situacoes
nas quais € necessario realizar trabalhos de constru¢cdo, manutencdo ou reparo com prazos
apertados devido a circunstancias especificas. Embora os termos sejam frequentemente
usados de maneira intercambiavel, eles podem ter significados ligeiramente diferentes
dependendo do contexto.

2.2.2 - Uma obra emergencial refere-se a uma situacao critica e imprevista que requer acao
imediata para evitar danos graves, perdas ou riscos iminentes a seguranca. Por exemplo, se
um edificio apresentar rachaduras estruturais severas ap6és um terremoto, uma obra
emergencial pode ser necessaria para estabilizar a estrutura e evitar seu colapso iminente.
Geralmente, as obras emergenciais sdo necessarias para resolver problemas imprevistos e
inesperados que requerem intervencdo imediata para garantir a seguranca das pessoas ou
prevenir danos maiores.

2.2.3 - Por outro lado, uma obra urgente refere-se a uma situacdo em que um trabalho de
constru¢do, manutencao ou reparo precisa ser realizado o mais rapido possivel, mas nao
necessariamente devido a uma ameaca iminente. Pode ser necessario agir com urgéncia para
evitar a interrupcdo de servicos essenciais, minimizar transtornos ou resolver problemas que
afetam significativamente a operacdo normal de um edificio ou infraestrutura. Um exemplo de
uma obra urgente pode ser a substituicdo de um sistema de encanamento defeituoso em um
prédio comercial para evitar grandes vazamentos e interrupcdes no fornecimento de agua.
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2.2.4 - Em resumo, a diferencga principal entre uma obra emergencial e uma obra urgente esta
na natureza da situac&o e na necessidade imediata de acdo. Uma obra emergencial ocorre em
resposta a uma situagao critica e imprevista que ameaga a seguranca ou pode causar danos
graves, enquanto uma obra urgente é necessaria para resolver problemas que requerem acao
rapida para evitar interrup¢cdes ou minimizar transtornos significativos. Ambas as situagfes
exigem uma resposta rapida, mas a natureza do problema e o grau de urgéncia podem variar.

2.3 - Conforme ja descrito nos autos, a cobertura do Auditério é composta por telhas metélicas,
estrutura portante com trelicas e tercas metalicas e sistemas de calhas em chapas de zinco
que fazem a captacdo das aguas pluviais, enderecando-as para os condutores verticais. Esse
sistema de cobertura esta todo comprometido, uma vez que as telhas foram fixadas as tercas
em seus vertices inferiores, sem utilizagdo de limitador de profundidade e do suporte
trapezoidal ou calgo, e os parafusos autobrocante sofreram desgaste na borracha de vedagéo,
desse modo a agua infiltra pelos parafusos, escorre pela estrutura ocasionando corrosdo nos
diversos elementos estruturais, chegando ao forro de fibra mineral, que também sofreu
deterioracdo e até mesmo nos carpetes e cadeiras do auditorio. Além destes problemas, a
infiltracdo atingiu os quadros elétricos secundarios espalhados dentro do auditério e os
mesmos passaram a apresentar curto circuito, situagao de risco para 0s usuarios. Soma-se a
isto as adequacdes nos banheiros e na acessibilidade do predio como um todo. Também
requere-se a ampliacdo para o setor de eventos do campus.

2.4 - Em resumo, o Estudo Técnico Preliminar que se segue, ocupa-se em descrever a
Reforma necessaria para o Auditorio Central voltar a funcionar e se adequar as normas
vigentes, bem como atender as demandas do Campus.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
IFRN/CNAT/DIAD Gustavo Moura Cavalcanti

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 - O Objeto a Contratar devera ser executado em sua totalidade por empresa especializada na
execucao de obras e servicos de engenharia civil e/ou arquitetura;

4.2 - O Objeto devera ser executado com acompanhamento de responsavel técnico registrado no
competente conselho de classe, engenheiro civil e/ou arquiteto, com experiéncia
reguerida conforme projeto basico, na frequéncia definida na planilha de custo da obra;

4.3 - O Objeto devera ser registrado no competente conselho de classe, bem como o executante
do servico;

4.4 - O Objeto devera ser executado com rigorosa observancia das normas técnicas da ABNT, no
gue se refere a seguranga, qualidade e durabilidade da obra;

4.5 - O Objeto devera ser executado com rigorosa observancia da legislacéo pertinente no
tocante a acessibilidade de pessoas com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida, esgotando os
normativos de ambito Federal, Estadual e Municipal;
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4.6 - O responsavel pela execucdo devera dispor todo o Residuo da Construcdo Civil em aterros
sanitérios adequados, especificos para Residuos da Construcado Civil, conforme Plano de
Gerenciamento de Residuo da Construgéo Civil;

4.7 - O Objeto devera ser fiscalizado em sua totalidade por fiscal técnico, engenheiro
civil ou arquiteto, conforme preconiza a INSTRUCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE
MAIO DE 2017;

4.8 - A Obra devera ser projetada visando sua funcionalidade, seguranca, qualidade
e durabilidade, bem como, atender ao interesse ptiblico;

4.9 - Os Projetos: 1) Estrutural; 2) Fundagdes; 3) Instalagdes Elétricas; 4) Instalacoes Hidraulicas
e de Esgoto; 5) Instalagdes de Ar condionado; 6) Projeto de Combate a Incéndio deverao ser
elaborados previamente e juntados, ao Projeto Arquiteténico, que ja encontra-se elaborado, e as
especificacOes técnicas / memoriais descritivos, que serdo elaborados, para estruturarem a
Elaboracao do Projeto Basico da Obra. Salienta-se que a ndo realizacdo previa destes projetos
pode trazer prejuizos e atrasos na obra, uma vez que a imprevisao destes quantitativos na
planilha orcamentaria, trara a necessidade de aditivos de valor e de prazo, significativos.

5. Levantamento de Mercado

5.1 - O levantamento de mercado realizado, com a prospeccdo e analise das alternativas
possiveis de solugfes, tem como proposito apresentar e identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades do objeto a ser
contratado e da propria administragdo como um todo e realizar consulta com potenciais
contratadas, para coleta de informagdes.

5.2 - A recuperacao da cobertura do auditério CNAT é um servico comum de engenharia,
compondo-se da simples troca e/ou remo¢do dos componentes danificados e sua reposicao,
nao havendo novas metodologias, tecnologias ou inovagbes a serem cotejadas para melhor
consecucdao dos servicos.

5.3 - Por tratar-se de servico de engenharia, consulta-se o Sindicato da Industria da
Construcao Civil (SINDUSCON) local no intuito de afastar a restricdo de fornecedores para a
execucéo do servico.

5.4 Temos registrados como associados ao SINDUSCON da cidade de Natal inUmeras
empresas que podem realizar o servi¢o de reforma e recuperacéo da estrutura, a saber:

1 - AJF INCORPORCOES, CONSTRUCAO E LOCACAOQ LTDA FONE: 3217-9391

2 - ALDANN CONSTRUCOES LTDA FONE: 3234-3838

3 - AREA ENGENHARIA LTDA FONE: 3344-3848

4 - ARKO CONSTRUCOES LTDA FONE: 2010-8945
5 - BMB CONSTRUCOES LTDA FONE: 3211-2487
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6 - BRICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAEPP

7 - CELINA GUIMARAES EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOB. LTDA

8 - CERTA - CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA

9 - COLISEUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10 - CONSTEL — CONSTRUCOES E TELEFONIA LTDA

11 - CONSTEM — CONSTRUTORA TORRES E MELO LTDA EPP

12 - CONSTRUTORA A AZEVEDO LTDA

13 - CONSTRUTORA A . GASPAR S/A

14 - CONSTRUTORA CAGEO LTDA

15 - CONSTRUTORA COLMEIA S/A

16 - CONSTRUTORA CRISTAL LTDA

17 - CONSTRUTORA GALVAQ MARINHO LTDA

18 - CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA

19 - CONSTRUTORA LICENGE LTDA

20 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

21 - CONSTRUTORA MENDONCA JUNIOR LTDA

22 - CONSTRUTORA MONTE NETO LTDA

23 - CONSTRUTORA VECON LTDA

24 - CONVEY PARTICIPACOES LTDA

25 - CRISAL CONSTRUCAQ, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

26 - CYRELA SUECIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27 - DELPHI ENGENHARIA S/A -

28 - DIAGONAL EMPREENDIMENTOS LTDA

29 - DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

30 - DOMUS EDIFICACOES LTDA EPP

31 - EC - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

32 - ECCL — EMPREENDIMENTQS E CONSTRUCAOQ CIVIL LTDA

33 - ECIL — EMPRESA CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA — EPP

Estudo Técnico Preliminar 22/2023

FONE: 3234-1613

FONE:4141-0393

FONE: 3206-2999

Fone: 3204-0605

FONE: 3087-0101

FONE: 3234-2491

FONE: 3211-4899-3133-4488

FONE: 3221-3766

FONE: 3234-9010

FONE: 4006-0900

FONE: (84) 3431-1771

FONE: 3211-6255-3221-5214

FONE: 3523-2286

FONE: 3207-8807

FONE: 3234-3122

FONE: 3234-4018

FONE: 3222-0124

FONE: 3213-9118

FONE: 322-3330 — 3272-7349

FONE: 3212-1266

FONE: 3344-9900 / 3344-9908

FONE: 3203-6009

FONE: 3642-0085

FONE: 3133-4488

FONE: 3211-2313

FONE: 3206-5444

FONE: 3206-8525

FONE: 4009-9003
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34 - ECOCIL - EMPRESA DE CONSTRUCOES CIVIS LTDA FONE: 4009-3000
35 - ECOCIL INCORPORACOES S/A FONE: 3654-4000
36 - ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE: 4005-0800/0801
37 - EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A FONE: 3206-2772

38 - ELITIM CONSTRUCAO E INCORPORACAQ LTDA FONE: 84 3234-2412

39 - ESCOL - EMPRESA DE CONSTRUCOES LTDA FONE: 3231-9075

40 - ESTRUTURAL PARTICIPACOES LTDA FONE: 4006-0300

41 - E DOIS ENGENHARIA LTDA FONE: 3234-3390

42 - EBE EMPREENDIMENTOS LTDA FONE: 3234-4026

43 - EGR URBANISMO S/A FONE: 3202-1414

44 - FORMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE:9143-6496
45 - FOSS & CONSULTORES LTDA FONE: 3234-5639

46 - FREE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA FONE: 8898-1840 8144-1840

47 - GRE MANUTENCAO SERVICOS LTDA FONE: 71 3503-7000

48 - G. CINCO PLANEJAMENTO E EXECUCOES LTDA  FONE: 4005-5000

49 - GTA CONSTRUCOES LTDA EPP __ FONE: 3206-4761

50 - GMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA _FONE: 3231-0705

51 - HAROLDO AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E CONST.LTDA  FONE: 3206-5480

52 - HASTE — HABITACAQ E SERVICOS TECNICOS LTDA EPP___ FONE: 3207-0262

53 - HAZBUN LTDA FONE: 4009-4545

54 - HL ENGENHARIA LTDA FONE: 3234-0740

55 - IG POTIGUAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA FONE: 3231-7619

56 - .M. COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA FONE: 4009-8800

57 - INTERPROJ ENGENHARIA E ARQUITETURA FONE: 3223-7507

58 - JAM EMPREENDIMENTOSLTDA ME FONE: 3206-0345

59 - JARDINE EMPREENDIMENTOSLTDA ME FONE: 3222-0652

60 - KANOVA ENGENHARIAE CONSTRUCOES LTDA EPP FONE: 3231-1094

61 - LOTIL — CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FONE: (84) 3201-3028
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62 - LS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA FONE: (84) 2226-6565
63 - M&K COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA FONE: 4008-6789

64 - MACAM — EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA FONE: 3211-8640

65 - MARCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA FONE: 3234-7482

66 - MASIMA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE: 2010-0882
67 - MATERA EMPREENDIMENTOS LTDA FONE: 9838-1413

68 - METRO QUADRADO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA FONE: 3221-3369
69 - MH CONSTRUTORA LTDA FONE: 3271-8700

70 - MIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE:

71 - MODULO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA FONE: 3222-0652

72 - MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A FILIAL NATAL FONE: 3222-
1000

73 - MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES S/A FONE: 3608-5468

74 - NATAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FONE: 3642-2261

75 - PAIVA E GOMES LTDA FONE: 3234-9400

76 - PHOENIX EMPREENDIMENTOS LTDA FONE: (84) 4008-0445

77 - PLANA EDIFICACOES LTDA FONE: 3201-7298

78 - PLANC ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA FONE: 3206-9000

79 - PLANO URBANISMO LTDA FONE: 4009-7000

80 - PORTO GASPAR CONSTRUCOES LTDA FONE: 3234-3419

81 - POTIGUAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FONE: (84) 3206-6964

82 - PRISMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA FONE: 3201-4748

83 - PRM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA FONE: 2010-3333

84 - QUALITE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA FONE: 3201-2839

85 - QUATRO INCORPORACOES LTDA FONE: 4009-3000

86 - RACIONAL CONSTRUCOES LTDA FONE: 320113-91

87 - RRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE: 3234-3419

88 - S. DANTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE: 3206-6352

89 - SAROX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA FONE: 2010-0082
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90 - SS EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES LTDA FONE: 3219-0797

91 - SERT ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA FONE: (85) 3252-3366

92 - SM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA FONE: 3302-7453

93 - TAVARES DE MELO DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS SA FONE: 3643-1117
94 - TECNART ENGENHARIA COM. INDUSTRIA LTDA FONE: 3206-2393

95 - TCPAV — TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI Fone: 3673-6200
96 - TERRA TERRA IMOVEIS LTDA FONE: 3213-0000

97 - TR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA FONE: 3615-1710

98 - UNICON — CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FONE: 3087-3019

99 - VIVA CONSTRUCOES LTDA FONE: 3221-4192

100 - W&M CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA FONE: 3207-8899

101 - ZETA CONSTRUCAOQ CIVIL LTDA FONE: 3234-0999

5.5 - Por tratar-se de servi¢o de engenharia civil, deve-se utilizar os precos paradigmas
referenciais do SINAPI e/ou similares no mercado, .

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 - A solucdo adotada visa suprir a necessidade detalhada pelo setor requisitante, sendo esta
definida como Reforma do Auditério Central do CNAT.

6.2 - A solucéo sera executada de formaindireta, a contratada, via contratagdo publica, executara
0s Servicos no Campus Natal Central, sendo responsavel por todos 0s servicos & serém
executados.

6.3 - Os servicos demandados no programa de necessidades s&o:
1 - PROJETOS;

2 — SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS;

3 — MOVIMENTO DE TERRA,;

4 — INFRAESTRUTURA / FUNDACOES;
5 - SUPERESTRUTURA,

6 - ALVENARIA / VEDACAO / DIVISORIA;
7 - ESQUADRIAS E FERRAGENS;

8 - COBERTURA,
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9 - INSTALACOES ELETRICAS;

10 - INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS;

11 - INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO;

12 - REVESTIMENTOS;

13 - PINTURA,;

14 - INSTALACOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estudo Técnico Preliminar 22/2023

1.0 PROJETOS
IERN Elaboracao de projeto executivo de engenharia.
11 004 PROPRIO|(Elaboragéo projeto executivo elétrico, memoria de ut 1,50
calculo e quantitativo e ART)
Elaboracao de projeto executivo de engenharia.
12 IFRN- PROPRIO (Elaboracéo prqeto execgtlvo hidraulico, aaanarlf) e ut 200
005 drenagem pluvial, memoria de calculo e quantitativo e
ART)
IERN Elaboracao de projeto executivo de engenharia.
13 006 PROPRIO|(Elaboragéo projeto executivo de ar condicionado e ut 2,00
drenos, memoria de calculo e quantitativo e ART)
IERN Elaboragéo de projeto executivo de engenharia.
14 007 PROPRIO|(Elaboragéo projeto de combate & incéndio, memoria de ut 1,00
calculo e quantitativo e ART)
Elaboracao de projeto executivo de engenharia.
15 IFRN- PROPRIO (Elaboracéo projeto executivc_) &struturgl ede reforc~o ut 4,00
010 estrutural em concreto, metalica, madeira e fundagoes,
memoria de calculo e quantitativo e ART)
IFRN- ~ » .
16 011 PROPRIO|Elaboragdo de relatério "As Built" ut 1,00
2.0 SERVICOSPRELIMINARES/ TECNICOS
IFRN- . ~ N
21 001 PROPRIO[Administracéo local. més 12,00
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IFRN-
2.2 002 PROPRIO|Regularizacdo de obra. und 1,00
|FRN- e e
2.3 003 PROPRIO[M obhilizag&o e Desmobilizag&o. und 2,00
2.4 | 98459 | SINAPI [Tapume com telha metalica m?2 50,00
2.5 [C4541 |SEINFRA [Placa padréo de obra, tipo banner. (Padréo IFRN). m2 3,00
Locacdo de contéiner escritorio com banheiro (01 vaso
sanitario, 01 lavatério e 01 chuveiro), janelaem vidro,
2.6 [C4997 |SEINFRA [portas, luminérias, tomadas, forro em PVC, ar més 12,00
condicionado e isolamento termo-acustico em isopor -
6,00 x 2,35m.
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
IFRN- . . . .
31 022 PROPRIOfCaixa estacionaria para entulho 5 4 10m? sem 24,00
IFRN- . . . .
32 023 PROPRIO|Carga manual em caixa estacionaria paraentulho 5a10m3 | m? 576,00
IFRN- i . .
33 025 PROPRIO|Plataforma el evatoria el étrica tipo tesoura de 8 4 14m dia 90,00
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre
34 | 97064 | SINAPY | O Smonieg vbulartip m | 300,00
(exclusive andaime e limpeza).
3.5 |C4125|SEINFRA [Locacdo mensal de andaime metdlico. m3 600,00
Demolica i i I
36 | 97625 | SINAPI emolicéo dl'-Z‘ alvenaria para qua! quer tipo de bloco, de o 3175
forma mecanizada, sem reaproveitamento
37 | 97697 | SINAPY Demoalicéo d(.a pilares e vigas em concreto armaQo, de o 390
forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento
38 | 97629 | SINAPI Demolicéo dg lajes, de forma mecanizada com martel ete, - 11,00
sem reaproveitamento
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3.9 | 97634 | SINAPI m?2 109,25
Demolic&o de revestimento cerémico, de forma

mecanizada com martel ete, sem reaproveitamento

310 | 97662 | SINAPI Remocao de tubulacdes (tubos (Ia conexdes) de &guafria, m 420,00
de formamanual, sem reaproveitamento

311 | 97661 | SINAPI Remoga(? de cabos elétricos, de formamanual, sem m
reaproveitamento

312 | 97660 | SINAPI Remocéo de mterrupt(_)res/tomadaS elétricas, deforma un 82,00
manual, sem reaproveitamento.

3.13 | C2716 [SEINFRA|Demoligéo de piso de ladrilho. m?2 390,00
3.14 | C1066 [SEINFRA|Demoalicéo de piso cimentado sobre |astro de concreto. m?2 706,00
3.15 | C2206 [SEINFRA |Retirada de esquadrias metélicas m?2 32,00
3.16 | C2210 [SEINFRA|Retirada de portas e janelas, inclusive batentes m2 9,90
3.17 | C3047 |SEINFRA [Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm m 120,00
3.18 | C3042 [SEINFRA |Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm m 145,00
3.19 | C4618 [SEINFRA|Demolicdo deinstalagdo hidraulica - tubos e conexdes pt 22,00
3.20 | C4619 [SEINFRA|Demoalicdo de instalagdo sanitaria - tubos e conexdes pt 20,00
3.21 | C4633 [SEINFRA|Remanejamento de bancada de granito m?2 13,03
4.0 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES

Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata

4.1 | 96523 | SINAPI |, . ~ ~ R m3 18,00
(incluindo escavagéo para colocaggo de formas)

42 | 96527 | SINAPY Escavagfio manual de v?l a parzAi viga baldrame (incluindo o 17,47
escavacdo para colocacéo de férmas)
L li i I

43 | 96620 | SINAPY astro de concreto magro, aplicado em pisos, lgjes sobre e 40,63

solo ou radiers.
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L li I

a4 | 96616 | SINAPY astro de concreto magro, aplicado em blocos de e 224
coroamento ou sapatas.

45 | co32s|seiNERA Atgrp S/compacta@éo mecénica e controle, mat. de o 28,55
aquisicao

46 | 96535 | SINAPI Fabricagao, mon.tagem e desmontagem def.o.rmaNpara e 288
sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizactes

47 | 96536 | SINAPI Fabricacao, montag_em e desmontagem de forr_ng pa[a viga e 1231
baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagtes

fck = 25M 1:2,3:2,7 (ci j

48 | 94965 | SINAp |CONCreto fok = 25MPa trago 1:2,3:2,7 (cimento! arefa me | 7.23
media/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira400 L.
L t de baldes, ad t

4.9 | 103670 | SINAP] |-2NGAMeENto com Usb debaides, adensamento @ m | 7.23
acabamento de concreto em estruturas.

410 | 96545 | sINAPI Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco kg 73,04
ca-50 de 8,0 mm - montagem
Armacdo de bloco, viga baldrame o ata utilizando agco

411 | 96546 | sINAPI [T Vid uspaatliizandoaco | o 1 4869
ca-50 de 10,0 mm - montagem
Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago

412 | 96543 | SINAPI [T ¢ =P & g | 5514
ca-60 de 5,0 mm - montagem

5.0 SUPERESTRUTURA
Concreto fck = 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia

5.1 | 94965 | SINAPI ) . A . m3 531
médial brita 1) - preparo mecénico com betoneira400 L.

52 | 103670 | SINAPI Lancamento com uso de baldes, adensamento e o 531
acabamento de concreto em estruturas.
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento

5.3 | 92454 | SINAPI |metalico, pé-direito simples, em chapa de madeira m2 14,15
resinada, 4 utilizagtes.
Montagem e desmontagem de férma de pilares

5.4 | 92419 | SINAPI |retangulares e estruturas similares, pé-direito smples,em | m?2 8,10
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagoes.
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Armag&o de pilar ou viga de uma estrutura convencional
55 | 92761 | SINAPI |de concreto armado em uma edificacdo térreaou sobrado | K9 196,92
utilizando ago CA-50 de 8.0 mm- montagem.

Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional
5.6 | 92762 | SINAPI |de concreto armado em uma edificacdo térrea ou sobrado kg 144,00
utilizando ago CA-50 de 10.0 mm- montagem.

Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional
5.7 | 92763 | SINAPI |de concreto armado em uma edificacdo térrea ou sobrado kg 76,00
utilizando ago CA-50 de 12.5 mm- montagem.

Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional
5.8 | 92759 [ SINAPI |de concreto armado em uma edificacdo térrea ou sobrado kg 78,66
utilizando aco ca-60 de 5.0 mm.

IFRN-
5.9 015 PROPRIOlL gje pré-fabricada trelicada p/ forro véo ate 6m m2 36,77

Trama de ago composta por tercas para telhados de até 2
aguas para telha ondulada de fibrocimento, metdlica,
plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical (em

kg).

5.10 | 104314 | SINAPI kg HHHE

IFRN Fabricac8o e instalagdo de tesourainteira em aco, véo de
511 024 PROPRIO[20 m, para telha ondulada de fibrocimento, metalica, un 10,00
plastica ou termoacustica, incluso icamento.

V 2-mol j i 1
512 | 93183 | SINAPI V;ga pré-moldada parajanelas com mais de 1,5 m de m 4.40

5.13 | 93182 | SINAPI |Vergapré-moldada parajanelas com até 1,5 m de vao. m 31,20

5.14 | 93185 | SINAPI [Vergapré-moldada paraportascommaisde1,5mdevéo. | m 4,00

5.15 | 93184 | SINAPI |Vergapré-moldada para portas com até 1,5 m de véo. m 5,80
6.0 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA

Alvenaria de vedac&o de blocos cerémicos furados na
6.1 [103328 [ SINAPI |horizontal de 9x19x19cm (espessura9cm) e argamassade | m? 254,09
assentamento com preparo em betoneira.
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Alvenaria de embasamento em tijolo cerdmico furado c/
argamassa de cimento e areia 1:4.

m3

9,48

6.3

102253

SINAPI

Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido,
esp = 3cm assentado com argamassa colante ac iii-e,
exclusive ferragens

m?2

36,78

6.4

98689

SINAPI

Soleiraem granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

9,80

6.5

101965

SINAPI

Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm,
comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6
com adiitivo.

17,30

6.6

IFRN-
013

PROPRIO

Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm,
frontispicio 10cm - fornecimento e instalagéo

m2

6,40

7.0

ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1

94589

SINAPI

Contramarco de auminio, fixagdo com argamassa -
fornecimento e instal ag&o.

50,80

7.2

100674

SINAPI

Janelafixa de aluminio paravidro, com vidro, batente e
ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco.
fornecimento e instalagdo. (C1/C2/C3/C4/J3) - Ver
Projeto

m?2

5,16

7.3

94570

SINAPI

Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros,
com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante
eferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento
einstalacdo. (J1/ J2) - Ver projeto

m?2

4,60

74

C4643

SEINFRA

Instalago de barra anti-pénico dupla ¢/ travaem ago inox
diam. 1.1/2"

e

2,00

7.5

C2679

SEINFRA

Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de
aluminio.

m2

1,08

7.6

90831

SINAPI

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa,
acabamento padréo médio, incluso execucdo de furo -
fornecimento e instalacdo. Ver especificactes

un

3,00

7.7

90830

SINAPI

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrao médio, incluso execucdo de furo -
fornecimento e instalagdo. Ver especificacbes

un

16,00
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Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarni¢ao,

7.8 | 91338 | SINAPI |fixacdo com parafusos - fornecimento e instalacéo. Ver m2 14,85
especificaches

7.9 [C1993 |SEINFRA |Portatipo ficha embutida (s/acessorios) m2 46,20
Ali 1 tafi a

710 | 100650 | SINAPI [ 2 de Sx1,5em para portafixado com pregos, padréo | |59
medio - fornecimento e instalagéo.

7.1 | 90806 | SINAp [PACNIe P portade madeira, fixagio comargamassa, || | 199
padr&o médio - fornecimento e instalacdo.

212 | c4553 |SEINERA Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) parafixagdo em un 12,00
granito

7.13 | C4552 [SEINFRA|Dobradica para fixagéo em granito un 12,00

7.14 | C1143 [SEINFRA|Dobradiga cromada 3 1/2" x 3" un 19,00

215 | ca681 |SEINERA Grade d.e ferro tubular ¢/moldura em barra chata de ferro. e 10,45
Ver projeto

8.0 COBERTURA
Ruf i h [

81 | 100327 | SINAPI ,uoexterno/mternoem o _apadeggo galvanizado - 180,00
numero 26, corte de 33cm, incluso icamento.

8.2 [CO773|SEINFRA [Chapim pré-moldado de concreto. m?2 45,91

83 IFRN- PROPRIO Fechamento Iatleral de plati pandia com placade ACM - 268 40

027 e=3mm, fornecimento e aplicacao.

84 | 94216 | SINAPI Tel ham,entf) com .tel ha mgtahcatermoacustmae =30 mm, e
com até 2 &guas, incluso icamento.

8.5 [C1002 |SEINFRA [Cumeeira termoacistica m 41,00
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6

86 | 94210 | sINAPY mm, com rec.obr|.men~to Iatrer.al dell/4de onda,par'a e 245,77
telhado com inclinago méximade 10°, com até 2 &guas,
incluso icamento.
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Ruf fi i h I =
87 | 100435 | SINAPY ufo em |'br00| mento paratel a'ondu adae=6 mm, aba m 45,00
de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo
Trama de madeira composta por tercas para telhados de
8.8 | 92543 | SINAPI |até 2 &guas paratelha ondulada de fibrocimento, metdlica, | m? 245,77
plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical.
8.9 | C3858 |SEINFRA [Desmontagem de telhamento em estruturas metdlicas. m?2 HittHt
Demolicdo de cobertura c/telh duladas d
8.10 | C1046 |SEINFRA|- 1o ea0 de cobertra criethas ondliades de me | 209,00
fibrocimento.
811 | 97650 | sINAPI Remocdo de tesoura§ metdlicas, com vag maior ou igual a un 10,00
8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento.
Fabricag8o e instalacdo de pontaletes de madeira ndo
812 | 100385 | SINAPI aparel ha(ja paratel hados com mais que2 agu?s e cF)m - 245,77
telha cerdmica ou de concreto em edificio residencial
térreo, incluso transporte vertical. Ver especificactes
8.13 | 101979 | SINAPI [Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. m 65,70
8.14 | C3652 [SEINFRA|Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado 1=30cm m 28,00
8.15 | C1044 |SEINFRA|Demolicdo de calhas m 147,70
8.16 | 94228 | SINAPI Calhaem .chapa de aco gd vgmzado nimero 24, . m 147,70
desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.
9.0 INSTALACOESELETRICAS
Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de aco
9.1 | 95777 | SINAPI [gavanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 4,00
instalac&o.
Condulete de aluminio, tipo c, para eletroduto de aco
9.2 | 95778 | SINAPI |galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 5,00
instalac&o.
Condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de ago
9.3 | 95779 | SINAPI |galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 3,00
instalag&o.
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un

4,00

9.5

95795

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo t, para eletroduto de aco
galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e
instalag&o.

un

5,00

9.6

95801

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago
galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e
instalacdo.

un

164,00

9.7

95780

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de ago
galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e
instalag&o.

un

2,00

9.8

95781

SINAPI

Condulete de dluminio, tipo c, para eletroduto de aco
galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e
instalag&o.

un

3,00

9.9

95782

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de aco
galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e
instalac&o.

un

4,00

9.10

95789

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de aco
gavanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e
instalag&o.

un

4,00

9.11

95796

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo t, para el etroduto de aco
galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e
instalag&o.

un

3,00

9.12

95802

SINAPI

Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago
galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e
instalacdo.

un

3,00

9.13

91936

SINAPI

Caixa octogona 4" x 4", pvc, instalada em lagje -
fornecimento e instalagéo.

un

201,00

9.14

91953

SINAPI

Interruptor simples (1 mddulo), 10a/250v, incluindo
suporte e placa -fornecimento e instalac&o.

un

21,00

9.15

91959

SINAPI

Interruptor simples (2 madulos), 10a/250v, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalagéo.

un

5,00
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o16| e | s [T SOOI | | 2
o7 | stags | ARt L rmeomeno et | un | 80
o18| s | s [T PR Crobie oupnnaunt |y | g
019 | s1969 | APt L recmeno e s | un | 400
9.20 | C2492 [SEINFRA|Tomada universal 10a- 250v, sistema "x" un 126,00
9.21 | C2491 [SEINFRA|Tomadatripolar, maisterra- 30a/250v. un 31,00
9.22 | C1179 |SEINFRA [Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 3/4". m A
9.23 | C1181 |SEINFRA [Eletroduto de aluminio, inclusive conexfes de 1". m 9,00
9.24 | C1180 [SEINFRA|Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 1.1/2". m 9,00
9.25 | C1183 [SEINFRA|Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 2". m 90,35
9.26 | C1182 |SEINFRA [Eletroduto de aluminio, inclusive conexfes de 2.1/2". m 5,55
9.27 | C4536 [SEINFRA|Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 3". m 82,60
9.28 | C0466 |SEINFRA|Bragadeiratipo "d", metdlicaate 1". m A
9.29 | C0467 |SEINFRA|Bracadeiratipo "d", metdicaate 2". m 100,00
9.30 | C0468 |SEINFRA|Bragadeiratipo "d", metdlicaate 3". m 75,00
9.31 | C0469 |SEINFRA|Bragadeiratipo "d", metalicaate 4". m 11,00
o2 || s [ enm e |
9.33 | C1165 |SEINFRA|[Duto perfurado - perfilados chapa de ago (38x38)mm. m 692,00
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9.34 | C1158 |SEINFRA[Duto perfurado - eletrocalha chapa de ago (50x50)mm. m 22,00
9.35 | C1160 [SEINFRA|Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (50x100)mm. m 346,50
9.36 | C1155 [SEINFRA|Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (100x100)mm. m 22,00
9.37 | C1154 |SEINFRA [Duto perfurado - eletrocalha chapa de ago (100x200)mm. m 27,50
9.38 | C2301 [SEINFRA|Tampanormal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. m 368,50
9.39 | C2300 [SEINFRA[Tampanormal p/duto perfurado, ate (100x200)mm. m 49,50
Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aco
0.40 | 96562 | SINAPI galvanizado, largura 200 ou 409 mm ealtur~a50 mm, m 418,00
espacado a cada 1,5 m, em perfilado de se¢do 38x76 mm,
por metro de eletrecolha fixada.
Refletor em aluminio, de suporte e alga, com 1 |ampada
9.41 | 97600 | SINAPI |vapor de mercurio de 125 w, com reator alto fator de un 18,00
poténcia - fornecimento e instalagéo.
9.42 | 100003 | SINAPI Lz_ampadafubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento un 7,00
einstalacdo.
943 | 103782 | SINAPI Luminariati pg plafon q rcular, iﬂe sobrepor, com led de 12 un 18,00
/13 w - fornecimento e instalag&o.
IFRN- o
9.44 028 PROPRIO|Luminaria LED de 24 w, quadrada. un 30,00
|FRN- S .
9.45 029 PROPRIO[Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. un 41,00
IFRN- —
9.46 030 PROPRIO|Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. un 48,00
IFRN- I :
9.47 031 PROPRIO[Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. un 77,00
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para
9.48 | 93010 | SINAPI |rede enterrada de distribuicéo de energia elétrica - m 30,00
fornecimento e instalagéo.
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Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1 1/2 "), para

9.49 | 93008 | SINAPI |rede enterrada de distribuicéo de energia el étrica - m 30,00
fornecimento e instalagéo.
Caixa enterrada el étrica retangular, em alvenaria com

9.50 | 97888 | SINAPI |tijolos cerémicos macicos, fundo com brita, dimensdes un 6,00
internas: 0,6x0,6x0,6 m.

051 | 93653 | SINAPI D|S]un.tor monopolar ti pio din, corrente nominal de 10a - un 30,00
fornecimento e instalacéo.

952 | 93654 | SINAPI Disjun_tor mono!oolar ti pio din, corrente nominal de 16a - un 5,00
fornecimento e instalagéo.
Dis lar ti , . 20a.-

053 | 93655 | SINAPI ig un_tor monopo ar ti p~o din, corrente nominal de 20a un 100
fornecimento e instalagéo.

054 | 93656 | SINAPI D|5]un.tor monopolar ti pio din, corrente nominal de 25a - un 200
fornecimento e instalagéo.

055 | 93667 | SINAPI D|S]un.tor tnpolgr tipo dln, corrente nominal de 10a- un 18,00
fornecimento e instalacéo.

956 | 93668 | SINAPI Disjun_tor tripolfar tipo din, corrente nominal de 16a- un 200
fornecimento e instalagéo.
Dis inolar ti , . 20a.-

057 | 93669 | SINAPI ig un_tor tripo <T;\r tipo dln, corrente nominal de 20a un 4,00
fornecimento e instalagéo.
Dig ivolar ti , ) 254

9.8 | 93670 | SINAPI |5]un.tor tripo gr tipo d~| n, corrente nomina de 25a un 100
fornecimento e instalagéo.

050 | 93673 | sINAPI D|S]un.tor tnpolgr tipo dln, corrente nominal de 50a - un 200
fornecimento e instalacéo.

9.60 | C1128 |SEINFRA [Digjuntor tripolar em quadro de distribuicdo 60a. un 1,00

9.61 | C1131 [SEINFRA|Digjuntor tripolar em quadro de distribuicdo 90a. un 6,00

962 | 101805 | sINAPI Disjuntor terrpomagnegco trlp?Iar, corrente nominal de un 100
125a - fornecimento e instalacéo.

19 de 30



UASG 158365

Estudo Técnico Preliminar 22/2023

9.63 | C4530 [SEINFRA[Diguntor diferencial dr-16a- 40a, 30ma. un 1,00
064 | cas62 |sEINERA Dispositivo de protegdo contra surtos de tensdo - dps's — un 20,00
40ka/440v.
9.65 | 101897 | SINAPI Digjuntor terrpomagnegco tri p?lar , corrente nominal de un 100
250a - fornecimento e instalagéo.
9.66 | C1106 [SEINFRA|Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a. un 8,00
9.67 | C1104 |SEINFRA|Diguntor tripolar c/acionamento na portado g.d.ate 100a. | un 4,00
Entrada de energia el étrica, aérea, trifasica, com caixa de
9.68 | 101508 | SINAPI |sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (ndo un 1,00
incluso o poste de concreto).
969 | 96985 | SINAPI Haste _de marammto, dl ametro 5/8", com 3 metros - un 100
fornecimento e instalagéo.
970 | cag61 |SEINERA Poste de concreto (-ZI rcular, resisténcia nominal 300kg, h= un 100
7,00m, peso aproximado 500kg.
9.71 | C0595 [SEINFRA |Caixade auminio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega. un 4,00
9.72 | C3478 |SEINFRA [Vergalh&o roscatotal de 3/8". m 301,00
9.73 IFRN- PROPRIO Quadro TI’I-SafICO para 32 disuntores DIN, em chapa de un 200
032 aco galvanizado e barramento 150a.
9.74 IFRN- PROPRIO Quadro TrI.SafICO para 40 disuntores DIN, em chapa de un 100
033 aco galvanizado e barramento 150a.
975 IFRN- PROPRIO Quadro Tnghco para 70 disuntores DIN, em chapa de un 200
034 aco galvanizado e barramento 225a.
9.76 IFRN- PROPRIO Quadro TI‘I-SafICO para 50 disuntores DIN, em chapa de un 7.00
035 aco galvanizado e barramento 225a.
9.77 IFRN- PROPRIO Quadro TI’I-SafICO para 30 disuntores DIN, em chapa de un 100
035 aco galvanizado e barramento 100a.
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Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450
/750 kv, paracircuitos terminais - fornecimento e
instalac&o.

9.79

91926

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mnm?, anti-chama 450
/750 kv, paracircuitos terminais - fornecimento e
instalag&o.

9.80

91928

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450
/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalag&o.

542,62

9.81

91930

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?2, anti-chama 450
/750 kv, paracircuitos terminais - fornecimento e
instalacdo.

816,90

9.82

101888

SINAPI

Cabo de cobre isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v,
instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e
instal ag&o.

77,90

9.83

92980

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,
0 kv, paradistribuicéo - fornecimento e instalagéo.

650,00

9.84

92082

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mmz, anti-chama 0,6/1,
0 kv, paradistribuicéo - fornecimento e instalagéo.

125,00

9.85

92984

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,
0 kv, pararede enterrada de distribuicdo de energia
elérica - fornecimento e instalagéo.

300,00

9.86

92986

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,
0 kv, pararede enterrada de distribui¢do de energia
elétrica - fornecimento e instalagao.

257,00

9.87

92988

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,
0 kv, pararede enterrada de distribui¢do de energia
elétrica - fornecimento e instalagéo.

376,00

9.88

92990

SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,
0 kv, pararede enterrada de distribuic&o de energia
elétrica - fornecimento e instalagéo.

165,00
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9.89 | 92996 | SINAPI o i m 480,00
Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mmg?, anti-chama 0,6

/1,0 kv, pararede enterrada de distribuicéo de energia
elétrica - fornecimento e instalagao.

10.0 INSTALACOESHIDRAULICASE SANITARIAS

Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com
10.1 | 97902 | SINAPI |tijolos cerdmicos macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0, | un 6,00
6 m pararede de esgoto.

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 1), retangular,
10.2 | 98105 | SINAPI |em alvenaria com tijolos ceramicos maci¢os, dimensdes un 1,00
internas = 0,4x0,7 m, alturainterna= 0,8 m.

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x
10.3 | 104328 | SINAPI |50 mm, junta soldavel, fornecidaeinstaladaemramal de | un 10,00
descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

IFRN-
104 021 PROPRIOIRalo Linear ¢/ grelhainox 15x100cm e tela anti insetos m 16,00
10.5 | C1948 |SEINFRA [Ponto hidréulico, material e execucao. pt 56,00
10.6 | C1950 [SEINFRA|Ponto sanitario, materia e execugéo. pt 46,00

107 | 100858 | sINARI MIC'[OI’-IO sfonat_llo Iougaibranca padrdo médio un 5,00
fornecimento e instalagéo.

108 | 86878 | snAP Valvu!aem metgl cromadp tipo ar~ner|cana3.1/2 x 1.1/2 un 12,00
parapia- fornecimento e instalaco.

109 | 86887 | SNAPI .EngatefNIexweI em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e un 22,00
instalac&o.

10.10| 36883 | SINAPI Sfao doNtlpoerxweI em pvc 1x 1.1/2 - fornecimento e un 7.00
instalag&o.

10.11| s6883 | sINAPI \ aso sahltarlo SIf_onado c~om caixa acqpl_adajouga branca un 10,00
- fornecimento e instalacéo. Ver especificagdes
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10.12| 95472 | SINAPI V aso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo un 3,00

frontal com louca branca sem assento, incluso conjunto de
ligag&o para bacia sanitéria gjustével - fornecimento e
instalac&o.

fi -f i
10.13| 100874 | sINAPI .PuxadorN para pcd, fixado na porta - fornecimento e un 300
instalag&o.

10.14| 100875 | sINAPI Banco aTrtlcuIado,. em aco~|nox, para pcd, fixado na parede un 200
- fornecimento e instalacéo.

Vavulade descarga metdlica, base 1 1/2", acabamento
10.15( 99635 | SINAPI |metalico cromado - fornecimento e instalagéo. Ver un 3,00

especificagdes

10.16| 100868 | SINAPI Barrgde apoio reta, em aco ir_lox polid9, Comp[imento 80 un 18,00
cm, fixada na parede - fornecimento e instalacdo.

Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 3/4", com
10.17| 89987 | SINAPI |acabamento e canopla cromados - fornecimento e un 20,00
instalag&o.

Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com
10.18| 89985 | SINAPI |acabamento e canopla cromados - fornecimento e un 4,00
instalag&o.

10.19| 94497 | SINAPI Reg'sqo de gav.eta bru“f’ latéo, roscavel, 1 1/2" - un 2,00
fornecimento e instalacéo.

Tubo, pvc, soldavel, dn 40 mm, instalado em reservacéo
10.20| 94650 | SINAPI [de &guade edificacdo que possuareservatério de fibra m 90,00
/fibrocimento fornecimento e instalacéo.

Tubo, pvc, soldavel, dn 75 mm, instalado em reservacéo
10.21| 94653 | SINAPI [de &guade edificacdo que possuareservatério de fibra m 40,00
/fibrocimento fornecimento e instalag&o.

Instalagdo de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn
1022| 01793 | sinap |20 MM (Instalado em ramal de descarga ou ramal de m | 40,00
esgoto sanitério), inclusive conexdes, cortes e fixagdes

para, prédios.

Instalacdo tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst.
ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit.,
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10.23| 91795 | SINAPI [ventilacdo ou sub-coletor aéreo), incl. conexdes e cortes, m 60,00
fixacOes, p/ prédios.

10.24| c4770 |sEINERA Cuba de louca branca de sobrepor, d=41cm, § torneira ¢/ un 12,00
acessorios.

1025 86901 | SINAPI Cut?a de embutir ov_al em Iouga brancNa, 35 x 50cm ou un 3,00
equivaente - fornecimento e instalagéo.

10.26 IFRN- PROPRIO Torne,x r_a de fechame_n_to aljtomatlco de mesa para un 12,00
018 lavatorio. Ver especificacoes

11.0 INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incéndio portétil com carga de agua
111 | 101905 | siNapr [ THOr deineendio portatl daceagu: ~lun| 400
pressurizada de 10 |, classe a - fornecimento e instalacdo.

112 | 101906 | sINAPI Extintor de mcen(_jlo portat_|l com c~argade co2 de 4 kg, un 4,00
classe bc - fornecimento e instalag&o.

Extint incéndi tétil 4k
113 | 101908 | sINAPI intor de mcenc_jlo por at_l com c:’;nrga de pgsde 4 kg, un 4,00
classe bc - fornecimento e instalag&o.

12.0 REVESTIMENTOS

Revestimento ceramico para piso com placas tipo
porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em
ambientes de &rea maior que 10 m2. Ver projeto/ Ver

especificaches

12.1 | 87263 | SINAPI m?2 168,05

Revestimento ceramico para paredes internas com placas
12.2 |1 104611 | SINAPI [tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicadasna | m2 283,50
dturainteiradas paredes. Ver projeto / Ver especificacdes

Forro acUstico em placas de fibraminera c/perfil "t" em

12.3 | C4479 |SEINFRA . m? 776,60
aco - fornecimento e montagem.
R - - . ¢

124 | 97622 | sNAPI emocdo de trama metallcagu de madeira paraforro, de - 776,60
formamanual, sem reaproveitamento.

12,5 | C3039 |SEINFRA [Retirada de carpete S/reaproveitamento. m2 776,60
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12.6 PROPRIO , m2 HHHH
IFRN- Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a 5mm.
026 Fornecimento e instalagéo.
127 | 104658 | sINAPI Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, e 4114
assentado sobre argamassa.
Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até

12.8 | C4620 |SEINFRA [15cm completamente executada e acabamento emtextura | m 100,80

acrilica e topo em chapim em pmc.
12.9 | C1448 |SEINFRA |[Guarda corpo de tubo de aco inox. m 23,00
12.10| C0924 |SEINFRA [Corrim&o em tubo de ago inox. m 24,00
12.11| C4646 |SEINFRA [Corrim&o dupla alturaem aco inox diam 1%, m 100,80
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cim e areid), em
betoneira 400 |, espessura 3 cm areas secas e 3 cm areas

12.12| 94438 | SINAPI m? 706,00
molhadas, para edificacdo habitacional unifamiliar (casa)
e edificacdo publica padréo.

1213 92396 | SINAPI Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco e 483,00
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
Ex N . . .

1214 101160 | sINAPI ecucdo de pavimento em. paraldeplpgdos rejuntamento - 20,00
com argamassa traco 1:3 (cimento e areia).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

1215 94273 | sINAPI confeccionada em concretg preufabncadq, di mensoes m 100,80
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (Uso Viério).
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e

12.16| 87904 | SINAPI |estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. | m? 125,00
argamassa trago 1:3 com preparo manual.
Embocgo ou massa Uinica preparo mecanico com betoneira
12.17| 87775 | SINAPI |400l, aplicada manualmente em panos de fachada com m2 125,00
presenca de vaos, espessura de 25mm.
Chapisco aplicado em avenarias e estruturas de concreto

12.18| 87879 | SINAPI |internas, com colher de pedreiro. argamassatraco 1:3com | m? 588,18
preparo em betoneira 400I.
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12.19

87531

SINAPI

Emboco, para recebimento de cerdmica, em argamassa
traco 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira 400!,
aplicado manua mente em faces internas de paredes, para
ambiente com &rea entre 5m2 e 10m2, espessura de
20mm, com execucdo de taliscas.

m2

508,18

12.20

87529

SINAPI

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira 400!,
aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execucdo de taliscas.

80,00

1221

87882

SINAPI

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura,
com rolo paratextura acrilica. argamassatraco 1:4 e
emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira
400!.

m?

85,00

12.22

90406

SINAPI

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
traco 1:2:8, preparo mecéanico com betoneira 400I,
aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com
execucdo de taliscas.

m?

85,00

13.0

PINTURA

131

88485

SINAPI

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma
demao.

m2

80,00

13.2

88497

SINAPI

Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas
dema&os, lixamento manual.

m2

80,00

133

100719

SINAPI

Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao)
pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica
(por demé&o).

m2

325,44

134

100747

SINAPI

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte
sintético fosco) pulverizada sobre perfil metalico
executado em fabrica (por deméo).

m2

325,44

135

88484

SINAPI

Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma
deméo.

m2

85,00

13.6

88496

SINAPI

Emassamento com massa latex, aplicaco em teto, duas
demé&os, lixamento manual.

m2

85,00
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13.7 | 88488 | SINAPI | . - : — m? 85,00
Pinturalatex acrilica premium, aplicacdo manual em teto,
duas deméos.

138 | ca013 lsEINERA RemogaE) de pintural&tex (raspagem e/ou lixamento e/ou e 695,00
escovacao).

139 | 83485 | SNAPI Apliizagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma - 220,00
demao.

13.10| 88431 | SINAPI Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica e 557.00
em paredes externas de casas, duas cores.

13.11| 96135 | sINAPI Aplicagdo manual (ie massa acrilica em paredes externas - 85,00
de casas, duas demaos.

13.12| 88480 | sINAPI Pintura latex acr|I|<~:aprern|um, aplicacdo manua em e 85,00
paredes, duas demaos.

14.0 INSTALACOESESPECIAIS (SOM, ALARME,

' CFTV, DENTRE OUTROS)

141 | 103047 | sINAPI Ar c_ond|C|_onado spl|.t mverter_, h|-wall~(parede), 12000 btu un 4,00
/h, ciclo frio - fornecimento e instalacdo
A ici liti i 24 h

142 | 103260 | sINARY 'r con@cmnado sp it mver.ter, plsci teto, 24000 btu/h, un 200
ciclo frio - fornecimento e instalagéo.

143 | 10263 | sINAPI Ar con@cmnado §pl|t mveﬂer, p|sc3teto, 48000 btu/h, un 13,00
ciclo frio - fornecimento e instalaco.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.660.589,90

8.1 - A estimativa do valor da contratagdo serd promovida através de tabelas referenciais de
servicos de engenharia do sinapi (sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construgéo

civil) e de tabelas referénciais oficiais de orgaos da Unido, Estados e Municipios.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 - O parcelamento do objeto ndo se mostra viavel, tendo em vista tratar-se de obra de
pequeno vulto e que ndo requer grande quantidade de equipamentos que justifiquem uma
licitacdo apartada, de modo que néo se justifica 0 parcelamento do objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Nao havera previsao de contratacao correlata e/ou interdependente a se realizar que
guarde afinidade com o objeto hora licitado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 - A contratagdo proposta ndo esta prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
2019-2026, por tratar-se de obra emergencial, no entando a contratagéo urgente deve constar no
plangjamento da unidade para o ano de 2023.

Projeto estratégico: Planos Diretores de Infraestrutura PDinfra e Plano de Inspecéo e
Manutenc&o das Unidades , referente as Rotinas do Plangjamento e Desenvolvimento
Institucional da PRODES e PROAD.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 - Pretende-se, com a contratacao:

12.1.1 - Eliminar as infiltragcdes na cobertura;

12.1.2 - Adequar os banheiros para acessibilidade;

12.1.3 - Adequar o predio para a acessibilidade;

12.1.4 - Construir predio anexo para o setor de eventos do campus;
12.1.5 - Retrofit das instalac6es elétricas;

12.1.6 - Reforma e modernizagcdo dos componentes de esquadrias janelas e portas.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 - A administrac&o devera designar servidor técnico para fiscalizar o contrato, bem como seu
substituto legal, ambos devidamente registrado no CREA/RN, aos quais compete a elaboracéo
da ART de fiscalizacéo.
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13.2 - Caso a administragdo ndo tenha no quadro efetivo fiscal técnico, devera ser contratado
técnico da &rea para subsidiar o fiscal do contrato, que neste caso, ndo sera fiscal técnico, sendo
denominado de fiscal administrativo.

13.3 - A administracéo devera prover isolamento e sinalizacéo da érea do entorno do auditorio.

13.4 - A administracéo devera prover fornecimento de energia el étrica e fornecimento de égua.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 - Os residuos gerados seréo reaproveitados ou dispostos de maneira adequada conforme
normas especificas, a saber:

14.1.1 - Astelhas ser&o utilizadas para tapume de obras futuras, uma vez permanecerdo nas
dependencias dainstituicdo e ndo serdo dispostas no meio ambiente;

14.1.2 - Ascahas e estruturas metalicas serdo aproveitadas e/ou recicladas nos diversos
ambientes da institui¢do para este fim, ndo gerando residuos para o meio ambiente;

14.1.3 - O forro mineral e o piso serdo dispostos em Residuos da Construcdo Civil, assim como
as instalacoes elétricas;

14.1.4 - Demais entulhos de obra serdo dispostos em Residuos da Construgéo Civil adequados
para este fim;

14.1.5 - Utilizacdo de agregados reciclados.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo proposta para Reformar o Auditério Central do campus Natal central justifica-se:

1 - Por atender a demanda do setor especifico conforme DOD 6/2023 - DIAD/DG/CNAT/RE/IFRN;
2 - Incluséo no planejamento e da disponibilidade financeira;

3 - Viabilidade técnica de construgdo proposta no projeto arquitetonico, atendendo as normas, do ponto de vista da engenharia e
legal.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Despacho: Favoravel

NILTON RIBEIRO PEREIRA BOMFIM
ENGENHEIRO

1Y
tf Assinou eletronicamente em 17/10/2023 as 18:14:01.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA - RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

Processo Administrativo n° 23057.001768.2023-45

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para execugdo de REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e os anexos: Estudo Técnico
Preliminar; Projeto Arquiteténico; Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas; Planilha
Orcamentaria Desonerada; Composi¢cdes de Custo do IFRN; Composicdo do BDI; Encargos Sociais;
Cronograma Fisico-Financeiro; Anotacdao de Responsabilidade Técnica do Orgamento e
Especificagbes e Acervo Técnico Exigido.

Descricao dos servigos a serem executados:
1.1.1.PROJETOS;
1.1.2.SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS;
1.1.3.MOVIMENTO DE TERRA;
1.1.4.INFRAESTRUTURA / FUNDACOES;
1.1.5.SUPERESTRUTURA,
1.1.6.ALVENARIA / VEDACAO / DIVISORIA;
1.1.7.ESQUADRIAS E FERRAGENS;
1.1.8.COBERTURA,;
1.1.9.INSTALACOES ELETRICAS;
1.1.10. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS;
1.1.11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO;
1.1.12. REVESTIMENTOS;
1.1.13. PINTURA,;
1.1.14. INSTALACOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS).

1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que
envolvem profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66. Logo, este
enquadra-se nos seguintes conceitos da Orientacdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de
Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizagdo: Out/2020
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1.2.2. Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificagcdo ou de quaisquer

dimensdes de uma obra que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcdo de sua
utilizagao atual

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas
anteriores abrangendo um conjunto de servigos.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na Planilha Orgamentaria -
Anexo |V deste Projeto Basico.

1.4. O prazo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses e sera iniciado em até 15 (quinze) dias
apos o recebimento pela Contratada da ordem de servico, cujas etapas observardo o cronograma
fisico-financeiro, anexo VI do Projeto Basico. O prazo de vigéncia do contrato sera de 14 (quatorze)
meses, prorrogavel nas hipéteses do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.5. O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco unitério considerando esta a
mais adequada nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma impreciséo inerente dos
quantitativos em seus itens orgamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente nao
conhecidos; como é o caso em questdo, ja que nado dispde de todos os projetos e 0s mesmos seréo
realizados durante a execugao do contrato.

1.6. Nao é aplicavel a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 02/2014 a obra em questao. Pois trata-se de
pequena reforma, ndo comportando recursos para implantar a Etiqueta Nacional de Conservacao de
Energia (ENECE) classe “A”.

1.7. A economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificagdo, a reducdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental,
sdo alcangados nos seguintes critérios:

e comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servico;
e comprovagao do descarte final de entulho em aterros de Residuos da Construgcdo Civil
(RCC);

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigcdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, Anexo | deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagcdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico, tendo como justificativa: Ampliar a eficiéncia nas contratagdes publicas
e a - relacdo entre custos e beneficios para o setor publico; incentivar a inovagdo tecnoldgica; e
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assegurar tratamento isonémico entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a

administracao publica.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracédo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto finalizando com a fase Aberta;

4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto global.

4.5. Nao sera permitida a participacdo de consoércios de empresa com o objetivo de aumentar a
competitividade, pois essa permissao s6 € autorizada para licitagdes de grande porte.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 horas as 13:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a
DIAD/CNAT, Servidor Responsavel Gustavo Moura Cavalcanti, através do e-mail
gustavo.moura@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.21. Para a vistoria o licitante, ou o0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizagao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagbes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A néo realizagdo da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegactes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢oes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucgao, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo
previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagao a
fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual;
6.8. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdao como condi¢cdo indispensavel
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apds a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacoes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao
uso de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.

6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario a
execucao dos servicos, em horarios previamente acordados;
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6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as

disposicdes do cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisbes e providéncias gque
ultrapassem a competéncia da fiscalizacao.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigcos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacgdes,
em condi¢ées adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranc¢a e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execug¢ao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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7.12. Promover a guarda, manutengido e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos € nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovag¢do, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solugcdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacgao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

7.24. Caso seja solicitado pela fiscalizacdo, realizar a transigcdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagbes, podendo exigir,
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inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao

dos servigos.
7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servico.

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagoes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condicbes meteorolédgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal,
definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugéo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.37.1. Copias das notas fiscais de aquisigcdo dos produtos ou subprodutos florestais;
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7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdao Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagéo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria.

7.37.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitagao de copia autenticada por cartério
ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.38.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.38.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

7.38.2.3.residuos Classe C (para os quais n&o foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.38.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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7.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagado

em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15,115 e
15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacgao, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao mais
proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria n&o trabalhista, ou que estabelegam direitos
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nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,

bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigées sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugcdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formardao um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugado do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreenséao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes
técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos;

7.53.2. aexecucgdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo
e aprovagao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

7.53.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente
com a execugado das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo
contratante
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7.54. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante

para apresentagcdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferigcao dos resultados e das
sancgodes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucédo do contrato, quando se tratar da
subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugao total,
notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangfes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituigcdo, hipétese em que ficara responsavel pela execug¢ao da
parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratagao.

7.58. Instruir seus empregados gquanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, nas sequintes condi¢cées:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servigo, cuja execugao necessite de técnicas
e profissionais especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica para os servigcos
subcontratados apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo
técnico, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 40% dos quantitativos
previstos na planilha orgcamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo
com as condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugéo dos servigos e
seu recebimento, as obrigacdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizagdo da
€Xecugao;

8.2. A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢ao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgéo.

8.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 7° do Decreto n° 8.5638, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e
maximo de 30% (trinta por cento), atendidas as disposicbes dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagcdo das propostas, com a
descri¢cao dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagédo previsto no § 1° do
art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucgao total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratagdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.

8.4.5. Na&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

8.5. As parcelas do objeto que poderéo ser subcontratadas sédo as seguintes:
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9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisado contratual em razao de fusao, cisdo ou incorporagao do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢gdes de habilitagcdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da

conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgado contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Baésico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestado e fiscalizagdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agbes
relacionadas a Gestédo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

10.11.Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
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nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de

acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14.0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos.

10.15.Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagédo e auxilio-saide, quando
for devido;

10.15.1.4. aos depodsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.16.A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execugado dos servigos sera iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apds a
assinatura da ordem de servico, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VI.

10.17.A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos
termos abaixo.
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11.1.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a Contratada apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memodria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacao apds a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigcos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou unica medigcdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugcées exigiveis.

11.1.5.4. A aprovagido da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
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11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor

do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos
servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execugao do objeto
em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes  constantes neste  Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;
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12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensio temporaria de participagdo em licitagao,
no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

12.10.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11.Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15.No caso de obras, caso néo seja apresentada a documentagao comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a

24

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contrata¢des (RDC)
Atualizacdo: Out/2020



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a

situacao seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagbes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacéo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.17.A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente
com o Fiscal da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacdo, por etapas efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a
apresentacdo da nota fiscal/ fatura pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicao
correspondente a parte dos Servicos ja executada; com os seguintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data
da solicitacdo; processo licitatorio (modalidade e numero da licitacdo); niumero da ordem de
servicos; prazo de execucao; valor da medicao;

12.18.2. Coépia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancdarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicdo, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a
serem pagos, inclusive_em via eletronica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos

Servigos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucao da obra, dos
projetos de engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, quando se tratar da 12 (primeira)
medicao.

12.18.7. Copia do alvara de construcdo, expedido pelo érgdo municipal competente do local da
obra/ servico, para ampliacdes e novas construcdes, quando se tratar da 12 (primeira) medicao;
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12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira)
medicao;
12.18.9. Copia da comunicacao prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item
18.2 da NR — 18 — MTb;

12.18.10.Copia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; copia da abertura do diario de
obras quando se tratar da 12 (primeira) medicdo;

12.18.11.Copia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicao;

12.18.12. Documentos exigidos conforme a Instrucdo Normativa n°® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Copia _da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente
envolvida na obra/ servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo
terceiro salario (quando houver), referentes ao més imediatamente anterior, constando os
sequintes dados: endereco, CGC, Inscricdo Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em

papel timbrado;

12.18.12.2. Copia _da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de
Pagamento, constando o nimero do (CMA);

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP), de acordo com a Folha de Pagamentos;

12.18.12.4. Termo de recebimento provisorio da obra, emitido pelo IFRN, guando se tratar da
Medicao Final;

12.18.12.5. Declaracdo de reqularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a
data da solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada
faturamento efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos;

12.21.Quando_do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar copia
autenticada da Certiddo Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22.A_ CONTRATANTE reserva-se o direito_de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de
aceitacdo, o servico ndo estiver de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas;

12.23.A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas
ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

13. REAJUSTE

13.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
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Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréa contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferigOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéao
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e
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14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

14.11.A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagédo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragcédo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugado total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:
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a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que niao acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucgao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragao, no caso de execugao com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugéo
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagao assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucgéo total da obrigagao assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao
da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sancgbes previstas nas alineas “a@’, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagcao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacgéo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de

9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por 03
ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01

edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagado definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragédo
publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necesséarias a apuragcdo da
responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagédo - PAR.
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15.7. A apuragado e o julgamento das demais infragbes administrativas nao consideradas como ato

lesivo a Administragédo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10.A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

15.12.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13.As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificagdo Econémico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificagao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugao de servigco de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica da empresa
suficientes a atender os servigcos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido —
Anexo VIII deste Projeto Basico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informagdes:
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16.3.4.1.  Nome e assinatura do contratante dos servigos, podendo ser pessoas juridicas

de direito publico ou privado.
16.3.4.2. Nome da empresa que executou 0s servigos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos executados nos
atestados com os nomes dos servigos e o0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execugao.
16.3.4.5. Numero da Anotagédo de Responsabilidade Técnica (ART) da execugéo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a apresentagéo
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovagao da capacitagado técnico-profissional, mediante apresentagcao de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo do servigo de engenharia, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢do dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo
VIl deste Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1.  No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.

16.3.9. Declaracado formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, conforme o
exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagbes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.5.1. Valor global: R$ 2.660.589,93 (dois milhdes, seiscentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta
€ nove reais, noventa e trés centavos)
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16.5.2. Valores unitarios: conforme a Planilha Orgamentaria e de Composi¢des de Custo — Anexo

IV deste projeto basico.

16.5.3. Caso o Regime de Execucgao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no or¢camento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.

1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 2.660.589,93 (dois milhdes, seiscentos e sessenta mil,

quinhentos e oitenta e nove reais, noventa e trés centavos).

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.

Fonte: 1444A002BY
PTRES: 169143

ND 449051

Pl LPP02P41KAO

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo Il — Projeto de Arquitetura;

¢ Anexo lll = Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

e Anexo IV — Orgcamento Desonerado e Composi¢des de Custo Desonerada;

e Anexo V — Composi¢cado do BDI Desonerado e Encargos Sociais Desonerado;
¢ Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e
especificagcdes; ART/ RRT dos projetos) referentes a totalidade das pegas técnicas produzidas
por profissional habilitado.

e Anexo VIII = Acervo Técnico Exigido.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
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CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM
T

OBRA: REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL
LOCAL: Campus Natal Central/RN
AREA CONSTRUIDA: 955,74 m?

DESCRICAO DA OBRA.

A Reforma do Auditorio Central possui 955,74m?. Os servicos serdo executados em estrutura

de ago, concreto armado, telha termoacustica, forro mineral, trocas dos revestimentos, ceramicos ¢
carpetes, instalacdes hidraulicas e sanitarias, alvenaria de vedacao e pintura latex.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA OBRA.

1. PROJETOS

1.1. Elaboracgao de projeto executivo de engenharia. (Elaboracio projeto executivo elétrico,
memoria de calculo e quantitativo e ART).

Detalhar projeto conforme demanda e layout.

1.2. Elaboracio de projeto executivo de engenharia. (Elaboracgdo projeto executivo hidraulico,
sanitario e drenagem pluvial, memoria de calculo e quantitativo e ART).

Detalhar projeto conforme demanda e layout.

1.3. Elaboraciao de projeto executivo de engenharia. (Elaboracio projeto executivo de ar
condicionado e drenos, memoria de calculo e quantitativo e ART).

Detalhar projeto conforme demanda e layout.

1.4. Elaboracio de projeto executivo de engenharia. (Elaboracao projeto de combate a incéndio,
memoria de calculo e quantitativo e ART).

Detalhar projeto conforme demanda e layout.
1.5. Elaboracao de projeto executivo de engenharia. (Elaboracao projeto executivo estrutural e
de reforc¢o estrutural em concreto, madeira e fundacoes, memoria de calculo e quantitativo e
ART).

Detalhar projeto conforme demanda e layout.
1.6 Elaboraciao de relatorio '"As Built".

Detalhar projeto com toda a documentacgao técnica, certificados, plantas atualizadas, etc.

2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
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2.1. Administrac¢ao local

A Administracdo local consiste na administracio adequada e qualificada de todos os
processos, aos quais se fazem necessarios, e etapas que compreendem a obra, realizadas por
engenheiro civil e mestre-de-obras.
2.2. Regularizacio de Obra

Pagamento de taxas.
2.3. Mobilizacao e Desmobilizaciao

A mobilizacdo da obra deve ser realizada de modo a garantir as providencias necessarias e
indispensaveis antecedentes ao o inicio da obra, compreendendo condigdes para a instalacdo dos
equipamentos e execucao da mao de obra. A desmobilizagdo consiste na desmontagem e retirada das
estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obra bem como a limpeza geral local.

2.4. Tapume com telha metalica.

A obra deve ser fechada com tapume de estrutura de madeira e telha metalica altura de 2.00m,
com portdo e ferragens.

2.5. Placa padrao de obra, tipo banner. (Padrao IFRN).

A placa em chapa de aco galvanizado deve seguir o padrdo redigido pelo IFRN/MO, composta
por sarrafo de madeira ndo aparelhada macaranduba, angelim ou equivalente da regido, com pega de
madeira nativa ou regional ndo aparelhada, prego de aco polido com cabeca 18x30, carpinteiro de
formas, servente e concreto magro para lastro com trago 1: 4, 5:4,5 (Cimento/Areia Média/Brita 1)
com preparo mecanico com betoneira.

2.6. Locacao de contéiner escritorio com banheiro (01 vaso sanitario, 01 lavatério e 01
chuveiro), janela em vidro, portas, luminarias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e
isolamento termoacustico em isopor - 6,00 x 2,35m.

Locagdo de contéiner conforme especificagoes.

3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. Caixa estacionaria para entulho 5 4 10m?>.

Fornecimento de caixa estacionaria com retirada semanal.

3.2. Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 4 10m°>.

A carga manual serd executada por servente com carro de mao.

3.3. Plataforma elevatdria elétrica tipo tesoura de 8 4 14m.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
. RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM

T
Fornecimento de plataforma elétrica, incluido capacitacdo do operador.
3.4. Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza).
Montagem de andaimes, inclusa capacitacdo dos montadores.
3.5. Locacdao mensal de andaime metalico.
Fornecimento de andaimes metalico.

3.6. Demolicio de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento.

Demoli¢ao com martelete rompedor ou demolidor.

3.7. Demolicao de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento.

Demoli¢cdo com martelete rompedor ou demolidor.
3.8. Demolicao de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
Demoli¢cdo com martelete rompedor ou demolidor.

3.9. Demolicao de revestimento cerimico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento.

Demoli¢cdo com martelete rompedor ou demolidor

3.10. Remocido de tubulacées (tubos e conexdes) de agua fria, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Remocao executada por servente utilizando ferramentas manuais.
3.11. Remocao de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.
Remogao executada por auxiliar de eletricista utilizando ferramentas manuais.
3.12. Remocao de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.
Remogao executada por auxiliar de eletricista utilizando ferramentas manuais.
3.13. Demoli¢io de piso de ladrilho.
Demoli¢ao com martelete rompedor ou demolidor.

3.14. Demoli¢io de piso cimentado sobre lastro de concreto.
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Demoli¢cdo com martelete rompedor ou demolidor.
3.15. Retirada de esquadrias metalicas.
Remocao executada por auxiliar utilizando ferramentas manuais com reaproveitamento.
3.16. Retirada de portas e janelas, inclusive batentes.
Remocao executada por auxiliar utilizando ferramentas manuais com reaproveitamento.
3.17. Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm.
Retirada executada por servente utilizando ferramentas manuais.
3.18. Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm.
Retirada executada por servente utilizando ferramentas manuais.
3.19. Demolicao de instala¢ao hidraulica - tubos e conexoes.
Demoli¢cdo com martelete rompedor ou demolidor.
3.20. Demolicao de instalacao sanitaria - tubos e conexoes.
Demoli¢cdo com martelete rompedor ou demolidor.
3.21. Remanejamento de bancada de granito.
Servigo executado por servente utilizando ferramentas manuais com reaproveitamento.
4. INFRAESTRUTURA / FUNDACOES

4.1. Escavacio manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacio para
colocacio de formas).

Escavacdo executada por servente utilizando ferramentas manuais.

4.2. Escavacio manual de vala para viga baldrame (incluindo escavaciao para colocacio de
formas).

Escavacdo executada por servente utilizando ferramentas manuais.
4.3. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers.
Lastro de 7 a 10cm, executado por equipe, utilizando betoneira e ferramentas manuais.

4.4. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas.
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Lastro de 7 a 10cm, executado por equipe, utilizando betoneira e ferramentas manuais.
4.5. Aterro c/compacta¢cao mecanica e controle, mat. de aquisicao.
Aterro executado com compactador de placas paralelas.

4.6. Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25
mm, 4 utilizacoes.

Servigo executado por carpinteiro conforme medidas em projeto a ser executado pela
contratada.

4.7. Fabricaciao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada,
e=25 mm, 4 utilizacoes.

Servigo executado por carpinteiro conforme medidas em projeto a ser executado pela
contratada.

4.8. Concreto fck = 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico
com betoneira 400 L.

O concreto utilizado deve apresentar fck=25MPa, seguindo o traco 1:2,3:2,7, utilizando areia
média, cimento Portland composto por CP II-32, pedra britada n.1, betoneira, operador de betoneira
e servente.

4.9. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.

Lanc¢amento do concreto com uso de baldes, o adensamento por vibrador de imersdo, diametro
de ponteira 45mm, seguindo as normas técnicas, € o acabamento de concreto em estrutura deve ser
realizando com ferramentas adequadas.

4.10. Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem.

Servigo executado por armador com corte e dobra e amarragcdo com arame 18, ndo € permitido
solda.

4.11. Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem.

Servigo executado por armador com corte e dobra e amarragdo com arame 18, nao ¢ permitido
solda.

4.12. Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem.

Servigo executado por armador com corte e dobra e amarragcdo com arame 18, ndo ¢ permitido
solda.

5. SUPERESTRUTURA
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5.1. Concreto fck = 25MPa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico
com betoneira 400 L.

O concreto utilizado deve apresentar fck=25MPa, seguindo o traco 1:2,3:2,7, utilizando areia
média, cimento Portland composto por CP II-32, pedra britada n.1, betoneira, operador de betoneira
e servente.

5.2. Lan¢camento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.

Langamento do concreto com uso de baldes, o adensamento por vibrador de imersao, didmetro
de ponteira 45mm, seguindo as normas técnicas, ¢ o acabamento de concreto em estrutura deve ser
realizando com ferramentas adequadas.

5.3. Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em
chapa de madeira resinada, 4 utilizagoes.

A montagem das formas das vigas retangulares e estruturas similares com area média das
secdes menor ou igual a 0,25 m?, deve ser feita em chapa de madeira compensada plastificada com 4
utilizacdes, deve receber a aplicagdao de uma camada de desmoldante protetor para formas de madeira,
de base oleosa emulsionada em 4dgua. A desmontagem ndo deve ocorrer antes do tempo previsto para
que o concreto alcance as caracteristicas requeridas.

5.4. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-
direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizacgées.

A montagem das formas dos pilares retangulares e estruturas similares com area média das
se¢oes menor ou igual a 0,25 m?, deve ser feita em chapa de madeira compensada plastificada com 4
utilizacdes, deve receber a aplicagdo de uma camada de desmoldante protetor para formas de madeira,
de base oleosa emulsionada em 4dgua. A desmontagem ndo deve ocorrer antes do tempo previsto para
que o concreto alcance as caracteristicas requeridas.

5.5. Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 8.0 mm- montagem.

A montagem da armacao de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador
utilizando aco CA-50 de 8.0mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espacador em
plastico para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm.

5.6. Armaciao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10.0 mm- montagem.

A montagem da armacgao de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador
utilizando ago CA-50 de 10.0mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espagador em
pléstico para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm.

5.7. Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA-50 de 12.5 mm- montagem.
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A montagem da armacgao de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador
utilizando ago CA-50 de 12.5mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espagador em
pléstico para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm.

5.8. Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacio térrea ou sobrado utilizando a¢o ca-60 de 5.0 mm.

A montagem da armacao de pilares ou vigas deve ser feita por armador e ajudante de armador
utilizando ago CA-60 de 5.0 mm, arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m), e espagcador em
plastico para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm.

5.9. Laje pré-fabricada trelicada p/ forro vao ate 6m.

Montagem de laje com nervuras trelicadas conforme projeto elaborado pela contratante.

5.10. Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical (em kg).

Montagem de trama de a¢o em perfil retangular, dimensdes 60x40x2,65mm.

5.11. Fabricacdo e instalacdo de tesoura inteira em aco, viao de 20 m, para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso icamento.

Montagem de tesoura com perfis U, conforme projeto.
5.12. Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vio.

Verga pré moldada com armacdo de 8,00 e 6,35mm, nas vergas superiores e inferiores
respectivamente, ndo ¢ permitido utilizar trelica.

5.13. Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vao.

Verga pré moldada com armagdo de 6,35mm, ndo € permitido utilizar trelica.

5.14. Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vao.

Verga pré moldada com armacgao de 8,00mm, ndo € permitido utilizar trelica.

5.15. Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao.

Verga pré moldada com armagao de 6,35mm, ndo € permitido utilizar trelica.

6. ALVENARIA / VEDACAO / DIVISORIA

6.1. Alvenaria de vedacio de blocos cerimicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura
9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
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A alvenaria de vedagdo deve ser feita de blocos ceramicos de dimensdes de 9 x 19 x 19 cm
unidos por argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) contendo cal hidratada CH-1. Além
disso, a ligagdo com estruturas de concreto deve ser feita com tela de aco soldada galvanizada/zincada
para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5*% cm, e pino de ago
com furo, haste = 27 mm (agdo direta).

6.2. Alvenaria de embasamento em tijolo ceramico furado ¢/ argamassa de cimento e areia 1:4.

A alvenaria de embasamento deve ser feita de blocos ceramicos de dimensdes de 9 x 19 x 19
cm deitados, unidos por argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) contendo cal hidratada
CH-I. Além disso, a ligacdo com estruturas de concreto deve ser feita com tela de aco soldada
galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (¢ x 1) *50 x 7,5%*

cm, e pino de ago com furo, haste = 27 mm (acao direta).

6.3. Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm assentado com
argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens.

A divisoria sera em granito cinza corumba e deve ter de 3cm de espessura, ndo sera aceito
espessura menor.

6.4. Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.
A soleira serd em granito cinza corumba e deve ter a espessura de 2cm.

6.5. Peitoril linear em granito ou marmore, 1 = 15Scm, comprimento de até 2m, assentado com
argamassa 1:6 com aditivo.

O peitoril sera em granito cinza corumba e deve ter a espessura de 2cm.

6.6. Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispicio 10cm - fornecimento e
instalacao.

A bancada serd em granito cinza corumba e deve ter a espessura de 2,5cm, ndo sera aceito
espessura menor. Deverd ter rebaixo onde for indicado para lavagem.

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS
7.1. Contramarco de aluminio, fixacio com argamassa - fornecimento e instalacio.
Perfil de aluminio fixado com argamassa.

7.2. Janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento,
alizar e contramarco. fornecimento e instalacido. C1/C2/ C3/C4/J3) - Ver Projeto.

Janela boca de lobo, vidro jateado, com bandeirola, conforme projeto.
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7.3. Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento
com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalac¢io.
(J1/J2) - Ver projeto.

Janela de correr, vidro incolor, com bandeirola, conforme projeto.
7.4. Instalacido de barra anti-panico dupla c/ trava em aco inox diam. 1.1/2”.

Barra para porta de emergéncia.
7.5. Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de aluminio.

Visor para porta de aluminio e vidro.

7.6. Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padriao meédio,
incluso execucio de furo - fornecimento e instalacao.

Fechadura porta bwc, conforme projeto.

7.7. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrao médio, incluso
execucao de furo - fornecimento e instalacao.

Fechadura porta externa/interna, conforme projeto.

7.8. Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicdo, fixacdo com parafusos -
fornecimento e instalacdo. Ver especificacoes

Porta em lambri branco, com guarni¢ao, nao € veneziana.
7.9. Porta tipo ficha embutida (s/acessorios).
Porta tipo ficha horizontal em madeira jatoba.

7.10. Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrio médio - fornecimento e
instalacao.

Alizar em madeira jatoba fixado com prego sem cabecga.

7.11. Batente para porta de madeira, fixacdo com argamassa, padriao médio - fornecimento e
instalacao.

Caixa de porta em madeira magaranduba ou jatoba, dimensdes conforme parede.
7.12. Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) para fixa¢ido em granito.
Fechadura porta interna de divisdria dos banheiros, conforme projeto.

7.13. Dobradic¢a para fixacio em granito.
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Dobradiga porta interna de divisoria dos banheiros, conforme projeto.
7.14. Dobradica cromada 3 1/2" x 3".
Dobradiga porta interna/externa/banheiros, conforme projeto.
7.15. Grade de ferro tubular ¢/moldura em barra chata de ferro. Ver projeto

Grade de ferro em barra lisa e chata, conforme projeto.

8. COBERTURA

8.1. Rufo externo/interno em chapa de aco galvanizado nimero 26, corte de 33cm, incluso
icamento.

Rufo em ago galvanizado, dobrado com dobradeira e pingadeiras.

8.2. Chapim pré-moldado de concreto.
Chapim pré-moldado, conforme projeto.

8.3. Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento e aplicacao.
Fechamento em placa de ACM fixado em perfis metalicos, conforme projeto.

8.4. Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, incluso
icamento.

Telha termoacustica resistente ao fogo, conforme TRRF especificado em projeto de combate
a incéndio, devera ser aprovado amostra pela fiscalizagao.

8.5. Cumeeira termoacustica.
Cumeeira termoacustica compativel com a telha termoacustica.

8.6. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de
1.1/4 de onda para telhado com inclina¢do maxima de 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.

Telha de fibrocimento, brasilit ou similar, devera ser aprovado amostra pela fiscalizacao.

8.7. Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte
vertical, exceto contrarrufo.

Rufo em fibrocimento para encaixar em chapim metalico.

10
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8.8. Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada
de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical.

Tercas em linha 6x12 ou superior, madeira magaranduba, conforme projeto.
8.9. Desmontagem de telhamento em estruturas metalicas.

Retirada de telhas metalicas, incluso equipamentos de transporte vertical.
8.10. Demoliciao de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento.

Retirada de telhas de fibrocimento, incluso equipamentos de transporte vertical.

8.11. Remocao de tesouras metalicas, com vao maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com
reaproveitamento.

Retirada de tesouras, incluso equipamentos de transporte vertical.
8.12. Fabricacao e instalacio de pontaletes de madeira nao aparelhada para telhados com mais
que 2 aguas e com telha cerimica ou de concreto em edificio residencial térreo, incluso
transporte vertical. Ver especificacdes.

Pontaletes em madeira magaranduba, conforme projeto.
8.13. Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33.

Chapim em ago galvanizado.
8.14. Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado I=30cm.

Rufo em concreto.
8.15. Demolicao de calhas.

Retirada de calhas aco.

8.16. Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 c¢m, incluso
transporte vertical.

Calha em aco galvanizado, conforme projeto.
9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1. Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"),
aparente - fornecimento e instalacio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

11
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9.2. Condulete de aluminio, tipo c, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"),
aparente - fornecimento e instalacio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.3. Condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"),
aparente - fornecimento e instalacio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.4. Condulete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"),
aparente - fornecimento e instalagio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.5. Condulete de aluminio, tipo t, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"),
aparente - fornecimento e instalacao.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.6. Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"),
aparente - fornecimento e instalacio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.7. Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1'""), aparente
- fornecimento e instalacgio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.8. Condulete de aluminio, tipo ¢, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1''), aparente
- fornecimento e instalacio.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.9. Condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1'"'), aparente
- fornecimento e instalacao.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.10. Condulete de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de a¢o galvanizado dn 25 mm (1'"),
aparente - fornecimento e instalacao.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.11. Condulete de aluminio, tipo t, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1'"'), aparente
- fornecimento e instalacao.

12
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Condulete de aluminio instalado conforme projeto.

9.12. Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de aco galvanizado dn 25 mm (1''), aparente
- fornecimento e instalacao.

Condulete de aluminio instalado conforme projeto.
9.13. Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalacao.
Colocagao de caixa de pvc em laje, conforme projeto.

9.14. Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e
instalacao.

Interruptor para Condulete de aluminio, conforme projeto.

9.15. Interruptor simples (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao.

Interruptor para Condulete de aluminio, conforme projeto.

9.16. Interruptor simples (3 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao.

Interruptor para Condulete de aluminio, conforme projeto.

9.17. Interruptor paralelo (1 moédulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao.

Interruptor para Condulete de aluminio, conforme projeto.

9.18. Interruptor paralelo (2 mdédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao.

Interruptor para Condulete de aluminio, conforme projeto.

9.19. Interruptor paralelo (3 mdédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacao.

Interruptor para Condulete de aluminio, conforme projeto.
9.20. Tomada universal 10a - 250v, sistema "x".

Tomada para condulete 10A, conforme projeto.
9.21. Tomada tripolar, mais terra - 30a/250v.

Tomada para condulete 30A, conforme projeto.

13
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Eletroduto de aluminio, inclusive conexoes de 3/4".
Eletroduto de aluminio, conforme projeto.
Eletroduto de aluminio, inclusive conexoes de 1".
Eletroduto de aluminio, conforme projeto.
Eletroduto de aluminio, inclusive conexoées de 1.1/2".
Eletroduto de aluminio, conforme projeto.
Eletroduto de aluminio, inclusive conexoes de 2".
Eletroduto de aluminio, conforme projeto.
Eletroduto de aluminio, inclusive conexoées de 2.1/2".
Eletroduto de aluminio, conforme projeto.
Eletroduto de aluminio, inclusive conexoes de 3".
Eletroduto de aluminio, conforme projeto.
Bracadeira tipo "'d", metalica ate 1'.
Bragadeira para fixacao de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.
Bracadeira tipo "'d", metalica ate 2".
Bragadeira para fixagdo de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.
Bracadeira tipo "d", metalica ate 3"'.
Bragadeira para fixagdo de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.
Bracadeira tipo "'d", metalica ate 4''.

Bragadeira para fixagdo de eletroduto e/ou eletrocalha, conforme projeto.

Relé fotoelétrico para comando de iluminag¢ido externa 1000 w - fornecimento e instalaco.

Fornecimento de relé, conforme projeto.
Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (38x38)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
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9.34. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (50x50)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
9.35. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (50x100)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
9.36. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (100x100)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
9.37. Duto perfurado - eletrocalha chapa de aco (100x200)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
9.38. Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
9.39. Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x200)mm.

Duto em ago galvanizado, conforme projeto.
9.40. Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em ac¢o galvanizado, largura 200 ou 400 mm e
altura 50 mm, espacado a cada 1,5 m, em perfilado de secio 38x76 mm, por metro de eletrecolha
fixada.

Suporte de aco galvanizado, conforme projeto.

9.41. Refletor em aluminio, de suporte e al¢ca, com 1 lampada vapor de mercirio de 125 w, com
reator alto fator de poténcia - fornecimento e instalacio.

Refletor em aluminio, conforme projeto.
9.42. Lampada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalacio.
Lampada led, conforme projeto.

9.43. Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e
instalacao.

Luminaria circular, conforme projeto.
9.44. Luminaria LED de 24 w, quadrada.
Luminaria led, conforme projeto.
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9.45. Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear.
Luminaria led, conforme projeto.

9.46. Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada.
Luminaria led, conforme projeto.

9.47. Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim.
Luminaria led, conforme projeto.

9.48. Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuicio
de energia elétrica - fornecimento e instalacio.

Eletroduto PVC tigre ou similar, a ser aprovado pela fiscalizacao.

9.49. Eletroduto rigido roscavel, pve, dn S0 mm (1 1/2 "), para rede enterrada de distribuicao
de energia elétrica - fornecimento e instalagio.

Eletroduto PVC tigre ou similar, a ser aprovado pela fiscalizagao.

9.50. Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, fundo
com brita, dimensodes internas: 0,6x0,6x0,6 m.

Caixa de alvenaria conforme projeto.

9.51. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalacgao..
Disjuntor, conforme projeto.

9.52. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalacio.
Disjuntor, conforme projeto.

9.53. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalacio.
Disjuntor, conforme projeto.

9.54. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalacio.
Disjuntor, conforme projeto.

9.55. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalaco.
Disjuntor, conforme projeto.

9.56. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalaco.
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Disjuntor, conforme projeto.

. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalacao.

Disjuntor, conforme projeto.

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalacio.
Disjuntor, conforme projeto.

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalacio.

Disjuntor, conforme projeto.

. Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 60a.

Disjuntor, conforme projeto.
Disjuntor tripolar em quadro de distribui¢cao 90a.
Disjuntor, conforme projeto.
Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalacio.

Disjuntor, conforme projeto.

. Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma.

Disjuntor, conforme projeto.
Dispositivo de protecio contra surtos de tensio - dps's — 40ka/440v.
DPS, conforme projeto.
Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 250a - fornecimento e instalacio.
Disjuntor, conforme projeto.
Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a.
Disjuntor, conforme projeto.
Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 100a.

Disjuntor, conforme projeto.
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9.68. Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm?2 e
disjuntor din 50a (nio incluso o poste de concreto).

Entrada de energia completa, exceto poste, conforme projeto.
9.69. Haste de aterramento, diametro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalac¢ao.
Haste, conforme projeto.
9.70. Poste de concreto circular, resisténcia nominal 300kg, h=7,00m, peso aproximado 500kg.
Poste concreto, conforme projeto.
9.71. Caixa de aluminio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega.
Caixa de passagem, conforme projeto.
9.72. Vergalhiao rosca total de 3/8".
Vergalhao roscado.

9.73. Quadro Trifasico para 32 disjuntores DIN, em chapa de a¢o galvanizado e barramento
150a.

Quadro trifasico, conforme projeto.

9.74. Quadro Trifasico para 40 disjuntores DIN, em chapa de ago galvanizado e barramento
150a.

Quadro trifasico, conforme projeto.

9.75. Quadro Trifasico para 70 disjuntores DIN, em chapa de a¢o galvanizado e barramento
225a.

Quadro trifasico, conforme projeto.

9.76. Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de a¢o galvanizado e barramento
225a.

Quadro trifasico, conforme projeto.

9.77. Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de a¢o galvanizado e barramento
100a.

Quadro trifasico, conforme projeto.

9.78. Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais
- fornecimento e instalacio.
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Cabo 750 kv, conforme projeto.

9.79. Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais
- fornecimento e instalacio.

Cabo 750 kv, conforme projeto.

9.80. Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacao.

Cabo 750 kv, conforme projeto.

9.81. Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacao.

Cabo 750 kv, conforme projeto.

9.82. Cabo de cobre isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou
perfilado - fornecimento e instalacao.

Cabo 750 kv, conforme projeto.

9.83. Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo -
fornecimento e instalacao.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.

9.84. Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo -
fornecimento e instalacao.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.

9.85. Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
distribuicio de energia elétrica - fornecimento e instalacao.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.

9.86. Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
distribuiciio de energia elétrica - fornecimento e instalaco.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.

9.87. Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
distribuicio de energia elétrica - fornecimento e instalacao.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.
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9.88. Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
distribuicio de energia elétrica - fornecimento e instalacao.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.

9.89. Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de
distribuiciio de energia elétrica - fornecimento e instalaco.

Cabo 1,0kv, conforme projeto.

10. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

10.1. Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceridmicos macicos,
dimensoes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

Caixa alvenaria.

10.2. Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 1), retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macicos, dimensoes internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.

Caixa alvenaria.

10.3. Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida
e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

Caixa alvenaria.
10.4. Ralo Linear ¢/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos.
Ralo linear, grelha inox, corpo em pvc, tela anti insetos, conforme projeto.
10.5. Ponto hidraulico, material e execucao.
Ponto hidraulico conforme projeto.
10.6. Ponto sanitario, material e execucao.
Ponto sanitario conforme projeto.
10.7. Mictoério sifonado louca branca padrao médio fornecimento e instalacio.
Mictorio louga branca deca ou similar, conforme projeto.

10.8. Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e
instalacao.

Vilvula metal cromado conforme projeto.
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10.9. Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalac¢io.
Engate inox tigre ou similar conforme projeto.
10.10. Sifao do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalacao.
Sifao tipo flexivel tigre ou similar, conforme projeto.

10.11. Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - fornecimento e instalagao.
Ver especificacoes.

Vaso sanitario deca ou similar, conforme projeto.

10.12. Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louca branca sem
assento, incluso conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalaciao.

Vaso sanitario deca ou similar, conforme projeto.

10.13. Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalacio.
Puxador inox, conforme projeto.

10.14. Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalacio.
Banco articulado em inox, conforme projeto.

10.15. Valvula de descarga metalica, base 1 1/2"", acabamento metalico cromado - fornecimento
e instalacio. Ver especificacoes.

Vélvula deca ou similar, conforme projeto.

10.16. Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede -
fornecimento e instalacio.

Barra em inox, conforme projeto.

10.17. Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados -
fornecimento e instalacao.

Registro deca ou similar, conforme projeto.

10.18. Registro de pressao bruto, latao, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados -
fornecimento e instalacio.

Registro deca ou similar, conforme projeto.
10.19. Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2" - fornecimento e instalac¢io.

21



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
. RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM

T
Registro deca ou similar, conforme projeto.

10.20. Tubo, pvc, soldavel, dn 40 mm, instalado em reservac¢ao de agua de edificacido que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacao.

Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto.

10.21. Tubo, pvc, soldavel, dn 75 mm, instalado em reservacio de agua de edificacio que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacio.

Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto.

10.22. Instalacio de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixacoes para, prédios.

Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto.
10.23. Instalacio tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg.
sanit., pruma da esg. sanit., ventilacio ou sub-coletor aéreo), incl. conexoes e cortes, fixacoes, p/
prédios.

Tubo pvc tigre ou similar, conforme projeto.
10.24. Cuba de louca branca de sobrepor, d=41cm, s/ torneira c/ acessorios.

Cuba sobrepor deca ou similar, conforme projeto.

10.25. Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e
instalacao.

Cuba embutir deca ou similar, conforme projeto.
10.26. Torneira de fechamento automatico de mesa para lavatorio. Ver especificagoes.

Torneira longa de bancada deca ou similar, conforme projeto.

11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

11.1. Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10 1, classe a -
fornecimento e instalacao.

Extintor conforme projeto.
11.2. Extintor de incéndio portatil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e

instalacao.

22



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
. RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM
T

Extintor conforme projeto.

11.3. Extintor de incéndio portatil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e
instalacao.

Extintor conforme projeto.
12. REVESTIMENTOS

12.1. Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm
aplicada em ambientes de Area maior que 10 m> Ver projeto / Ver especificacoes.

Porcelanato Elizabeth ou similar, conforme projeto.

12.2. Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensoes 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Ver projeto / Ver especificacoes.

Porcelanato Elizabeth ou similar, conforme projeto.
12.3. Forro acustico em placas de fibra mineral c/perfil "'t" em aco - fornecimento e montagem.
Forro mineral, incluso estrutura de suporte, operarios treinados, conforme projeto.

12.4. Remocio de trama metalica ou de madeira para forro, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Retirada de forro mineral.

12.5. Retirada de carpete s/reaproveitamento.
Retirada de carpete.

12.6. Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a Smm. Fornecimento e instalacao.
Colocagdo de carpete e fornecimento, conforme projeto.

12.7. Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa.
Assentamento e fornecimento de piso, conforme projeto.

12.8. Guia de balizamento em alvenaria esp.=10cm altura até 15cm completamente executada
e acabamento em textura acrilica e topo em chapim em pme.

Execucdo de alvenaria, conforme projeto.
12.9. Guarda corpo de tubo de aco inox.

Guarda corpo em inox, conforme projeto.
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12.10. Corrimao em tubo de aco inox.

Corrimao em inox, conforme projeto.
12.11. Corrimao dupla altura em ac¢o inox diam 1 .

Corrimao em inox, conforme projeto.
12.12. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 1, espessura 3 cm
areas secas e 3 cm areas molhadas, para edificacao habitacional unifamiliar (casa) e edificacao
publica padrao.

Contrapiso sobre lastro de concreto magro, conforme projeto.

12.13. Execucio de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10
cm, espessura 6 cm.

Piso intertravado, conforme projeto.

12.14. Execucio de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa traco 1:3
(cimento e areia).

Pavimento em paralelepipedos granitico, conforme projeto.
12.15. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),
para vias urbanas (uso viario).

Meio fio pré moldado, conforme projeto.

12.16. Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo manual.

Chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o trago 1:3
(em volume de cimento e areia grossa umida) com adi¢do de emulsdo polimérica para chapisco
rolado, preparo mecanico com betoneira 4001.

12.17. Emboco ou massa tinica preparo mecanico com betoneira 4001, aplicada manualmente
em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25mm.

Embocgo para recebimento de pintura deve possuir argamassa trago 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média imida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces
externas, espessura de 25mm por pedreiro e servente.

12.18. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de

pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 4001.
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Chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o trago 1:3
(em volume de cimento e areia grossa imida) com adi¢do de emulsdo polimérica para chapisco
rolado, preparo mecanico com betoneira 4001.

12.19. Embocgo, para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 4001, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
area entre Sm2 e 10m2, espessura de 20mm, com execucao de taliscas.

Emboco para recebimento de ceramica deve possuir argamassa trago 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média imida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces
internas, espessura de 20mm por pedreiro e servente.

12.20. Massa tnica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico

com betoneira 4001, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm,
com execucao de taliscas.

Massa Unica para recebimento de pintura deve possuir argamassa trago 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média imida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces

externas, espessura de 20mm por pedreiro e servente.

12.21. Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrilica.
argamassa traco 1:4 e emulsao polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001.

Chapisco aplicado em obra deve ser manuseado por pedreiro e servente seguindo o trago 1:4
(em volume de cimento e areia grossa umida) com adi¢do de emulsdo polimérica para chapisco
rolado, preparo mecanico com betoneira 4001.

12.22. Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 4001, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucio de
taliscas.

Massa Unica para recebimento de pintura deve possuir argamassa trago 1:2:8 (em volume de
cimento, cal e areia média imida), ser preparada em betoneira e aplicada manualmente em faces
externas, espessura de 20mm por pedreiro e servente.

13. PINTURA
13.1. Fundo selador acrilico, aplicacio manual em parede, uma demao.

Aplicagao de fundo selador em paredes internas/externas, tipo acrilico, com uma demao.
13.2. Emassamento com massa latex, aplicacio em parede, duas deméos, lixamento manual.

Aplicacdo de massa corrida em parede, duas demaos.

13.3. Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcio) pulverizada sobre perfil metalico

executado em fabrica (por deméo).
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Aplicagao de zarcdo, duas demaos.

13.4. Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre
perfil metalico executado em fabrica (por demaio).

Aplicagdo de esmalte, duas demaos.

13.5. Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma demao.
Aplicagao de fundo selador em teto, tipo acrilico, com uma demao.

13.6. Emassamento com massa latex, aplicacao em teto, duas demaos, lixamento manual.
Aplicagao de massa corrida em teto, duas demaos, lixamento.

13.7. Pintura latex acrilica premium, aplicacdo manual em teto, duas demaos.
Aplicagao de tinta latex em teto, duas demaos.

13.8. Remocao de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacio).
Remocao de tinta.

13.9. Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.
Aplicagao de fundo selador em paredes externas, tipo acrilico, com uma demao.

13.10. Aplicacio manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas,
duas cores.

Aplicagao de textura de rolo em parede externa.

13.11. Aplicacdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demaos.
Aplicagao de massa acrilica em paredes externas, duas demaos.

13.12. Pintura latex acrilica premium, aplicacio manual em paredes, duas demaos.
Aplicagdo de tinta acrilica em paredes externas, duas demaos.

14. INSTALACOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE
OUTROS)

15.1. Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e
instalacao.

Ar condicionado inverter, conforme projeto.
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15.2. Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalac¢io.

Ar condicionado inverter, conforme projeto.

15.3. Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalac¢io.

Ar condicionado inverter, conforme projeto.

Parnamirim, 23 de outubro de 2023.

NILYON RIBEIA®’PEREIRA BOMFIM
ENG. G~ CREA 2104657695
IFRN - CAMPUS MOSSORO
Matricula: 1901267
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AREA PERMEAVEL
A= 53.33m*

| _OIN3WIOONEId VHI3L |

AREA PERMEAVEL
A=40.03m?

PLANTA DE COBERTURA E LOCACAO.

2 ESCALA 1:100

IFRN NATAL CENTRAL

PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1:3000

Responsavel Técnico:

ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA

Numero do CREA/CAU:
A76767-0

IFRN Projeto: PROJETO ARQUITETONICO - SETOR DE EVENTOS

O CAMPUS NATAL CENTRAL

Assunto: pLANTA DE SITUAGAO E PLANTA DE COBERTURA.

oom DIRETORIA ACADEMICA DE

oo CONSTRUGAO CIVIL Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAS E
TECNOLOGIAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN.

Escala:
INDICADAS

Enderego: Av. SENADOR SALGADO FILHO, 1559 - TIROL, NATAL/RN,
CEP:59015-000

Data:
ABRIL/2023

Versao:
Vo1

Area do lote: Area construida:
m? 25,03m?

Desenhista: ERICKSOM SANTOS DA SILVA

Prancha: 1/3
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A= 53.33m?
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AREA PERMEAVEL
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Responsavel Técnico: Namero do CREA/CAU:

A76767-0

PLANTA BAIXA - SETOR DE EVENTOS ANA CLAUDIA GONDIM FILGUEIRA DE PAULA

ESCALA 1:75

IFRN Projeto: PROJETO ARQUITETONICO - SETOR DE EVENTOS

QUADRO DE ESQUADRIAS D CAMPUS NATAL CENTRAL
covico | omensoes pEscRIGA0 C)J0)@ DIRETORIA ACADEMICA DE

ForTas oo CONSTRUGAO CIVIL Proprietario: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAS E Escala:

ADMINISTRATIVO, TECNOLOGIAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. INDICADAS
P1 . X —- | PORTA DE GIRO COM UMA FOLHA EM MADEIRA MACIGA. DEPOSITO E

AUDITORIO Endereco: Av. SENADOR SALGADO FILHO, 1559 - TIROL, NATAL/RN, Data:

JANELA DE CORRER COM DUAS FOLHAS EM ALUMINIO E ADMINISTRATIVO E CEP:59015-000 ABRILI2023

a : : - VIDRO. DEPOSITO - - —
2 JANELA DE CORRER COM DUAS FOLHAS EM ALUMINIO E ADMINISTRATIVO Area do lote: Area construida: Versao:

: : : VIDRO. m2 25,03m2 Vo1
J3 X . y JANELA BOCA DE LOBO EM VIDRO E ALUMINIO. DEPOSITO

Desenhista: ERICKSOM SANTOS DA SILVA Prancha: 2 /3

Assunto: PLANTA BAIXA - SETOR DE EVENTOS E QUADRO DE ESQUADRIAS.

JANELAS



AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J2

AutoCAD SHX Text
J1

AutoCAD SHX Text
J3

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:75

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+0.05

AutoCAD SHX Text
+0.23

AutoCAD SHX Text
+0.24

AutoCAD SHX Text
+0.24

AutoCAD SHX Text
+0.23

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
03


PONTALETES — RUFO
METALICO

CHAPIM RUFO —— COBERTURA EM TELHA CHAPIM —— COBERTURA EM
CIMENTICIO —— PONTALETES METALICO FIBROCIMENTO CIMENTICIO FIBROCIMENTO 1=15%

—

LTI I TP I T L T IO T TT T ]

o
@

GRADIL EM
METALOM

DEPOSITO ADMINISTRATIVO
+0.24

+0.24

N
<
AN

@ CORTE BB @ CORTE CC @ PESPECTIVA DIREITA
ESCALA 1:75 ESCALA 1:75

—— PLATIBANDA EM CHAPIM CHAPIM
ALVENARIA CIMENTICIO CIMENTICIO

i
e — L PLATIBANDA EM

ALVENARIA
L VOLUMETRIA

EM ALVENARIA S GRADIL EM
METALOM

VOLUMETRIA
EM ALVENARIA

N — ALVENARIA DE
VOLUMETRIA FIXACAO DO GRADIL
EM ALVENARIA

ESCALA

FACHADA FRONTAL FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCAA 175 ESCALA 175 PESPECTIVA ESQUERDA
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A76767-0
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Projeto: PROJETO ARQUITETONICO - SETOR DE EVENTOS

IFRN
)
CAMPUS NATAL (EENTRAL Assunto: CORTES AA E BB, FACHADA LATERAL ESQUERDA, FACHADA FRONTAL, ADIMINISTRATIVO E
... DIRETORIA ACADEMICA DE PESPECTIVAS.

.. CONSTRUGAO CIVIL Proprietdrio: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAS E Escala:
TECNOLOGIAS DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. 1:75

Enderego: Av. SENADOR SALGADO FILHO, 1559 - TIROL, NATAL/RN, Data:
CEP:59015-000 ABRIL/2023

Area do lote: Area construida: Versdo:
m? 25,03m? Vo1

(6)-aPENSTRATIVO Desenhista: ERICKSOM SANTOS DA SILVA Prancha: 3 /3
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MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

:- [
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL
= = - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM
Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000
OBRA: REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL DATA:|13/10/2023
LOCAL: CAMPUS NATAL CENTRAL/RN BDI Obra:|28,82%
AREA TOTAL: 955,74m? Encargos Sociais Desonerados: 84,67 % (hora); 46,90% (més) BDI Equip.:|10,89%
ANEXO 1V - PLANILHA ORCAMENTARIA DESONERADA

1.0 PROJETOS R$ 21.835,92
1 IFRN-004 | PROPRIO Elabo.rag?lo de projeto executivo de engenharia. (Elaboragao projeto executivo elétrico, memoria de calculo e ut 1,50 RS 157165 | RS 2.024.59| RS 3.036.88
quantitativo e ART)
12 IFRN-005 | PROPRIO Elabf)ragéo de ;?rOJeto executivo de feng.enharla. (Elaboragao projeto executivo hidraulico, sanitario ¢ drenagem ut 2.00 RS 1497.85 | RS 192952 | RS 3.859.04
pluvial, memoria de calculo e quantitativo e ART)
13 IFRN-006 | PROPRIO Elabora}géo de projeto exect%tlv'o de engenharia. (Elaboragdo projeto executivo de ar condicionado e drenos, ut 2.00 RS 124685 | RS 1.606.19| RS 321238
memoria de calculo e quantitativo e ART)
14 | rRN-007 | PROPRIO Elabora.géo. de projeto executivo de engenharia. (Elaboragdo projeto de combate 4 incéndio, memoria de calculo ut 1,00 RS 124685 | RS 1.606.19| RS 1.606.19
¢ quantitativo e ART)
15 IFRN-010 | PROPRIO Elaboragao de proy?to execut'lvo de enger}harla. (Ela?)oragﬁo projeto exeC}xtlYo estrutural e de reforgo estrutural ut 4,00 RS 165255 | RS 212881 | RS 8.515.24
em concreto, metalica, madeira ¢ fundagdes, memoria de calculo e quantitativo e ART)
1.6 IFRN-011 | PROPRIO [Elaboragéo de relatorio "As Built" ut 1,00 RS 1.246,85 [ R$ 1.606,19 | R$ 1.606,19
2.0 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 206.819,34
2.1 IFRN-001 | PROPRIO [Administragdo local. més 12,00 RS 11.886,00| RS 15.311,52| R$ 183.738,24
2.2 IFRN-002 | PROPRIO [Regularizagdo de obra. und 1,00 RS 290,00 | R$ 373,57| R$ 373,57
2.3 IFRN-003 | PROPRIO [Mobilizagdo e Desmobilizagao. und 2,00 RS 369,00 [ R$ 475,34 R$ 950,68
24 98459 SINAPI  [Tapume com telha metalica m? 50,00 RS 110,31 | R$ 142,10 | R$ 7.105,00
2.5 C4541 SEINFRA |Placa padrio de obra, tipo banner. (Padrao IFRN). m? 3,00 RS 348,79 | R$ 449,31 R$ 1.347,93
Locagdo de contéiner escritorio com banheiro (01 vaso sanitario, 01 lavatorio e 01 chuveiro), janela em vidro,
2.6 C4997 SEINFRA |portas, luminarias, tomadas, forro em PVC, ar condicionado e isolamento termo-acustico em isopor - 6,00 x més 12,00 RS 860,63 | R$ 1.108,66 | R$ 13.303,92
2,35m.
3.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 96.750,42
3.1 IFRN-022 [ PROPRIO [Caixa estacionaria para entulho 5 & 10m? sem 24,00 RS 352,50 | R$ 454,09 R$ 10.898,16
32 IFRN-023 PROPRIO |Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 a 10m? m? 576,00 RS 341 R$ 4,39 | RS 2.528,64
33 IFRN-025 PROPRIO [Plataforma elevatoria elétrica tipo tesoura de 8 &4 14m dia 90,00 RS 217,59 | RS 280,29 | R$ 25.226,10
34 97064 SINAPI [Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). m 300,00 RS 19,68 | R$ 25,35| R$ 7.605,00
3.5 C4125 SEINFRA |Locagdo mensal de andaime metalico. m? 600,00 RS 6,45 RS 8,30| RS 4.980,00
3.6 97625 SINAPI  [Demoli¢do de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento m? 31,75 RS 51,31 | RS 66,09 | R$ 2.098,39
3.7 97627 SINAPI  |Demoli¢do de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m? 3,90 RS 261,00 | R$ 336,21 R$ 1.311,21
3.8 97629 SINAPI  |Demoligio de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m? 11,00 RS 114,34 | R$ 147,29 | R$ 1.620,19
3.9 97634 SINAPI  [Demoli¢ao de revestimento cerdmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento m? 109,25 RS 10,56 [ R$ 13,60 | R$ 1.485,80
3.10 97662 SINAPI  |Remogéo de tubulagdes (tubos e conexdes) de agua fria, de forma manual, sem reaproveitamento m 420,00 RS 0,38 | R$ 0,48 | R$ 201,60
3.11 97661 SINAPI [Remogdo de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento m 3800,00 RS 0,56 | R$ 0,72| R$ 2.736,00
3.12 97660 SINAPI  [Remog@o de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. un 82,00 RS 0,56 | R$ 0,72| R$ 59,04
3.13 C2716 SEINFRA [Demoligao de piso de ladrilho. m? 390,00 RS 15,55| R$ 20,03 | R$ 7.811,70
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM

Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000

OBRA: REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL DATA:|13/10/2023
LOCAL CAMPUS NATAL CENTRAL/RN BDI Obra:|28,82%

3.14 C1066 SEINFRA |Demoligdo de piso cimentado sobre lastro de concreto. m? 706,00 RS 2292 | R$ 29,52 R$ 20.841,12

3.15 C2206 SEINFRA [Retirada de esquadrias metalicas m? 32,00 RS 8,81 | R$ 11,34 | R$ 362,88

3.16 C2210 SEINFRA [Retirada de portas e janelas, inclusive batentes m? 9,90 RS 14,10 | RS 18,16 | R$ 179,78

3.17 C3047 SEINFRA [Retirada de tubo pvc enterrado dn=50mm m 120,00 RS 7,06 | R$ 9,09| R$ 1.090,80

3.18 C3042 SEINFRA |Retirada de tubo pvc enterrado dn=100mm m 145,00 RS 10,42 | RS 13,42 R$ 1.945,90

3.19 C4618 SEINFRA |Demoligdo de instalagdo hidraulica - tubos e conexdes pt 22,00 RS 32,16 | R$ 41,42 RS 911,24

3.20 C4619 SEINFRA |Demoligdo de instalago sanitaria - tubos e conexdes pt 20,00 RS 31,11 | RS 40,07 | RS 801,40

3.21 C4633 SEINFRA [Remanejamento de bancada de granito m? 13,03 RS 122,51 | R$ 157,81 R$ 2.055,47

4.0 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES R$ 52.208,77

4.1 96523 SINAPI [Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavagao para colocagdo de formas) m? 18,00 RS 79,95 | RS 102,99 | RS 1.853,82

4.2 96527 SINAPI  |Escavagdo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagdo para colocagdo de formas) m? 17,47 RS 105,07 [ R$ 135,35| R$ 2.364,42

4.3 96620 SINAPI  [Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. m? 40,63 RS 585,62 | R$ 75439 | R$ 30.649,65

4.4 96616 SINAPI |Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. m? 2,24 RS 606,13 | R$ 780,81 | R$ 1.752,84

4.5 C0328 SEINFRA [Aterro c/compactagdo mecanica e controle, mat. de aquisi¢ao m? 28,55 RS 89,49 | R$ 115,28 | R$ 3.291,01

4.6 96535 SINAPI |Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utiliza¢des m? 2,88 RS 143,49 | R$ 184,84 | RS 532,33

4.7 96536 SINAPI [Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagde{ m? 12,31 RS 75,84 | R$ 97,69 R$ 1.202,31

4.8 94965 SINAPI  |Concreto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L. m? 7,23 RS 492,86 | R$ 634,90 | RS 4.588,42

4.9 103670 SINAPI  |Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m? 7,23 RS 236,64 | RS 304,83 | R$ 2.203,00

4.10 96545 SINAPI  [Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem kg 73,04 RS 16,41 | R$ 21,13 R$ 1.543,25

4.11 96546 SINAPI |Armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem kg 48,69 RS 14,72 | RS 18,96 | R$ 923,17

4.12 96543 SINAPI  [Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem kg 55,14 RS 18,37 | R$ 23,66 R$ 1.304,55

5.0 SUPERESTRUTURA R$ 147.239,80

5.1 94965 SINAPI  [Concreto fck = 25MPa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 L. m? 5,31 RS 492,86 | R$ 634,90 | R$ 3.372,74

5.2 103670 SINAPI |Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. m? 5,31 RS 236,64 | R$ 304,83 | R$ 1.619,33

53 92454 SINAPI qutagem e (Esmoﬁtagem de forma de viga, escoramento metalico, pé-direito simples, em chapa de madeira m? 14,15 RS 236,70 | RS 304.91 | RS 431558
resinada, 4 utiliza¢des.

54 92419 SINAPI Montage'm e desmontagem fie forma d'e.p11a~res retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa m? 8.10 RS 91,68 | RS 118.10| RS 956.61
de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes.

55 92761 SINAPI Armagio d.e'pllar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo térrea ou ke 196,92 RS 1455 | RS 18.74| RS 3.690.28
sobrado utilizando ago CA-50 de 8.0 mm- montagem.

56 92762 SINAPI Armagio d.e'pllar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo térrea ou ke 144,00 RS 13.19 | RS 1699 | RS 2.446,56
sobrado utilizando ago CA-50 de 10.0 mm- montagem.

57 92763 SINAPI Armagio d.e'pllar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo térrea ou ke 76,00 RS 1121 | RS 14.44| RS 1.097.44
sobrado utilizando aco CA-50 de 12.5 mm- montagem.

53 92759 SINAPI Armagio d.e'pllar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou ke 78.66 RS 1537 | RS 19.79| RS 1.556.63
sobrado utilizando a¢o ca-60 de 5.0 mm.

5.9 IFRN-015 | PROPRIO |Laje pré-fabricada trelicada p/ forro vao ate 6m m? 36,77 RS 162,16 [ R$ 208,89 | R$ 7.680,88

510 104314 SINAPI Trfm@ de ago compf)st‘a por tergas para telhados c.le até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica, ke 3957.12 | Rs 13.43 | RS 17.30| RS 68.458.17
plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical (em kg).

511 IFRN-024 | PROPRIO Farbrl.cag:ao e 1nstalaf;a<‘) de ‘tesoura .1ntelra em ago, vao de 20 m, para telha ondulada de fibrocimento, metalica, un 10,00 RS 3.806.09 | RS 4.903,00| RS 49.030,00
plastica ou termoacustica, incluso icamento.

5.12 93183 SINAPI  [Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vao. m 4,40 RS 65,21 | R$ 84,00 R$ 369,60
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5.13 93182 SINAPI  |Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo. m 31,20 RS 50,68 | RS 65,28 | R$ 2.036,73

5.14 93185 SINAPI  [Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de véo. m 4,00 RS 64,30 | R$ 82,83 | R$ 331,32

5.15 93184 SINAPI  |Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vdo. m 5,80 RS 37,20 | RS 47,92 R$ 277,93

6.0 ALVENARIA / VEDACAO / DIVISORIA R$ 98.070,37

6.1 103328 SINAPI Alvenaria de vedacédo de blocos cerarr'ncos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de m? 254,09 RS 7123 | RS 9175 | RS 2331275
assentamento com preparo em betoneira.

6.2 C4592 SEINFRA |Alvenaria de embasamento em tijolo ceramico furado ¢/ argamassa de cimento e areia 1:4. m? 9,48 RS 612,00 | R$ 788,37 R$ 7.475,16

63 102253 SINAPI D1v1so.r1a sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm assentado com argamassa colante ac iii-e, e 36,78 RS 107451 | RS 1384.18 | RS 50.910,14
exclusive ferragens

6.4 98689 SINAPI  [Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 9,80 RS 13531 | R$ 174,30 | R$ 1.708,14

6.5 101965 SINAPI igil:io\f(l)l linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 17.30 RS 148.19 | RS 190,89 | RS 3.302.39

6.6 IFRN-013 | PROPRIO |Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispicio 10cm - fornecimento e instalagdo 2 6,40 RS 1.378,11 | RS 1.775,28 | R$ 11.361,79

7.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 68.041,55

7.1 94589 SINAPI  |Contramarco de aluminio, fixagdo com argamassa - fornecimento e instalagao. m 50,80 RS 18,03 | RS 23,22 R$ 1.179,57
Janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. ,

72 100674 SINAPI fornecimento ¢ instala¢do. (C1 /C2/C3 / C4/J3) - Ver Projeto " 3,16 R$ 626,64 | RS 807,23 | RS 4.165,30

73 94570 SINAPI JaTlela de aluminio de correr.com.Z folhas para vidros, com YldI‘OS, ba.tente, a?abamento com aceta‘to ou e 4,60 RS 302,63 | RS 389.84| RS 179326
brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalagdo. (J1 /J2) - Ver projeto

7.4 C4643 SEINFRA |[Instalagdo de barra anti-panico dupla ¢/ trava em ago inox diam. 1.1/2” cj 2,00 RS 1.356,96 | R$ 1.748,03 | R$ 3.496,06

7.5 C2679 SEINFRA |Visor com vidro temperado e=6mm e moldura de aluminio. m? 1,08 RS 357,18 | R$ 460,11 | R$ 496,91

76 90831 SINAPI Fechac.iura de erpbutlr p~ara porta de banhelfo, completa, acabamento padrdo médio, incluso execugao de furo - un 3.00 RS 14036 | RS 180,81 | RS 54243
fornecimento ¢ instalacdo. Ver especificacdes

77 90830 SINAPI Fecha(.iura de erpbutlr c?m cilindro, e.xternfl, completa, acabamento padrdo médio, incluso execugdo de furo - un 16,00 RS 15936 | RS 205.28 | RS 3.284.48
fornecimento ¢ instalacdo. Ver especificacdes

73 91338 SINAPI Porta Fle ahimlmo de abrir com lambri, com guarnigdo, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagdo. Ver e 14,85 RS 656.57 | RS 84579 | RS 12.559.98
especificacoes

7.9 C1993 SEINFRA [Porta tipo ficha embutida (s/acessorios) m? 46,20 RS 344,61 | R$ 443,92 R$ 20.509,10

7.10 100659 SINAPI  |Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrao médio - fornecimento e instalagdo. m 129,00 RS 11,75| RS 15,13 | R$ 1.951,77

7.11 90806 SINAPI (Batente para porta de madeira, fixagdo com argamassa, padrdo médio - fornecimento e instalagéo. un 19,00 RS 385,39 | R$ 496,45 R$ 9.432,55

7.12 C4553 SEINFRA |Fechadura de tarjeta (livre-ocupada) para fixagdo em granito un 12,00 RS 90,65 | RS 116,77 | R$ 1.401,24

7.13 C4552 SEINFRA [Dobradica para fixagdo em granito un 12,00 RS 88,34 | R$ 113,79 R$ 1.365,48

7.14 C1143 SEINFRA |Dobradiga cromada 3 1/2" x 3" un 19,00 RS 39,35| RS 50,69 [ RS 963,11

7.15 C3681 SEINFRA [Grade de ferro tubular c/moldura em barra chata de ferro. Ver projeto m? 10,45 RS 364,02 | R$ 468,93 | R$ 4.900,31

8.0 COBERTURA R$ 431.758,04

8.1 100327 SINAPI  [Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado niimero 26, corte de 33cm, incluso igamento. m? 180,00 RS 54,42 | R$ 70,10 [ R$ 12.618,00

8.2 C0773 SEINFRA [Chapim pré-moldado de concreto. m? 4591 RS 111,45 R$ 143,56 | R$ 6.590,98

8.3 IFRN-027 | PROPRIO [Fechamento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento e aplicagdo. m? 268,40 RS 123,51 | R$ 159,10 | R$ 42.702,44

8.4 94216 SINAPI  |Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, incluso igamento. m? 1090,00 | R$ 198,34 | R$ 255,50 R$ 278.495,00

8.5 C1002 SEINFRA |Cumeeira termoacustica m 41,00 RS 61,36 | R$ 79,04 | RS 3.240,64

3.6 94210 SINAPI Telhamento com telhji ond'ul'ada de ﬁbrommentf) e= 6 mm, com r.ecobrlmento lateral de 1 1/4 de onda para m? 24577 | Rs 66.49 | RS 85.65| RS 21.050.20
telhado com inclinagdo maxima de 10°, com até 2 aguas, incluso igamento.

3.7 100435 SINAPI Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto m 45,00 RS 86.87 | RS 111,90 | RS 5.035.50

contrarrufo
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3.8 92543 SINAPI Trar'ne.i de m'adfalra composta ;?or' terg:'as para telhados de ate. 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, ) 245,77 RS 22.77| RS 2933 | RS 7.208.43
metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical.
8.9 C3858 SEINFRA [Desmontagem de telhamento em estruturas metélicas. m? 1090,00 | RS 8,72 | R$ 11,23 | R$ 12.240,70
8.10 C1046 SEINFRA |Demoligdo de cobertura c/telhas onduladas de fibrocimento. m? 209,00 RS 4,41 | RS 5,68 R$ 1.187,12
8.11 97659 SINAPI  |Remogdo de tesouras metalicas, com vao maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. un 10,00 RS 25497 R$ 328,45| R$ 3.284,50
312 100385 SINAPI Fabncag::jlo e instalacdo de pontaletes. de. madellra ndo al?arelh?da para telhados com mais que 2 aguas e c~om m? 245.77 RS 33.12| RS 42.66| RS 10.484,54
telha ceramica ou de concreto em edificio residencial térreo, incluso transporte vertical. Ver especificagdes

8.13 101979 SINAPI  |Chapim (rufo capa) em ago galvanizado, corte 33. m 65,70 RS 40,19 | RS 51,77| R$ 3.401,28
8.14 C3652 SEINFRA [Rufo/algeiroz em concreto pré-moldado 1=30cm m 28,00 RS 147,84 | R$ 190,44 | RS 5.332,32
8.15 C1044 SEINFRA |Demoligdo de calhas m 147,70 R$ 19,70 | RS 25,37| R$ 3.747,14
8.16 94228 SINAPI [Calha em chapa de ago galvanizado niimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. m 147,70 RS 79,57 | R$ 102,50 | R$ 15.139,25
9.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 547.879,20
o1 05777 SINAPI i(;zg}izts de aluminio, tipo b, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 4,00 RS 23.16 | RS 2083 | RS 119,32
9.2 05778 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo ¢, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 5.00 RS 25.81 | RS 3324| RS 166,20
93 95779 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo e, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 3.00 RS 21.44| RS 2761| RS $2.83
0.4 05787 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 4,00 RS 25.62| RS 33.00| RS 132,00
0.5 095795 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo t, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 5.00 RS 2021 | RS 37.62| RS 188,10
0.6 95801 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo X, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e un 164.00 RS 35.13 | RS 4525| RS 7.421.00
0.7 095780 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo b, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e un 2,00 RS 27.70| RS 35.68| RS 7136
0.8 95781 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo ¢, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e un 3.00 RS 3129 | RS 4030| RS 120,90
9.9 05782 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo e, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e un 4,00 RS 20.66 | RS 38.20| RS 152,80
9.10 095789 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo Ir, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e un 4,00 RS 35.18 | RS 4531| RS 181,24
011 95796 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo t, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e un 3.00 RS 4131 RS 5321| RS 159.63
0.12 95802 SINAPI glz?izizts de aluminio, tipo X, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e un 3.00 RS 4350 | RS 56.03| RS 168,09
9.13 91936 SINAPI [Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalagao. un 201,00 RS 14,53 | R$ 18,71 | R$ 3.760,71
9.14 91953 SINAPI  |Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalagao. un 21,00 RS 27,38 | RS 35,27| R$ 740,67
9.15 91959 SINAPI  [Interruptor simples (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. un 5,00 RS 41,86 | R$ 53,92 R$ 269,60
9.16 91967 SINAPI  |Interruptor simples (3 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. un 2,00 RS 56,32 | RS 72,55 R$ 145,10
9.17 91955 SINAPI  [Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. un 8,00 RS 33,28 | R$ 42,87 R$ 342,96
9.18 91961 SINAPI  |Interruptor paralelo (2 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. un 7,00 RS 53,64 | RS 69,09 | R$ 483,63
9.19 91969 SINAPI  [Interruptor paralelo (3 modulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagdo. un 4,00 RS 73,96 | R$ 95,27 R$ 381,08
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9.20 C2492 SEINFRA |Tomada universal 10a - 250v, sistema "x" un 126,00 RS 26,35| R$ 33,94 RS 4.276,44
9.21 C2491 SEINFRA [Tomada tripolar, mais terra - 30a/250v. un 31,00 RS 78,77 | R$ 101,47 RS 3.145,57
9.22 C1179 SEINFRA |Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 3/4". m 1510,72 | R$ 22,18 | R$ 28,57 R$ 43.161,27
9.23 C1181 SEINFRA |Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 1". m 9,00 RS 28,19 R$ 36,31 | R$ 326,79
9.24 C1180 SEINFRA |Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 1.1/2". m 9,00 RS 4237 R$ 54,58 | R$ 491,22
9.25 C1183 SEINFRA |Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 2". m 90,35 RS 58,84 | R$ 75,79 | R$ 6.847,62
9.26 C1182 SEINFRA |Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 2.1/2". m 5,55 RS 70,46 | RS 90,76 | R$ 503,71
9.27 C4536 SEINFRA |Eletroduto de aluminio, inclusive conexdes de 3". m 82,60 RS 88,86 | R$ 114,46 | R$ 9.454,39
9.28 C0466 SEINFRA |Bragadeira tipo "d", metalica ate 1". m 1655,00 | R$ 6,11 | RS 7,871 RS 13.024,85
9.29 C0467 SEINFRA |Bragadeira tipo "d", metalica ate 2". m 100,00 RS 7,04 | RS 9,06 | R$ 906,00
9.30 C0468 SEINFRA |Bragadeira tipo "d", metalica ate 3". m 75,00 RS 8,39 | RS 10,80 | R$ 810,00
9.31 C0469 SEINFRA |Bragadeira tipo "d", metalica ate 4". m 11,00 RS 9,57 | R$ 12,32 R$ 135,52
9.32 101632 SINAPI  |Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 w - fornecimento e instalagao. un 4,00 RS 38,14 | RS 49,13 R$ 196,52
9.33 C1165 SEINFRA [Duto perfurado - perfilados chapa de ago (38x38)mm. m 692,00 RS 4546 | R$ 58,56 R$ 40.523,52
9.34 C1158 SEINFRA |Duto perfurado - eletrocalha chapa de ago (50x50)mm. m 22,00 RS 48,84 [ RS 62,91 | R$ 1.384,02
9.35 C1160 SEINFRA [Duto perfurado - eletrocalha chapa de ago (50x100)mm. m 346,50 RS 63,87 | R$ 82,27| R$ 28.506,55
9.36 C1155 SEINFRA |Duto perfurado - eletrocalha chapa de ago (100x100)mm. m 22,00 RS 73,43 | RS 94,59 | R$ 2.080,98
9.37 Cl1154 SEINFRA [Duto perfurado - eletrocalha chapa de ago (100x200)mm. m 27,50 RS 86,70 | RS 111,68 | RS 3.071,20
9.38 C2301 SEINFRA |Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x100)mm. m 368,50 RS 64,49 | RS 83,07 [ R$ 30.611,29
9.39 C2300 SEINFRA [Tampa normal p/duto perfurado, ate (100x200)mm. m 49,50 RS 86,59 | R$ 111,54 RS 5.521,23
9.40 96562 SINAPI Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada e{n aco galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, m 418,00 RS 21.99| RS 2832| RS 11.837.76
espacado a cada 1,5 m, em perfilado de secdo 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada.
9.41 97600 SINAPI Ref}etqr em alurpimo, de sypone ci alca, com 1 lampada vapor de mercurio de 125 w, com reator alto fator de un 18,00 RS 20891 | RS 385.05 | RS 6.930.90
poténcia - fornecimento e instalacéo.
9.42 100903 SINAPI |Lampada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalagdo. un 7,00 RS 27,14 R$ 34,96 RS 244,72
9.43 103782 SINAPI  [Luminaria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalagdo. un 18,00 RS 32,75 | R$ 42,18 R$ 759,24
9.44 | TFRN-028 | PROPRIO |Luminaria LED de 24 w, quadrada. un 30,00 RS 148,02 | RS 190,68 | R$ 5.720,40
9.45 | TFRN-029 | PROPRIO [Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. un 41,00 RS 22436 | R$ 289,01 | R$ 11.849,41
9.46 | IFRN-030 [ PROPRIO [Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. un 48,00 RS 213,36 | R$ 274,84 | R$ 13.192,32
9.47 | IFRN-031 PROPRIO |Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. un 77,00 RS 145,02 | R$ 186,81 | R$ 14.384,37
0.48 93010 SINAPI Eletrot.iuto rigidf) roscé\jel, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuig¢@o de energia elétrica - m 30,00 RS 27.86 | RS 35.88| RS 1.076.40
fornecimento e instalacéo.
9.49 93008 SINAPI Eletroquto rigldf) roscé\jel, pvc, dn 50 mm (1 1/2 "), para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - m 30,00 RS 13.81 | RS 17.79| RS 533.70
fornecimento e instalacéo.
9.50 97888 SINAPI Calxa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, fundo com brita, dimensdes un 6.00 RS 432,93 | RS 557.69| RS 3.346,14
internas: 0,6x0,6x0,6 m.
9.51 93653 SINAPI  |Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagao. un 30,00 RS 11,04 | RS 1422 | R$ 426,60
9.52 93654 SINAPI  [Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagéo. un 5,00 RS 11,60 | R$ 14,94 R$ 74,70
9.53 93655 SINAPI  |Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalagao. un 1,00 RS 12,74 | R$ 16,41 | R$ 16,41
9.54 93656 SINAPI  [Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalag@o. un 2,00 RS 12,74 | R$ 16,41 | R$ 32,82
9.55 93667 SINAPI  |Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagéo. un 18,00 RS 67,28 | RS 86,67 | R$ 1.560,06
9.56 93668 SINAPI [Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalag@o. un 2,00 RS 68,97 | R$ 88,84 | R$ 177,68
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9.57 93669 SINAPI  |Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalagéo. un 4,00 RS 72,39 | RS 93,25 R$ 373,00
9.58 93670 SINAPI [Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalagéo. un 1,00 RS 72,39 | R$ 93,25 R$ 93,25
9.59 93673 SINAPI  |Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalagéo. un 2,00 RS 91,03 | RS 117,26 | R$ 234,52
9.60 C1128 SEINFRA [Disjuntor tripolar em quadro de distribui¢do 60a. un 1,00 RS 95,31 | R$ 122,77 R$ 122,77
9.61 C1131 SEINFRA |Disjuntor tripolar em quadro de distribuicio 90a. un 6,00 RS 123,64 [ R$ 159,27 | R$ 955,62
9.62 101895 SINAPI [Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalagao. un 1,00 RS 400,61 | RS 516,06 | R$ 516,06
9.63 C4530 SEINFRA |Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma. un 1,00 RS 137,47 R$ 177,08 | R$ 177,08
9.64 C4562 SEINFRA [Dispositivo de protegdo contra surtos de tensdo - dps's — 40ka/440v. un 20,00 RS 119,10 | R$ 153,42 R$ 3.068,40
9.65 101897 SINAPI  |Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a - fornecimento e instalagao. un 1,00 RS 960,61 | R$ 1.237,45] R$ 1.237,45
9.66 C1106 SEINFRA |Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 16a. un 8,00 RS 87,88 | RS 113,20 RS 905,60
9.67 C1104 SEINFRA |Disjuntor tripolar c/acionamento na porta do q.d.ate 100a. un 4,00 RS 210,00 | R$ 270,52 | R$ 1.082,08
0.68 101508 SINAPI Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm? e disjuntor din 50a (ndo un 1,00 RS 216528 | RS 278931 | RS 2.789.31
incluso o poste de concreto).
9.69 96985 SINAPI |Haste de aterramento, didmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalagao. un 1,00 RS 92,12 | R$ 118,66 | R$ 118,66
9.70 C4961 SEINFRA |Poste de concreto circular, resisténcia nominal 300kg, h=7,00m, peso aproximado 500kg. un 1,00 RS 878,42 | R$ 1.131,57| RS 1.131,57
9.71 C0595 SEINFRA [Caixa de aluminio fundido (40x40x15)cm, c/tampa cega. un 4,00 RS 266,63 | R$ 343,47 R$ 1.373,88
9.72 C3478 SEINFRA [Vergalhdo rosca total de 3/8". m 301,00 RS 10,08 [ RS 12,98 | R$ 3.906,98
9.73 | TFRN-032 | PROPRIO [Quadro Trisafico para 32 disjuntores DIN, em chapa de ago galvanizado e barramento 150a. un 2,00 RS 802,20 | R$ 1.033,39| R$ 2.066,78
9.74 | IFRN-033 PROPRIO [Quadro Trisafico para 40 disjuntores DIN, em chapa de ago galvanizado e barramento 150a. un 1,00 RS 1.101,20 [ R$ 1.418,56| R$ 1.418,56
9.75 | TFRN-034 | PROPRIO [Quadro Trisafico para 70 disjuntores DIN, em chapa de ago galvanizado e barramento 225a. un 2,00 RS 2.856,58 | R$ 3.679,83 | R$ 7.359,66
9.76 | IFRN-035 [ PROPRIO [Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de ago galvanizado e barramento 225a. un 7,00 RS 1.773,55 [ R$ 2.284,68 | R$ 15.992,76
9.77 | IFRN-035 PROPRIO |Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de ago galvanizado e barramento 100a. un 1,00 RS 74720 | R$ 962,53 | R$ 962,53
— > - — —— -
9.78 91924 SINAPI glz;lt);ieasobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e m 592716 | RS 2.60| RS 3.46| RS 20.507.97
— > — — —— -
9.79 91926 SINAPI gle:lt);ieasobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e m 408054 | RS 3.94| RS 507| RS 20.688.33
— > — — —— -
9.80 91928 SINAPI gle:lt);ieasobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e m 542.62 RS 6.12| RS 7.88| RS 427584
— > — — —— -
.81 91930 SINAPI gle:lt);ieasobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 kv, para circuitos terminais - fornecimento e m 816.90 RS $.56 | RS 11,02 RS 9.002.23
- > — - - -
.82 101888 SINAPI Cabo de~cobre isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e m 77.90 RS 22.65| RS 20.17| RS 227234
instalacdo.
9.83 92980 SINAPI  |Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicao - fornecimento e instalagao. m 650,00 RS 9,84 | RS 12,67 | R$ 8.235,50
9.84 92982 SINAPI |Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigao - fornecimento e instalagao. m 125,00 RS 15,60 | RS 20,09 [ RS 2.511,25
— > — — -
9.85 92984 SINAPI Cébc.) de cobre ﬂexwel 1s91ado, 2? mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribui¢do de energia m 300,00 RS 2572 | RS 33.13| RS 9.939.00
elétrica - fornecimento e instalagdo.
— > — — -
9.86 92986 SINAPI Cébc.y de cobre ﬂexwel 1s91ado, 3? mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribui¢do de energia m 257.00 RS 35.62| RS 4588 | RS 11.791.16
elétrica - fornecimento e instalagdo.
— > — —— -
.87 92088 SINAPI Cébc.y de cobre ﬂexwel 1s91ado, SE) mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribui¢do de energia m 376,00 RS 5176 | RS 66.67| RS 25.067.92
elétrica - fornecimento e instalagdo.
— > — — -
0.88 92990 SINAPI Cébc.y de cobre ﬂexwel 1s91ado, 7E) mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribui¢do de energia m 165.00 RS 7173 | RS 92.40| RS 15.246,00
elétrica - fornecimento e instalagdo.
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— > — —— -
9.89 92996 SINAPI Cébc.y de cobre ﬂexwel 1s91ado, 1?0 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribui¢do de energia m 480,00 RS 14592 | RS 187.97| RS 90.225.60
elétrica - fornecimento e instalagdo.
10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 100.993,98
101 97902 SINAPI Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos cerimicos macigos, dimensdes internas: un 6.00 RS 487.46 | RS 627.94| RS 3.767.64
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.
102 08105 SINAPI Calxa de gordura dupla (cap?mdade: 126 1), retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, dimensdes un 1,00 RS 541,50 | RS 697.67| RS 697.67
internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.
103 104328 SINAPI Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn. 1'510 x 150 x 50 mm, junta soldavel, fornecida e instalada em un 10,00 RS 63.02| RS 81.18| RS 811.80
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
10.4 | IFRN-021 PROPRIO |Ralo Linear ¢/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos m 16,00 RS 216,15 R$ 278,43 | R$ 4.454,88
10.5 C1948 SEINFRA |Ponto hidraulico, material e execuggo. pt 56,00 RS 214,28 | R$ 276,03 | R$ 15.457,68
10.6 C1950 SEINFRA |Ponto sanitario, material e execugéo. pt 46,00 RS 193,21 | R$ 248,89 | R$ 11.448,94
10.7 100858 SINAPI  |Mictoério sifonado louga branca padrao médio fornecimento e instalagao. un 5,00 RS 660,87 | R$ 851,33 R$ 4.256,65
10.8 86878 SINAPI [Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalagao. un 12,00 RS 88,35 | R$ 113,81 R$ 1.365,72
10.9 86887 SINAPI  |Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalagéo. un 22,00 RS 65,53 | RS 84,41 R$ 1.857,02
10.10 86883 SINAPI (Sifao do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalagdo. un 7,00 RS 10,01 | RS 12,89 R$ 90,23
10.11 86888 SINAPI |Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - fornecimento e instalagdo. Ver especificagdes un 10,00 RS 457,99 | R$ 589,98 | R$ 5.899,80
10.12 95472 SINAPI Vas'o sar}ltarlo 51f01?ad0 c'orrl\fen(flone'il para pcd s'em furo f'rontal c<~)m louga branca sem assento, incluso conjunto un 3.00 RS 723.66 | RS 93221 RS 2.796.63
de ligacdo para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagdo.
10.13 100874 SINAPI  |Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalagao. un 3,00 RS 324,58 | R$ 418,12 R$ 1.254,36
10.14 100875 SINAPI [Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalagao. un 2,00 RS 131,09 | RS 1.457,06 | R$ 2.914,12
1015 99635 SINAPI Valwla de fiescarga metalica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalagdo. Ver un 3.00 RS 32531 | RS 419.06| RS 1.257.18
especificagoes
10.16 100868 SINAPI  |Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 c¢m, fixada na parede - fornecimento e instalagao. un 18,00 RS 35847 R$ 461,78 | R$ 8.312,04
10.17 89987 SINAPI |Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalago. un 20,00 RS 75,50 | RS 97,25 R$ 1.945,00
10,18 39985 SINAPI ;Z%;;z(;;ie pressao bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e un 400 RS 7169 | RS 92.35| RS 369,40
10.19 94497 SINAPI |Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1 1/2" - fornecimento e instalagao. un 2,00 RS 84,78 | R$ 109,21 | RS 218,42
1020 94650 SINAPI Tubo, pve, §oldave1, dn 49 mm, 1n§ta1ado im reservagdo de agua de edificagdo que possua reservatorio de m 90,00 RS 21.45| RS 27.63| RS 2.486.70
fibra/fibrocimento fornecimento ¢ instalacdo.
1021 04653 SINAPI Tubo, pve, §oldave1, dn 7§ mm, 1n§ta1ado im reservagdo de agua de edificagdo que possua reservatorio de m 40,00 RS 52.85| RS 68.08| RS 2.723.20
fibra/fibrocimento fornecimento ¢ instalacdo.
1022 91793 SINAPI Instalagdo de t.ubo. de pve, série nczrmal, esgoto pred~1a1, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de m 40,00 RS 83.15 | RS 107.11 | RS 4284.40
esgoto sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixagdes para, prédios.
1023 91795 SINAPI Inst‘alagao t.ubo~pvc, série n, esgotf) pred‘1a1, 100 mnj (inst. ramal desc?rga, ram'al‘de esg. sanit., pruma da esg. m 60,00 RS 6134 | RS 79.01| RS 4740,60
sanit., ventilacdo ou sub-coletor aéreo), incl. conexdes ¢ cortes, fixacdes, p/ prédios.
10.24 C4770 SEINFRA [Cuba de louga branca de sobrepor, d=41cm, s/ torneira ¢/ acessorios. un 12,00 RS 382,29 | R$ 492,46 R$ 5.909,52
10.25 86901 SINAPI  |Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalagao. un 3,00 RS 137,61 | R$ 177,26 | R$ 531,78
10.26 | TFRN-018 | PROPRIO |Torneira de fechamento automatico de mesa para lavatorio. Ver especificagdes un 12,00 RS 720,82 | R$ 928,55| R$ 11.142,60
11.0 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 5.487,72
11.1 101905 SINAPI [Extintor de incéndio portatil com carga de agua pressurizada de 10 1, classe a - fornecimento e instalagéo. un 4,00 RS 215,35 R$ 277,41 R$ 1.109,64
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11.2 101906 SINAPI  |Extintor de incéndio portatil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalagao. un 4,00 RS 640,79 | RS 825,46 | R$ 3.301,84

11.3 101908 SINAPI  |Extintor de incéndio portétil com carga de pgs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalagéo. un 4,00 RS 208,87 | R$ 269,06 | RS 1.076,24

12.0 REVESTIMENTOS RS 548.523,22
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes

12.1 87263 SINAPI i R R . N m? 168,05 RS 140,63 | RS 181,15| RS 30.442,25
de area maior que 10 m?. Ver projeto / Ver especificacdes

122 104611 SINAPI Revestlm.entc? ceramico para paredes .1nternas com plgcas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm aplicadas e 283.50 RS 8422 | RS 108,49 | RS 30.756.91
na altura inteira das paredes. Ver projeto / Ver especificacdes

12.3 C4479 SEINFRA [Forro acustico em placas de fibra mineral ¢/perfil "t" em ago - fornecimento e montagem. m? 776,60 RS 120,58 | R$ 155,33 | R$ 120.629,27

12.4 97642 SINAPI |Remogdo de trama metalica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. m? 776,60 RS 2,84 | RS 3,65| R$ 2.834,59

12.5 C3039 SEINFRA [Retirada de carpete s/reaproveitamento. m? 776,60 RS 3,89 RS 5,01| R$ 3.890,76

12.6 | IFRN-026 | PROPRIO [Carpete poliester em manta, trafego pesado, esp. 4 a Smm. Fornecimento e instalagao. m? 1306,60 | RS 83,22 | RS 107,20 | RS 140.067,52

12.7 104658 SINAPI [Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. m? 41,14 RS 159,28 | R$ 205,18 | R$ 8.440,59

128 C4620 SEINFRA Guia de ba}l;amento em alvengrla esp.=10cm altura até 15cm completamente executada e acabamento em m 100,80 RS 16225 | RS 209.01 | RS 21.068.20
textura acrilica e topo em chapim em pmec.

12.9 C1448 SEINFRA |Guarda corpo de tubo de ago inox. m 23,00 RS 129,43 [ R$ 166,73 | R$ 3.834,79

12.10 C0924 SEINFRA [Corrimao em tubo de ago inox. m 24,00 RS 234,04 | R$ 301,49 | RS 7.235,76

12.11 C4646 SEINFRA |Corrimao dupla altura em ago inox diam 1 %. m 100,80 RS 413,14 | RS 532,20 R$ 53.645,76

1212 04438 SINAPI Contrapiso em argamasia traqcf l:ft (cim e.arelell)., em betonelre} 400 }, es?es§ura 3 can areas secas € 3 cm areas m? 706,00 RS 39.12 | RS 5039| RS 35.575.34
molhadas, para edificacdo habitacional unifamiliar (casa) e edificacdo ptblica padrio.

12.13 92396 SINAPI  |Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m’ 483,00 [ RS 67,83 | RS 87,37 R$ 42.199,71

12.14 101169 SINAPI  |Execugdo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e areia). m? 20,00 RS 90,53 | RS 116,62 | RS 2.332,40

12.15 94273 SINAPI Assentamento de guia (me%o-ﬁo) em trecl.lo reFo, confeccwnaQa em concreto pre-fabrlcado, d1mens9fe§ m 100,80 RS 5934 | RS 76.44| RS 7.705.15
100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x base superior X altura), para vias urbanas (uso viario).

12.16 37904 SINAPI Chapl'sco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de m? 125.00 RS 6.94 | RS 8.94| RS 1.117.50
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo manual.

12.17 37775 SINAPI Embogo ou m~assa Unica preparo mecanico com betoneira 4001, aplicada manualmente em panos de fachada com m? 125.00 RS 42.96 | RS 55.34| RS 6.917.50
presenca de vaos, espessura de 25mm.

12.18 37879 SINAPI Chapisco aplicado em a'lvenarlas e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 m? 588,18 RS 379 | RS 488 | RS 287031
com preparo em betoneira 4001.
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 4001,

12.19 87531 SINAPI (aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com area entre Sm2 e 10m2, espessura de m? 508,18 RS 2896 | R$ 37,30 R$ 18.955,11
20mm, com execug¢do de taliscas.

12.20 37529 SINAPI qusa Unica, para recebimento d.e pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanl(io com bfetonelra 4001, m? 80,00 RS 3006 | RS 38.72| RS 3.097.60
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas.

1221 37882 SINAPI Chaplfco ap.hcerld.o no tetq ou em alvenaria e estrutura? com rolo para textura acrilica. argamassa trago 1:4 e m? £5.00 RS 575 | RS 7.40| RS 629.00
emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001.

12.22 90406 SINAPI qusa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 112:8, preParo mecanico com betoneira 4001, m? £5.00 RS 39.07| RS 5032| RS 427720
aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas.

13.0 PINTURA RS 35.909,32

13.1 88485 SINAPI  |Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demaéo. m? 80,00 RS 3,06 | RS 3,94 R$ 315,20

13.2 88497 SINAPI |Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas demaos, lixamento manual. m? 80,00 RS 13,58 | RS 17,49 [ R$ 1.399,20
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por

133 100719 SINAPI demio) m? 325,44 RS 9,79 | RS 12,61 RS 4.103,79
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MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM
Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000

| g

OB REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL DATA:|13/10/2023
LOCAL: CAMPUS NATAL CENTRAL/RN BDI Obra:(28,82%
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil metalico executado

13.4 100747 SINAPI em fabrica (por demdo). m? 325,44 RS 9,53 | RS 12,27| R$ 3.993,14
13.5 88484 SINAPI  [Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma demao. m? 85,00 RS 3,85| RS 495| RS 420,75
13.6 88496 SINAPI [Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto, duas demados, lixamento manual. m? 85,00 RS 25,23 | RS 32,50 [ R$ 2.762,50
13.7 88488 SINAPI |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos. m? 85,00 RS 10,80 | R$ 1391| RS 1.182,35
13.8 C4913 SEINFRA |Remocdo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagao). m? 695,00 RS 6,22 | RS 8,01 RS 5.566,95
13.9 88485 SINAPI |Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. m? 220,00 RS 3,06 | RS 3,94| R$ 866,80
13.10 88431 SINAPI |Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas, duas cores. m? 557,00 RS 16,63 | R$ 21,42 R$ 11.930,94
13.11 96135 SINAPI  [Aplicagdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, duas demaos. m? 85,00 RS 21,91 R$ 28,22 R$ 2.398,70
13.12 88489 SINAPI  |Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. m? 85,00 RS 8,85 | R$ 11,40 | RS 969,00
14.0 INSTALACOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS) R$ 299.072,28
14.1 103247 SINAPI  |Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalagdo un 4,00 RS 2.907,67 | R$ 3.224,33| R$ 12.897,32
14.2 103260 SINAPI  [Ar condicionado split inverter, piso teto, 24000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalagéo. un 2,00 RS 6.635,48 | RS 7.358,12| R$ 14.716,24
14.3 103263 SINAPI  |Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalagao. un 13,00 R$ 18.830,67 | RS 20.881,44| R$ 271.458,72

Obs. 1: Este orgamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Agosto / 2023, e os codigos dos servigos encontram-se na coluna SINAPI;
Obs. 2: Para os servigos ndo existentes no SINAPI considerou-se a planilha desonerada 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara - SEINFRA, -
ou foram elaboradas composig¢des proprias com a nomenclatura IFRN e os pre¢os dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do

més de Agosto / 2023.

o
NILYON RIBEIAGPEREIRA BOMFIM
ENG. CiMI - CREA 465769-

IFRN - CAMF M

30RO
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S MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM
| Avenida Senador Salgado Filho. 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000
[ OBRA: [REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL | DATA: [13/10/2023
ANEXO IV - COMPOSICOES DE CUSTO DESONERADO
CcODIGO DESCRICAO CLAS|UND| COEF. PR. UNIT. PR. TOTAL
IFRN 001]Administracio local da obra. més
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 180,000, R$ 28,98 RS 5.216,40
90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000 RS 16,11/ RS -
88321 TECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,000 RS 23,02 R$ -
88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS m.o. h 0,000 RS 31,200 RS -
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS m.o. h 60,000/ R$ 111,16/ R$ 6.669,60
Preco total para 1 més:] R$ 11.886,00
Prego total para 6 meses:| R$ 71.316,00
IFRN 002]Regulariza¢io de obra und
CREA CREA - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - DE doc. | und 1,0000 R$ 290,00 R$ 290,00
ALVARA doc. und 0,000 R$ 800,00 RS -
BOMBEIRO doc. | und 0,000 R$ 1.500,00f R$ -
Preco total:] RS 290,00
|
IFRN 003]Mobilizaciio e desmobilizacio und
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO )
92145 \IANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. equip  h 4,000/ RS 72,55 | RS 290,20
88284 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 4,000/ RS 19,70 | R$ 78,80
| PRECO TOTAL (unit.):] R$ 369,00
IFRN 004 Elaboracio de projeto executivo de engenharia. (Elaboracio projeto at
executivo elétrico, memoria de calculo e quantitativo e ART)
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000/ RS 26,53 R$ 132,65
91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000, R$ 143,90 R$ 1.439,00

Prego total:] R$

1.571,65 |




Elaboracao de projeto executivo de engenharia. (Elaboracao projeto

IFRN 005]executivo hidraulico, sanitario e drenagem pluvial, memoria de calculo e ut
quantitativo e ART)

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000 R$ 26,53 RS 132,65

91678 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. | h 10,000 R$ 136,52 R$ 1.365,20

Prego total:| RS 1.497,85 |

Elaboracio de projeto executivo de engenharia. (Elaboracio projeto

IFRN 006]executivo de ar condicionado e drenos, memoria de calculo e quantitativo e ut

ART)
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. | h 5,000 R$ 26,53 RS 132,65
100306  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000 R$ 111,42 RS 1.114,20

Preco total:l R$ 1.246.,85 |

Elaboracao de projeto executivo de engenharia. (Elaboracio projeto de

TFRN 007 combate 4 incéndio, memoria de calculo e quantitativo e ART) ut
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000 R$ 26,53 R$ 132,65
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000 R$ 111,42 R$ 1.114,20
Preo total:] R$  1.246,85 |
Elaboracao de projeto executivo de engenharia. (Elaboracao projeto
IFRN 010]executivo estrutural e de reforc¢o estrutural em concreto, metalica, madeira e ut
fundacoes, memoria de calculo e quantitativo e ART)
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000 R$ 26,53 R$ 132,65
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000 R$ 151,99 R$ 1.519,90
Prego total:] R$  1.652,55 |
IFRN 011|Elaboracio de relatério "As Built" \ \ \ \ | ut |
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 5,000 R$ 26,53 R$ 132,65
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 10,000 R$ 111,42 R$ 1.114,20

Preco total:l R$ 1.246.,85 |

Bancada de granito cinza polido, respaldo 10cm, frontispicio 10cm -

m2
fornecimento e instalacio

IFRN 013

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,523 RS$ 44,07 RS 23,04



BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM

7568 EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 6,000 RS 0,92 R$ 5,52
PHILLIPS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
11795 CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= M? 1,100 R$ 830,18 R$ 913,20
*2,5* CM, FRONTISPICIO 10CM
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,021 RS 87,80 R$ 1,85
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
37591 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,000/ RS 2635 R§ 52,70
RODAPE OU RODA BANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
20231 ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS M 2,500 RS 81,86 R$ 204,65
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE
38633 MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 1,500/ RS 2638 R§ 39,57
ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA
38605 DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 0,500/ RS 1759 R$ 87,95
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,494 RS 21,52 R$ 32,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,983 RS 17,77 R$ 17,48
Preco total:l R$ 1.378,11 |
IFRN 015]Laje pré-fabricada trelicada p/ forro vao ate 6m | m? |
10169 ACO CA-60 KG 0,740/ RS 8,28 R$ 6,13
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M3 1,300/ RS 12,61 R$ 16,39
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,030/ RS 13,80 R$ 0,41
11846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,970/ RS 4,74 R$ 4,60
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm M 0,650/ RS 10,01 R$ 6,51
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO,
3742 UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM M? 1,000, RS 90,46 RS 90,46
COLOCACAO)
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,040 R$ 395,54 RS 15,82
C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO M3 0,040 R$ 228,25 R$ 9,13
12391 PEDREIRO H 0,350/ RS 20,77 R$ 7,27
12543 SERVENTE H 0,350/ RS 15,55 R$ 5,44
Prego total:l R$ 162,16 |




Torneira de fechamento automatico de mesa para lavatorio. Ver

IFRN 018 . ~ und
especificacoes
MISTURADOR DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA
MERCADO ’ ’ R 696,6
MOVEL, COM DUCHA UN 1,000 R$ 96,63 RS 696,63
COTAGAO 01 Torneira Deca para Lavatdrio com FechamentoAutomatico 1/2" UN R$ 699,00
COTACAO 02 E(;zr;elra Automatica para Pia de Banheiro Bica Baixa Cromada Decamatic Eco UN RS 659.90
COTACAO 03 Torneira de Mesa para Lavatorio Decamatic Eco Fechamento Automatico UN RS 731,00
Cromado - Deca
11180 FITA VEDA ROSCA m 0,280 RS 0,28 RS$ 0,08
12320 ENCANADOR H 0,650 R$ 20,32 R$ 13,21
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,650 RS 16,77 R$ 10,90
Prego total:] R$ 720,82
IFRN 021|Ralo Linear ¢/ grelha inox 15x100cm e tela anti insetos \ | m
MERCADO  Ralo Linear ¢/ grelha inox 15x100cm e tela UN 1,000 R$ 185,67 R$ 185,67
COTACAO 01 Ralo Linear 15x100 Grelh Inox Polido C/ Suporte E tela insetos UN R$ 210,00
COTACAO 02 Ralo Linear Grelha Inox 15x100cm Com Caixa Cotora Quintal UN R$ 147,00
COTACAO 03 Ralo Linear Inox Polido Grelha 15x100 Com Aro E Tela Insetos UN R$ 200,00
12320 ENCANADOR H 1,500 RS 20,32 R$ 30,48
Prego total:] R$ 216,15
IFRN 022|Caixa estacionaria para entulho S 4 10m® \ | Semana
Cotagao 01 Caixa 5m? loc sem 1,000 RS 310,00 RS 310,00
Cotagdo 02 Caixa 6m? loc sem 1,000 R$ 350,00 R$ 320,00
Cotagdo 03 Caixa 8m? loc sem 1,000 RS 360,00 RS 360,00
Cotacao 04 Caixa 10m? loc sem 1,000 R$ 450,00 RS 420,00
Prego Medio total:l R$ 352,50
IFRN 023|Carga manual em caixa estacionaria para entulho 5 4 10m? | I m?
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 4,000 RS 17,77 R$ 71,08
Prego Medio total:l RS 71,08
Fabricacio e instalacio de tesoura inteira em acgo, vao de 20 m, para telha
IFRN 024]ondulada de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso und

icamento.




CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

4777 ENTRE 1/8" E 1/4" mat KG 83,140 R$ 10,43 RS 867,15
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM mat KG 0,522 RS 35,99 RS 18,79
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO,
40598 GALVANIZADO, ASTM A36. 127 X 50 MM, E= 3 MM mat KG 215,460 RS 10,98 RS 2.365,75
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88278 COMPLEMENTARES m.o. h 2,844 RS 27,10 RS 77,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o. h 0,656 RS 17,77 R$ 11,66
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO und 1,300 R$ 358,21 RS 465,67
ICAMENTO
Prego total:] R$  3.806,09
IFRN 025|Plataforma elevatoria elétrica tipo tesoura de 8 4 14m \ | dia
Cotacao 01 PLATAFORMA 14M loc dia 1,300 R$ 228,54 R$ 297,10
Cotacdo 02 PLATAFORMA 12M loc  dia 1,300 R$ 171,39 RS 222,81
Cotagdo 03 PLATAFORMA 10M loc dia 1,300 R$ 146,39 R$ 190,31
Cotacdo 04 PLATAFORMA 8M loc dia 1,300 R$ 123,18 RS$ 160,13
Preco Medio total:] RS 217,59
IFRN 026 .Carpete~pollester em manta, trafego pesado, esp. 4 a Smm. Fornecimento e m?
instalacio.
CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL ,
10708 PESADO, E =4 A 5 MM (INSTALADO), mat | m 1,100 RS 63,88 R$ 70,27
44396 COLA BRANCA BASE PVA mat kg 0,250 RS 24,14 RS 6,04
10037 AJUDANTE m.o h 0,180 RS 17,66 RS 3,18
10092 APLICADOR REVESTIMENTO m.o h 0,180 RS 20,77 RS 3,74
Preco Medio total:| R$ 83,22
IFRN 027 Fec.hanlento lateral de platibanda com placa de ACM e=3mm, fornecimento e m?
aplicacao.
Cotacao 01 PLACA DE ACM 5x1,2x0,03m mat  m? 1,100 RS$ 98,00
Cotacao 02 PLACA DE ACM 5x1,2x0,03m mat  m? 1,100 R$ 115,00 R$ 113,00
Cotacao 03 PLACA DE ACM 5x1,2x0,03m mat  m? 1,100 RS 126,00
10037 AJUDANTE DE TELHADISTA m.o h 0,280 RS 16,77 RS 4,70
10092 APLICADOR REVESTIMENTO m.o h 0,280 RS 20,77 RS 5,82




Prego Medio total:] R$ 123,51 |
IFRN 028]Luminaria LED de 24 w, quadrada. | | un
Cotacao 01 LUMINARIA LED EMBUTIR 24W LEDVANCED INSERT mat un 1,000 R$ 150,00
Cotagdo 02 LUMINARIA LED EMBUTIR 24W LEDVANCED INSERT mat un 1,000 R$ 128,00 RS 131,33
Cotacao 03 LUMINARIA LED EMBUTIR 24W LEDVANCED INSERT mat un 1,000 R$ 116,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 20,38 RS$ 7,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 24,73 RS 9,15
Preco Medio total:] RS 148,02
IFRN 029|Luminaria LED de sobrepor 32 w, linear. \ | un
Cotacao 01 LUMINARIA LINEAR LIVIN SOBREPOR 5000K 32W LEDVANCE mat un 1,000 R$ 230,00
Cotagdo 02 LUMINARIA LINEAR LIVIN SOBREPOR 5000K 32W LEDVANCE mat un 1,000 R$ 203,00 RS 207,67
Cotacgao 03 LUMINARIA LINEAR LIVIN SOBREPOR 5000K 32W LEDVANCE mat un 1,000 R$ 190,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 20,38 RS 7,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 24,73 RS 9,15
Prego Medio total:l RS 224,36
IFRN 030|Luminaria LED de sobrepor 33 w, quadrada. \ | un
Cotacao 01 LUMINARIA SOBREPOR 5000K 33W LEDVANCE mat un 1,000 R$ 235,00
Cotagdo 02 LUMINARIA SOBREPOR 5000K 33W LEDVANCE mat un 1,000 R$ 190,00 RS 196,67
Cotacdo 03 LUMINARIA SOBREPOR 5000K 33W LEDVANCE mat un 1,000 R$ 165,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 20,38 RS 7,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 24,73 RS 9,15
Preco Medio total:] R$ 213,36
IFRN 031|Luminaria LED de sobrepor 24 w, quadrada, slim. \ | un
Cotacdo 01 Painel Plafon Led Embutir/sobrepor Ledvance 24w 6500k 23x23 mat un 1,000 R$ 130,00
Cotag@o 02 Plafon Quadrado Slim 24w 22,5c¢cm 3000k - Ledvance mat un 1,000 R$ 160,00 R$ 128,33
Cotagdo 03 Plafon Quadrado Slim 24W 22,5cm 6500K- Ledvance mat un 1,000 RS 95,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 20,38 RS 7,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 0,370 RS$ 24,73 RS 9,15
Preco Medio total:] RS 145,02




Quadro Trisafico para 32 disjuntores DIN, em chapa de aco galvanizado e

IFRN 032 barramento 150a. un
Cotacdo 01 Quadro 32 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 453,00
Cotacdo 02 Quadro 32 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 445,00 R$ 439,33
Cotacdo 03 Quadro 32 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 420,00
Cotagdo 01 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 280,00
Cotagdo 02 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 290,00 R$ 281,67
Cotacdo 03 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 275,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800 RS 20,38 RS 36,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800 RS 24,73 RS 44,51
Preco Medio total:] RS 802,20
IFRN 033 Quadro Trisafico para 40 disjuntores DIN, em chapa de aco galvanizado e un
barramento 150a.
Cotacdo 01 Quadro 40 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 700,00
Cotagdo 02 Quadro 40 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 675,00 RS 678,33
Cotacdo 03 Quadro 40 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 660,00
Cotagdo 01 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 340,00
Cotag@o 02 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 355,00 R$ 341,67
Cotagdo 03 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 330,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800 RS 20,38 RS 36,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800 RS 24,73 RS 44,51
Preco Medio total:] R$  1.101,20
IFRN 034 Quadro Trisafico para 70 disjuntores DIN, em chapa de aco galvanizado e un
barramento 225a.
Cotacdo 01 Quadro 70 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 1.917,00
Cotagdo 02 Quadro 70 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 1.850,00 RS 1.905,67
Cotacdo 03 Quadro 70 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 1.950,00
Cotagdo 01 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 850,00
Cotagdo 02 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 880,00 R$ 851,67
Cotagdo 03 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 825,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,200 RS 20,38 RS 44,84




88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,200 RS 2473 RS 54,41
Preco Medio total:| R$  2.856,58
IFRN 035 Quadro Trisafico para 50 disjuntores DIN, em chapa de a¢o galvanizado e un
barramento 225a.
Cotagdo 01 Quadro 50 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 1.100,00
Cotacdo 02 Quadro 50 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 950,00 RS 1.083,33
Cotacdo 03 Quadro 50 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 1.200,00
Cotagdo 01 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 605,00
Cotacao 02 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 585,00 R$ 600,00
Cotag@o 03 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 610,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,000 RS 20,38 RS 40,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 2,000 RS 24,73 RS 49,46
Preco Medio total:] R$  1.773,55
IFRN 036 Quadro Trisafico para 30 disjuntores DIN, em chapa de aco galvanizado e un
barramento 100a.
Cotagdo 01 Quadro 30 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 453,00
Cotacdo 02 Quadro 30 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 445,00 RS 439,33
Cotagdo 03  Quadro 30 disjuntores em chapa galvanizada mat un 1,000 R$ 420,00
Cotag@o 01 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 230,00
Cotacao 02 Barramento trifasico mat un 1,000 R$ 215,00 R$ 226,67
Cotagdo 03 Barramento trifasico mat un 1,000 RS 235,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800 RS 20,38 RS 36,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m.o h 1,800 RS 24,73 RS 44,51
Prego Medio total:l R$ 747,20
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MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS NATAL CENTRAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM

Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, 1559, 240810205, NATAL / RN, CEP 59015-000
OBRA: REFORMA DO AUDITORIO CENTRAL DATA:[13/10/2023
LOCAL: CAMPUS NATAL CENTRAL/RN BDI Obra:|28,82%
955,74m" Encargos Sociais Desoncrados: 84,67 % (hora); -
AREA TOTAL: 46,90% (més) BDI Equip.:|10.89%
RS 21.835,92 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 21.835,92
1 PROJETOS RS 21.835,92 0.82%
100,00% 100,00%
) RS 25.721,82 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.420,18 RS 16.895,52 RS 206.819,14
2 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS RS 206.819,34 7.77%
12,44% 7.94% 7,94% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94% 7.94% 7,94% 7.94% 8,17% 100,00%
RS 0,00 RS 58.050,25 RS 38.700,17 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 96.750,42
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 96.750,42 3,64%
60,00% 40,00% 100,00%
- RS 0,00 RS 20.883,51 RS 3132526 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 5220877
4 INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES RS 52.208,77 1,96%
40,00% 60,00% 100,00%
RS 0,00 RS 58.895,92 RS 58.895,92 RS 29.447,96 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 147.239.80
5 SUPERESTRUTURA RS 147.239,80 5,53%
40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
R ) RS 0,00 RS 9.807,04 RS 9.807,04 R$39.228,15 RS 30.228,15 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 9807037
6 ALVENARIA / VEDAGAO / DIVISORIA RS 98.070,37 3,69%
10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 6.804,16 RS 0,00 RS 6.804,16 RS 0,00 RS 13.608,31 RS 10.206,23 RS 10.206,23 RS 13.608,31 R$6.804,16 | RS  68.04155
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 68.041,55 2,56%
10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 15111531 | R$129.527.41 RS 64.763,71 RS 43.175,80 RS 0,00 RS 0,00 RS 43.175,80 RS 0,00 RS 0,00 RS 43175804
8 COBERTURA RS 431.758,04 16,23%
35,00% 30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%
) ) RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 164.363,76 RS 0,00 RS 0,00 RS 54.787,92 RS 109.575,84 RS 54.787,92 R$ 164.363,76 | RS  547.879.20
9 INSTALACOES ELETRICAS RS 547.879,20 20,59%
30,00% 10,00% 20,00% 10,00% 30,00% 100,00%
INSTALACOES HIDRAULICAS E s RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 30.298,19 RS 10.099,40 RS 30.298,19 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 10.099,40 R$20.198,80 |RS  100.993,98
10 . RS 100.993,98 3,80%
SANITARIAS 30,00% 10,00% 30,00% 10,00% 20,00% 100,00%
~ N RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2.195,09 R$329263 | RS 548772
11| INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO RS 5.487,72 021%
40,00% 60,00% 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 54.852,32 RS 54.852,32 RS 54.852,32 RS 54.852,32 RS 82.278,48 RS 82.278,48 RS 82.278,48 R$ 8227848 | RS 54852322
12 REVESTIMENTOS RS 548.523,22 20,62%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 7.181,86 RS 14.363,73 R$ 1436373 | RS 3590932
13 PINTURA RS 35.909,32 135%
20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
INSTALACOES ESPECIAIS (SOM, ALARME, RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 59.814,46 RS 59.814,46 RS 59.814,46 RS 59.814,46 R$59.81446 | RS  299.072,28
14 y ’ RS 299.072,28 11,24%
CFTV, DENTRE OUTROS) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
TOTAIS SIMPLES: R$47.557,74 | R$164.05690 | R$155.14857 | R$243.01576 | R$270.32626 | R$317.303,52 | R$144.746,50 | R$144.69527 | R$223.50727 | R$328.652,86 | R$253.567,56 | R$368.011,53 | RS 2.660.589,83
PERCENTUAL MENSAL: 1,79% 6,17% 5,83% 9,13% 10,16% 11,93% 544% 544% 8,40% 12,35% 9,53% 13,83% 100,00%
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MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS PARNAMIRIM - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - COSGEM

ANEXO V - PLANILHA COMPOSICAO DO BDI DESONERADO

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS F'D'L. .B'D'L
edificacio equipamentos
1 Taxa de Administracdo Central AC 3,00 | % 1,50 | %
2 Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,31 | %
3 Taxa de Seguros ¢ Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,56 | %
4 Taxa de Risco R 0,97 | % 0,85 | %
5 Taxa de Lucro/Remuneragio L 6,16 | % 3,50 | %
6 Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 13,15 [ % 3,65 | %
6.1 COFINS i 3,00 [ % 3,00 [ %
6.2 ISS it 5,00 | % - %
6.3 PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA i 4,50 | % - %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 28,82 | % 10,89 | %
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
AC = taxa de administrac¢io central B.DI Edificacdes| B.D.L Equipamentos
DF = taxa de despesas financeiras Administracio Central | 300% 2 3.50% 130% 2 4.49%
§ = taxa de seguros Seguro e Garautia 080%a100% |  030%a082%
G = taxa de garantias Risco 097%a120% | 0356%al8%%
R = taxa de risco Despesas Financeiras | 0.59% 2 139% 085%a 111%
L = taxa de lucro/remuneragio Lucro 616%2896% | 330%a62%
I'= taxa de incidéncia de impostos BDI-LIMITES | 2034%22500% | 1110% 2 1680%
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS =3,00%; PIS=0,65%; ISS=2,00% A 5,00%; CPRB=2,( 4,50%

OBS: O ISS, VARIA DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor, os itens de
fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas
e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagdo ¢ Despesas Indiretas - BDI
reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."

Parnamirim, 16 de margo de 2020.




SINAPI - Composi¢do de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO NORTE DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
HON:
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,98% N&o incide 17,98% N3o incide
B2 Feriados 4,28% N3o incide 4,28% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 139 Salario 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,77% N&o incide 1,77% N&o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,11% 6,97% 9,11% 6,97%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 45,86% 16,70% 45,86% 16,70%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,11% 3,91% 5,11% 3,91%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 4,02% 3,07% 4,02% 3,07%
c4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56% 2,72% 3,56% 2,72%
C5 Indenizagdo Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%
C Total 13,24% 10,12% 13,24% 10,12%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,81% 16,88% 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,43% 0,33% 0,45% 0,35%
Prévio Indenizado
D Total 8,13% 3,14% 17,33% 6,50%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informag&o Dias de Chuva — INMET

84,03%

46,76%

113,23%

70,12%
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - CASEM
T

QUALIFICACAO TECNICA

As Licitantes deverdao atentar para as disposicoes contidas no item
“QUALIFICACAO TECNICA” do Edital, comprovando a aptiddo para desempenho
da atividade pertinente e compativel com as obras e/ou servicos licitados.

1 - QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL:






2 - QUANTO A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:







Parnamirim, 23 de outubro de 2023.

NILFON RIBEIFO/PEREIRA BOMFIM
ENG. CivH'~ CREA 210465769-5
IFRN - CAMPUS MOSSORO
Matricula: 1901267
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ANEXO 1l

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N°
........ 12023, QUE FAZEM ENTRE SI O IFRN,
CAMPUS NATAL-CENTRAL E A
EMPRESA. ...

O Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
campus Natal-Central, Avenida Senador Salgado Filho, n° 1559, bairro Tirol,
Natal/RN, CEP 59.015-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 10.877.412/0010-59, neste
ato representado por seu Diretor-Geral, JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS,

brasileiro, casado, professor, inscrita no CPF/MF sob o n°® 466.666.304-59, doravante

denominada CONTRATANTE, € 0(2) ........vcoeveieeeiviieiinnnnn, inscrito(a) no CNPJ/MF sob
0 N% i, , sediado(a) Na .......ccccvveiiiiiiii L BM
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de ldentidade n°.................., expedida pela (0)
.................. ,eCPFnN°........................., tendo em vista 0 que consta no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 23057.001768.2023-45, e em observancia as disposi¢cdes da
Lein®12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°®7.581, de 11 de outubro de 2011,
da Medida Provisérian® 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho

de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente

do Edital do RDC Eletrénico n°....../2023, mediante as clausulas e condi¢des a seguir

enunciadas.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratacdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a Reforma do Audit6tio Central,
a serem executadas nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu

origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de 14 (quatorze) meses,
com termo inicialem .......... (o [T de 2023 e termo final em ....... de...........
de 2024.

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as
despesas referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de

dezembro do corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagatr.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses e sera iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas

observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucéo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados,
com fundamento no art. 57, 8§ 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia
apresentacao de justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a
celebracdo do ajuste e da correspondente adequacdo do cronograma fisico-

financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogacoes dos prazos de execucao e de vigéncia do contrato deverao

ser promovidas por meio de prévia celebracao de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacédo do contrato, na forma dos
itens 2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execucado sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, 8 5°, da Lei n°
8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacao do prazo de execucéo da obra implica a prorrogacéo do prazo
da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido
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contrario no termo aditivo de prorrogagao.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratagdo €é de R$ ...

(et e ettt e ettt ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral

do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima sera
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo do quantitativo efetivamente executado.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacéo estdo programadas em dotacdo
or¢camentaria propria, prevista no orcamento da Uni&o, para o exercicio de 2023,

na classificacdo abaixo:
Gestéo / unidade: 158369
Fonte: 1444A002BY

Programa de Trabalho: 169143
Elemento de Despesa: 449051

Pl: LPPO2P41KAO

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cdes a ele

referentes encontram-se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos séo as estabelecidas no Projeto

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratacdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



10.

11.

12.

Bésico.

CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme

regras constantes do Projeto Basico.

CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de
fiscalizacéo, pela CONTRATANTE, da execucéao das obras séo aqueles previstos

no Projeto Basico.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1.As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas
previstas no Projeto Béasico.

CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, respeitadas as condicdes e

obrigacOes estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem
expressamente as obrigagcdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 6, de 6 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucado do contrato sdo aquelas previstas no
Projeto Bésico.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos
incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas no Projeto Basico;
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12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusédo, cisdo ou incorporacéo
da CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as

condi¢Oes de habilitacdo previamente atestadas.

12.3. 0Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do
Decreto n° 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.
12.5.1. O termo de resciséo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
12.5.2. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou
parcialmentecumpridos;
12.5.3. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.4. Indenizacdes e multas.

12.6. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o néo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em
relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da
execucao do contrato podera dar ensejo a rescisao contratual, por ato unilateral e
escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacédo das penalidades cabiveis.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob
alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos

previstos em lei.

13.2. E permitido &8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato
para qualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessado de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo
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aditivo, dependeré de comprovacgéo da regularidade fiscal e trabalhista da
cessionaria, bem como da certificagdo de que a cessionaria nao se
encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a

legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execucédo do objeto contratual, com
o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a
Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de

2017, caso aplicaveis.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E
DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei
n° 8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.°
12.462, de 2011, e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a
partir dos custos unitérios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser
reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais

gue modifiquem a composi¢cao orcamentaria.

14.3. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor
do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na
Medida Proviséria n°® 961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas

demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
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contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas

e principios gerais dos contratos.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO
16.1. IncumbirdA & CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato

resumido dopresente contrato.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsecdo Judiciaria de Natal, integrante da Secdo
Judiciaria do Rio Grande do Norte - Justica Federal, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser

compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, 82° da Lei n°® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai

assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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