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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1424619/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO referente à(s) Anotação(ões)
de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO
Registro: 2101646943RN RNP: 2101646943
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: RN20220476571 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/01/2022 Baixada em: 15/06/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇO HOSPITALARES - EBSERH,HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA-HUAB

CPF/CNPJ: 15.126.437/0008-10

Endereço do contratante: PRAçA TEQUINHA FARIAS Nº: 13

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000

Contrato: 01/2022 Celebrado em: 07/01/2022
Valor do contrato: R$ 222.518,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAçA TEQUINHA FARIAS Nº: 13

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA CRUZ UF: RN CEP: 59200000

Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 09/04/2022

Finalidade: Saúde

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇO HOSPITALARES - EBSERH,HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA-HUAB

CPF/CNPJ: 15.126.437/0008-10

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra
35.45 metro quadrado;

Observações

Serviço de adequação da sala de exames de radiologia - EBSERH - HUAB - SANTA CRUZ/RN.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1424619/2023
23/11/2023, 18:28

78239

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 78239

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 24/11/2023, às 08:03.
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA - HUAB

Praça Tequinha Farías, Centro Santa Cruz RN

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devídos fíns que se fizeram necessários que a firma TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrito no CNPJz 09.580.934/0001-14, com sede na Av. Odílon Gomes de Líma, n° 1727, Capim Macio, NataI/RN, CEPz
59078-400, ísento de Inscríção Estadua|, e de comprovada idoneidade técníca, executou satisfatoriamente para o
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA, com sede na Praça Tequinha Farias, n°13, Centro, Santa Cruz - RN, inscrita
no CNPJlMF sob o n° 15.126.437/0008-10, filia da Ebserh através do Contrato n9 01/2022, sob responsabílídade técníca
de execução o ENGENHEIRO CIVIL THIAGO GARCIA DOS SANTOS PAES BARRETO, registro no CREA sob n° 210164694-
3, sob responsabilidade técnico de fiscalização do Engenheiro Cívil AHynson Rícelli F. de Souza Linhares - CREA
2107275637 e CPF O46.876.864-51, no período de execução da obra 10/01/2022 a 09/O4/2022, em conformidade com
a descrição da planílha dos serviços apresentadas nas folhas de 01 a 06, cujo objeto foi adequação da sala de exames
de radiologia, Iocalízada na Praça Tequinhas Farías, n°13, Centro - Santa Cruz/RN.

CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO:
A empresa realizou os serviços de adequação da sala de exames de radiologia, com área reformada de
35,45 m2; A mesma foi edificada na Praça Tequinha Farías, n°13, Centro, município de Santa Cruz, RN.
Contituida de pavimento térreo.

DESCRIçÃo SUMÁRIA Dos SERVIÇOS EXECUTADOSz
De maneria sumária os serviços compreenderamz A execução das fundações, estrutura de concreto
armado, elevação das paredes, pilar, pintura, forro, instalações elétricas, instalação de portas, acabamentos
e revestimentos.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ltem Código Banco Descrição Und Quant.

\77 V

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRo DE OBRA EM m2
93208 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLuso PRATELEIRAS.

AF_02/2o16
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE mz 10,00

93212 SINAPI OBRA EM CHAPA DE MADEiRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIQ AF_02/2016
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO UN
E COLOCACAO
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 1OL INCL UN

73775l002 SlNAPI SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E
COLOCACAO

73775/001 SINAPI

'(

sz Ricardo de
Chefe do Setor de L

'

InIraestrutura /HUAB - EBSEReH
Siape 1149443
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ENTRADA PROVISORlA DE ENERGIA ELETRICA AEREA UN 1,00

1.1.5 41598 SINAPl TRIFAS|CA 40A

1_1 _6 COMP974 Próprio ENTRADA PROVIS. DE ÁGUA C/ HIDROMETRO 3M3lH (3/ ") CJ 1,00

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, m2 25.00

1'1'7 74220l°°1 S'NAP' COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2x

1_1 _8 74zog/oo1 s¡NAp¡ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE Aco GALVANIZADO mz 6,oo

1.2 MOBlIZAçÀo E DESMOBILIZAÇÃO

1.2.1 COMP1026 Próprio MOB|L|ZAÇÃO DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUlPAMENTos CJ 1.00

1 2 2 Pró r¡0
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MAQUINAS E CJ 1,oo

- ' COMP1027. p EQUIPAMENTos
2 DEMOLIçóES

2.1 DEMOLIçóEs DIVERSAs

REMoçÃo DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM mz 8,5o

2'1 '1 97644 S'N^P' REAPROVEITAMENT0. AF_12/2o17

TRANSPORTE HORIZONTALNERTICAL DE MATERIAIS m= 2o,oo

2.1 .2 COMP4405 Próprio DIVERSOS
REMOçÃo DE |NTERRUPT0RESH0MADAS ELETRICAs, DE UN 15,oo

2-1-3 97650 S'N^P' FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENT0.AF_12/2o17

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 900,00

REAPROVEITAMENTO. AF_1 2/201 7

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA, TERRA, ALVENARIA, m3 20,00

2.1 .5 COMP1628 Próprio CONCRETO. ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL. PLÁSTICQ
METAL, CAPACIDADE DE 4M3

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 3,00

REAPROVEITAMENTO. AF_1 2/201 7

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA M 45,00

2.1 .7 97662 S|NAP| FR|A, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

2.1.4 97661 SlNAP|

2.1.6 97663 SlNAP|

AF_12/2o17

2.1.8 COMP2382 Próprio DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO
mz 32,50

REMoçÃo DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 5,oo

2'1'9 97665 S'N^P' REAPROVElTAMENTQAF_12/2o17
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE M 25,oo

2.1.1o 97662 SlNAP| AGUA FR|A, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTQ
AF_12/2o17

2.2 DEMOLIçÂo DE REVESTIMENTos
" 2

2_2_1 EÊOSÊÊH Próprio
DEMouçAo DE REBOCO m 44,3o

DEMOLIÇÃO DE ALVENARÍA DE BLOCO FURADO, DE FORMA m3 21,00

MANUAL, SEM REAPROVEiTAMENTQ AF_12/2o17

DEMOLIÇÃO DE REVESTlMENTo CERÀM|Co, DE FORMA mz 65,oo

2'2'3 97633 SlNAH MANUAL, SEM REAPROVElTAMENTQ AF_12/2o17

3 ESTRUTURAIREFORÇO
CONTRAVERGA PRE-M0LDADA PARA VÃos DE ATE 1,5 M DE M 5,oo

COMPRIMENT0. AF_03/2o16

CQNCRETO FCK = 30MPA, TRAÇo 1:2,1:2,5 (CIMENT0/ ARE|A m3 2,90

3.2 94966 SINAPI MEDIAl BRITA 1) - PREPARO MEcÂNICO COM BETONEiRA4oo
L. AF_o7/2o16
ARMAÇÃo DE PlLAR ou VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 155,oo

CQNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADo EM UM EDIFíCIO DE
MULTIPLos PAVIMENTos UTILIZANDo AÇo CA-5o DE 1o,o MM
- MONTÔGEM AF_12/2o15
ARMAÇAo DE PILAR ou VIGA DE UMA ESTRUTURA KG 75,oo

3_4 92759 SlNAP|
CQNVENCIONAL DE CONCRETO ARMADo EM UM EDIFiCIo DE
MULTIPLos PAVIMENTos UTILlZANDo AÇo CA-eo DE 5.o MM
- MONTAGEM. AF_12/2o15
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE V|GA, mz 12,50

3.5 92452 SINAPL VESCORAMENTO METÁLICQ PÉ-D|REIT0 SIMPLES, EM CHAPA
'DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇóEs. AF 9/2020

M PWM w Ngr Ámm 2

neRWano E
.

W
e do Setor de Logisuca e zv 7Ç5Í y chg Mnma

raesmm Í HUAB . EBSERH
m w e u : uu - ._.,..

Siape 1149443

2.2.2 97622 SlNAP|

3.1 93194 SlNAP|

3.3 92762 SlNAP|
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3.6

4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

5.1

6.1

6.1.1

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

9241 5

COM P4407

87492

93201

93184

HUAB-
E001

HUAB-
E002

HUAB-
E003

HUAB-
EOO4

EBSERH
0001 17

EBSERH
000076

EBSERH
000080

EBSERH
000087

EBSERH
000081

EBSERH
000089

EBSERH
000094

EBSERH
000090

EBSERH
000091

EBSERH
000096

EBSERH
000074

EBSERH
000075

SINAPI

Próprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAREs
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLEs, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.
2 UTILIZAÇóEs. AF_09/2020
PAREDES E VEDAçóES
ALVENARIA

LOCAÇÃO ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X1 9X3QCM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO
COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

VERGA
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE
VÃO. AF_O3/201 6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QUADROS ELÉTRICOS
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição QGBT-O1
incluindo fixação em aIvenaria e montagem do quadro e acessórios

conforme projeto

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição QGBT-02
incluindo fixação em aIvenaria e montagem do quadro e acessórios

conforme projeto

Fornecimento e instalação de quadro de distribuição - QFL-02

Fornecimento e instalação de caixa de passagem CP~O1 incluindo

ñxação em aIvenaria e montagem do quadro e acessórios conforme
projeto

Fornecimento e instalação de quadro para equipamento raio-x

conforme projeto

ELETROCALHAS E ELETRODUTOS DE DISTRIBUIÇÃO

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x

3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa

Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com
ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

Tê horizontal 100 x 50 mm com base Iisa perfurada para

eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

Tampa de encaixe para curva 90°, horizontaL 100mm, zincada,

para eletrocalha metálica

Tampa de encaixe 100mm para Tê horizontaL zincada, para

eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou

similar)

Curva de inversão 90° 100x50mm

Tampa de encaixe para curva de inversão, 100mm, zincada, para

eletrocalha metálica (ref. m0pa ou similar)

Emenda interna 100 x 50 mm com base Iisa perfurada para

eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)

Fornecimento e instalação de suporte vertical para eletrocalha

100x50 mm inclusos materiais para fixação

Fornecimento e instalação de mão francesa simples para

eletrocalha 100 mm inclusos materiais para fixaçã
A

Emhobo
Mrlnz Ricardo de Carvalho CCEA 21LTZ szm SJÃ 2251116

Cheíe do Setor de Loglslm e
Iníraesmnura l HUAB EBSERH

Siape 1149443

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

28,00

18,00

23,50

18.00

4,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

29,00

4,00

3,00

4,00

3,00

2,00

2,00

2.00

76,00

52,00
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6.2.12

6.2.13

6.2.14

6.2.15

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.3.10

6.3.11

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

EBSERH
000098

93008

93018

91180

93128

93138

91863

91 884

91890

91926

97605

542

12809

10521

93142

11186

92994

11192

92990

92986

92984

Próprio

SlNAP|

S|NAPI

SlNAP|

SlNAP|

S|NAPI

SlNAP|

SlNAP|

SlNAP|

SlNAP|

SlNAP|

ORSE

ORSE

ORSE

SlNAP|

ORSE

SlNAP|

ORSE

SlNAPI

SlNAP|

SlNAP|

MLALM
Lu

'

Rimrdo de Carvalho

Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2"

(ref. v| 33 ge valemam ou similar)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

50 MM (1 1/2“) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGlDA T|PO "D"
1 1/2",

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

Tomadas, |nterruptores, Luminárias e Circuitos Temlinais

PONTO DE |LUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO

INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,

CABO, RASGQ QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_O1/2016

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

25 MM (3/4"), PARA ClRCU|TOS TERMINA|S, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E |NSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL |SOLADO, 2,5 MM2, ANTl-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEClMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_1 2/201 5

LUMlNÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM
1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Luminária fluorescente de embutir C/ difusor plano em poliestireno

ou acrílico 2 X 20 w (tecno|ux ref.f1e-6487/216 ou similar), completa

Lampada Ied tubular t8 bivolt 9,9/10 w, base g1 3

Lampada espiral fluorescente eletronica PL 45W / 220V (compacta

integrada), E-27, FLC ou similar

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2

MÓDULOS) 10Al250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

CABOS DE DISTRIBUIÇÃO

Cabo cobre flexíveL não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70°

CABO DE COBRE FLEXÍVEL lSOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_1 2/201 5

Cabo cobre flexíveL não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90°

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 K\[, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇAQ AF_1 2/201 5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANT|-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_1 2/201 5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA
O,6/1.0 K\f, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORN CIMENTO E
INSTALAÇAO. AF_1 2/201 5 \

.
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6.4.7

6.4.8

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

92982

92980

91 953

91955

91 999

97670

1 00556

HUAB-
E005

87878

87690

87825

CPU 24

84647

001 000

001 002

COMP5181

908509

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Próprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Próprio

SINAPI

Próprio

Próprio

Próprio

Próprio

MMÀM
fe do Selor de Logisüm e

CABo DE COBRE FLExíVEL ISOLADQ 16 MM2, ANTI-CHAMA
o,6/1,o Kv. PARA DISTRIBUiçÃo - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2o15
CABo DE COBRE FLExIVEL ISOLADQ 1o MM2, ANT¡-CHAMA
o,6/1,o Kv, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃQ AF_12/2o15
SALA DE RAIo x
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10Al250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADQ PEAD, DN 100 (4”) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X1OCM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1 1/2019

Fornecimento e instalação de sinaleiro de Raio-x em uso com
instalação inclusa

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO |NTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ESPESSURA SCNL AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM. SEM USO DE TELA METÁLICA DE
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014
Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3.2 glcm3 -

esp=4,0cm
PINTURA EPOXI
PREPARADOR
MANTA VlNÍLICA ACCORD ERIE 0309 2,0 MM, ANTIESTÁTICQ
BACTERIOSTÁTICO E FUNGISTÁTICO, COM RESISTÊNCIA AO
ESCORREGAMENTO SEGUNDO A DIN 51 130. REVESTIDA COM
CAMADA DE POLIURETANO (PUR). NO ENCONTRO DO PlSO
COM PAREDES, SERÁ APLICADO REVESTIMENTO
SEMELHANTE, NA COR 0334 COM 2,0 MM, LARGURA 30 CM,
COM CORDÃO DE SOLDA ADEQUADO A ESTE PADRÃO,
FORMANDO RODAPÉ CURVO, COM RAIO DE 5 CM
FORRO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEIS,
REVESTIDAS COM PELÍCULA DE PVC, COR BRANCO, SOBRE
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCO, FIXADOS
NO TETO COM TIRANTES DE ALUMÍNIO
ESQUADRIAS
PM09 - PORTA EM MADEIRA COM LAMINADO MELAMÍNlCO
COM CHAPA EM AÇO INOX E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA -

130(50+80)X21 OCM
PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO 0,,95X2 10 M, REVESTIDO
COM LAMINADO MELAMÍNlCO STANDARD BRANCO O ,8MM,,

COM MOLDURA E CAIXILHO EM 1.211,87 ALUMIN~IO

ANODIZADO COR NATURAL E FE HADURA DE LATAO
CROMADO COM MAÇANETA. BANth ' S COM FOLHAS

INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO

EnàmhumNümífa.. b.3. . mãLZÍSÍIJS

lnfmestrulum l HUAB- EBSERH
Siape 1149443
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PIVOTANTES VERTlCAIS DE VIDRO 4MM TRANSPARENTE
MEDINDO 0,95X0,95 BARRACA DE APOIO AÇO ESCOVADO
DlÂMETRO 35 MM, P3

8.3 94569 JANELA DE ALUMÍNIO MAX|M-AR. FIXAÇÃO COM PARAFUSO m2 2,00

SINAP| SOBRE CONTRAMARCO COM VIDROS, PADRONlZADA.

AF_O7/2016

9 LIMPEZA

9.1 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO m3 30,00

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
S'NAP' HIDRAULICA (CAÇAMBA DE o,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA

LlVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

9.2 COMP.
P ó

_
LIMPEZA FINAL DA OBRA mz 38,oo

(9537)
r prIo

10 ADMNISTRAÇÃO DE OBRAs

1o.1 90777 smAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGos H 24o,oo

COMPLEMENTARES
1o.2 94295 SINAP| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,oo

11 IDENTIFICAÇÕES
mz 1,50

11.1 COMPOS.2 Próprio CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVAS

47
PLACA DE lNAUGURAÇÃO EM VIDRO INCOLOR 60 X QOCM, UN 1,00

11 2 TJCE61339 Próprio
COM ESPESSURA DE 8MM, LETRA IMPRESSA EM SERIGRAFIA

' PELO VERSO DO VIDRO EM TINTA EPÓXI - FORNEC|MENTO
E MONTAGEM

11.3 COMP1546 Próprio AS BUILT - COMO CONSTRUÍDO
mz 38100

Santa CruleN, 24 de outubro de 2023.

ALLWN RICELU F. DE SOUZA L|NHARE5

CPF 046.876.864-51

FISCAL TÉCNICO

ENGENHEIRO CNIL

HUAB/UFRN/EBSERH
SIAPE 2351176

M M a m
LUIZlRICARDO DE CARVALHO

CPF: 523.656.034-61

CHEFE DO SETOR DE LOGÍSTICA E

lNFRAESTRUTURA HOSPITALAR

HUAB/UFRN/EBSERH
SIAPE 2351176

LLuz Ricardo de Cawamo
Chete do Setor de Loglsüca e

mfraestrutura I HUAB › EBSERH
Siape 1149443
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