Ministério da Educagao
Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS CAICO

12 de junho de 2023

OBRA: Constru¢do de uma arena poliesportiva.

LOCAL DA OBRA: IFRN —campus Caico

ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA

DISPOSIGOES GERAIS

As presentes especificagdes, juntamente com o projeto arquitetbnico, projetos complementares e
respectivos detalhes, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte
integrante do contrato. Ainda farao parte das especificagbes no que forem aplicaveis:

a. As normas brasileiras da ABNT.

b. Cédigo de obras, regulamentos e o Plano Diretor do municipio de Caic6/ RN.

c. Regulamentos, especificagdes e recomendagdes da Companhia de Servigos Elétricos - COSERN,
da Companhia de Aguas e Esgotos — CAERN, da ANATEL e das Companhias Concessionarias de
Telefonia do Estado do Rio Grande do Norte.

d. O servico de engenharia sera conduzido por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e servigos
tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo dos
servigos, para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca.

e. As obras e servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
CONTRATANTE, o qual sera doravante designado FISCALIZACAO.

f. A CONTRATADA mantera no escritério do servigo, a disposigdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias chamado DIARIO DE OBRA, onde serdo langados pelo
Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que
caracterizarem o andamento dos servigos contratados, com pedidos de vistorias, notificagdes,
impugnacoes, autorizagdes, etc.

g. A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servigo que nao seja autorizado pelos
documentos contratuais ou pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca das obras e
servigos. As autorizagdes para execugao de tais servigos serdo efetivadas através de anotagdes no
DIARIO DE OBRAS pela FISCALZACAO.

h. Todos os materiais a serem empregados no servigo serdo de primeira qualidade e satisfardo as
condigcbes estabelecidas nos projetos e especificagcdes correspondentes, apresentando o registro
do INMETRO em vigor, bem como nota fiscal de compra dos materiais quando solicitado pela
FISCZALICAO.



a. E responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia das normas regulamentadoras de Segurancga
do Trabalho, principalmente a obrigagdo da farda e do uso de EPIs (equipamento de protegao
individual) por todos os funcionérios envolvidos na obra.

j. A CONTRATADA sera obrigada a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugédo dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicbes e
reconstru¢des, bem como a reposi¢ao dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou
inutilizados, ainda que verificados apdés a sua aceitagdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o
término do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a Instituigao
e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

k. A CONTRATADA devera manter o local em permanente estado de limpeza, higiene e
conservacao, com o acondicionamento do material resultante das demolicbes e limpezas em
cacambas estacionarias até a retirada da mesma. Nao & permitido o acumulo de restos de
construgdo em outros locais do canteiro. As cagambas cheias deverao ser retiradas e substituidas
no prazo maximo de 2 (duas) horas.

I. Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens, pegas e metais sanitarios,
etc., deverao ser entregues no almoxarifado da Instituigcao.

DESCRICAO DA OBRA

O escopo da contratagcdo €& composto por: Servigos preliminares/técnicos, Movimento de
terra/drenagem, Infraestrutura/Fundagdo simples, Superestrutura, Alvenaria de vedacgao/divisoria,
Impermeabilizagdo de superficies, Revestimento, pintura, Pavimentagdo e Servigos Complementares,
conforme planilha ora apresentada.

CADERNO DE ESPECIFICAGOES
1. Servigos preliminares/técnicos

1. Placa indicativa da obra em chapa de agco galvanizado 22, conforme padrdo do IFRN:As

placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais
orientacbes contidas no Manual de uso da Marca do Governo Federal para Obras, e
previamente aprovadas pela Fiscalizagdo. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas
planas, metdlicas galvanizadas. As informagbes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixagdo ou adesivagao nas placas; ou pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverdo ser
afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam
mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

2. Regularizagdo de obra (taxas diversas): Todos os encargos, tramitagdo de documentos e
demais servicos necessarios ao licenciamento e habite-se da obra sera de inteira
responsabilidade da contratada. Sera obrigatéria a Comunicagdo Prévia a Delegacia
Regional do Trabalho sobre o inicio dos servigos pela Contratada, contendo a data do inicio
da execugao, o enderego completo da obra, o enderego e o CNPJ da Contratada, a descrigao
sucinta da obra e seus dados principais e o numero maximo previsto de trabalhadores na
obra. Uma copia deste comunicado com o recebido devera ser entregue a Fiscalizagao.
Também deverao ser providenciados os seguintes documentos, cujas copias serao
encaminhadas a Fiscalizagao:

e Matricula da Obra no INSS (CEI);
¢ ART junto ao CREA do engenheiro responsavel pela execugdo e dos projetos



complementares.
e Licenga ou alvara para construgao emitida pela Prefeitura do Municipio onde sera
realizada a obra.

3. Limpeza mecanizada de vegetacao: A limpeza do terreno devera ser realizada antes do
inicio da obra e os entulhos retirados imediatamente, ndo sendo permitido acumulo de
entulhos nos limites do terreno. O destino dos entulhos sera de inteira responsabilidade da
CONTRATADA. Estado incluidas na composi¢cao o jardineiro e o servente com encargos
complementares e o trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.
Devera considerar a area do terreno que passara pelo processo de limpeza mecanizada de
camada vegetal que ao ser retirado rebaixa a linha do terreno numa espessura de 15 cm de
solo; vegetagéo e pequenas arvores com tronco menor que 0,20 m que possuem até 5,00 m
de altura. Quanto a execucao é feita a retirada com trator de esteira da vegetacéo existente
no terreno.

4. Execucédo de depésito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada:O canteiro de
obras devera ser instalado de forma a nao prejudicar a circulagdo de veiculos e pessoas nas
adjacéncias da obra. A instalagao deve incluir depdsito e escritorio. Deve obedecer a padroes
que estabelecem seguranca e comodidade segundo regimento da NR 18. Foram
considerados para a execugao do depdsito os seguintes servigos:

e Fundagdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm), incluindo
escavagao, execugao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e
reaterro da vala;

o Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada (E=12mm), com
reaproveitamento de 1,5 vezes e pé direito de 2,5m;

o Esquadrias: porta externa de ferro e janelas tipo basculante em chapas de acgo;

o Execucgao do contrapiso em toda a edificagéo, piso em concreto nao estrutural (E=5cm)
e calgada;

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira,
composta por tergas para telhados de até duas aguas; e

o Instalagdes elétricas com previsdo de pontos de elétrica (com luminarias e
interruptores).

5. Execucéo de central de férmas, producdo de argamassa ou concreto em canteiro de obra:
Foram considerados para a execugdo da central de férmas, produgdo de argamassa ou

concreto, 0s seguintes servigos:

o Fundagéo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);

e Fechamento de uma das laterais do barracdo, até a altura de 1,10m em chapa de
madeira compensada (E=12mm), com reaproveitamento de 1,5 vezes, com pé direito
de 2,5m;

o Lastro de concreto até a projegédo da cobertura (E=5cm);

e Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm) com trama de madeira,
composta por tergas para telhados de até duas aguas; e

o Instalagdes elétricas com previsdo de pontos de elétrica (com luminarias e
interruptores).

6. Execucdo de central de armadura em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e
equipamentos: Foram considerados para a execugdo de armadura do canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, os seguintes servicos:

o Fundagéo composta por estacas de madeira (7,5x7,5cm);
o Fechamento de uma das laterais do barracdo, até a altura de 1,10m em chapa de
madeira compensada resinada (E=10mm);



Pé direito de 2,5m;
o Lastro de concreto até a projecao da cobertura (E=5cm);

o Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm);
o Instalagdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias e
interruptores)

7. Instalacdo provisoria de agua e esgoto: As instalagbes provisorias de agua deverdo estar
dispostas no canteiro antes da liberacdo das frentes de servigo garantindo estrutura aos
trabalhos a serem executados. As instalagdes de agua serdo executadas para atender ao
barracdo de obras, sanitarios, refeitério e atividades desenvolvidas no canteiro, sendo
desfeitas apos o término dos servigos e executada ligagdo definitiva de acordo com
viabilidade do local definida por concessionaria ou outro meio disponivel;

8. Instalagcbes provisérias de luz, forca, telefone e légica: Estao incluidos na composigéo o
pedreiro, o servente e o eletricista com encargos complementares, o concreto simples
fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), cinta circular em ago galvanizado de 150 mm de
diametro para fixagdo de caixa medigdo, inclui parafusos e porcas, arruela de aluminio
p/eletroduto d=1", bucha aluminio p/eletroduto d=1", cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 -
450/750v / 70°, caixa de medigdo bi ou trifasica, em noril (policarbonato), poste de ferro
galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia, cabo de cobre ni 16 mm2 - 4awg,
fita em ago 1/2" fusimec ou similar, parafuso cabega sextavada 5/8" x 6", luva em pvc rigido
roscavel, de 1", para eletroduto, disjuntor tipo nema, tripolar 10 até 50a, tensdo maxima de
415 v, eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva, haste de aterramento em aco com
3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector,
isolador de porcelana, tipo roldana, dimensdes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tenso.
As instalagbes provisorias deverao ser providenciadas pela CONTRATADA, antes da
liberacdo das frentes de servico de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais; a
entrada provisoria de energia elétrica devera ser aérea trifasica 40A em poste de ferro
conforme as normas relacionadas a Concessionaria Local. Esta ligagao devera ser desligada
ao final da obra.

9. Administracéo local da obra para cronograma de 4 meses, em conformidade com o Acérdao
n°2.622/2013, com variagdo da taxa entre 3.49% e 8.87%: A administragao local da obra

incluiu as despesas extras, necessarias para a execugao, e nao sera prorrogada caso o
contrato seja aditivado. Todos os equipamentos necessarios a execugao do servigo serao de
inteira responsabilidade da contratada, ndo cabendo por hipotese alguma a cesséo ou
utilizagdo de equipamentos pertencentes a contratante. Estao incluidos na composicao:

e a mao de obra de engenheiro civil com os encargos complementares necessaria para o
pleno desenvolvimento do servico desse porte, exigindo o minimo de horas detalhadas
na composigao.

e amao de obra de Mestre de Obras com os encargos complementares necessarias para
a pleno desenvolvimento do servigo desse porte, exigindo a jornada de oito horas de
trabalho por dia de efetivo.

A empreiteira devera manter no local da obra:

o Diario de obras

« Uma via do contrato e de suas vias complementares;

o Copias dos projetos e detalhes de execugdo para uso exclusivo da Fiscalizagao;
» Registro de altera¢des regulares autorizadas;

« Cronograma de execugao devidamente autorizado;

o Art do responsavel técnico pela execugao;

o Copia do orgamento correspondente da obra.

Todas as comunicagdes sobre a execugao dos servigos entre a fiscalizagdo e a contratada sera



feita através do engenheiro responsavel pela obra e além de todos os demais operarios
necessarios, 0 mestre com experiéncia comprovada devera estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos a fiscalizagdo. O IFRN, através de sua fiscalizagdo, como também a
contratada, poderéo, a seus critérios, ordenar a substituicdo de qualquer profissional que nao
esteja cumprindo as determinagbes contidas em projetos e especificagbes, assim como esteja
sendo displicente e insubordinado. Serdo empregados profissionais em numero compativel com o
bom andamento dos servigos, de comum acordo com a fiscalizagédo. A vigilancia do canteiro de
obras sera de exclusiva responsabilidade da contratada.

2. Movimento de terra/Drenagem

1. Escavacdo mecanizada de vala com profundidade menor ou igual a 1,50 m Foi considerada
a retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia liquida 88 HP,

cagamba da carregadeira com capacidade minima de 1 m® e cagamba da retro com
capacidade de 0,26 m3; com peso operacional minimo de 6.674 kg e profundidade de
escavagdo maxima de 4,37 metros; e o servente que auxilia o trabalho feito pelo
equipamento. Quanto aos critérios de quantificagdo dos servigcos deve-se considerar o
volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 m,
largura menor que 0,8 m, em solo de 12 categoria, executada em locais com alto nivel de
interferéncia; e a geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR
12266/92. Quanto aos critérios de afericdo deve-se considerar que:

e O tipo de escavagdo considerado nesta composicdo € a de vala, ou seja, uma
escavagao que tem comprimento mais expressivo que a largura;

o A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de
montante e jusante;

e Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento de
escavacgao esta escavando a vala; o CHI: considera os tempos em que o equipamento
de escavagdo esta parado por falta de frente (exemplos: espera para execugao de
contengdo, espera pelo assentamento de tubo);

e Os servigos de locacdo, retirada do piso, contengdo e esgotamento nado estdo
considerados nesta composi¢gdo (embora o efeito de sua presenga tenha sido
contemplado); portanto, considerar composi¢des especificas para tais servigos.

Quanto a execucao, deve-se escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; e a escavagao
deve atender as exigéncias da NR 18.

2. Veritem 2.1
3. Reqgularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso: Serdo

necessarios para a regularizagdo e compactagao de subleito o servente: empregado que
auxilia os operarios dos equipamentos na execugdo do servico; a motoniveladora:
equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito; o caminhao pipa: equipamento
utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade étima para a compactacao; € o
rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o subleito. Os equipamentos
deverao ser dos seguintes tipos: A motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha)
125hp, peso bruto 13032kg, largura da Idmina de 3,7 m; o caminh&o pipa 10.000I trucado,
peso bruto total 23.000kg, carga util maxima 15.935kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia
230 cv, inclusive tanque de acgo para transporte de agua; e o rolo compactador vibratorio pé
de carneiro para solos, poténcia 80hp, peso operacional sem/ com lastro 7,4 / 8,8 t, largura
de trabalho 1,68 m. Devera ser utilizado a area geométrica, em metros quadrados, de
subleito a receber regularizagdo e compactagdo. Considera-se a execugéo de regularizagao



e compactagéo de subleito ja existente até 20cm de espessura do subleito; a umidificagéo do
subleito afim de garantir que se atinja a umidade 6tima de compactagcédo e a quantidade de
fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada considerando atendera
energia de compactacado de 95% energia normal. Esta composicao é valida para trabalho
diurno: CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o
servico; CHI: considera os tempos em que o equipamento esta parado. Nao estado
contemplados: a atividade de transporte, langamento e espalhamento de material; remogao
de camada vegetal, limpeza de terreno, escavagao, corte e aterro. E considerado na
composicéo; e 0s ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apds a
conclusao do servigo.

4. Transporte de entulho com caminh&o basculante 10 m3, rodovia pavimentada, DMT até 30

km: O transporte de entulho sera realizado em caminhao basculante 10 M3, com peso bruto
total 16.000 kg, carga util maxima 11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv,
inclusive cagamba metalica. O critério para quantificacdo dos servicos serd o momento de
transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado pela
distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas pavimentadas com DMT até 30 km.
Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.
Quanto a produtividade horéria calculada pela férmula PH= (C*FTT)/ (2*X/V), onde: PH
Produtividade horaria, 76,8 M3/h; C = Capacidade da cagamba, considerado 6m?3; FTT

Fator de tempo de trabalho, considerado 0,80; X = distancia em km, considerado 1 km; V =
velocidade de transporte, considerado 32km/h. A velocidade adotada corresponde a
velocidade média para um DMT entre 6km e 30km; a parcela correspondente a carga,
descarga e manobras devem ser consideradas nas composi¢cdes de escavagao; o volume
considerado é solto (empolado). Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo
improdutivo (CHI) do equipamento de acordo com o Fator de Tempo de Trabalho (FTT) de
80%, da seguinte forma: o CHP: tempo de ida e volta do transporte, com motor ligado e CHI:
demais.

5. Calhas de concreto: Estéo incluidos o concreto simples fabricado na obra, com Fck = 13,5
mpa, lancado e adensado; a forma plana para estruturas, em compensado resinado de
12mm, 02 usos, inclusive escoramento; ago CA-50, didmetro de 6,3 a 12,5mm, inclusive
corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens, para superestruturas e fundagoes; e
grelha em ferro 2" x Y4". As calhas de concreto serdo retangulares conforme o projeto,
instalados com caimentos minimos de 1% em dire¢cdo aos pontos de escoamento da agua.

3. Infraestrutura / fundagoes

1. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura = 5cm:O lastro devera

ser em concreto magro, no trago 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 1) em massa de
materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600I, fator agua/cimento de 0,75. Deve-
se utilizar a area de concreto magro para execugao de lastro com espessura de 5 cm, dado
pela area de projecdo da pega, considerando o transporte do material até a frente de
trabalho. Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando
necessario, devera ser reforgado para suportar situagdes especiais de carga e geometria que
possam introduzir deformagdes iniciais a geometria destes elementos estruturais. Quanto a
execugdo, deve-se langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre
lastro de brita; em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagado, prever juntas conforme
utilizagdo ou previsto em projeto; e nivelar a superficie final. Jamais deve-se apoiar as
armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario, devera ser reforgcado
para suportar situagdes especiais de carga e geometria que possam introduzir deformagdes
iniciais a geometria destes elementos estruturais.
2. Veritem 3.1



3. Concreto ciclépico para bloco de fundacdo com FCK = 15 Mpa, 30% pedra de m&o:0 bloco

de fundacao dos pilares de concreto devera sem em concreto ciclopico com 30% de pedra
de mao, incluindo o langamento; a ser executado com cimento, areia grossa quartzosa e
brita 19, definido para um Fck = 15 Mpa. A porcentagem de agregado miudo, sobre o volume
total do agregado de concreto, sera fixada entre 30 e 45%, de acordo com a consisténcia. A
porcentagem de pedras de mao, sobre o volume total de agregado, a incorporar a massa de
concreto ja preparado, sera de 30%, no maximo. As pedras de mao nao terdo diametro,
arestas ou diagonal superiores aos definidos nas normas da ABNT. Havera maior cuidado
em verificar-se que as pedras de mao figuem perfeitamente imersas e envolvidas pela massa
de concreto, de modo a ndo permanecerem apertadas entre si, ou contra as férmas e, ainda,
que a massa do concreto ciclopico se mantenha integralmente plastica, mesmo depois do
langamento das pedras de mao.

4. Superestrutura

1. Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 8 mm — montagem:

Estéo incluidos os seguintes itens:

e Pecas de ago CA-50 com 8 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

o Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.

o Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Deve-se utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composi¢ao, utilizadas na
montagem da armadura dos blocos de fundagdo. Para o levantamento dos indices de
produtividade foram considerados os operarios envolvidos diretamente com a armacgédo da
fundagdo apos o recebimento/ fabricagdo das pecas pré-cortadas/ dobradas no canteiro; a
montagem da armadura inicia com as barras ja cortadas e dobradas; o corte e dobra das barras,
assim como a perda de ago. Quanto a execugao da montagem da armacéo de 8 mm, deve-se:

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

o Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

e ApOs a execugao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo
que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

2. Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50
de 10,0 mm — montagem: Estao incluidos os seguintes itens:

e Pecgas de agco CA-50 com 10 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

¢ Arame recozido n° 18 BWG, didmetro 1,25 mm.

o Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Deve-se utilizar o peso de barras com diametro especificado na composi¢do, utilizadas na
montagem da armadura dos pilares. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armagdo da fundagdo apds o
recebimento/ fabricagdo das pegas pré-cortadas/ dobradas no canteiro; a montagem da armadura
inicia com as barras ja cortadas e dobradas; o corte e dobra das barras, assim como a perda de
acgo. Quanto a execugdo da montagem da armagéo de 8 mm, deve-se:

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;



o Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

o Apds a execugédo do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo
que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

3. Armacéo para execucdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-

159: Estéo incluidos os seguintes itens:

o Tela de aco Q-159 com 4.2 mm de diametro, produzida de acordo com a norma ABNT
NBR 7481.

e Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm.

o Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Deve-se utilizar o peso de barras com didmetro especificado na composicdo, utilizadas na
montagem da armadura do radier. Para o levantamento dos indices de produtividade foram
considerados os operarios envolvidos diretamente com a armagdo da fundagdo apds o
recebimento/ fabricagdo das pegas pré-cortadas/ dobradas no canteiro; a montagem da armadura
inicia com as barras ja cortadas e dobradas; o corte e dobra das barras, assim como a perda de
aco.

4. Forma para pilares em tabuas de madeira: Deve-se utilizar a area da superficie da férma de
pilar em contato com o concreto, em madeira serrada, utilizada 4 vezes e para o
levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (carpinteiros,
operador de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricagdo da férma,
seja no corte, pré-montagem ou marcagdo; as perdas por entulho e por reformas
necessarias, devido a danos causados na desférma dos elementos.

5. Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, Fck = 30 mpa - lancamento,

adensamento e acabamento: Devem ser considerados os operarios envolvidos no
langamento do concreto usinado, espalhamento, adensamento e acabamento do concreto;
um carpinteiro responsavel por verificar a integridade das férmas durante toda a
concretagem; servente para a execucao da cura do concreto utilizando agua potavel e 10,3%
de perdas incorporadas e sobras do concreto. Foram separados o tempo produtivo (chp) e o
tempo improdutivo (chi) do vibrador de imersdo da seguinte forma: chp: considera o tempo
em que esta acontecendo a concretagem; chi: considera os demais tempos da jornada de
trabalho. Estdo incluidos na composigdo o concreto usinado bombeavel, classe de
resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm e o vibrador de imersao com motor
elétrico 2HP trifasico, didmetro de ponteira de 45 mm, com mangote;

6. Concretagem de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes - lancamento, adensamento e

acabamento: Devem ser considerados os operarios envolvidos no langamento (incluindo a
movimentagdo de baldes pelas polias e no nivel da concretagem), espalhamento,
adensamento e acabamento do concreto; um carpinteiro responsavel por verificar a
integridade das férmas durante toda a concretagem; servente para a execugéo da cura do
concreto utilizando agua potavel e 10,3% de perdas incorporadas e sobras do concreto.
Foram separados o tempo produtivo (chp) e o tempo improdutivo (chi) do vibrador de imersao
da seguinte forma: chp: considera o tempo em que esta acontecendo a concretagem; chi:
considera os demais tempos da jornada de trabalho.

Observagao:

e Concreto armado. Todos os concretos a serem utilizados na execugdo dos servicos
objeto desta licitagdo deverédo atender as especificagbes deste memorial, que sdo de
ordem geral. O concreto para todas as pegas estruturais devera ter Fck definido pelo
projeto de estrutura e fundagbes, de preferéncia confeccionado em centrais de
concreto;



o As formas dos pilares e das vigas deverdo ser de materiais adequados para esse fim e
deverao ser cuidadosamente calafetadas a fim de evitar a fuga dos materiais finos do
concreto. O concreto devera atender o disposto nas Normas Brasileiras em vigor;

o A dosagem do concreto devera ser racional, objetivando a determinagao de tragos que
atendam economicamente a resisténcia especificada no projeto, bem como a
trabalhabilidade necessaria e a durabilidade.

o Todo concreto devera ser adensado obrigatoriamente através de vibrador mecanico.

5. Alvenaria de vedagao/divisorias

1. Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 19x19x39 cm (espessura

19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira: Estdo incluidos a

argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com betoneira, conforme
composicao auxiliar de argamassa, e espessura media real da junta de 10 mm; tela metalica
eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm; pino de ago
com furo, haste=27 mm (agdo direta); bloco vazado de concreto de 19x19x39cm para
alvenaria de vedagao. Deve-se utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedagao,
incluindo a primeira fiada, considerando o preparo da argamassa, o consumo dos blocos com
as perdas por entulho durante a execugdo da alvenaria e no transporte do material.
Considera-se que, em média, uma lateral da parede recebe ferro cabelo para fixagdo da
alvenaria, aplicando-se a cada duas fiadas; os pontos que necessitam de fixagdo com tela
s&0 os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria - a fixagao das telas metalicas
na estrutura é feita por pinos de ago zincado, porém a amarragdo de uma parede e outra de
alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos. A composigao é valida para alvenaria de
vedacdo de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto para edificios de multiplos
pavimentos, com a colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e
guarda-corpos. Quanto a execugao, deve-se seguir as seguintes etapas:

o Posicionar os dispositivos de amarragao da alvenaria de acordo com as especificagdes
do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

e Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagéo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcacao vertical das fiadas, execugao da primeira fiada;

o Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

o Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevacgéo da alvenaria.

6. Impermeabilizagcido de superficies

1. Impermeabilizacao semi-flexivel sikatop 107: A impermeabilizagdo de superficie devera ser
feita com membrana impermeabilizante monocomponente a base de emulsdo asfaltica
(primer); utilizando a area da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de
impermeabilizacdo e caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente. estao
comtempladas as perdas por entulho e incorporadas de impermeabilizante, o tratamento de
ralos, pontos emergentes e rodapé com véu de poliéster.

7. Revestimento

1. Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual: A argamassa de



chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia, predominantemente
grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco devera apresentar uma
textura aberta com superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizagéo de
pequenas areas da base. Para a execugdo é necessario umedecer a base para evitar
ressecamento da argamassa; utilizar argamassa para chapisco convencional preparada em
obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400L, aplicada
com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a
5 mm. Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho na aplicagao e o esforgo
para colocagéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos esta
contemplado na composigao.

. Embogo ou massa unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecénico com betoneira 400

|, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de
25 mm: O embogo sera executado com argamassa de cimento, cal e areia média, trago
1:2:8, preparo com betoneira 400 litros e espessura média real de 25 mm. Deve-se utilizar a
area de revestimento em paredes, excetuadas as areas de requadros e descontados (portas,
janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido). A composi¢cdo contempla a

realizacao de requadros, a espessura média real incluindo as perdas incorporadas, as quais
foram adicionadas as perdas por residuos gerados; e a colocagdo de escadas ou montagem
das plataformas de trabalho e guarda-corpos. Quanto a execugdo, deve-se realizar o
taliscamento da base e execugdo das mestras, depois o langamento da argamassa com
colher de pedreiro, a compressdao da camada com o dorso da colher de pedreiro, o
sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-
se 0 excesso e para o acabamento superficial, 0 desempenamento com desempenadeira de
madeira.

. Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400
|, aplicado em areas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3 cm: O contrapiso sera
executado com argamassa trago 1:4 (cimento e areia média) com preparo mecanico com
betoneira 400 litros, com cimento Portland CP [I-32 — adicionado a emulsdo polimérica
diluida para o preparo da base e adesivo para argamassas e chapisco — emuls&o polimérica
PVA a ser diluida em agua na proporgéo indicada pelo fabricante. Deve-se utilizar a area de

contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos, descontando a area de projegao
das paredes e todos os vazios na laje; considerando a execucgao de taliscas, da camada de
ligagao e do acabamento superficial estdo contemplados nos coeficientes da composicao; as
perdas: para as incorporadas, sendo o percentual maior quanto menor a espessura prevista;
e perdas no servigo de producao da argamassa. Quanto a execugao, deve-se limpar a base,
incluindo lavar e molhar; definir os niveis do contrapiso; assentar taliscas; executar a camada
de aderéncia, aplicando o adesivo diluido e misturado com cimento; aplicar a argamassa de
contrapiso, que envolve o langamento, o espalhamento e a compactagdo, com a definicdo
preliminar de mestras e posterior atuagdo no resto do ambiente; e realizar o acabamento
superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

. Fornecimento e instalacdo de grama sintética: A grama a ser utilizada na area de jogo do

campo de futebol society, sera a grama sintética 42 mm, de alta durabilidade. A grama

devera ser de 12 qualidade, cor verde, com protegao de raios UV e luz solar.

. Colchdo de areia: Sera aplicada na area destinada a instalagdo da grama sintética. Sera

colocada areia fina, diametros entre 0,05 milimetros e 0,42 milimetros, de boa qualidade,
isenta de entulhos, restos de materiais organicos, ou outros entulhos. A camada de areia
barrada sera de 2 cm, distribuida uniformemente ao longo da area detalhada no projeto.

. Lastro de brita 0: Sera aplicado na area destinada a instalagdo da grama sintética. Sera
colocado sobre o colchdo de areia fina, granulometria entre 4,8 mm e 9,5 mm, de boa
qualidade, isenta de entulhos, restos de materiais organicos, ou outros entulhos. A camada
de areia barrada sera de 5 cm, distribuida uniformemente ao longo da area detalhada no
projeto.



8. Pintura

1. Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao:Utilizar selador acrilico paredes
internas e externas — resina a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno acrilico
utilizado para uniformizar a absorcao e selar as superficies internas como alvenaria, reboco,
concreto e gesso em toda a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de
requadro, todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.). Estdo incluidos a
limpeza e preparo do ambiente para inicio dos e a colocagao de escadas ou montagem das
plataformas de trabalho e guarda-corpos. Quanto a execugao, observar a superficie: deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagao;
diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante; e aplicar uma deméo de fundo selador
com rolo ou trincha.

2. Aplicacdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas de casas,
uma cor: Esta incluido a massa para textura lisa de base acrilica, cor conforme o projeto, uso
interno e externo - revestimento a base de resina acrilica para acabamento texturizado em
superficies internas e externas de paredes. Deve-se utilizar a area de fachada efetivamente
executada, excetuadas as areas de requadros, todos os vaos devem ser descontados
(portas, janelas etc.); considerando as perdas por residuos e incorporadas; e o esforgo para
colocagao de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos. Quanto a
execucao, observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou mofo antes de qualquer aplicagdo; diluir a textura em agua potavel (maximo 10%),
conforme fabricante; e aplicar demao unica com rolo de espuma especial para textura.

9. Pavimentacao

1. Execucéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm: Deve-se utilizar a area total da calgada de contorno com bloco retangular de
20 x 10 x 10 cm e camada de assentamento de 6 cm. Para a camada de assentamento e
para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentagcdo, pode ser utilizada tanto a areia
quanto o p6 de pedra.

10. Servigos complementares

1. Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes

com didmetro 2", tfravessas e escoras com diametro 1 ¥%4?), com tela de arame galvanizado,

fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta): Serda confeccionado em painéis

galvanizados, revestidos com poliéster através de pintura eletrostatica, malha 5 x 5 cm,
diametro dos fios 2,10 mm, fixadas em pilares de ago galvanizado segao retangular de 60 x
60 mm e 3,50 m de altura, com pintura eletrostatica, a cada 3,00 m. Os pilares metalicos
serao instalados sobre mureta de 50 cm e deverao ser engastados em pilaretes de concreto
armado, secdo 15x30 cm, com 4 ferros de 10. mm, estribos de 4.2 mm. Os blocos de
concreto cicldpico dos pilares, serdo de 60 x 60 x 60 cm.

2. Trave para campo de futebol socaite, desmontavel: as traves do campo de futebol, deverao
ser confeccionadas em ferro galvanizado de 2”, pintadas com anti-corrosivo e esmalte
sintético, na cor branca, com rede em fio 4 mm 100% nylon com protegdo UV, obedecendo
todos os detalhes e medidas da CBF (confederagao brasileira de futebol).

3. Mobilizacdo e desmobilizagdo: A mobilizagao e desmobilizagdo de equipamentos, consistira
na aquisigao, alocagdao e montagem de equipamentos e instalagdes de apoio, necessarias a
uma adequada execucdo dos servigos inerentes a obra. A contratagdo de mao-de-obra



especializada e o treinamento especifico, destinados a operacdo e manutengdo dos
equipamentos alocados, também € parte constituinte da mobilizagdo. A CONTRATADA
devera proceder a mobilizacdo de equipamentos, instalagdes e mao-de-obra em quantidade
suficiente para a execugao da obra nos prazos determinados e com a qualidade e seguranga
adequadas. Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condigbes mecanicas,
capacidade e numero de unidades que permitam executar os servigos previstos, nos prazos
previstos com seguranca e qualidade requerida. A FISCALIZACAO podera exigir a
substituicdo de qualquer equipamento e instalagdo que ndo desempenhe em condigoes
operacionais seguras, como também a inclusdo de outros tipos de equipamentos para
assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condigbes locais assim o exigirem. A
desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas
e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

4. Limpeza geral: Ao término dos servigos, deverao ser efetuadas rigorosa limpeza e remogéao
total dos detritos, bem como a recuperacdo de superficies cujo acabamento tenha sido
afetado durante os servigos. Efetuar limpeza de toda a vidragaria da dependéncia (fachada,
portas de vidro temperado, guarda-corpos; divisérias, etc.); executar limpeza e conservagao
de portas, maganetas, revestimentos laminados etc.; executar limpeza de bancadas, cubas,
bacias sanitarias, mictérios e metais de todos os sanitarios existentes. Ao final da execugao
do servico, deverao ser feitos testes das instalagdes hidraulicas, elétricas, telefone, alarme e
on-line, de modo que o local possa ser utilizado de imediato. Quanto aos procedimentos de
limpeza diarias, deve-se atentar aos seguintes pontos:

o Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente da reforma.

¢ Ao final de cada jornada de trabalho devera ser efetuada limpeza geral da area afetada,
de forma a permitir a continuidade e o perfeito andamento do servigo no dia seguinte.

e Ao final do servigo, executar criteriosa limpeza de todas as areas afetadas pela
reforma, de forma a permitir o uso imediato de todas as partes do prédio, seus
equipamentos e instalagdes, em especial: manchas de tinta em vidros, esquadrias e
pisos; remocgao total de pd; restos de argamassa em pisos, alvenarias, vidros, lougas,
etc.; limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.; outras ndo descritas acima, que
impegam o uso imediato do prédio.

o Observagdes: qualquer pendéncia relativa a limpeza acima descrita impedira o
recebimento provisério do servigo.
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