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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23425.001796.2022-46

2. Descricao da necessidade

Estudo Técnico Preliminar - ETP desenvolvido a partir do documento de oficializacéo de demanda DOD 3
12022 - DIAD/DG/SGA/RE/IFRN e aportarian® 31/2022 - DG/SGA/RE/IFRN referente a Equipe de
Plangjamento de ContratacGes.

O servico de engenharia tem como objetivo construir e ampliar os reservatorios elevados dos campus do
IFRN de S&o Gongalo do Amarante para atender as adequagdes para o sistema de combate a incéndio de
projeto aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do RN, hgja vista que os reservatdrios existentes sdo
insuficientes para RESERVA TECNICA DE INCENDIO (25 m?) e a reserva para consumo do campus.
Com a nova ampliacdo onde os reservatorios serdo interligados por meio de vasos comunicantes
(exigéncia do CBMRB), fard com que em caso de sinistros possa ser usado toda reserva de égua, dando
assim maior suporte no combate ao um incéndio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COSGEM/SGA Welington Fernandes de Lima

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A solugdo técnica de arquitetura/engenharia para suprir as necessidades apresentadas deve ser permanente
e ndo provisdria, de modo respeitem as normas técnicas de acessibilidade, salde, seguranca e meio
ambiente, bem como outras que sejam pertinentes, além de preservar o padréo das edificacOes existentes
e melhorando o paisagismo dos |locais onde seréo feitas as intervencoes.

Verifica-se também que as alternativas de solugdo para a demanda em questdo exigem a contratagcdo de
empresa com habilitacdo técnica na area de construcdo civil, por isso, a empresa contratada devera
possuir:

* Registro no Conselho Regional de Engenhariae Agronomia do Rio Grande do Norte (CREA-RN);

* Responsavel técnico com registro no CREA-RN, o qual devera ser profissional da areade
engenhariacivil. O responsavel técnico deverater contrato de prestacdo de servico com a empresa
contratada;

* Quadro técnico registrado no CREA-RN, sendo composta por profissionais habilitados na area de
construgdo civil; e

¢ Certidao de Acervo Técnico, naqual deverdo estar listados servigos prestados na execucéo de
obras de construcdo civil.
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O objeto devera ser executado conforme especificagBes descritas no Projeto Bésico e seus anexos, 0s
guais servirdo de base para a execucéo do objeto.

A contratada devera ainda:

Executar o objeto da contratacéo respeitando a legislacdo pertinente que protege a acessibilidade
de pessoas com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida, esgotando os normativos de ambito Federal,
Estadua e Municipal;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados,

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Assegurar aos seus trabal hadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instal agdes, em
condi¢tes adequadas ao cumprimento das normas de salide, seguranca e bem-estar no trabal ho;
Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabal hos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento;

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes do Projeto Basico, ho prazo
determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigOes de seguranca, higiene e discipling;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memoria descritivo;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parémetros e rotinas estabel ecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em gquantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas técnicas da ABNT e legislacao;

A contratada devera manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante,
apresentando-os devidamente identificados por meio de crachg, ea

relacdo nomina dos empregados que adentraréo no 6rgao para a execugdo do Servico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servico para
representé-la na execugdo do contrato com capacidade paratomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos,

Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnicareferentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda
gue ocorridos em via publicajunto a obra;
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* Redlizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, 0s testes, ensai0s, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
Servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos, conforme procedimento previsto no
Projeto Bésico e seus anexos,

* Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (&gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, €tc.); e

* [Fornecer 0s projetos executivos da contratacdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, gréficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacles técnicas, para posterior execugdo e
implantac&o do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicagéo correta nos trabal hos.

4.1. Natureza da Contratacdo

Considerando o Art. 6° da Lel n° 8.666/1993 e os servigos que compdem a solucdo de engenharia em
estudo neste ETP, tém-se que o objeto pode ser caracterizada como servico de engenharia e ndo como
servico comum de engenharia, pois trata-se de reforma, ampliacdo e adequacdo em edificacdes e
ambientes ja existentes. Por esse motivo, indica-se a modalidade licitatoria prevista na Lei n° 12.462
/2011, qual segja 0 Regime Diferenciado de Contratacfes Publicas — RDC em regime de empreitada por
preco unitério, tendo em vista as incertezas intrinsecas nas estimativas de quantitativos em reformas de
edificagdes.

4.2. Duragao I nicial do Contrato

Sugere-se que o0 contrato tenha vigéncia pelo periodo de 06 (nove) meses, considerando 03 (seis) meses
para a execucdo do objeto e 03 (trés) meses como tempo hébil para emissdo de ordem de servico e
atendimento as demais pendéncias relativas ao recebimento definitivo da obra, sendo prorrogavel apenas
naformado art. 57, §1° dalLe n° 8.666, de 1993.

4.3. Critérios de Sustentabilidade

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manegjo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentével - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do érgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo NormativaSLTI /MP n° 1, de 19/01
/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso e 0 Projeto Bésico:

* Copias das notas fiscais de aquisi¢caéo dos produtos ou subprodutos florestais;

* Copiados Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
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17,inciso I, daLei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislacdo correlata;

* Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portarian® 253, de 18/08 /2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24 /12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijaaemissdo deta licenca obrigatéria.

® Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, afim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

* Apenas se houver davida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9°
do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo
servidor, mediante comparag&o com o original.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabel ecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos;

¢ O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipa de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o0 caso.

* Nostermos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambiental mente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

© residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados naforma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacdo de material para usos futuros,

o residuos Classe B (reciclaveis para outras destinactes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a éreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizaco ou reciclagem futura;

o residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnol ogias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem /recuperacéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas; e

© residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢ Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de “botafora’, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

* Parafinsde fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, a contratada deverd comprovar, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileirade Normas Técnicas- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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* Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de pol uentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

* Naexecugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitéaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileirade Normas Técnicas- ABNT, ou
aquel es estabel ecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo
Brasileirade Normas Técnicas- ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

* Nostermosdo artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01 /2010, deveréo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a ofertade tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formag&o de pregos 0s custos correspondentes.

4.4. Transicdo Contratual

N&o h& necessidade de a contratada promover a transi¢éo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

5. Levantamento de Mercado

A solugdo apresentada neste ETP tem como objetivo a construgdo de uma estrutura em concreto armado
para suporte de 2 caixas d aguas de fibra de vidro de 20.000 litros cada, ja foi feito um estudo de projeto
estrutural, no qual foi possivel fazer um orgamento sintético com base no SINAPI/RN mais atualizado.

O projeto arquitetbnico foi desenvolvido por profissional habilitado em arquitetura e urbanismo
disponibilizado pela DIENG/RE.

Propde-se como medidas sustentéveis exigir o uso de madeira de reflorestamento.

Considerando o histérico de contratacdes de obras e servicos de engenharia pelo IFRN, verifica-se que
existem no estado do Rio Grande do Norte, até mesmo no pais como um todo, quantidade significativa de
empresas de engenharia especializadas em construcdo civil que podem executar o objeto em estudo,
considerando que pretende-se executar a obra utilizando tecnologia e técnicas de construcdo conhecidas e
normatizadas pela Associac@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ou seja, ha conhecimento técnico
suficiente das construtoras disponiveis no mercado local (estado e pais) para atender a demanda em
questdo, podendo-se citar a execugdo de estruturas em concreto armado, estruturas metalicas e estruturas
de madeira para cobertura de edificagOes, inclusive elaboracdo de projetos executivos e a execugao da
obra como um todo, conforme as especificacfes técnicas que deverdo estar contidas no Projeto Basico e
Seus anexos.

5.1 - Programa de necessidades

AMBIENTE AREA SERVICO/OBRA/REFORMA
Nova caixas 40,5 m2 * Obra: Construcéo de de estrutura para novas caixas d dguas
d agua elevadas (conforme projeto Arquiteténico)
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6. Descricao da solugcao como um todo

De acordo com as informagdes presentes no levantamento de mercado, considerando os critérios de
durabilidade do empreendimento, economicidade e sustentabilidade da contratacéo, indica-se como
solugdo para atendimento da demanda a pactuacdo de contrato com empresa especializada em construgéo
civil, com fornecimento de profissionais capacitados, equipamentos e demais materiais necessarios para a
devida execucdo de Obra de construcé@o de reservatérios elevados no IFRN - campus S&o Gongalo do
Amarante. Logo, a solucdo sera executada de forma indireta, via licitagdo publica, onde a contratada
executard a obra, sendo responsavel por todos 0s servicos.

Em termo de engenharia e arquitetura a solucdo que apresenta custo x beneficio mais atraente para o
Campus € priorizar o uso de madeira de reflorestamento, a estrutura sera em concreto armado moldado
"inloca", haja vista que ird se adequar ao projeto estrutural.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa da quantidade de &rea a ser contratada foi realizada em conforme pré-projeto existente em
gue foi possivel ser feito um projeto estrutural, desta forma conseguindo extrair quantitativos mais
precisos, foi anexado um orgamento sintético com valores dos servicos bseado no SINAPI/RN.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor da contratac8o foi retirada de orcamento detalhado (Ver anexo do orcamento)
conforme citado no item 5 deste ETP.

Sendo a obra or¢ada com valor total do investimento de R$ 286.798,06.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto ndo se mostra viavel, tendo em vista tratar-se de obra de pequeno vulto e que
ndo requer elevado uso de equipamentos que justifiqguem outra licitagdo, de modo que ha justificativa
técnico-econémica ao ndo parcelamento do objeto. Desta forma, a licitagdo devera resultar em contratada
Unica, assegurando uma maior simplicidade na gestdo e fiscalizagdo contratual, com otimizacdo dos
processos e tempo de trabalho dos servidores publicos da instituicdo, aém de ndo ter perda de escala,
alavancar a atratividade, promover um melhor aproveitamento do mercado para que as empresas
especializadas participarem do certame, oportunizando, assim, a ampliagdo da competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o verifica-se contratacbes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagcdo desta
demanda, visto que a empresa contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos e servicos
necessarios para a execugao do objeto.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O servico solicitado esta previsto no Plano Anua de ContratagBes, no item 505 referentes a manutencéo
reforma predial, conforme Anexo Il — Plano Anual de Contratagbes 2022/Campus S&o Gongalo do
Amarante.

12. Resultados Pretendidos
A nova contratagdo conduzira &

* (Os novos reservatérios irdo proporcionar uma maior reserva de &gua para uso do campus e
principalmente a Reserva Técnica de Incéndio (RTI) do Campus do IFRN Sdo Gongalo do
Amarante.

13. Providencias a serem Adotadas

A administracdo devera designar servidores engenheiros civis, devidamente registrado no CREA-RN,
com habilitacéo legal para fiscalizagdo técnica (fiscal titular e suplente) da execucdo do contrato, com a
elaboracdo de ART de fiscalizacdo. Caso seja necessario, promover capacitacdo ao fiscal técnico,
administrativo e demais servidores envolvidos na gestdo do contrato sobre as novas normas, atualizages
das leis e instrugdes normativas vigentes. Antes do inicio dos servicos, deve-se garantir o acesso da
contratada aos locais onde ocorrerdo os trabalhos, informando a comunidade académica quanto ao
requisitos de seguranca e proibicéo de acesso ao local do canteiro de obras. Orientar porteiros e vigilantes
do campus sobre a liberagdo da entrada aos funcionarios da contratada, a qual devera enviar lista ao fiscal
com o nome e demais informacgdes dos seus colaboradores que trabalhar&o na obra, como medida de

seguranca.

Até aformalizagdo da contratacdo, deve-se: elaborar 0s projetos arquitetdnicos, projetos complementares
e emitir o Projeto Bésico para RDC, conforme modelo da AGU; checar a instrucéo processual mediante
Listade Verificacdo da AGU, bem como submeter o processo aandlise juridica.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os servigos a serem executados incorrerdo em alguns impactos ambientais como geracdo e destinacéo de
residuos sdlidos (bota-fora), elevacdo do nivel de ruido e variagdo da concentragdo de particulas na
atmosfera, durante a sua execucdo. Portanto, faz-se necessario adotar medidas mitigadoras conforme as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Resolugdo do Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA. O objetivo é garantir a correta destinacéo dos residuos solidos, bem como
atenuar ruidos a fim de que desconforto para a comunidade académica seja minimo. Sugere-se a adocéo
de préticas como interdi¢do das areas ao redor da obra e programacgdo dos servi¢os com maiores ruidos
nos horérios que houver menor atividades da | nstituicao.

Uma vez que a obra sera realizada em uma area verde existente no IFRN Campus Sdo Gongalo do
Amarante, como medida para diminuir impactos ambientais e desmatamento, deve-se preservar as arvores
existentes e, até mesmo, criar espacos para novas arvores. Deverdo também ser seguidos todos os critérios
e préticas de sustentabilidade presentes neste documento e no Projeto Basico.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os levantamentos neste ETP, esta equipe declara viavel essa contratagdo.

16. Responsaveis

WELLINGTON FERNANDES DE LIMA

Engenheiro Civil

ADAIRES GOMES DA SILVA

Membro Administrativo

CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA

Membro Administrativo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - B.D.l. -SGA.pdf (219.88 KB)
® Anexo Il - ORCAMENTO SINTETICO ESTRUT. DAS CAIXAS DAGUAS - COM DESON..pdf (282.72 KB)



UASG 154582 Matriz de Gerenciamento de Riscos 34/2022

Anexo | - B.D.l. -SGA.pdf



COMPOSIGAO DO B.D.I CAMPUS DO IFRN DE SAO GONGALO DO AMARANTE

B.D.| PARA ORGAMENTOS DESONERADOS

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

B.D.I. B.D.I.
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS . = .
edificacdo equipamentos

1 [Taxa de Administragdo Central AC 3,00 | % 1,50 | %

2 |Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,85 | %

3 |Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,30 | %

4 |Taxa de Risco R 0,97 | % 0,56 | %

5 |Taxa de Lucro/Remuneracgio L 6,16 | % 3,50 | %

6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) 1 13,15 | % 3,65 | %
6.1 [COFINS i° 3,00 | % 3,00 | %
6.2 [ISS i! 5,00 | % %
6.3 [PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 |CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA i 4,50 | % %

TOTAL GERAL DO B.D.I. 28,82 | % 10,89 | %
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
Legenda: . .
AC =t de administ ~ tral LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
= taxa de administragao centra BDI - Edificacées |BDI - Equipamentos
DF = taxa de despesas financeiras Administracdao central 3,00% a 5,00% 1,50% a 4,49%
S = taxa de seguros Seguro e Garantia 0,80% a 1,00% 0,30% a 0,82%
. Risco 0,97% a 1,27% 0,56% a 0,89%
G = taxa de garantias Despesas Financeiras 0,59% a 1,39% 0,85% a 1,11%
R = taxa de risco Lucro 6,16% a 8,96% 3,50% a 6,22%
L = taxa de lucro/remuneraciio BDI - LIMITES 20,34% a 25,00% 11,10% a 16,80%
I = taxa de incidéncia de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)
COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS =2,00% A 5,00%; CPRB =4,50%.

OBS: O ISS, VARIA DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO.

"Comprovada a inviabilidade técnico-economica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor,
os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de
taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."

OBSERVACAO:
DE ACORDO COM O ACORDAO 2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, VARIA ENTRE



B.D.| PARA ORGAMENTOS NAO DESONERADOS

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS F'D'IL .B'D'L
edifica¢io equipamentos

1 [Taxa de Administragdo Central AC 3,00 | % 1,50 | %

2 |Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,85 | %

3 |Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,30 | %

4 |Taxa de Risco R 0,97 | % 0,56 | %

5 |Taxa de Lucro/Remuneracgio L 6,16 | % 3,50 | %

6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 8,65 | % 3,65 | %

6.1 |COFINS i° 3,00 | % 3,00 | %
6.2 |ISS it 5,00 | % %
6.3 |PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 |CPRB -CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA i - % %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 22,47 | % 10,89 | %

Li (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
ABDI =

D

LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
(1 o l) BDI - Edificagdes |BDI - Equipamentos

S = taxa de seguros

G = taxa de garantias

R = taxa de risco

L = taxa de lucro/remuneracio

I = taxa de incidéncia de impostos
(PIS, COFINS, ISS e CPRB)

COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%;

Administragdo central

3,00% a 5,00%

1,50% a 4,49%

Seguro e Garantia

0,80% a 1,00%

0,30% a 0,82%

Risco

0,97% a 1,27%

0,56% a 0,89%

Despesas Financeiras

0,59% a 1,39%

0,85% a1,11%

Lucro

6,16% a 8,96%

3,50% a 6,22%

BDI - LIMITES

20,34% a 25,00%

11,10% a 16,80%

ISS =2,00% A 5,00%;

OBS: O ISS, VARIA DE ACORDO COM CADA MUNICIPIO.

"Comprovada a inviabilidade técnico-economica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislagdo em vigor,
os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar incidéncia de
taxa de Bonifica¢@o e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens."

OBSERVACAO:
DE ACORDO COM O ACORDAO 2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, VARIA ENTRE
3,49% A 8,87.
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Anexo Il - ORCAMENTO SINTETICO ESTRUT. DAS
CAIXAS DAGUAS - COM DESON..pdf
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
B NETITUTO FEDERAL Estrutura para caixas d'agua do campus do IFRN Sio Gongalo do amarante SINAPI - 08/2022 - Rio 28,82% Desonerado:
Grande do Norte Horista: 84,67%
ORSE - 08/2022 - Sergipe Mensalista: 46,90%
SEINFRA - 027 - Ceara
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 34.977,82 12,20 %
1.1 IFRN-SGA Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 03 UN 1 22.400,13 28.855,84 28.855,84 10,06 %
0018
1.2 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m?2 5,18 544,55 701,48 3.633,66 1,27 %
1.3 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 36 53,66 69,12 2.488,32 0,87 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
2 MOVIMENTO DE TERRA 2.462,71 0,86 %
2.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 17,67 69,62 89,68 1.584,64 0,55 %
1.30 M. AF 03/2016
2.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 16,15 42,21 54,37 878,07 0,31 %
3 INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES SIMPLES 6.560,50 2,29 %
3.1 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 16,83 30,18 38,87 654,18 0,23 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
3.2 96529 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 6,1 343,50 442,49 2.699,18 0,94 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017
3.3 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 81,9 16,83 21,68 1.775,59 0,62 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
3.4 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m? 1,52 731,11 941,81 1.431,55 0,50 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
4 SUPERESTRUTURA 65.832,48 22,95 %
4.1 95957 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE m? 14,4 3.548,91 4.571,70 65.832,48 22,95 %
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF 01/2017 .
5 ALVENARIA DE VEDAGCAO / DIVISORIAS 27.090,13 9,45 %
5.1 87512 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 218,6 85,46 110,08 24.063,48 8,39 %

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO - TIROL - NATAL /RN
(84) 988447950 / welington.lima@ifrn.edu.br
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83737 SINAPI
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87878 SINAPI

87881 SINAPI
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95240 SINAPI

87622 SINAPI

SGA 002 Proprio

74064/001 SINAPI
73924/001 SINAPI

88485 SINAPI
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FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2016 -
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIES E BASES

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA. DUAS DEMAOS.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM
POLIMEROS TIPO APP). E=3 MM

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014 :
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TAI ISCAS AF 0A/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM. AF 06/2014 _

CHAPIM PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES DE 50 X 25
CM E=5 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PINTURA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA ) i
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

R DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO - TIROL - NATAL /RN
(84) 988447950 / welington.lima@ifrn.edu.br
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58,5
58,5

437,4

20,92
60,41

184,55

371,16

11,10
104,82

30,66

3,98

5,19

32,15

41,05

17,49

28,87

30,77

22,07
27,15

2,02

26,94
77,82

237,73

478,12

14,29
135,02

39,49

5,12

6,68

41,41

52,88

22,53

37,19

39,63

28,43
34,97

2,60

363,69
1.712,04

950,92

2.008,10
2.008,10
9.332,86

851,68
6.561,97

1.919,21

26.253,05

2.239,48

270,54

18.112,73

2.141,64

912,46

1.506,19

1.070,01

12.635,72
1.663,15
2.045,74

1.137,24

0,13 %
0,60 %

0,33 %

0,70 %
0,70 %
3,25 %
0,30 %
2,29 %

0,67 %

9,15 %

0,78 %

0,09 %

6,32 %

0,75 %

0,32 %

0,53 %

0,37 %

4,41 %
0,58 %
0,71 %

0,40 %
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9.4 88488 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, ~ m? 40,5 10,80 13,91 563,35 0,20 %
DUAS DEMAOS. AF 06/2014 )
9.5 95622 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM m? 437,4 10,46 13,47 5.891,77 2,05 %

PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF 11/2016

9.6 95306 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 40,5 10,55 13,59 550,39 0,19 %

9.7 102492 SINAPI érN'?EQJ/I%RgE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 m? 40,5 15,03 19,36 784,08 0,27 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

10 INSTALAGOES ELETRICAS 16.747,00 5,84 %

10.1 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 548,52 706,60 706,60 0,25 %

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10.2 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 160 36,67 47,23 7.556,80 2,63 %
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

10.3 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 100 2,71 3,49 349,00 0,12 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 :

10.4 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 100 3,94 5,07 507,00 0,18 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 §

10.5 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 2 422,38 544,10 1.088,20 0,38 %
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

10.6 C2455 SEINFRA TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 16MM2 UN 15 10,82 13,93 208,95 0,07 %

10.7 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 1 76,45 98,48 98,48 0,038 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

10.8 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2 12,15 15,65 31,30 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

10.9 C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN 6 11,79 15,18 91,08 0,03 %

10.10 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2 13,26 17,08 34,16 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

10.11 93146 SINAPI PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO UN 10 214,96 276,91 2.769,10 0,97 %

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
I LIMINARIA F | AMPADAY AF 01/201A _ )
10.12 102085 SINAPI LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU UN 4 130,20 167,72 670,88 0,23 %

IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

10.13 100919 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - UN 4 40,07 51,61 206,44 0,07 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
10.14 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 40 15,19 19,56 782,40 0,27 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF 12/2021

R DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO - TIROL - NATAL /RN
(84) 988447950 / welington.lima@ifrn.edu.br
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LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF 12/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ’
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ’
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ~ ’

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

R DOUTOR NILO BEZERRA RAMALHO - TIROL - NATAL /RN
(84) 988447950 / welington.lima@ifrn.edu.br

UN

UN

UN

m3

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

6,4

6,32

102

36

10

42

10

11,98

18,20

142,66

69,62

42,21

32,43

19,61

46,08

11,86

54,81

15,74

66,19

36,11

24,68

59,41

13,01

15,43

23,44

183,77

89,68

54,37

41,77

25,26

59,36

15,27
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE

POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 -
CHP DIURNO. AF_11/2014

COMBATE A INCENDIO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TE, EM AGCO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF 07/2016

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5
DEGRAUS

Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de ago galv.
de 1 1/2" - Rev. 01

UN

UN

UN

CHP

UN

UN

UN

m?2

m?2

10

102

49,5

10

16

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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8,52

43,06

24,72

202,17

100,70

239,07

54,81

178,96

114,58

321,85

2.166,62

10,97

55,46

31,84

260,43

129,72

307,96

70,60

230,53

147,60

414,60

2.791,03

109,70

443,68

127,36

2.083,44

15.975,76

13.231,44

1.5639,80

282,40

922,12

56.108,68

7.306,20

4.146,00

44.656,48

0,04 %

0,15 %

0,04 %

0,73 %

5,57 %

4,61 %

0,54 %

0,10 %

0,32 %

19,56 %

2,55 %

1,45 %
15,57 %
222.649,02

64.149,04
286.798,06
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