INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC

IFRN — CAMPUS AVANCADO PARELHAS
Processo Administrativo n°® 23035.002046.2023-66

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para conclusdo da construcao do galpdo e banheiros no Laboratério de Tecnologia
Mineral (LTM) do Campus Avancado Parelhas. O galpdo com banheiros, com area de 164,70 m?, sera feito com
estrutura de pilares metalicos, vedado com alvenaria em suas laterais com a presenca de cobogds, piso em ceramica,
laje e cobertura com telhas metalicas, conforme condi¢c8es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento
e 0s anexos: Estudo Técnico Preliminar; Projeto Arquitetbnico; Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas;
Planilha Or¢camentaria e Composicfes de Custo do IFRN; Composicéo do BDI e dos Encargos Sociais; Cronograma
Fisico Financeiro, Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Orcamento; e Acervo Técnico Exigido. Contendo 0s
seguintes servicos:

1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES/ TECNICOS
1.1.2. MOVIMENTO DE TERRA.

1.1.3. INFRAESTRUTURA.

1.1.4. ALVENARIA DE VEDACAO/ DIVISORIA
1.1.5. ESQUADRIAS.

1.1.6. COBERTURA.

1.1.7. INSTALACOES ELETRICAS.

1.1.8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.1.9.INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
1.1.10. REVESTIMENTOS

1.1.11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO.
1.1.12. PINTURA.

1.1.13. SERVICOS COMPLEMENTARES
1.1.14. PAISAGISMO.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia pois consiste em construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampliar um bem baseando-se em conhecimentos técnicos especificos que envolvem profissionais
habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66. Logo, este enquadra-se nos seguintes conceitos da
Orientagdo Técnica 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Publicas (IBRAOP):

1.2.1. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

1.2.2.  Ampliar: produzir aumento na area construida de uma edificacdo ou de quaisquer dimensdes de uma obra
que ja exista.

1.2.3. Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde que
mantendo as caracteristicas de volume ou &rea sem acréscimos e a funcédo de sua utilizagao atual

1.2.4. Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas caracteristicas anteriores
abrangendo um conjunto de servi¢os.
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1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na Planilha Orcamentaria - Anexo Il deste
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 8 (oito) meses, considerando 5 (cinco) meses para a execucdo do
objeto conforme o Cronograma Fisico-Financeiro — Anexo VI deste Projeto Basico, e 3 (trés) meses considerando a
ordem de servico e as pendéncias relativas ao recebimento definitivo da obra; sendo prorrogavel apenas na forma do
art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucdo do contrato ser& o de empreitada por pre¢o unitario considerando esta a mais adequadanos
casos em gue 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente dos quantitativos em seus itens
orcamentarios, em razao de fatores supervenientes ou inicialmente ndo conhecidos como é o caso em questdo,ja que
nao dispde de todos o0s projetos e por conseguinte, poderéo surgir servicos ou quantidades imprevistas.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. AJustificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, Anexo deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. Adescricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, Anexo deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratacdo —
RDC Eletrdnico, por esta proporcionar uma maior celeridade processual e melhor competividade para a contratacéo
de uma obra publica, favorecendo a selecao de uma proposta mais vantajosa em menor tempo habil.

4.2. Aexecucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

4.3. O modo de disputa sera Aberto;

4.4. O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global, por este apresentar o menor dispéndio para a
administracdo publica, atendidos os paréametros minimos de qualidade definidos neste projeto béasico e
obedecendo o que estabelece o art. 19,88 2° e 3°, da Lei 12.462/2011.

4.5. Na&o seréa permitida a participacdo de consércios de empresa com o objetivo de aumentar a competitividade, pois
essa permissdo so é autorizada para licitagbes de grande porte.

5.  VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalac6es do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 as 12 horas
e das 13 as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Diretoria de Engenharia do IFRN -
DIENG, através do e-mail: dieng@ifrn.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Uutil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizag&o da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue arquivo digital, contendo
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as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizacdo da vistoria, visto que a mesma é facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacédo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigcos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informa¢des e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢8es objeto da licitacdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucéo, fixando prazo para a sua correcéo, certificando-se de que as soluc¢des por ela propostas sejamas
mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as reten¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracido da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responséveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacédo a funcéo especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6érgao ou entidade
responséavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessado de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execucao contratual;
6.8. Realizar avaliag8es periddicas da qualidade do servigo prestado ap6s seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento de-servico e notificacbes
expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgéo;

6.11.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;
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6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigco, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lein® 12.462/2011.

6.13. Expedir a Ordem de Servico apdés a publicacdo do extrato do contrato.

6.14. Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do IFRN, quanto ao uso de suas

instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da contratada.
6.15. Permitir acesso dos empregados da contratada as suas dependéncias, sempre que necessario a execucao

dos servicos, em horarios previamente acordados:

6.16. Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as disposicoes do
cronograma fisico-financeiro.

6.17. Adotar, em tempo _habil, as medidas convenientes guanto a decisfes e providéncias que ultrapassem a
competéncia da fiscalizacdo.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execugédo ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢éo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com
as normas e determinag¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servi¢os, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou funcéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

7.6. Quando nédo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢cdes previstas em Acordo, Convenc¢éo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacées, em condi¢cdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;
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7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao
do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugédo
dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico, no prazodeterminado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinacdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene
e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagcao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a
da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n° 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacgfes
e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.23.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao produzida
e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

7.24. SUPRESSAO

7.25. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
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7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para
a execucgao do servigo.

7.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do
servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico para representa-la na
execucao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas areas da Contratante;

7.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicacéo.

7.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnicareferentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necesséarias e demais documentos e
autorizag®es exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informacgdes sobre
0 andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
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do territério estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do
Decreto n° 9.094/17, poderd haver solicitacdo de copia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparacéo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢gBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da contratacéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagéo de
material para usos futuros;

7.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

7.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.38.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos
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0s custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servi¢os, por uso indevido de patentesregistradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas,
0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as ligac6es definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regiao Acordo, Dissidio ou Convencéao Coletiva relativa
a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pre¢os para 0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciérias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relacao aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execuc¢édo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacédo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacéo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obriga¢cBes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacfes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servi¢os objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislagcao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacfes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018.

7.52. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.
7.53. SUPRIMIDO.
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7.53.1. SUPRIMIDO;
7.53.2. SUPRIMIDO;
7.53.2.1.SUPRIMIDO.

7.54. Apbés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizag&o, das estratégias para execucado do objeto, do plano complementar de execuc¢éo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7.55. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagéo prevista no
artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.56. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extincdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucado total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisao, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

7.57. Responsabilizar-se pela padronizacéo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade
da subcontratacao.

7.58. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

7.59. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e gualguer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de funcédo

DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condicdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo

8.1.2. Devido a complexidade e/ou especificidade do servico, cuja execucdo necessite de técnicas e profissionais
especializados;

8.1.3. A empresa subcontratada deverd comprovar a qualificagdo técnica para 0s servicos subcontratados
apresentando documento(s) assinado(s) que comprove(m) a existéncia de acervo técnico, tanto da empresa
guanto de seu(s) responsavel(is) técnico(s), para 50% dos quantitativos previstos na planilha orgamentaria;

8.1.4. Entrega a Contratante, do contrato assinado entre a contratada e a subcontratada de acordo com as
condi¢des deste projeto basico, que se referem respectivamente a execugdo dos servigos e seu recebimento, as
obrigacdes da contratante e da contratada, e o controle e fiscalizagéo da execucao;

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacédo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente seréa autorizada a subcontratacao de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.
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8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacado das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigac6es contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

8.4. Alicitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7°
do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimos de 0 % (zero porcento) e maximo de 30% (trinta por cento),
atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

8.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e
qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacédo das propostas, com a descricdo dos bens e servicos a
serem fornecidos e seus respectivos valores;

8.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, seré apresentada a documentacdo de
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao,
aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no 8 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

8.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucéao
total, notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

8.4.4. a exigéncia de subcontratacao ndo sera aplicavel quando o licitante for:
8.4.4.1.microempresa ou empresa de pequeno porte;

8.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

8.4.4.3. consOrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
participacéo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacéo.

8.4.5. N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver
vinculado a prestacao de servigos acessorios.

8.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Na&o havera rescisao contratual em razdo de fusao, cisdo ou incorporacédo do contratado, ou de substituicdo de
consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execucao do servi¢co, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
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contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art.
67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas
neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisédo contratual, conforme disposto nos artigos
77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucgdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sisteméatica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizag&o ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacédo dos servigos realizada.

10.11.Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.12.A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13.Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14.0 fiscal técnico poderé realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢ao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salério;

10.15.1.2. aconcesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. aconcesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;
10.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacfes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até
a data da extin¢do do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuices
previdenciarias e do FGTS estéo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contrata¢éo, o que
ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
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10.15.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimentodas obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacfes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP
n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.16.A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

10.16.1. A execucdo dos servigos serd iniciada no prazo maximo de 15 dias corridos, apos a assinatura da ordem
de servigo, conforme o cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo VI.

10.17.A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servi¢os, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de
célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagé@o apés a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢édo minuciosa de todos 0s servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacado dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢@o ndo atestar a dltima e/ou Gnica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugfes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigcos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizagao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
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11.1.6.1. guando a fiscalizacédo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relacdo a
fiscalizacéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacgéo.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucado do objeto em si, & entrega
dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacbes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servi¢co, conforme este Projeto
Bésico
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;
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12.4.2.a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;

12.4.5. ovalor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de reten¢@es tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, 0
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacéo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante;

12.6. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da contratada, seré providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao deverd realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
resciséo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente.

12.15. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigagfes
de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigag8es por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucéo dos servigcos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucédo do contrato.
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12.16.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) (6/100) 1 =0,00016438
I= W TX = Percentual da taxa anual = 6

12.17.A medicdo dos servicos executados devera ser preferencialmente mensal e realizada juntamente com o Fiscal
da obra.

12.18.0 pagamento sera feito pelo sistema de prestacao, por etapas efetivamente executadas e comprovadas pela
fiscalizacdo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, mediante a apresentacdo da nota fiscal/ fatura
pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas da medicdo correspondente a parte dos Servicos ja executada;
com 0s sequintes documentos:

12.18.1. Solicitacdo de pagamento, apresentada em papel timbrado da empresa, informando a data da solicitacao;
processo licitatério (modalidade e nidmero da licitacdo); nimero da ordem de servicos; prazo de execucdo; valor

da medicéo;
12.18.2. Coépia do empenho emitido pelo IFRN;

12.18.3. Nota fiscal com os dados bancarios, conforme o item 12.4 deste Projeto Basico.

12.18.4. Planilha de medicdo, constando a quantificacdo dos servicos e seus respectivos valores a serem pados,
inclusive em via eletronica, devidamente assinadas pelo responsavel técnico pelos servicos;

12.18.5. Cronograma fisico—financeiro executado;

12.18.6. Copia das ARTs (CREA), referentes: a responsabilidade técnica da execucdo da obra, dos projetos de
engenharia (quando houver) e da fiscalizacdo, guando se tratar da 12 (primeira) medicao.

12.18.7. Copia do alvard de construcdo, expedido pelo érgdo municipal competente do local da obra/ servico,
para ampliacées e novas construcdes, quando se tratar da 12 (primeira) medicdo;

12.18.8. Copia da garantia efetuada em favor da CONTRATANTE, quando se tratar da 12 (primeira) medicdo;

12.18.9. Copia da comunicacao prévia a Delegacia Regional do Trabalho, no que estabelece o item 18.2 da NR
—18 — MTb;

12.18.10. Copia do diario de obras referente ao periodo da medicdo; cépia da abertura do diario de obras quando
se tratar da 12 (primeira) medicao;

12.18.11. Cépia do Cadastro Nacional de Obras — CNO, apenas na primeira medicdo;

12.18.12. Documentos_exigidos conforme a Instrucdo Normativa n® 06/2018/ SEGES/MP:

12.18.12.1. Coépia da Folha de Pagamento dos funcionarios da empresa diretamente envolvida na obra/

servico, além de adicionais, horas extras, repouso semanal e décimo terceiro salario (quando houver),
referentes ao_ més _imediatamente anterior, constando o0s seguintes dados: endereco, CGC, Inscricdo
Municipal, Cédigo de atividade, apresentado em papel timbrado;

12.18.12.2. Copia da Guia de Previdéncia Social (GPS), de acordo com a Folha de Pagamento, constando
0 numero do (CMA);

12.18.12.3. Copia da Guia de recolhimento do FGTS e Informacées a Previdéncia Social (GFIP), de acordo
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com a Folha de Pagamentos;
12.18.12.4. Termo de recebimento provisério da obra, emitido pelo IFRN, guando se tratar da Medicdo

Final;

12.18.12.5. Declaracdo de reqularidade fiscal da empresa, emitida por seu contador com a data da
solicitacdo do pagamento;

12.19.A CONTRATADA devera emitir Guia de Recolhimento da Previdéncia Social, distinta para cada faturamento
efetuado, na forma e percentuais estabelecidos pelo INSS. Deverdo constar na GRPS:

12.19.1. No caso de Servicos, o n° do CEl;

12.19.2. Numero, data e valor bruto da nota fiscal ou fatura a qual se vincula o recolhimento;

12.19.3. Nome e CNPJ da contratante;

12.20.A CONTRATADA devera informar no documento fiscal o periodo de realizacdo dos servicos:

12.21. Quando do processamento da ultima medicdo, a CONTRATADA devera apresentar copia autenticada da
Certiddo Negativa de Débito dos Servicos executados, expedida pelo INSS;

12.22. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar a efetuar o pagamento se, no ato de aceitacdo, o servico
nao estiver de acordo com as especificacées apresentadas e aceitas;

12.23.A CONTRATANTE podera deduzir da importidncia a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Projeto Basico;

REAJUSTE

13.1. Os precos sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das
propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pre¢os contratados
poder&o sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construcéo Civil - INCC
exclusivamente para as obrigacgdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagar4a &8 CONTRATADA
a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liqguidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucado do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com
validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
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14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por
caucado em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicacao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apés
o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato;
14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com corre¢do monetéria.

14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa rendncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11.A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

14.12.Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13.0 garantidor nao € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no
Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
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15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucédo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacées contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

b) Multa de:

i.0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a
critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipétese, inexecucgdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca,;

i. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigacdo
assumida;

i. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucao
total da obrigacdo assumida;

v. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhnamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administracédo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

Ut G “ 0

15.3. As sang0les previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade Qe causar da}no_fisico, leséo corporal ou consequéncias 05
letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de fprga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificac@o para executar 0s servicos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servigco e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacao formal ou instru¢cdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Substituir empregado que se conduzg de modo iqcopyeniente ou ndo atenda as necessidades do 01

servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir ql_JaiAsql_Jer dos itens do Ed_it_al e seus A}ne>§os _néo previstos n(_asta tabela de mAuIta_ts, apos 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia,
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

15.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo & administra¢do publica nacional ou estrangeira,
cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.
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15.10.A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracéo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serado inscritos na Divida
Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. A Qualificacdo Econbmico-Financeira sera disciplinada no Edital.
16.3. Qualificacao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacéo previstas no Projeto Bésico, em
plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,
relativo a execucao de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.3. A contratada devera apresentar seus atestados de capacidade técnica operacional, similares ou
equivalentes, suficientes a atender os servicos e as quantidades minimas listadas no Acervo Técnico Exigido —
Anexo IX deste Projeto Bésico.

16.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

16.3.4.1. Nome e assinatura do contratante dos servicos, podendo ser pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

16.3.4.2. Nome da empresa que executou 0s servigos e a assinatura do representante.

16.3.4.3. Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servicos executados nos atestados com
0s nomes dos servicos e 0 seus respectivos quantitativos.

16.3.4.4. Local onde foi realizada a obra e o seu periodo de execugao.

16.3.4.5. NUmero da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) da execugédo da obra.

16.3.5. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.3.6. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execucdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacéo, a saber:
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16.3.6.1. Para o responsavel técnico, preferencialmente Engenheiro Civil, que atenda,
independentemente da quantidade, os servigos listados no Acervo Técnico Exigido — Anexo IX deste
Projeto Basico.

16.3.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deveréo pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste certame, o sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e
0 prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacéo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.7.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.8. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratacéo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante
e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.9. Declaragéo formal de que dispora, por ocasiao da futura contratacéo, das instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, conforme o exigido no Edital.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientages previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1. Valores unitarios: conforme a Planilha Orcamentaria e de Composicdes de Custo — Anexos Il e V deste
Projeto Basico.

16.5.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos.

16.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, 0s custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos no orgcamento
estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior
impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratagdo € de R$ 587.238,65 (Quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e oito
reais e sessenta e cinco centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. A dotacdo orcamentéaria devera ser anexada aos autos do processo pela PRODES.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Estudos Técnicos Preliminares com Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo | — Projetos Arquitetdnico e complementares;
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«Anexo Il — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
Anexo Il — Planilha Orgamentaria e de Composi¢des de Custo;
Anexo IV — Planilha de Composi¢éo do BDI e Encargos Sociais;
Anexo V — Planilha de Composi¢c6es de Custos Proprios;

Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo VIl — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART de orcamento e especificacdes)
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado;

Anexo IX — Acervo Técnico Exigido.

Currais Novos, 17 de agosto de 2023.

(assinado _eletronicamente)
MARCELO MORAIS DE MIRANDA
Eng. Civil - CREA: 2104277310
Matricula SIAPE: 1730091
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