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Obra

Orçamento SE 300kVA Macau

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1.1 Montagem da Subestação Aérea 300kVA 205.516,52 89,84 %

 1.1.1  100616 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 1.655,59 2.027,60 2.027,60 0,89 %

 1.1.2  102108 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 36.481,70 44.679,13 44.679,13 19,53 %

 1.1.3  10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 1.956,79 2.396,48 2.396,48 1,05 %

 1.1.4  323 ORSE Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste un 1 5.961,13 7.300,59 7.300,59 3,19 %

 1.1.5  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester 

na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento para 600A, sem disjuntores 

- 1000x1700x600mm

un 1 11.875,45 14.543,86 14.543,86 6,36 %

 1.1.6  11381 ORSE Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva un 1 2.368,32 2.900,48 2.900,48 1,27 %

 1.1.7  101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2.146,66 2.629,01 2.629,01 1,15 %

 1.1.8  9392 ORSE Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 320 107,39 131,52 42.086,40 18,40 %

 1.1.9  3765 ORSE Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a un 6 462,65 566,60 3.399,60 1,49 %

 1.1.10  2868 ORSE Fornecimento de elo fusível tipo 12k, comp.= 500mm un 6 15,60 19,10 114,60 0,05 %

 1.1.11  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 220 158,27 193,83 42.642,60 18,64 %

 1.1.12  7931 ORSE Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação un 32 22,67 27,76 888,32 0,39 %

 1.1.13  9510 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 6 607,26 743,71 4.462,26 1,95 %

 1.1.14  12459 ORSE Curva 90° para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 un 2 175,94 215,47 430,94 0,19 %

 1.1.15  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 58,92 72,15 2.886,00 1,26 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Horista: 115,33%

Mensalista: 70,95%
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 1.1.16  102995 SINAPI EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES 

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 20 52,06 63,75 1.275,00 0,56 %

 1.1.17  12010 ORSE Remoção de transformador trifásico un 1 269,79 330,41 330,41 0,14 %

 1.1.18  3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 un 1 180,24 220,73 220,73 0,10 %

 1.1.19  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2 50,64 62,01 124,02 0,05 %

 1.1.20  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 5 77,18 94,52 472,60 0,21 %

 1.1.21  11237 ORSE Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive 

tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.00 m

un 2 3.469,05 4.248,54 8.497,08 3,71 %

 1.1.22  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 6 99,39 121,72 730,32 0,32 %

 1.1.23  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 2 199,06 243,78 487,56 0,21 %

 1.1.24  83641 SINAPI PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 506,75 620,61 1.861,83 0,81 %

 1.1.25  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 1 565,81 692,94 692,94 0,30 %

 1.1.26  9687 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA un 3 474,81 581,49 1.744,47 0,76 %

 1.1.27  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 2 453,81 555,78 1.111,56 0,49 %

 1.1.28  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 109,80 134,47 537,88 0,24 %

 1.1.29  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,23 16,20 48,60 0,02 %

 1.1.30  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

un 1 106,31 130,19 130,19 0,06 %

 1.1.31  12855 ORSE Medidor PM 3255 para subestação un 1 1.592,20 1.949,96 1.949,96 0,85 %

 1.1.32  11383 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 2 67,54 82,71 165,42 0,07 %

 1.1.33  4025 ORSE Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento Un 3 284,00 347,81 1.043,43 0,46 %

 1.1.34  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4 115,46 141,40 565,60 0,25 %

 1.1.35  9916 ORSE Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg) kg 22 63,73 78,05 1.717,10 0,75 %

 1.1.36  10907 ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² 

com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e 

instalação

un 4 8,50 10,40 41,60 0,02 %

 1.1.37  IFRN 020 Próprio Serviço de interligação de  linha viva Und 1 1.307,99 1.601,89 1.601,89 0,70 %
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 1.1.38  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 100 0,61 0,74 74,00 0,03 %

 1.1.39  12461 ORSE Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" un 2 48,86 59,83 119,66 0,05 %

 1.1.40  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 48 97,11 118,93 5.708,64 2,50 %

 1.1.41  12457 ORSE Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e 

instalação

un 32 22,36 27,38 876,16 0,38 %

 1.2 Administração Local e Serviços Iniciais 23.244,67 10,16 %

 1.2.1  IFRN 021 Próprio Consultor de Engenharia Externo para elaboração do projeto executivo com 

Estudo de Coordenação da proteção IFRN x COSERN

h 80 157,19 192,51 15.400,80 6,73 %

 1.2.2  IFRN 002 Próprio Regularização de obra Und 1 218,54 267,64 267,64 0,12 %

 1.2.3  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 2,65 336,99 412,71 1.093,68 0,48 %

 1.2.4  IFRN 030 Próprio Administração Local SE Macau para 4 Meses Und 1 5.293,18 6.482,55 6.482,55 2,83 %

Número do Processo Licitatório Total Geral 228.761,19

_______________________________________________________________

Marcio Dilermano Bezerra Gomes

Setor de Engenharia

Tipo de Licitação Total sem BDI 186.791,93

Abertura da Licitação Total do BDI 41.969,26
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