
DATA:

BDI: 22,47%
ENCARGOS 

SOCIAIS:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1 PROJETOS 22.465,89 2,87%
 1.1  IFRN 040 Próprio AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M² m² 10.052,25 0,72 0,88 8.845,98 1,13%
 1.2  IFRN 042 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PRANCHA A1 8,00 797,36 976,52 7.812,16 1,00%
 1.3  IFRN 043 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PRANCHA A1 5,00 948,44 1.161,55 5.807,75 0,74%
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 69.692,09 8,89%

 2.1  IFRN 0018 Próprio
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM 
CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,00 34.672,75 42.463,71 42.463,71 5,42%

 2.2  IFRN 013 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1,00 2.147,04 2.629,47 2.629,47 0,34%

 2.3  93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 10,00 896,55 1.098,00 10.980,00 1,40%

 2.4  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,20M X 2,40M) COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 317,46 388,79 1.119,71 0,14%

 2.5  85424 SINAPI
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 100,00 25,58 31,32 3.132,00 0,40%

 2.6  90440 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 5,00 97,69 119,64 598,20 0,08%

 2.7  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 40,00 76,74 93,98 3.759,20 0,48%

 2.8  90445 SINAPI
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 100,00 27,94 34,21 3.421,00 0,44%

 2.9  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 40,00 32,44 39,72 1.588,80 0,20%

 3 ESQUADRIAS 36.633,47 4,67%

 3.1  90838 SINAPI
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 8,00 1.650,80 2.021,73 16.173,84 2,06%

 3.2  102185 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1,00 4.674,77 5.725,19 5.725,19 0,73%

 3.3  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,00 123,63 151,40 1.362,60 0,17%

 3.4  C4643 SEINFRA
INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX 
DIÂM. 1 1/2

CJ 8,00 1.364,81 1.671,48 13.371,84 1,71%

OBRA:

BANCOS:
Não Desonerado:
Horista: 115,33%
Mensalista: 70,95%

SINAPI - 05/2023-RN  ||  SBC - 07/2023-RN  ||  ORSE - 04/2023-SE  ||  SEINFRA - 027-CE
SETOP - 01/2023-MG  ||  FDE - 04/2023-SP  ||  AGESUL - 01/2023-MS  ||  EMBASA - 01/2023-BA
CAERN - 11/2022-RN

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO IFRN MACAU 17/07/23

ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA 244.519,50 31,19%

 4.1  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1.200,00 61,68 75,53 90.636,00 11,56%

 4.2  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1.420,00 57,42 70,32 99.854,40 12,74%

 4.3  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 66,00 81,74 100,10 6.606,60 0,84%

 4.4  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 66,00 53,63 65,68 4.334,88 0,55%

 4.5 
 

1201006002 
AGESUL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 " X 3M, SEM LUVA PARA 
PROTECAO DO CABO DO PARA RAIO - FORNECIEMNTO E INSTALACAO

UN 45,00 47,96 58,73 2.642,85 0,34%

 4.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 180,36 220,88 220,88 0,03%

 4.7  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 150,97 184,89 184,89 0,02%

 4.8  72315 SINAPI
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 100,00 31,61 38,71 3.871,00 0,49%

 4.9  11273 ORSE
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 10,00 575,03 704,23 7.042,30 0,90%

 4.10  10903 ORSE Suporte guia simples Tel-220 un 200,00 13,17 16,12 3.224,00 0,41%
 4.11  13174 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II un 150,00 75,36 92,29 13.843,50 1,77%
 4.12  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 20,00 89,27 109,32 2.186,40 0,28%
 4.13  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 96,00 47,89 58,65 5.630,40 0,72%

 4.14  12681 ORSE
Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 
a 70mm2 - TEL-5021

un 30,00 42,84 52,46 1.573,80 0,20%

 4.15  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 40,00 54,46 66,69 2.667,60 0,34%
 5 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 399.828,68 51,01%

 5.1 EXTINTORES, CASA DE BOMBAS E HIDRANTES 102.390,33 13,06%

 5.1.1  C1248 SEINFRA
ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 
13,5MPa

m³ 22,50 723,89 886,54 19.947,15 2,54%

 5.1.2  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10,00 216,50 265,14 2.651,40 0,34%

 5.1.3  101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10,00 210,02 257,21 2.572,10 0,33%

 5.1.4  1504 ORSE
Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, 
Normas NBR9444 e 11716

un 3,00 675,46 827,23 2.481,69 0,32%

 5.1.5  4081 ORSE
Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou 
similar

un 1,00 7.682,11 9.408,28 9.408,28 1,20%

 5.1.6  IFRN 033 Próprio
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

UN 1,00 2.052,88 2.514,16 2.514,16 0,32%

 5.1.7  ED-50195 SETOP HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00 791,09 968,84 968,84 0,12%
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Valor Unit com 
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ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO

 5.1.8  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19,00 1.692,07 2.072,27 39.373,13 5,02%

 5.1.9  00037527 SINAPI
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 38,00 482,91 591,41 22.473,58 2,87%

 5.2 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 145.019,01 18,50%

 5.2.1  92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 670,00 94,85 116,16 77.827,20 9,93%

 5.2.2  IFRN 034 Próprio

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 80,00 50,00 61,23 4.898,40 0,62%

 5.2.3  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 240,66 294,73 1.178,92 0,15%

 5.2.4  C2396 SEINFRA TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" UN 1,00 141,17 172,89 172,89 0,02%

 5.2.5  97498 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3,00 39,00 47,76 143,28 0,02%

 5.2.6  92382 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 47,05 57,62 57,62 0,01%

 5.2.7  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 50,80 62,21 62,21 0,01%

 5.2.8  10784 ORSE Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) un 1,00 1.803,00 2.208,13 2.208,13 0,28%

 5.2.9  99626 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 1.131,89 1.386,22 2.772,44 0,35%

 5.2.10  92678 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 60,00 123,86 151,69 9.101,40 1,16%

 5.2.11  92677 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 134,83 165,12 990,72 0,13%

 5.2.12  92896 SINAPI
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 214,20 262,33 1.049,32 0,13%

 5.2.13  92377 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 89,12 109,14 2.182,80 0,28%
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 5.2.14  92378 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 100,00 100,33 122,87 12.287,00 1,57%

 5.2.15  92642 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 197,94 242,41 1.939,28 0,25%

 5.2.16  IFRN 027 Próprio
SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 
1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 
BUCHAS E PARAFUSOS

M 120,00 55,64 68,14 8.176,80 1,04%

 5.2.17  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 120,00 11,07 13,55 1.626,00 0,21%

 5.2.18  ED-50496 SETOP
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m 670,00 22,36 27,38 18.344,60 2,34%

 5.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 56.662,08 7,23%

 5.3.1  91870 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.200,00 10,67 13,06 15.672,00 2,00%

 5.3.2  91911 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100,00 15,07 18,45 1.845,00 0,24%

 5.3.3  91882 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300,00 9,29 11,37 3.411,00 0,44%

 5.3.4  9975 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" un 600,00 6,08 7,44 4.464,00 0,57%

 5.3.5  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 110,00 25,20 30,86 3.394,60 0,43%

 5.3.6  060418 SBC LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX UN 20,00 256,69 314,36 6.287,20 0,80%
 5.3.7  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 130,00 15,51 18,99 2.468,70 0,31%
 5.3.8  12563 ORSE Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 130,00 4,98 6,09 791,70 0,10%
 5.3.9  10909 ORSE Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 40,00 6,22 7,61 304,40 0,04%

 5.3.10  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3.600,00 4,07 4,98 17.928,00 2,29%

 5.3.11  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 11,14 13,64 95,48 0,01%

 5.4 SINALIZAÇÃO 8.686,10 1,11%

 5.4.1  12137 ORSE
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 150,00 33,28 40,75 6.112,50 0,78%

 5.4.2  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 130,00 13,77 16,86 2.191,80 0,28%

 5.4.3  84665 SINAPI
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

m² 2,00 22,23 27,22 54,44 0,01%

 5.4.4  102520 SINAPI
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 
PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 4,00 66,83 81,84 327,36 0,04%
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 5.5 SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 87.071,16 11,11%

 5.5.1  12136 ORSE
Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, 
marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

un 1,00 1.949,47 2.387,51 2.387,51 0,30%

 5.5.2  ED-50180 SETOP ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO un 19,00 122,34 149,82 2.846,58 0,36%
 5.5.3  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 19,00 203,26 248,93 4.729,67 0,60%
 5.5.4  C0621 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 19,00 8,02 9,82 186,58 0,02%

 5.5.5  12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un 7,00 235,03 287,84 2.014,88 0,26%

 5.5.6  11855 ORSE Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 1.800,00 21,39 26,19 47.142,00 6,01%

 5.5.7  91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.200,00 12,03 14,73 17.676,00 2,26%

 5.5.8  91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100,00 16,20 19,84 1.984,00 0,25%

 5.5.9  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300,00 10,35 12,67 3.801,00 0,48%

 5.5.10  12140 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 600,00 5,54 6,78 4.068,00 0,52%

 5.5.11  97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 191,84 234,94 234,94 0,03%

 6 REVESTIMENTOS 1.159,20 0,15%

 6.1  87248 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 20,00 47,33 57,96 1.159,20 0,15%

 7 PISO E PAVIMENTAÇÃO 4.587,95 0,59%

 7.1  95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 15,00 18,16 22,24 333,60 0,04%

 7.2  87745 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 15,00 47,61 58,30 874,50 0,11%

 7.3  00000018 Próprio
Calçada externa executada em bloco pré-moldado em concreto 50 x 50 x 3 cm, 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Fornecimento e instalação, 
incluindo contrapiso e regularização

m² 15,00 68,40 83,76 1.256,40 0,16%

 7.4  C4624 SEINFRA
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 2,00 118,69 145,35 290,70 0,04%

 7.5  101819 SINAPI

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 25,00 59,86 73,31 1.832,75 0,23%

 8 PINTURA 1.712,75 0,22%



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO SEM DESONERAÇÃO

 8.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 20,00 13,76 16,85 337,00 0,04%

 8.2  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 25,00 25,67 31,43 785,75 0,10%

 8.3  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,00 10,01 12,25 245,00 0,03%

 8.4  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 25,00 11,27 13,80 345,00 0,04%

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.243,49 0,41%
 9.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 138,61 3,62 4,43 614,02 0,08%
 9.2  IFRN 013 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1,00 2.147,04 2.629,47 2.629,47 0,34%

OP.1: R$ 795.935,82

OP.2: R$ 783.843,02

Diferença Percentual: 1,52%

Nota 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária 
pelas empresas, ou seja: com encargos desonerados ou sem desoneração. Neste caso, considerou-se, na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos, os Encargos 
Sem Desoneração, por este ser 1,52% mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS
Eng. Civil - CREA 210130367-1

Campus João Câmara - SIAPE 1992690

Orçamento COM Encargos Desonerados: 85,36% (horista) e 47,09% (mensalista); e BDI = 28,82%

Orçamento SEM Encargos Desonerados: 115,33% (horista) e 70,95% (mensalista); e BDI = 22,47%

Total Geral 783.843,02

ANÁLISE COMPARATIVA DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS

Nota 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Maio/2023, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna CÓDIGO.

Nota 2: Para os serviços não existentes no SINAPI, nem nos demais BANCOS apontados no cabeçalho deste orçamento, foram elaboradas composições PRÓPRIAS com a nomenclatura IFRN 
com os respectivos preços dos seus insumos retirados das planilhas supracitadas. 

Total sem BDI 640.114,24

Total do BDI 143.728,78



Documento Digitalizado Público

Anexo III - Orçamento Sintético Sem Desoneração

Assunto: Anexo III - Orçamento Sintético Sem Desoneração

Assinado por: Daniel Gois

Tipo do Documento: Planilha

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Código Verificador:

Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Daniel Melo Martins de Gois, ENGENHEIRO-AREA, em 18/07/2023 15:16:00.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/07/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

1483697

89451b7813

Cópia de documento digital impresso por Joao Paulo (1674317) em 18/10/2023 11:24.

Página 1 de 1


