
Obra:

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 PROJETOS
 1.1 AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M² m² 10.052,25  = Área de todas as edificações construídas e cobertas, exluindo-se os tanques e viveiros e 

áreas não cobertas.
 1.2 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PRANCHA A1 8,0  = 08 Pranchas tamanho A1, incluvise detalhamentos e Memorial Descritivo do PPCI.
 1.3 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PRANCHA A1 5,0  = 05 Pranchas tamanho A1, incluvise detalhamentos, Memorial de Cálculo e Laudo Técnico.

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM 

CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,0  = 05 meses de obras

 2.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1,0  = Mobilização
 2.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 10,0  = Depósito com área para gabinete de trabalho, nas dimensões aproximadas de 2,0m x 5,0m.

 2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,20M X 2,40M) COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88  = Placa modelo Governo Federal, dimensões: 2,40m x 1,20m.

 2.5 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 100,0  = Quaisquer áreas até 10m x 10m para realização de serviços pontuais ou serviços com tubos 
metálicos.

 2.6 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 5,0  = Um furo em cada edificações existente para transpasse da tubulação de hidrantes.

 2.7 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 40,0  = Escavações em terrenos virgens para passagem de tubulações metálicas, nas dimensões 
aproximadas de 250m x 0,40m x 0,40m.

 2.8 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 100,0  = Rascos em calçadas, passeios e pisos em áreas internas e/ou externas entre as edificações 
existentes.

 2.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 40,0  = Reaterro das valas escavadas nas dimensões aproximadas de 250m x 0,40m x 0,40m.

 3 ESQUADRIAS
 3.1 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019
UN 8,0  = 01 no Auditório

01 no Prédio Principal
02 no Bloco de Salas de Aulas

 3.2 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1,0  = 01 no Prédio Principal

 3.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,0  = 04 PCF de 1,80m x 2,10m
01 PVT de 1,80m x 2,10m

 3.4 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX 
DIÂM. 1 1/2

CJ 8,0  = 02 no Auditório
01 no Prédio Principal
01 no Prédio de Recursos Pesqueiros
03 no Bloco de Salas de Aulas
01 na Unidade Industrial Escola

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA
 4.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 1.200,0  = Estimado

 4.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1.420,0  = Estimado

 4.3 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 66,0  = Estimado
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 4.4 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 66,0  = Estimado

 4.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 " X 3M, SEM LUVA PARA 
PROTECAO DO CABO DO PARA RAIO - FORNECIEMNTO E INSTALACAO

UN 45,0  = Estimado

 4.6 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,0  = Estimado
 4.7 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,0  = Estimado

 4.8 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 100,0  = Estimado

 4.9 Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 10,0  = Estimado

 4.10 Suporte guia simples Tel-220 un 200,0  = Estimado
 4.11 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II un 150,0  = Estimado
 4.12 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 20,0  = Estimado
 4.13 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 96,0  = Estimado
 4.14 Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 35 

a 70mm2 - TEL-5021
un 30,0  = Estimado

 4.15 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 40,0  = Estimado

 5 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
 5.1 EXTINTORES, CASA DE BOMBAS E HIDRANTES
 5.1.1 ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 

13,5MPa
m³ 22,5  = Envelopamento das tubulações metálicas em terrenos virgens, nas dimensões aproximadas 

de 250m x 0,30m x 0,30m.
 5.1.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 

DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 10,0  = Estimado

 5.1.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10,0  = Estimado

 5.1.4 Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, 
Normas NBR9444 e 11716

un 3,0  = Estimado

 5.1.5 Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou 
similar

un 1,0  = Casa de Bomba (Estimado)

 5.1.6 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO 
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

UN 1,0  = Casa de Bomba

 5.1.7 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,0  = Instalado próximo à guarita
 5.1.8 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19,0  = Estimado

 5.1.9 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 38,0  = Estimado

 5.2 TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
 5.2.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 670,0  = Estimado

 5.2.2 CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 80,0  = Estimado

 5.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,0  = Estimado

 5.2.4 TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" UN 1,0  = Tubulação de teste da casa de bomba (Estimado)



 5.2.5 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3,0  = Tubulação de teste da casa de bomba (Estimado)

 5.2.6 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0  = Tubulação de teste da casa de bomba (Estimado)

 5.2.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0  = Tubulação de teste da casa de bomba (Estimado)

 5.2.8 Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) un 1,0  = Casa de bomba (Estimado)
 5.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,0  = Casa de bomba (Estimado)

 5.2.10 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 60,0  = Estimado

 5.2.11 JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,0  = Estimado

 5.2.12 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,0  = Estimado

 5.2.13 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,0  = Estimado

 5.2.14 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 100,0  = Estimado

 5.2.15 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,0  = Estimado

 5.2.16 SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 
1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 
BUCHAS E PARAFUSOS

M 120,0  = Instalada a cada 4,0m de distância (Estimado)

 5.2.17 Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 120,0  = Instalada a cada 4,0m de distância (Estimado)
 5.2.18 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
m 670,0  = Estimado

 5.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 5.3.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.200,0  = Estimado

 5.3.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100,0  = Estimado

 5.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300,0  = Estimado

 5.3.4 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" un 600,0  = Estimado
 5.3.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 110,0  = Estimado

 5.3.6 LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX UN 20,0  = Estimado
 5.3.7 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 130,0  = Estimado
 5.3.8 Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 130,0  = Estimado
 5.3.9 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" un 40,0  = Estimado



 5.3.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3.600,0  = Estimado

 5.3.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,0  = Estimado, 01 para cada edificação.

 5.4 SINALIZAÇÃO
 5.4.1 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 

*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 150,0  = Estimado

 5.4.2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un 130,0  = Estimado
 5.4.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO
m² 2,0  = Estimado

 5.4.4 PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 
E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 4,0  = Estimado

 5.5 SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
 5.5.1 Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, 

marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar
un 1,0  = Instalada na Guarita do Campus

 5.5.2 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO un 19,0  = 08 no Prédio Principal
02 no Prédio de Recursos Pesqueiros
02 no Bloco de Salas de Aulas
02 na Unidade Industrial Escola
01 na Garagem
01 na Vivência
03 no Ginásio

 5.5.3 Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 19,0  = Idem item 5.2
 5.5.4 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 19,0  = Idem item 5.2
 5.5.5 Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un 7,0  = 04 no Auditório (se necessário)

03 na Biblioteca (se necessário)
 5.5.6 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 1.800,0  = Estimado
 5.5.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.200,0  = Estimado

 5.5.8 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100,0  = Estimado

 5.5.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 300,0  = Estimado

 5.5.10 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 600,0  = Estimado
 5.5.11 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,0  = Para a instalação da Central de Alarmes

 6 REVESTIMENTOS
 6.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 20,0  = Estimado

 7 PISO E PAVIMENTAÇÃO
 7.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
m² 15,0  = Estimado

 7.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 15,0  = Estimado



 7.3 Calçada externa executada em bloco pré-moldado em concreto 50 x 50 x 3 cm, 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Fornecimento e instalação, 
incluindo contrapiso e regularização

m² 15,0  = Estimado

 7.4 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 2,0  = Estimado

 7.5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 25,0  = 03 Rasgos e recomposição dos pavimentos internos entre as edificações existentes, com 
áreas aproximadas de 10m x 0,50m.

 8 PINTURA
 8.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 20,0  = Para recomposição dos furos entre paredes (Estimado)

 8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 25,0  = Para recomposição dos furos entre paredes (Estimado)

 8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20,0  = Para recomposição dos furos entre paredes (Estimado)

 8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 25,0  = Para recomposição dos furos entre paredes (Estimado)

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 138,605  = Áreas isoladas para realização dos serviços.
 9.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1,0  = Desmobilização.

Total sem 
BDI

640.114,24
Total do BDI 143.728,78
Total Geral 783.843,02

_______________________________________________________________
DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS

ENGENHEIRO - COSGEM/JC
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