] ]
EEE INSTITUTO
(] ]

Rio Grande o

OBRA:
BANCOS:
Item Codigo
1
1.1 IFRN 040
1.2 IFRN 042
1.3 IFRN 043
2
2.1 IFRN 0018
22 IFRN 013
2.3 93584
2.4 103689
2.5 85424
2.6 90440
2.7 93358
2.8 90445
2.9 93382
3
3.1 90838
3.2 102185
3.3 98689
3.4 C4643

FEDERAL

SERVIGOS DE ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DO IFRN MACAU DATA: 17/07/23

SINAPI - 05/2023-RN || SBC - 07/2023-RN || ORSE - 04/2023-SE || SEINFRA - 027-CE
SETOP - 01/2023-MG || FDE - 04/2023-SP || AGESUL - 01/2023-MS || EMBASA - 01/2023-BA
CAERN - 11/2022-RN

Banco

Préprio
Proprio
Proprio
Préprio

Proprio
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

ORCAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO

Descrigao

PROJETOS

AS BUILT DE PROJETOS COM AREA DE 10.001 M2 ATE 20.000 M2

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA

SERVIGOS PRELIMINARES

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM
CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (8hs)

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA (1,20M X 2,40M) COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

ESQUADRIAS

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM AGO INOX
DIAM. 1 1/2

Und

m2

PRANCHA A1
PRANCHA A1

%

UN

m2

m2

m2

UN

m3

M

m3

UN

UN

CJ

Nao Desonerado:
BDI: 22,47% Eggéﬁﬁso S Horista: 115,33%
' Mensalista: 70,95%

Quant. Valor Unit Valor lBJ;:t com Total Peso (%)
22.465,89 2,87%
10.052,25 0,72 0,88  8.845,98 1,13%
8,00 797,36 976,52 7.812,16 1,00%
5,00 948,44 1.161,55 5.807,75 0,74%
69.692,09 8,89%
1,00 34.672,75 42.463,71 42.463,71 5,42%
1,00 2.147,04 2.629,47  2.629,47 0,34%
10,00 896,55 1.098,00 10.980,00 1,40%
2,88 317,46 388,79  1.119,71 0,14%
100,00 25,58 31,32 3.132,00 0,40%
5,00 97,69 119,64 598,20 0,08%
40,00 76,74 93,98  3.759,20 0,48%
100,00 27,94 34,21 3.421,00 0,44%
40,00 32,44 39,72  1.588,80 0,20%
36.633,47 4,67%
8,00 1.650,80 2.021,73 16.173,84 2,06%
1,00 4.674,77 5.72519  5.725,19 0,73%
9,00 123,63 151,40 1.362,60 0,17%
8,00 1.364,81 1.671,48 13.371,84 1,71%



Item

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

414
4.15

5.1
511

5.1.6
5.1.7

Caodigo

96973
96977
96985

98111

1201006002
96988
96989

72315

11273

10903
13174
9041
09.13.032

12681
09.13.033

C1248

101905

101908
1504
4081

IFRN 033
ED-50195

Banco

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

AGESUL

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE
FDE

ORSE
FDE

SEINFRA

SINAPI

SINAPI
ORSE
ORSE

Préprio
SETOP

ORCAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO

Descrigao

INSTALAGOES ELETRICAS - SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2" X 3M, SEM LUVA PARA
PROTECAO DO CABO DO PARA RAIO - FORNECIEMNTO E INSTALACAO

MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H =
30CM

Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)

Suporte guia simples Tel-220

Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 40/20kA - 175v Classe Il
Dispositivo de protecao contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO

Conector split bolt em latdo estanhado com furo vertical @=10mm, para cabos 35
a 70mm2 - TEL-5021

CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

EXTINTORES, CASA DE BOMBAS E HIDRANTES

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s,
Normas NBR9444 e 11716

Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou
similar

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO
FORNECIMENTO E INSTALCAO

HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA

Und

UN

UN

UN

UN
UN

UN

un

un
un
un
UN

un

UN

m3

UN

UN

un

un

UN

Quant.

1.200,00
1.420,00
66,00

66,00

45,00

1,00
1,00

100,00

10,00

200,00
150,00
20,00
96,00

30,00
40,00

22,50

10,00

10,00
3,00
1,00

1,00
1,00

Valor Unit

61,68
57,42
81,74

53,63

47,96

180,36
150,97

31,61

575,03

13,17
75,36
89,27
47,89

42,84
54,46

723,89

216,50

210,02
675,46
7.682,11

2.052,88
791,09

Valor Unit com
BDI

75,53
70,32
100,10

65,68

58,73

220,88
184,89

38,71

704,23

16,12
92,29
109,32
58,65

52,46
66,69

886,54

265,14

257,21
827,23
9.408,28

2.514,16
968,84

Total
244.519,50
90.636,00

99.854,40
6.606,60

4.334,88

2.642,85

220,88
184,89

3.871,00

7.042,30

3.224,00
13.843,50
2.186,40
5.630,40

1.573,80

2.667,60
399.828,68
102.390,33

19.947,15

2.651,40

2.572,10
2.481,69
9.408,28

2.514,16
968,84

Peso (%)
31,19%
11,56%

12,74%
0,84%

0,55%

0,34%

0,03%
0,02%

0,49%

0,90%

0,41%
1,77%
0,28%
0,72%

0,20%

0,34%
51,01%
13,06%

2,54%

0,34%

0,33%
0,32%
1,20%

0,32%
0,12%
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5.2

5.21

5.2.2

5.2.3
5.2.4

525

5.2.6

5.2.7
5.2.8
529

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

Caodigo

96765

00037527

92367

IFRN 034

94499
C2396

97498

92382

94495
10784
99626

92678

92677

92896

92377

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

ORCAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO

Descrigao

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO, CONEXOES E ACESSORIOS
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIGCAO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

SEINFRA TE REDUGAO AGO GALVANIZADO 2 1/2" X 1"

SINAPI

SINAPI

SINAPI
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1",
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Valvula medidora de fluxo em aco galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Und

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
un

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

19,00

38,00

670,00

80,00

4,00
1,00

3,00

1,00

1,00
1,00
2,00

60,00

6,00

4,00

20,00

Valor Unit

1.692,07

482,91

94,85

50,00

240,66
141,17

39,00

47,05

50,80
1.803,00
1.131,89

123,86

134,83

214,20

89,12

Valor Unit com
BDI

2.072,27

591,41

116,16

61,23

294,73
172,89

47,76

57,62

62,21
2.208,13
1.386,22

151,69

165,12

262,33

109,14

Total

39.373,13

22.473,58
145.019,01

77.827,20

4.898,40

1.178,92
172,89

143,28

57,62

62,21
2.208,13
2.772,44

9.101,40

990,72

1.049,32

2.182,80

Peso (%)

5,02%

2,87%
18,50%

9,93%

0,62%

0,15%
0,02%

0,02%

0,01%

0,01%
0,28%
0,35%

1,16%

0,13%

0,13%

0,28%



Item

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17
5.2.18
5.3

5.31

5.3.2

5.3.3

5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.4
5.4.1

5.4.2
543

5.4.4

Caodigo

92378

92642

IFRN 027

12869
ED-50496

91870

91911

91882

9975
97599

060418
9922
12563
10909

91926

93653

12137

12895
84665

102520

Banco

SINAPI

SINAPI

Proprio

ORSE
SETOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SBC
ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE
SINAPI

SINAPI

ORCAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO

Descrigao

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4"x3/16" FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSO A FIXACAO COM
BUCHAS E PARAFUSOS

Abracadeira metalica tipo "U" de 4" com fixagdes, p/tubo galvanizado

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Abracadeira metalica tipo "D" de 1/2"

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX
Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A

Tampa interruptor/tomada p/condulete em aluminio fundido

Fornecimento e instalagdo de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINALIZAGAO

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada,
*20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO

PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E
PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021

Und

UN

UN

un

UN

UN

un
UN

UN
un
un
un

UN

Un

un

m2

Quant.

100,00

8,00

120,00

120,00
670,00

1.200,00

100,00

300,00

600,00
110,00

20,00
130,00
130,00

40,00

3.600,00

7,00

150,00

130,00
2,00

4,00

Valor Unit

100,33

197,94

55,64

11,07
22,36

10,67

15,07

9,29

6,08
25,20

256,69
15,51
4,98
6,22

4,07

11,14

33,28

13,77
22,23

66,83

Valor Unit com
BDI

122,87

242,41

68,14

13,55
27,38

13,06

18,45

11,37

7,44
30,86

314,36
18,99
6,09
7,61

4,98

13,64

40,75

16,86
27,22

81,84

Total

12.287,00

1.939,28

8.176,80

1.626,00
18.344,60
56.662,08

15.672,00

1.845,00

3.411,00

4.464,00
3.394,60
6.287,20
2.468,70
791,70
304,40
17.928,00
95,48
8.686,10
6.112,50

2.191,80
54,44

327,36

Peso (%)

1,57%

0,25%

1,04%

0,21%
2,34%
7,23%

2,00%

0,24%

0,44%

0,57%
0,43%
0,80%
0,31%
0,10%
0,04%
2,29%
0,01%
1,11%
0,78%

0,28%
0,01%

0,04%



Item
5.5
5.5.1

5.5.2
5.5.3
5.5.4

5.5.5
5.5.6

5.5.7

5.5.8

5.5.9

5.5.10

5.5.11

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Caodigo

12136

Banco

ORSE

ED-50180 SETOP

11824
C0621

12018
11855

91871

91914

91884

12140

97891

87248

95240

87745

00000018

C4624

101819

ORSE
SEINFRA

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SEINFRA

SINAPI

ORCAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO

Descrigao

SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

Central de alarme de incendio com sistema de 04 lacos para até 396 dispositivos,
marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO

Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio

CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2" 4"X4"

Detector de fumaga 6ptico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar

Cabo blindado para alarme e detecgéo de incéncio 3 x 1,5mm2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Abracadeira metalica tipo "D" de 1"

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF _02/2023 PE

PISO E PAVIMENTACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

Calgada externa executada em bloco pré-moldado em concreto 50 x 50 x 3 cm,
com argamassa de cimento e areia, trago 1:4. Fornecimento e instalagéo,
incluindo contrapiso e regularizacao

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

PINTURA

Und

un

un
un
UN

un

UN

UN

un

UN

m2

Quant.

1,00

19,00
19,00
19,00

7,00
1.800,00

1.200,00

100,00

300,00
600,00

1,00

20,00

15,00

15,00

15,00

2,00

25,00

Valor Unit

1.949,47

122,34
203,26
8,02

235,03
21,39

12,03

16,20

10,35
5,54

191,84

47,33

18,16

47,61

68,40

118,69

59,86

Valor Unit com
BDI

2.387,51
149,82

248,93
9,82

287,84
26,19

14,73

19,84

12,67
6,78

234,94

57,96

22,24

58,30

83,76

145,35

73,31

Total
87.071,16
2.387,51

2.846,58
4.729,67
186,58

2.014,88
47.142,00

17.676,00

1.984,00

3.801,00
4.068,00

234,94
1.159,20
1.159,20

4.587,95
333,60

874,50

1.256,40

290,70

1.832,75

1.712,75

Peso (%)
11,11%
0,30%

0,36%
0,60%
0,02%

0,26%
6,01%

2,26%

0,25%

0,48%
0,52%
0,03%
0,15%
0,15%

0,59%
0,04%

0,11%

0,16%

0,04%

0,23%

0,22%



Item

8.1

8.2

8.3

8.4

9
9.1
9.2

Caodigo
88497
88496
88487

88486

9537
IFRN 013

Banco
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio

ORCAMENTO SINTETICO SEM DESONERAGAO

Descrigao

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

SERVIGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (8hs)

ANALISE COMPARATIVA DOS REGIMES TRIBUTARIOS

Und

m2

m2

m2

Quant.

Valor Unit Valor Unit com

BDI
20,00 13,76 16,85
25,00 25,67 31,43
20,00 10,01 12,25
25,00 11,27 13,80
138,61 3,62 4,43
1,00 2.147,04 2.629,47
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Nota 1: Este orcamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI - Maio/2023, e os codigos dos servigos considerados encontram-se na coluna CODIGO.
Nota 2: Para os servigos nao existentes no SINAPI, nem nos demais BANCOS apontados no cabecalho deste orgamento, foram elaboradas composicées PROPRIAS com a nomenclatura IFRN
com os respectivos precos dos seus insumos retirados das planilhas supracitadas.
Nota 3: Foi avaliado o regime tributério mais vantajoso para a contratacéo, simulando esta planilha orgamentéria nas duas condigdes possiveis de recolhimento da contribui¢cdo previdenciaria
pelas empresas, ou seja: com encargos desonerados ou sem desoneragado. Neste caso, considerou-se, na elaboragéo da planilha orgamentaria e de composigoes de custos, os Encargos
Sem Desoneracgao, por este ser 1,52% mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:
OP.1: Orcamento COM Encargos Desonerados: 85,36% (horista) e 47,09% (mensalista); e BDI = 28,82%

OP.2: Orcamento SEM Encargos Desonerados: 115,33% (horista) e 70,95% (mensalista); e BDI = 22,47%

Diferenga Percentual:

R$ 795.935,82
R$ 783.843,02
1,52%

Total Peso (%)
337,000 0,04%
785,75 0,10%
245,00  0,03%
345,000 0,04%

3.24349 0,41%
614,02  0,08%

2.629,47  0,34%

640.114,24
143.728,78
783.843,02

DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
Eng. Civil - CREA 210130367-1
Campus Jodo Camara - SIAPE 1992690
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