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Estudo Teécnico Preliminar 5/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23426.000576.2023-76

2. Descricao da necessidade

2.1 O Instituto Federal de Educagdo Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) possui uma estrutura com varios
Campi (Multicampi) que ofertam um ensino publico de qualidade em diversos municipios do Estado. A triade principal est4
baseada no ensino, pesquisa e extensdo, para os quais é fundamental uma estruturacdo, de servigos e materiais, eficiente para
prestacdo desse servico da Administracdo Publica Federal.

2.2 Um dos principais ambientes para atender as atividades de desportos da Instituicdo é a piscina, visto que ela é utilizada para
atividades dos discentes, qualidade de vida no trabalho dos servidores e parcerias com outros usudrios autorizados e envolvidos
em projetos. A manutencdo preventiva e corretiva da casa de maquinas, tubulacdo, sistema de filtros, bombas e a limpeza e
tratamento da dgua exige especial atengdo, bem como utilizagdo de equipamentos, ferramentas e insumos adequados ao processo.

2.3 Portanto, considerando informacoes apresentadas acima, foi identificada a seguinte necessidade:

® Contratacdo de servigos de limpeza da d4gua e manuteng&o preventiva e corretiva da casa de maquinas, tubulagdo, sistema
de filtros, bombas e outros equipamentos da piscina do Instituto Federal;
Contratacdo de servico sem dedicacdo de mao de obra exclusiva;
As ferramentas, equipamentos e EPIs utilizados na execugéo contratual sdo de exclusiva responsabilidade da contratada.
A empresa devera ter capacidade de fazer a gestdo (manutengdo e limpeza) de uma piscina com capacidade de até
500.000 mil litros ctbicos.

® A empresa contratada devera realizar a manutengdo preventiva/corretiva da piscina 4 (quatro) vezes ao ano,enquanto a
limpeza e tratamento da dgua deve ocorrer, no minimo, semanalmente durante o periodo de vigéncia contratual.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Integrante Administrativo - Campus Nova Cruz Roberto César Barros Camilo
Integrante Técnico - Campus Nova Cruz Carlos Emilio Barbosa da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os aspectos vinculados a necessidade identificada sdo os seguintes:

4.1 Empresa com atendimento no estado do Rio Grande do Norte (Com sede ou escritério) para acompanhar e gerir todos os
cendrios que envolvem a execucao desse tipo de contrato.

4.2 Realizar o gerenciamento do profissional ou profissionais contratado(s), visto que é de responsabilidade da empresa todos os
aspectos relacionados ao recrutamento, selecdo e demais agdes que atendam o interesse da Administragdo Publica no suprimento

da necessidade existente.

4.2.1 Ratifica-se que o contrato sera sem dedicacdo de mdo de obra exclusiva.
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4.3 Possibilitar comunicagdo agil para resolucdo de conflitos de rotina, além de intermediar e solucionar problemas mais
complexos, inclusive, se necessario, formalizar ao Campus contratante uma resposta (oficio ou documento similar) esclarecendo
as acOes adotadas e ratificando que sanou a confrontacéo.

4.4 Comunicar, formalmente, previamente quaisquer altera¢cdes adotadas e que impactem diretamente na execucdo do contrato.

4.5 Realizar diligéncias (ap6s notificacdo da contratante) sobre acdes inadequadas da prestagdo do servico e atuar com celeridade
para resolver a imperfeicao identificada.

4.6 Cumprir fielmente legislacdes pertinentes ao servigo ofertado.
4.7 Garantir perfeitas condigdes para que o servico supra todas as necessidades.
4.8 A empresa deveré possuir CADASTRO e HABILITAGAO no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF.

4.9 A contratada devera possuir declaracdo da inexisténcia de fato superveniente que possa impedir sua habilitagdo no processo
licitatorio, inclusive na vigéncia contratual caso venha a ser contratado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

4.10 Demais detalhamentos para habilitacdo e requisitos basicos para contratacdo do fornecedor sdo apresentados no Edital da
licitacao.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de Mercado requereu avaliar qual a melhor forma de solucionar o problema existente. Foram avaliadas as as
possibilidades de planejar licitacdo e contratacdo continuada; adesdo a ata de registro de precos e dispensa de licitacdo para
solucdo do problema de funcionamento da casa de bombas da piscina.

5.2 Adesdo a ata de registro de precos ndo foi a solugdo escolhida porque ndo existem atas vigentes que possam suprir a
finalidade projetada, pois é uma contratagdo pouco adotada na Administracdo Publica. Na sequéncia, a dispensa de licitacdo
também ndo resolveria tal problemdtica, visto que essa decisdo resolveria, temporariamente, somente parte da necessidade
identificada e ainda existiria a lacuna do servico de limpeza e tratamento da dgua. Por fim, a solug¢do mais pertinente e com maior
eficiéncia, inclusive em relagdo ao periodo dos resultados da contratagdo, é de realizacdo de Pregdo Eletronico (através de
Sistema de Registro de Precos) para efetivar uma parceria continuada sem dedicacdo de mio de obra exclusiva, mantendo assim
a piscina em boas condic¢des de uso e por tempo mais extenso do que as outras opg¢des estudadas.

5.3 A equipe de planejamento entende que esse tipo de processo de licitacdo é inovador e permite muita vantajosidade para a
Administracdo Publica, visto que facilita a fiscalizacdo dos servigos; existe a previsdo de constante e célere manutencdo dos
equipamentos que permitem melhores condi¢des da piscina e o contrato pode ser executado conforme cronograma flexivel e
seguindo periodicidades da contratante; ndo ocorre exigéncia de mdo de obra exclusiva e, principalmente, serd prestado por
empresa especializada nesse tipo de objeto e a frequéncia de servicos enseja em maiores possibilidades de entendimento de todo
o sistema envolvido para o bom funcionamento da piscina.

5.4 O modelo proposto atende todas as legislacdes vigentes e ampara-se na eficiéncia dos recursos ptiblicos e nos resultados
produzidos para atender os usuarios do servico. Por fim, a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, estabelece normas gerais de
licitacdo e contratagdo para as Administracdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, é a referéncia legal da equipe de planejamento.

6. Descricao da solucao como um todo
6.1 Realizacdo de Pregdo Eletronico (Sistema de Registro de Precos) para a contratacdo de servicos de limpeza da dgua e
manutengdo preventiva e corretiva da casa de maquinas, tubulagdo, sistema de filtros, bombas e outros equipamentos da piscina

do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte, sem regime de mao de obra exclusiva.

6.2 A solucdo escolhida é de licitagdo realizada em um grupo dividido em dois itens.
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6.2.1 O item 1 atende a manutencdo preventiva e corretiva da casa de maquinas, tubulagdo, sistema de filtros,
bombas e todos os equipamentos. Enquanto o item 2 é de limpeza completa da area, tratamento da agua e
conservagdo da piscina garantindo perfeitas condigdes de uso.

6.2.2 A contratacdo dividida em grupo é uma opgdo definida pela equipe de planejamento devido ser um servico
continuado que ndo exige especial complexidade técnica, visto que o parcelamento poderia ocasionar a perda da
economia de escala, além disso, ird facilitar a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato. Por fim, em estudo de
outros contratos similares da Administracdo Ptblica foi percebido que a adogdo de grupo ndo prejudica a
competitividade da licitagdo.

6.3 Um dos resultados esperados pela fiscalizagdo do contrato é de conservacdo adequada do ambiente, permitindo total
utilizacdo da piscina em eventos internos, preparacao esportiva de discentes e aulas de educacdo fisica, qualidade de vida no
trabalho do servidor e projetos/parcerias com a comunidade externa.

6.4 Portanto, a solucdo escolhida pela equipe de planejamento atende a descricao da necessidade identificada no item 2 (dois)

deste Estudo Técnico Preliminar e demais requisicdes apresentadas no decorrer do processo administrativo 23426.000576.2023-
76.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A estimativa das quantidades a serem contratadas sdo apresentadas em tabela abaixo:

~ UNIDADE
GRUPOITEM ESPECIFICACAO CATSER DE MEDIDA QUANTIDADE
1 Manutenga.o preventiva e corretiva da ?asa de maquinas, tubulagdo, 9962 Servico 4
1 sistema de filtros, bombas e todos os equipamentos.
2 Limpeza completa da érea, tratamento da agua e conservagdo da 9962 Més 12

piscina garantindo perfeitas condicdes de uso.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 100.382,00

8.1 A Estimativa do Valor da Contratacdo é de R$ 100.382,00 (cem mil trezentos e oitenta e dois reais) por ano para os contratos
que apresentarem as seguintes condigdes:

® Quatro (4) servicos anuais de manutengdo preventiva e/ou corretiva.
® Limpeza e tratamento da dgua realizado mensalmente (Cronograma de atividades com atribui¢cdes semanais).

8.1.1 Demais detalhamentos de valores, incluindo dos participantes, sdo apresentados pormenorizados no Termo de
Referéncia.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 A equipe de planejamento da contratacdo optou pelo agrupamento dos itens de Manutengdo Preventiva e Corretiva e Limpeza
e Tratamento da Agua, sendo assim, cada UASG (Unidades de Administracio de Servicos Gerais) serd um grupo na licitagdo.
A Sumula 247 do TCU aborda que é obrigatéria a adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das licitacdes para a
contratacdo de obras, servicos, compras e alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto
ou complexo ou perda de economia de escala.

9.1.1 Considerando o trecho em negrito supracitado e ratificando o que foi apresentado no item 6.2 deste Estudo Técnico
Preliminar, a equipe responsavel pela organizacdo do processo entende que ndo havera prejuizo para a competitividade,
bem como ndo existe especial complexidade técnica e facilitara o gerenciamento e fiscalizacdo do contrato.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 O objeto desse Estudo Técnico Preliminar ndo exige/necessita de contratagcdes correlatas e/ou interdependentes para
produzir os resultados almejados.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 O interesse e necessidade da contratacdo estd alinhada e existe comum acordo entre todos os participantes do processo,
conforme comprovado no processo ao ser anexado o PGC/PAC.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Para obter éxito na prestagdo do servico é fundamental que alguns pontos sejam alcancados e percebidos pela fiscalizagdo
do contrato e pelo publico usuério. Conforme tépicos abaixo, sdo apresentados os seguintes indicadores possiveis para medicao
da eficiéncia:

® Prestacdo do servigo com preservagao da integridade de todos os usuérios;

Possibilidade de adequacdo do cronograma consoante entendimento entre as partes e respeitando as particularidades de
utilizacdo da piscina da contratante;

Execugdo de aulas, treinamentos, projetos e parcerias com a comunidade externa;

Acado preventiva no intuito de manter boas condic¢des do local;

Empresa prestadora de servi¢o gerenciar todos os aspectos ligados ao controle/acompanhamento do objeto pretendido;
Mao de obra sem dedicacdo exclusiva que permite atender urgéncias;

Possibilidade de planejamento de curto, médio e longo prazo devido prestacdo de servigo continuo;

Piscina sempre limpa e com manuten¢do adequada, visto que a seguranca de todos os usudrios é imprescindivel.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 E necessario que as Diretorias indiquem fiscais titulares e substitutos com notério conhecimento nesse tipo de objeto, bem
como capacitar os servidores escolhidos para aperfeicoamento da fiscalizagéo.
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13.2 A fiscalizagdo deveré frequentemente emitir relatérios do controle que estd sendo realizado, bem como comprovagdes das
entregas de servicos realizados pela contratada. Além disso, anexar documentos pertinentes ao acompanhamento no Sistema
Unificado da Administracdo Publica (SUAP).

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 A equipe de planejamento entende que o objeto do estudo ndo implica, direta ou indiretamente, em possiveis impactos

ambientais, porem é bastante significante que a empresa contratada realize orientacdes constantes aos profissionais atuantes, visto

que a para prestagao do servigo precisa manter boas praticas no desempenho das atividades planejadas pelo Instituto Federal.
14.1.1 Com esse propésito de atender o item de estudo dos possiveis impactos ambientas, a equipe de
planejamento sugere andlise e adocdo da Instrucdao Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010 que "Dispde

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional e dd outras providéncias."

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento entende existir viabilidade do objeto apresentado neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ROBERTO CESAR BARROS CAMILO

Membro da comissdo de contratagdo

CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo
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Ministério da Educagao
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS NOVA CRUZ
Av. José Rodrigues de Aquino Filho, RN 120, 640, Alto de Santa Luzia, NOVA CRUZ / RN, CEP 59215-000
Fone: (84) 4005-4107

ESTUDO PRELIMINAR

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE -
CAMPUS NOVA CRUZ

PREGAO ELETRONICO SRP

ORGAO GERENCIADOR - UASG 152757 - IFRN, CAMPUS NOVA CRUZ

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 5/2023- ASSINATURA DIGITAL

OBJETO: Contratacdo de servico especializado para a manutencdo da piscina do IFRN campus Nova Cruz

SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

MATRICULA NOME FUNCAO
2333425 Roberto César Barros Camilo Administrativo
3129533 Carlos Emilio Barbosa da Silva Técnica

APROVACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

A autoridade competente do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte,

Campus Nova Cruz, APROVA o presente Estudo Técnico Preliminar.

Janmille Valdivino da Silva
Diretora-Geral em exercicio do IFRN - Nova Cruz
Delegagao de Competéncia

PORTARIA N° 310/2022 - RE/IFRN
DOU de 4 de margo de 2022
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