
 

Obra

Órgâo:

Licitação:

Local:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PROJETOS 678,40 0,11 %

 1.1  C1083 SEINFRA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" UT 20 27,70 33,92 678,40 0,11 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS 71.587,90 11,99 %

 2.1  3027 Próprio REGULARIZAÇÃO DA OBRA (TAXAS DIVERSAS) UND 2 227,80 278,98 557,96 0,09 %

 2.2  3026 Próprio Administração local da obra. % 1 41.681,75 51.047,63 51.047,63 8,55 %

 2.3  C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 4,5 329,59 403,64 1.816,38 0,30 %

 2.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 500 0,34 0,41 205,00 0,03 %

 2.5  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 60 7,93 9,71 582,60 0,10 %

 2.6  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 7 985,45 1.206,88 8.448,16 1,41 %

 2.7  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 10,5 12,36 15,13 158,86 0,03 %

 2.8  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 22 10,30 12,61 277,42 0,05 %

 2.9  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 15,5 226,33 277,18 4.296,29 0,72 %

 2.10  2454 ORSE Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 5400 0,39 0,47 2.538,00 0,42 %

 2.11  4738 ORSE Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples pç 360 3,77 4,61 1.659,60 0,28 %
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 3 MOVIMENTO DE TERRA 72.697,73 12,17 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 525,98 69,06 84,57 44.482,12 7,45 %

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 525,98 41,86 51,26 26.961,73 4,51 %

 3.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 12 85,32 104,49 1.253,88 0,21 %

 4 INFRA-ESTRUTURA/ FUNDAÇÃO SIMPLES 3.221,80 0,54 %

 4.1  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

m³ 2,5 560,39 686,30 1.715,75 0,29 %

 4.2  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 2,5 491,90 602,42 1.506,05 0,25 %

 5 COBERTURA 1.509,55 0,25 %

 5.1  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 25 33,34 40,83 1.020,75 0,17 %

 5.2  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 20 19,96 24,44 488,80 0,08 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 406.385,44 68,04 %

 6.1  8082 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 843,4 103,04 126,19 106.428,64 17,82 %

 6.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 186 69,21 84,76 15.765,36 2,64 %

 6.3  09.13.032 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 174 42,84 52,46 9.128,04 1,53 %

 6.4  09.13.033 FDE CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 100 48,58 59,49 5.949,00 1,00 %

 6.5  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-

541 (SPDA)

un 110 84,64 103,65 11.401,50 1,91 %

 6.6  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 240 11,05 13,53 3.247,20 0,54 %

 6.7  9051 ORSE Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de 

pressão c/barramento

un 24 311,60 381,61 9.158,64 1,53 %

 6.8  9048 ORSE Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² 

ref.TEL-560 (pára-raio)

Un 56 36,69 44,93 2.516,08 0,42 %

 6.9  13174 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II un 176 74,09 90,73 15.968,48 2,67 %

 6.10  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 28 97,43 119,32 3.340,96 0,56 %

 6.11  12239 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 

disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 31 89,27 109,32 3.388,92 0,57 %
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 6.12  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 543,36 665,45 9.981,75 1,67 %

 6.13  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

UN 20 135,09 165,44 3.308,80 0,55 %

 6.14  3185 ORSE Poste circular de concreto 12/400 - Fornecimento e assentamento un 18 2.271,55 2.781,96 50.075,28 8,38 %

 6.15  2847 ORSE Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 2/0 awg - fornecimento kg 40 38,77 47,48 1.899,20 0,32 %

 6.16  11005 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte 

e conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

un 20 954,32 1.168,75 23.375,00 3,91 %

 6.17  9392 ORSE Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 966,4 95,79 117,31 113.368,38 18,98 %

 6.18  10903 ORSE Suporte guia simples Tel-220 un 252 11,31 13,85 3.490,20 0,58 %

 6.19  42.01.090 CPOS/CDHU Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 85 22,47 27,51 2.338,35 0,39 %

 6.20  12681 ORSE Conector split bolt em latão estanhado com furo vertical Ø=10mm, para cabos 

35 a 70mm2 - TEL-5021

un 85 42,19 51,67 4.391,95 0,74 %

 6.21  2868 ORSE Fornecimento de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm un 50 13,96 17,09 854,50 0,14 %

 6.22  2869 ORSE Fornecimento de elo fusível tipo 2 h, comp.= 500mm un 50 9,84 12,05 602,50 0,10 %

 6.23  2870 ORSE Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm un 20 9,84 12,05 241,00 0,04 %

 6.24  2858 ORSE Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka un 10 348,97 427,38 4.273,80 0,72 %

 6.25  3028 Próprio Elo fusível Distribuição 15kV 40k 500mm UND 50 16,52 20,23 1.011,50 0,17 %

 6.26  

15.007.0334-

A 

EMOP VARA DE MANOBRA EM FENOLITE,COM PONTEIRA DE DURALUMINIO 

TEST ADA EM 15KV,COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO

UN 3 239,63 293,47 880,41 0,15 %

 7 PISO 39.692,25 6,65 %

 7.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 22 32,84 40,21 884,62 0,15 %

 7.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 9,3 677,54 829,78 7.716,95 1,29 %

 7.3  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 10,5 62,18 76,15 799,57 0,13 %
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 7.4  101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 197,66 63,78 78,11 15.439,22 2,59 %

 7.5  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 10 157,23 192,55 1.925,50 0,32 %

 7.6  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 22 40,67 49,80 1.095,60 0,18 %

 7.7  18.01.10 EMBASA (REVISADA) - PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO 

ARMADO

m² 109,12 88,53 108,42 11.830,79 1,98 %

 8 PINTURA 232,55 0,04 %

 8.1  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 5 37,98 46,51 232,55 0,04 %

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.245,00 0,21 %

 9.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 500 2,04 2,49 1.245,00 0,21 %

Total sem BDI 487.731,86

Total do BDI 109.518,76

Total Geral 597.250,62
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