
TRIBUTAÇÃO BDI (%)

Desonerado 28,82

Não Desonerado 22,47

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6

Nota 01: As planilhas orçamentárias foram elaboradas de acordo com a tabela do SINAPI - JULHO/ 2022, e os códigos dos serviços
considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Nota 02: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA,
a planilha de Junho/ 2022 do Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, ou foram elaboradas composições próprias com a
nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de Julho/ 2022.

Nota 03: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando as planilhas orçamentária nas duas condições
possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e 
para este caso, considerou-se na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos os Encargos NÃO
DESONERADOS, por este ser mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO (R$)

107.377,57

106.863,42

ANÁLISE COMPARATIVA DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS

 OBRA: Ampliação da cobertura da arquibancada da piscina.
 LOCAL: Campus Canguaretama - IFRN

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS CANGUARETAMA



Obra
Ampliação da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus 
Canguaretama (NÃO DESONERADO)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 PROJETOS 3.639,36 3,41 %

 1.2  C4584 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA UT 96 30,96 37,91 3.639,36 3,41 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 30.595,82 28,63 %

 2.1  IFRN-
CANG 001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Mês 2 6.125,69 7.502,13 15.004,26 14,04 %

 2.2  IFRN 002 Próprio Regularização de obra Und 1 218,54 267,64 267,64 0,25 %

 2.4  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 544,81 667,22 2.001,66 1,87 %

 2.5  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 2 881,60 1.079,69 2.159,38 2,02 %

 2.6  53 ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m² 44 103,91 127,25 5.599,00 5,24 %

 2.6  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 57,6 1,68 2,05 118,08 0,11 %

 2.7  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 57,6 11,08 13,56 781,05 0,73 %

 2.8  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 70 2,38 2,91 203,70 0,19 %

 2.9  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 4 464,70 569,11 2.276,44 2,13 %

 2.12  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 54,52 66,77 801,24 0,75 %

 2.13  C2937 SEINFRA RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.129,56 1.383,37 1.383,37 1,29 %

 3 REMOÇÕES/ RETIRADAS E DEMOLIÇÕES. 364,76 0,34 %

 3.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,68 49,21 60,26 101,23 0,09 %

 3.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 9,25 23,27 28,49 263,53 0,25 %

 4 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES 5.990,71 5,61 %

 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,62 85,79 105,06 695,49 0,65 %

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 9 74,68 91,46 823,14 0,77 %

 4.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 5,7 31,08 38,06 216,94 0,20 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2022 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

22,47% Não Desonerado: 
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Orçamento Sintético



 4.5  IFRN 003 Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 
compressão e teste slump.

m³ 1,06 2.663,32 3.261,76 3.457,46 3,24 %

 4.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,95 45,28 55,45 385,37 0,36 %

 4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 10,69 31,50 38,57 412,31 0,39 %

 5 SUPERESTRUTURA 5.593,45 5,23 %

 5.1  IFRN 004 Próprio Execução de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para 
edificação institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, lançamento com uso 
de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive 
ensaio de resistência à compressão e teste slump.

m³ 0,95 2.612,53 3.199,56 3.039,58 2,84 %

 5.2  IFRN 005 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

kg 132,6 15,73 19,26 2.553,87 2,39 %

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / COBOGÓ 2.754,22 2,58 %

 6.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19,8 45,96 56,28 1.114,34 1,04 %

 6.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 12 22,34 27,35 328,20 0,31 %

 6.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,7 187,90 230,12 1.311,68 1,23 %

 7 COBERTURA 40.142,20 37,56 %

 7.1  100774 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1750 13,06 15,99 27.982,50 26,19 %

 7.2  C4827 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m² 87,5 62,36 76,37 6.682,37 6,25 %

 7.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 12 163,07 199,71 2.396,52 2,24 %

 7.6  C0773 SEINFRA CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m² 3 117,51 143,91 431,73 0,40 %

 7.7  C3652 SEINFRA RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM M 12 149,87 183,54 2.202,48 2,06 %

 7.8  3145 ORSE Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio m² 14 26,05 31,90 446,60 0,42 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 2.987,25 2,80 %

 8.2  97905 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 215,17 263,51 790,53 0,74 %

 8.3  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24 74,74 91,53 2.196,72 2,06 %

 9 REVESTIMENTOS 1.585,40 1,48 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 33,84 8,01 9,80 331,63 0,31 %



 9.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 33,84 30,26 37,05 1.253,77 1,17 %

 10 PINTURA 9.569,10 8,95 %

 10.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 337 2,48 3,03 1.021,11 0,96 %

 10.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 337 12,55 15,36 5.176,32 4,84 %

 10.3  C2040 SEINFRA PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
C/REVÓLVER

m² 47 11,35 13,90 653,30 0,61 %

 10.4  C4409 SEINFRA PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA 
C/ REVOLVER

m² 124 12,97 15,88 1.969,12 1,84 %

 10.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 45 13,60 16,65 749,25 0,70 %

 11 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO 1.138,01 1,06 %

 11.2  4864 ORSE Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 0,5 105,88 129,67 64,83 0,06 %

 11.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 9,25 94,74 116,02 1.073,18 1,00 %

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.503,14 2,34 %

 12.2  100997 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 24 6,22 7,61 182,64 0,17 %

 12.3  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 360 2,97 3,63 1.306,80 1,22 %

 12.4  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 70 2,38 2,91 203,70 0,19 %

 12.7  2450 ORSE Limpeza geral m² 300 2,21 2,70 810,00 0,76 %

Total Geral 106.863,42

_______________________________________________________________
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO

Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6

Total sem BDI 87.276,86
Total do BDI 19.586,56



TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS

1 Taxa de Administração Central AC 3,00    % 1,50        %
2 Despesas Financeiras DF 0,59    % 0,85        %
3 Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80    % 0,30        %
4 Taxa de Risco R 0,97    % 0,56        %
5 Taxa de Lucro/Remuneração L 6,16    % 3,50        %
6 Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 8,65    % 3,65        %

6.1 COFINS i° 3,00    % 3,00        %
6.2 ISS i¹ 5,00    % -          %
6.3 PIS i² 0,65    % 0,65        %
6.4 CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA i³ -      % -          %

TOTAL GERAL DO B.D.I. 22,47  % 10,89      %

Legenda:                                                            LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACÓRDÃO:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
     (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

COFINS = 3,00%;       PIS = 0,65%;        ISS = 2,00% a 5,00%;           CPRB = 4,50%.

Canguaretama/RN, 06 de setembro de 2022.

 B.D.I.             
edificação 

 B.D.I.  
equipamentos 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS CANGUARETAMA

CÁLCULO DA  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar
incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6

IFRN - Mat. 2080918



Obra
Ampliação da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus 
Canguaretama (DESONERADO)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 PROJETOS 3.307,20 3,08 %

 1.2  C4584 SEINFRA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA UT 96 26,75 34,45 3.307,20 3,08 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 29.554,95 27,52 %

 2.1  IFRN-
CANG 001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Mês 2 5.333,39 6.870,47 13.740,94 12,80 %

 2.2  IFRN 002 Próprio Regularização de obra Und 1 218,54 281,52 281,52 0,26 %

 2.4  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 3 539,11 694,48 2.083,44 1,94 %

 2.5  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 2 862,59 1.111,18 2.222,36 2,07 %

 2.6  53 ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m² 44 100,71 129,73 5.708,12 5,32 %

 2.6  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 
M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS 
NECESSARIOS A INSTALACAO

M2XMES 57,6 1,68 2,16 124,41 0,12 %

 2.7  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 57,6 9,91 12,76 734,97 0,68 %

 2.8  C4990 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 70 2,33 3,00 210,00 0,20 %

 2.9  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 4 454,35 585,29 2.341,16 2,18 %

 2.12  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 54,52 70,23 842,76 0,78 %

 2.13  C2937 SEINFRA RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 982,20 1.265,27 1.265,27 1,18 %

 3 REMOÇÕES/ RETIRADAS E DEMOLIÇÕES. 344,07 0,32 %

 3.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,68 44,70 57,58 96,73 0,09 %

 3.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 9,25 20,76 26,74 247,34 0,23 %

 4 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES 6.005,56 5,59 %

 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,62 77,76 100,17 663,12 0,62 %

 4.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 9 67,92 87,49 787,41 0,73 %

 4.4  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 5,7 29,82 38,41 218,93 0,20 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2022 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

28,82% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.



 4.5  IFRN 003 Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 
compressão e teste slump.

m³ 1,06 2.615,26 3.368,97 3.571,10 3,33 %

 4.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,95 41,18 53,04 368,62 0,34 %

 4.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 10,69 28,79 37,08 396,38 0,37 %

 5 SUPERESTRUTURA 5.775,70 5,38 %

 5.1  IFRN 004 Próprio Execução de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para 
edificação institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, lançamento com uso 
de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive 
ensaio de resistência à compressão e teste slump.

m³ 0,95 2.538,41 3.269,97 3.106,47 2,89 %

 5.2  IFRN 005 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

kg 132,6 15,63 20,13 2.669,23 2,49 %

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / COBOGÓ 2.759,98 2,57 %

 6.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19,8 43,40 55,90 1.106,82 1,03 %

 6.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 12 20,86 26,87 322,44 0,30 %

 6.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 5,7 181,23 233,46 1.330,72 1,24 %

 7 COBERTURA 41.849,89 38,97 %

 7.1  100774 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1750 13,02 16,77 29.347,50 27,33 %

 7.2  C4827 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m² 87,5 61,09 78,69 6.885,37 6,41 %

 7.3  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 12 160,67 206,97 2.483,64 2,31 %

 7.6  C0773 SEINFRA CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m² 3 111,40 143,50 430,50 0,40 %

 7.7  C3652 SEINFRA RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM M 12 147,79 190,38 2.284,56 2,13 %

 7.8  3145 ORSE Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio m² 14 23,20 29,88 418,32 0,39 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 3.054,81 2,84 %

 8.2  97905 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 203,60 262,27 786,81 0,73 %

 8.3  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24 73,36 94,50 2.268,00 2,11 %

 9 REVESTIMENTOS 1.561,70 1,45 %

 9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 33,84 7,39 9,51 321,81 0,30 %



 9.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 33,84 28,45 36,64 1.239,89 1,15 %

 10 PINTURA 9.455,22 8,81 %

 10.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 337 2,34 3,01 1.014,37 0,94 %

 10.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 337 11,63 14,98 5.048,26 4,70 %

 10.3  C2040 SEINFRA PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA 
C/REVÓLVER

m² 47 11,09 14,28 671,16 0,63 %

 10.4  C4409 SEINFRA PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA 
C/ REVOLVER

m² 124 12,40 15,97 1.980,28 1,84 %

 10.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 45 12,79 16,47 741,15 0,69 %

 11 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO 1.170,49 1,09 %

 11.2  4864 ORSE Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 0,5 102,69 132,28 66,14 0,06 %

 11.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 9,25 92,68 119,39 1.104,35 1,03 %

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.538,00 2,36 %

 12.2  100997 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 24 6,10 7,85 188,40 0,18 %

 12.3  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 360 2,92 3,76 1.353,60 1,26 %

 12.4  C4991 SEINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 
GUINDASTE

KM 70 2,33 3,00 210,00 0,20 %

 12.7  2450 ORSE Limpeza geral m² 300 2,04 2,62 786,00 0,73 %

Total Geral  R$                                                            107.377,57 

_______________________________________________________________
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO

Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6

Total sem BDI 83.366,25
Total do BDI 24.011,32



TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS

1 Taxa de Administração Central AC 3,00     % 1,50        %
2 Despesas Financeiras DF 0,59     % 0,85        %
3 Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80     % 0,30        %
4 Taxa de Risco R 0,97     % 0,56        %
5 Taxa de Lucro/Remuneração L 6,16     % 3,50        %
6 Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 13,15   % 3,65        %

6.1 COFINS i° 3,00     % 3,00        %
6.2 ISS i¹ 5,00     % -          %
6.3 PIS i² 0,65     % 0,65        %
6.4 CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA i³ 4,50     % -          %

TOTAL GERAL DO B.D.I. 28,82   % 10,89      %

Legenda:                                                            LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACÓRDÃO:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
     (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

COFINS = 3,00%;       PIS = 0,65%;        ISS = 2,00% a 5,00%;           CPRB = 4,50%.

Canguaretama/RN, 06 de setembro de 2022.

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6

IFRN - Mat. 2080918

"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar
incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CAMPUS CANGUARETAMA

CÁLCULO DA  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.

 B.D.I.             
edificação 

 B.D.I.  
equipamentos 
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