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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23517.001336.2022-99

2. Descricao da necessidade

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE — CAMPUS CANGUARETAMA possui atualmente a necessidade de ampliar a
cobertura em estrutura metdlica, com 7,0 metros de largura e 20 metros de comprimento, da
arquibancada da piscina. Isto porque, considerando que a arquibancada possui uma extensdo
total de 30 metros, aproximadamente, faz-se necessario a ampliacdo da cobertura para abrigar
toda a area da arquibancada. Esta obra é de grande importancia e necessaria, tendo por finalidade
a disponibilizacéo de abrigo fisico para os alunos, servidores e demais pessoas que frequentam a
piscina e suas instalacdes, de forma a protege-las da acdo de intempéries com destaque para 0s
intensos raios solares, proporcionando maior conforto e prevenindo a ocorréncia de doencgas de
pele e demais problemas de salide ao publico académico do IFRN - campus Canguaretama.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria Académica - DIAC/CANG Marcio Marreiro das Chagas

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Considerando a necessidade em obter uma solucéo que proporcione 0 abrigo das pessoas por
meio de uma estrutura duradoura, pensando-se em critérios de sustentabilidade e
economicidade, verifica-se que a alternativa necessitara de conhecimento técnico de
engenhariacivil.

Além disso, a fim de atender a solicitacdo de ampliagcdo da cobertura da arquibancada da
piscina do Campus Canguaretama, sera necessario consultar o projeto arquiteténico, estrutural,
e demais complementares da cobertura existente e da area de interferéncia, assim como o
projeto de implantacéo do Campus.

Logo, sera necess&rio realizar uma vistoria no local para verificar as condi¢des das estruturas
metélicas, dimensdes das alvenarias e estruturas de concreto, revestimentos, pintura das
edificacOes existentes e registrar com fotos 0os ambientes para andlise e arquivamento.

E importante que apds essa visita ao local, sgja realizada uma reuniio com a Direg&o
do Campus e a equipe de plangjamento de contratacdo, para detalhar as necessidades e discutir
0S pontos criticos encontrados na vistoria.
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O objeto devera ser executado conforme especificacdes do Projeto Bésico, com aaocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas a serem especificadas no Projeto Basico.

O IFRN devera designar um engenheiro civil parafiscalizar a execugdo da obra.

A empresa contratada devera possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN.

A empresa contratada devera possuir responsavel técnico com registro no CREA-RN, e esse
profissional devera ser da area de engenhariacivil.

O responsavel técnico deverater contrato de prestacéo de servico com a empresa contratada.

O quadro técnico da empresa devera estar registrado no CREA-RN, sendo composta por
profissionais habilitados nas areas engenharia.

Na Certiddo de Acervo Técnico da empresa deverdo estar listados servigos prestados
na execucgao de obras de construcdo civil.

5. Levantamento de Mercado

Considerando a necessidade de abrigar toda a &rea da arquibancada da piscina, verifica-se
como a melhor aternativa a ampliacdo da cobertura atual. A ampliacéo da cobertura devera ser
executada respeitando as mesmas caracteristicas arquiteténicas, técnicas e construtivas da
cobertura existente, visando assim a qualidade e padronizagéo da edificacéo como um todo.

Considerando o histérico de contratacbes de obras e servigos de engenharia pelo IFRN,
verifica- se que existem no estado do Rio Grande do Norte, bem como em escala nacional,
guantidade significativa de empresas de engenharia especializadas em construgdo civil que
podem executar o objeto em estudo, considerando que pretende-
se executar a obra utilizando tecnologia e técnicas de construcdo conhecidas e normatizadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo portanto de conhecimento
técnico das empresas, podendo-se citar a execucdo de estruturas em concreto armado,
estruturas metdlicas e estruturas de madeira para cobertura de edificagdes, incluindo elaboracdo
de projetos executivos e a execucdo da obras, conforme as especificacdo técnicas que deverdo
estar contidas no Projeto Basico e seus anexos.

6. Descricao da solucdao como um todo

De acordo com as informagdes presentes no levantamento de mercado, e considerando o0s
critérios de durabilidade do empreendimento, economicidade e sustentabilidade, toma-se
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como solucdo para atendimento da demanda a contratacdo de empresa especializada para a
construcdo de ampliagdo da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus
Canguaretama.

Para a execucdo da obra, sera optado pela utilizagéo de técnicas construtivas normatizadas
pela ABNT e de dominio de vérias empresas de engenharia presentes no mercado, que em
suma constituirdo as seguintes etapas:

Elaboracéo dos projetos executivos, caso seja necessario, conforme as normas da
ABNT, acompanhado da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto
do responsavel técnico.  Servicos preliminares e  técnicos
como execucdo de instalagbes provisorias, limpeza mecanizada de camada
vegetal, locagdo da obra, e demais que se fizerem necessarias. Demoligdes e
retiradas de entul ho.

Infraestrutura de fundac&o constituida por sapatas, blocos e vigas baldrame em
concreto armado executado no local da obra. Superestrutura composta por pilares
para apoio . Para a piscina, indica-se a execucéo de estruturas metalicas para
sustentacdo da cobertura, com a devida protecdo contra oxidagao.

Execucdo de alvenarias em tijolo ceramico e blocos de cobogo de concreto para o
prolongamento da alvenaria existente da arquibancada da piscina. Execucéo de
cobertura em estrutura metalica em ago estrutural para apoio de telhas onduladas
de aluminio de 7,0mm, prevendo-se pintura com primer epoxi sobre as superficies
metélicas.

Instalagbes prediais que se fizerem necessarias. Execucdo de revestimento
(reboco) para as novas alvenarias. Paisagismo e urbanizacdo com execucdo de
reboco e calgada onde for necessério. Servigos complementares com limpeza final,
retirada de entulhos e desmobilizag&o de equipamentos.

Ressalta-se que, para a escolha da técnica e das dimensdes das edificacbes deve ser levado em
consideracdo o recurso financeiro disponivel bem como os materiais e estruturas utilizados na
construcéo da cobertura existente, respeitando o alinhamento da edificacéo e a arquitetura
atual.

A utilizagdo das técnicas construtivas mencionadas proporcionaréo as edificacdes excelente
gualidade, durabilidade e conforto térmico, e consequentemente menor custo com
manutencdo predial preventiva e corretiva, uma vez que além das estruturas apresentarem boa
resisténcia as intempéries, a sua manutencdo é compativel ao contrato de prestacdo de servico
continuado com méo de obra exclusiva que o campus Canguaretama ja possui para
manutencdo predial, no qual estdo previstos os servigos de auxiliar de manutencdo, pedreiro e
eletricista.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definicdo da ampliacdo da érea de cobertura para a arquibancada da piscina, tomou-se
como base as dimensdes da area descoberta e de parte da lateral da piscina existente, totalizando
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em uma area de cobertura aproximada de 84,00 m?, conforme plantas técnicas presentes no
Anexo |. Ressalta-se que foi possivel estimar os quantitativos dos servicos da obra a partir dos
projetos da cobertura existente, considerando que a ampliagdo da cobertura deverd ser executada
tendo como referéncia a arquitetura e materiais que constituem a cobertura atual. Logo, no
Anexo |1, esté presente a planilha orcamentaria expedita, com as quantidade de cada servico para
execucdo da obra, tomando-se como referéncia de preco a tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgzo Civil - SINAPI.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estima do valor da contratacdo importa em R$ 106.863,42 (cento e seis mil, oitocentos e
sessenta e trés reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha orcamentéria expedita
presente no Anexo |1 deste estudo técnico preliminar.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O empreendimento como um todo devera ser executado nos limites do terreno de
propriedade do IFRN Campus Canguaretama. Desta forma, a
licitacdo devera resultar em contratada Unica, assegurando uma maior simplicidade na gestéo
contratual, com otimizagdo dos processos administrativos e tempo de trabalho dos servidores
publicos da instituicdo, além de alavancar a atratividade e viabilidade econdmica para as
empresas especializadas participarem do certame, garantindo a ampla concorréncia benéfica
paraalicitagdo publica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o h& necessidade de contratagdo correlata e/ou interdependente, visto que a empresa
contratada devera fornecer todos 0s materiais, equipamentos e Servigcos necessarios para a
execucao do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O empreendimento consta no Plano Anual de Contratacdes do IFRN campus Canguaretama
referente ao ano de 2022.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos com a conclusdo do empreendimento sdo: a ampliacéo da cobertura
da arquibancada da piscina proporcionard melhores condi¢des de salubridade para as aulas de
educacdo fisica e outras atividades desportivas, protegendo a comunidade académica dos
intensos raios solares que podem causar doencas de pela e demais problemas a salide.
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Desta forma, em suma, o empreendimento € de elevada importancia para o funcionamento das
atividades do IFRN campus Canguaretama e proporcionara protegdo as pessoas e ao patriménio
publico.

13. Providencias a serem Adotadas

A administracéo devera designar servidor engenheiro civil, devidamente registrado no CREA-
RN, com habilitacdo legal para fiscalizar a execucdo do contrato, com a elaboracéo de ART de
fiscalizagéo.

Caso segja necessario, promover capacitagao ao fiscal técnico, administrativo e demais servidores
envolvidos na gestdo do contrato sobre as novas normas, atualizagcdes das leis e instruces
normativas vigentes.

Antes do inicio dos servicos, deve-se garantir 0 acesso da contratada aos locais onde
ocorrerdo os trabalhos, informando a comunidade académica quanto ao requisitos de seguranca
e proibic¢éo de acesso ao local do canteiro de obras.

Orientar porteiros e vigilantes do campus sobre a liberacdo da entrada aos funcionarios da
contratada, a qual deverd enviar lista ao fiscal com 0 nome e demais informagdes dos seus
colaboradores que trabal haréo na obra, como medida de seguranca.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Considerando que o empreendimento sera executados dentro do imovel de propriedade do IFRN
campus Canguaretama, onde ja estdo presentes edificacbes de maior porte, com infraestrutura
hidréulica, sanitéria, elétrica e de acessibilidade que interligam as edificagdes, bem como area de
estacionamento para veicul os automotivos;

Considerando também que a execucdo do empreendimento ndo configurard impacto significativo
ao solo ou recursos hidricos, e que a cobertura da piscina serd uma estrutura adicional a uma
edificacéo ja existente e ocupante de érea do terreno;

N&o se identificam impactos ambienteis importantes para 0s quais sejam necessérias medidas
estruturais e agles de mitigacdo. Entretanto, dever&o ser seguidos todos os critérios e préticas de
sustentabilidade presentes no Projeto Bésico.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do Estudo Técnico Preliminar realizado, da situacdo atual, dos impactos ambientais identificados e da estimativa de valor

para a execugdo do empreendimento em estudo, é vidvel a contratagdo de empresa especializada para executar a solucdo
escolhida para atendimento da demanda.
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16. Responsaveis

CREUSA RIBEIRO DA SILVA LELIS

Professora

SALMON CARLOS VITORINO

Gestor Publico

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO

Engenheiro Civil

MARCIO MARREIRO DAS CHAGAS

Professor/Diretor Académico
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - PROJETO ARQ - AMPLIACAO DA COBERTURA PISCINA - CAMPUS CANG.pdf (4.61 MB)
® Anexo Il - PLANILHA ORGCAMENTARIA.pdf (62.25 KB)
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Anexo | - PROJETO ARQ - AMPLIACAO DA
COBERTURA PISCINA - CAMPUS CANG.pdf
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INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Morte

Item Codigo Banco
1
1.2 C4584 SEINFRA
2
2.1 IFRN- Préprio
CANG 001
2.2 IFRN 002 Préprio
2.4 51 ORSE
25 93584 SINAPI
2.6 53 ORSE
2.6 00020193 SINAPI
2.7 97063 SINAPI
2.8 C4990 SEINFRA
2.9 93583 SINAPI
2.12 C2290 SEINFRA
2.13 C2937 SEINFRA
3
2 97622 SINAPI
34 16 ORSE
4
4.1 96523 SINAPI
4.2 93358 SINAPI
4.4 96619 SINAPI
45 IFRN 003 Préprio

Obra Bancos B.D.l.
Ampliacdo da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus SINAPI - 07/2022 - Rio 22,47%
Canguaretama Grande do Norte
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Orgamento Sintético

Descri¢cédo Und Quant. Valor Unit
PROJETOS
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ut 96 30,96

SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Més 2 6.125,69
Regularizacéo de obra Und 1 218,54
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 3 544,81
EXECUGAO DE DEPOSITO ENM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 2 881,60
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m? 44 103,91
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURADE 1,20 M2XMES 57,6 1,68

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS

NFCFSSARIOS A INSTAI ACAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m? 57,6 11,08
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM KM 70 2,38
GUINDASTE X )
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m? 4 464,70

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

FOUIPAMENTOS AF 04/2016

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 54,52
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.129,56

REMOCOES/ RETIRADAS E DEMOLIGOES.

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3 1,68 49,21
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 9,25 23,27

INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?3 6,62 85,79
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 9 74,68
1.30 M. AF 02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2 57 31,08

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Concreto armado para sapata/ bloco de fundagéo, cinta inferior e espera de pilar, m3 1,06 2.663,32

Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, langamento, ensaio de resisténcia a
compressao e teste slump.

Péagina 1 de 3

Valor Unit
com BDI

37,91

7.502,13
267,64
667,22

1.079,69

127,25

2,05

13,56

2,91

569,11

66,77

1.383,37

60,26

28,49

105,06

91,46

38,06

3.261,76

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:

Total

3.639,36
3.639,36
30.595,82
15.004,26
267,64
2.001,66

2.159,38

5.599,00

118,08

781,05

203,70

2.276,44

801,24
1.383,37
364,76
101,23
263,53
5.990,71

695,49

823,14

216,94

3.457,46

Peso (%)
3,41 %
3,41 %

28,63 %
14,04 %
0,25 %
1,87 %

2,02 %

5,24 %

0,11 %

0,73 %

0,19 %

2,13%

0,75 %
1,29 %
0,34 %
0,09 %
0,25 %
5,61 %

0,65 %

0,77 %

0,20 %

3,24 %



4.6

4.7

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.6

7.7

7.8

8.2

96995 SINAPI

93382 SINAPI

IFRN 004 Préprio

IFRN 005 Préprio

103356 SINAPI

93202 SINAPI

101161 SINAPI

100774 SINAPI

C4827 SEINFRA

94229 SINAPI

C0773 SEINFRA
C3652 SEINFRA

3145 ORSE

97905 SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016
SUPERESTRUTURA

Execucédo de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para
edificacéo institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, langamento com uso
de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive
ensaio de resisténcia a compresséao e teste slump.

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E

ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE N1/2020 . ; ;
ALVENARIA DE VEDACAO / DIVISORIA / COBOGO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PRFPARO FM RFTONFIRA AF 05/2020

COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AE N1/2020 P

TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM

Remogao e reassentamento de telha trapezoidal em aluminio
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
RFDF DF FSGOTO AF 12/2020
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ms

m3

m3

kg

m2

m?2

KG

m?2

m?2

m?2

UN

6,95

10,69

0,95

132,6

12

&,7

1750

12

14

45,28

31,50

2.612,53

15,73

45,96

22,34

187,90

13,06

62,36

163,07

117,51
149,87

26,05

215,17

55,45

38,57

3.199,56

19,26

56,28

27,35

230,12

15,99

76,37

199,71

143,91
183,54

31,90

263,51

385,37
412,31
5.593,45

3.039,58

2.553,87

2.754,22

1.114,34

328,20

1.311,68

40.142,20

27.982,50

6.682,37

2.396,52

431,73
2.202,48
446,60
2.987,25

790,53

0,36 %
0,39 %
5,23 %

2,84 %

2,39 %

2,58 %

1,04 %

0,31 %

1,23 %

37,56 %

26,19 %

6,25 %

2,24 %

0,40 %
2,06 %
0,42 %
2,80 %

0,74 %



8.3

9.1

9.3

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11

11.2

11.3

12

12.2

91790 SINAPI

87905 SINAPI

87529 SINAPI

88415 SINAPI

95626 SINAPI

C2040 SEINFRA

C4409 SEINFRA

102491 SINAPI

4864 ORSE

94992 SINAPI

100997 SINAPI

97914 SINAPI

C4991 SEINFRA

2450 ORSE

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF 11/2016

PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA
C/REVOLVER

PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AGO CARBONO, 65 MICRA
C/ REVOLVER ) B ~
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

URBANIZAGAO/ PAISAGISMO

Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacéo de base

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

SERVICOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3 /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESMOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM
GUINDASTE
Limpeza geral

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m2

M3XKM

KM

m?2

24

33,84

33,84

337
337

47
124

45

0,5

9,25

24

360

70

300

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - CREA/RN 210799324-6
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74,74

8,01

30,26

2,48
12,55
11,35
12,97

13,60

105,88

94,74

6,22

2,97

2,38

2,21

91,53

9,80

37,05

129,67

116,02

7,61

2.196,72

1.585,40

331,63

1.253,77

9.569,10
1.021,11
5.176,32

653,30
1.969,12

749,25

1.138,01

64,83

1.073,18

2.503,14

182,64

1.306,80

203,70

810,00

2,06 %

1,48 %

0,31 %

1,17 %

8,95 %
0,96 %
4,84 %
0,61 %
1,84 %

0,70 %

1,06 %

0,06 %

1,00 %

2,34 %

0,17 %

1,22 %

0,19 %
0,76 %
87.276,86

19.586,56
106.863,42
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