DIE MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
- CAMPUS CANGUARETAMA

ANALISE COMPARATIVA DOS REGIMES TRIBUTARIOS

OBRA: Ampliacio da cobertura da arquibancada da piscina.
LOCAL: Campus Canguaretama - IFRN

Nota 01: As planilhas orgamentarias foram elaboradas de acordo com a tabela do SINAPI - JULHO/ 2022, e os cédigos dos servigos
considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Nota 02: Para os servigos ndo existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceara - SEINFRA,
a planilha de Junho/ 2022 do Orgamento de Obras de Sergipe - ORSE, ou foram elaboradas composigdes proprias com a
nomenclatura IFRN com os pregos dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do més de Julho/ 2022.

Nota 03: Foi avaliado o regime tributario mais vantajoso para a contratagao, simulando as planilhas orcamentaria nas duas condigdes
possiveis de recolhimento da contribuicdo previdenciaria pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneragao; e
para este caso, considerou-se na elaboragdo da planilha orgamentaria e de composigées de custos os Encargos NAO

DESONERADOS, por este ser mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

TRlBUTAGAO BDI (%) VALOR TOTAL DO ORGCAMENTO (R$)
Desonerado 28,82 107.377,57
Nao Desonerado 22,47 106.863,42

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6



4 Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
P RETITUTD FICERAL Ampliagio da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus SINAPI - 07/2022 - Rio 22,47% N3o Desonerado:
Canguaretama (NAO DESONERADO) Grande do Norte Horista: 114,27%
ORSE - 06/2022 - Sergipe Mensalista: 70,53%
SEINFRA - 027 - Ceara
Orgamento Sintético
Item Cdédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 PROJETOS 3.639,36 3,41 %
1.2 C4584 SEINFRA ELABORAQAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uT 96 30,96 37,91 3.639,36 3,41 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS 30.595,82 28,63 %
21 IFRN- Préprio ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA Més 2 6.125,69 7.502,13 15.004,26 14,04 %
CANG 001
2.2 IFRN 002 Proprio Regularizagdo de obra Und 1 218,54 267,64 267,64 0,25 %
24 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 3 544,81 667,22 2.001,66 1,87 %
25 93584 SINAPI EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 2 881,60 1.079,69 2.159,38 2,02 %
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
2.6 53 ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m? 44 103,91 127,25 5.599,00 5,24 %
2.6 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M2XMES 57,6 1,68 2,05 118,08 0,11 %

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS
NFCFSSARIOS A INSTAI ACAO
27 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m? 57,6 11,08 13,56 781,05 0,73 %
COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

2.8 C4990 SEINFRA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM KM 70 2,38 2,91 203,70 0,19 %
GUINDASTE
29 93583 SINAPI EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m? 4 464,70 569,11 2.276,44 2,13 %

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
FOUIPAMENTOS AF 04/2016

2.12 C2290 SEINFRA SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 54,52 66,77 801,24 0,75 %

2.13 C2937 SEINFRA RELATORIO FINAL DE SONDAGEM UN 1 1.129,56 1.383,37 1.383,37 1,29 %

3 REMOGOES/ RETIRADAS E DEMOLIGOES. 364,76 0,34 %

3.2 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 1,68 49,21 60,26 101,23 0,09 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.4 16 ORSE Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 9,25 23,27 28,49 263,53 0,25 %

4 INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES 5.990,71 5,61 %

4.1 96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 6,62 85,79 105,06 695,49 0,65 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

4.2 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 9 74,68 91,46 823,14 0,77 %
1.30 M. AF 02/2021

44 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 57 31,08 38,06 216,94 0,20 %

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
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IFRN 003 Proprio

96995 SINAPI

93382 SINAPI

IFRN 004 Préprio

IFRN 005 Préprio

103356 SINAPI

93202 SINAPI

101161 SINAPI

100774 SINAPI

C4827 SEINFRA

94229 SINAPI

C0773 SEINFRA
C3652 SEINFRA

3145 ORSE

97905 SINAPI

91790 SINAPI

87905 SINAPI

Concreto armado para sapata/ bloco de fundagao, cinta inferior e espera de pilar,
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, langamento, ensaio de resisténcia a
compressao e teste slump.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016
SUPERESTRUTURA

Execugéo de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para
edificagao institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, langamento com uso
de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive
ensaio de resisténcia a compressao e teste slump.

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E

ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF Nn1/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO / DIVISORIA / COBOGO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PRFPARO FM RFTONFIRA AF 05/2020

COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AF N1/2020 P

TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM
Remocao e reassentamento de telha trapezoidal em aluminio
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
RFNF DF FSGOTO AF 12/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF 11/2016

PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 MICRA
C/REVOLVER

PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 MICRA
C/ REVOLVER ) B ;
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

URBANIZAGAO/ PAISAGISMO

Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

SERVIGOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM
GUINDASTE
Limpeza geral
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47
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6

30,26

2,48
12,55
11,35
12,97

13,60

105,88

94,74

2,97

2,38

2,21

37,05

3,03
15,36
13,90
15,88

16,65

129,67

116,02

3,63

2,91

2,70

1.253,77

9.569,10
1.021,11
5.176,32

653,30
1.969,12

749,25

1.138,01

64,83

1.073,18

2.503,14

182,64

1.306,80

203,70

810,00

1,17 %

8,95 %
0,96 %
4,84 %
0,61 %
1,84 %

0,70 %

1,06 %

0,06 %

1,00 %

2,34 %

0,17 %

1,22 %

0,19 %
0,76 %
87.276,86

19.586,56
106.863,42



@™ m MINISTERIO DA EDUCACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
:$iwJINSHTUTOFEDERALDEEDUCACAOJHENCL&ETECNOLOGhsDORH)GRANDEDONORTE
é%;[‘ CAMPUS CANGUARETAMA

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

B.D.L B.D.IL
TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS . ~ .
edificacdo equipamentos
1 |Taxa de Administragdo Central AC 3,00 | % 1,50 | %
2 |Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,85 | %
3 |Taxa de Seguros ¢ Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,30 | %
4 |Taxa de Risco R 097 | % 0,56 | %
5 |Taxa de Lucro/Remuneragio L 6,16 | % 3,50 | %
6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 8,65 [ % 3,65 | %
6.1 |COFINS i° 3,00 [ % 3,00 | %
6.2 |ISS i! 5,00 [ % - %
6.3 |PIS 2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 |CPRB - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA | i - % - %
TOTAL GERAL DO B.D.1. 22,47 | % 10,89 | %
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L)
BDI = -1
(1-0
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:

AC f taxa de administragao ce.:ntral B.D.I Edificacdes | B.D.I. Equipamentos
ls)li; ta": de despesas financeiras Administraciio Central | 3.00% a 5.50% 1,50% a 4.49%
s ta"a de seg“mts, Seguro e Garantia 0.80% a 1.00% 030% a 0.82%
R t:;‘: d: rg:;zz“ 1as Risco 097% 2 127% 0.56% 2 0.89%
_ - Despesas Financeiras 0.59% a 1,39% 0.85% a1,11%
L = taxa de lucro/remuneracio : = ;
_ e ey . . Lucro 6.16% a 8 96% 3.50% a 6,22%
I = taxa de incidéncia de impostos e = =
(PIS, COFINS, ISS ¢ CPRB) BDI - LIMITES | 2034% a 25.00% 11,10% a 16,80%
COFINS =3,00%;  PIS=0,65%;  ISS=2,00% a 5,00%; CPRB = 4,50%.

"Comprovada a inviabilidade técnico-econémica de parcelamento do objeto da licitagdo, nos termos da legislacdo em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego global da obra devem apresentar
incidéncia de taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens."

Canguaretama/RN, 06 de setembro de 2022.

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6
IFRN - Mat. 2080918



Item Codigo Banco

1

1.2 C4584 SEINFRA

2

21 IFRN- Préprio
CANG 001

22 IFRN 002 Préprio

2.4 51 ORSE

25 93584 SINAPI

2.6 53 ORSE

2.6 00020193 SINAPI

2.7 97063 SINAPI

2.8 C4990 SEINFRA

2.9 93583 SINAPI

212 C2290 SEINFRA

213 C2937 SEINFRA

3

3.2 97622 SINAPI

3.4 16 ORSE

4

4.1 96523 SINAPI

4.2 93358 SINAPI

4.4 96619 SINAPI

Obra Bancos
Ampliagao da cobertura da arquibancada da piscina do IFRN campus SINAPI - 07/2022 - Rio
Canguaretama (DESONERADO) Grande do Norte

ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Orgamento Sintético

Descrigao Und Quant.
PROJETOS
ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA uT 96

SERVIGOS PRELIMINARES / TECNICOS

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA Més 2
Regularizagdo de obra Und 1
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 3
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?2 2
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m? 44
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20  M2XMES 57,6

M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS

NFCFSSARIOS A INSTAI ACAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m? 57,6
COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM KM 70
GUINDASTE ) )
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m? 4

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

FQUIPAMENTOS AF 04/2016

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12
RELATORIO FINAL DE SONDAGEM UN 1

REMOGOES/ RETIRADAS E DEMOLIGOES.

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 1,68
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 9,25

INFRAESTRUTURA / FUNDAGOES

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?* 6,62
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 9
1.30 M. AF 02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 57

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

B.D.I.
28,82%

Valor Unit

26,75

5.333,39
218,54
539,11

862,59

100,71

2,33

454,35

54,52

982,20

44,70

20,76

77,76

67,92

29,82

Valor Unit
com BDI

34,45

6.870,47

281,52

694,48

1.111,18

129,73

2,16

12,76

3,00

585,29

70,23

1.265,27

57,58

26,74

100,17

87,49

38,41

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

3.307,20
3.307,20
29.554,95
13.740,94
281,52
2.083,44

2.222,36

5.708,12

124,41

734,97

210,00

2.341,16

842,76
1.265,27
344,07
96,73
247,34
6.005,56

663,12

787,41

218,93

Peso (%)
3,08 %
3,08 %

27,52 %
12,80 %
0,26 %
1,94 %

2,07 %

5,32 %

0,12 %

0,68 %

0,20 %

2,18 %

0,78 %
1,18 %
0,32 %
0,09 %
0,23 %
5,59 %

0,62 %

0,73 %

0,20 %
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IFRN 003 Proprio

96995 SINAPI

93382 SINAPI

IFRN 004 Préprio

IFRN 005 Préprio

103356 SINAPI

93202 SINAPI

101161 SINAPI

100774 SINAPI

C4827 SEINFRA

94229 SINAPI

C0773 SEINFRA
C3652 SEINFRA

3145 ORSE

97905 SINAPI

91790 SINAPI

87905 SINAPI

Concreto armado para sapata/ bloco de fundagao, cinta inferior e espera de pilar,
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, langamento, ensaio de resisténcia a
compressao e teste slump.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016
SUPERESTRUTURA

Execugéo de estruturas de concreto armado (pilares e vigas) convencional, para
edificagao institucional térrea, pé direito duplo, fck = 25 mpa, langamento com uso
de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas, inclusive
ensaio de resisténcia a compressao e teste slump.

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF Nn1/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO / DIVISORIA / COBOGO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PRFPARO FM RFTONFIRA AF 05/2020

COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AF N1/2020 P

TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM
Remocao e reassentamento de telha trapezoidal em aluminio
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
RFNF DF FSGOTO AF 12/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m?3

m?3

m3

m3

kg

m2

m?

KG

m?

m?

m?

UN

m?

1,06

6,95

10,69

0,95

132,6

19,8

5,7

1750

87,5

24

33,84

2.615,26

41,18

28,79

2.538,41

15,63

43,40

20,86

181,23

13,02

61,09

160,67

111,40

147,79

23,20

203,60

73,36

3.368,97

53,04

37,08

3.269,97

20,13

55,90

26,87

233,46

16,77

78,69

206,97

143,50
190,38

29,88

262,27

94,50

9,51

3.571,10

368,62
396,38
5.775,70

3.106,47

2.669,23

2.759,98

1.106,82

322,44

1.330,72

41.849,89

29.347,50

6.885,37

2.483,64

430,50
2.284,56
418,32
3.054,81

786,81

2.268,00

1.561,70

321,81

3,33 %

0,34 %
0,37 %
5,38 %

2,89 %

2,49 %

2,57 %

1,03 %

0,30 %

1,24 %

38,97 %

27,33 %

6,41 %

2,31 %

0,40 %
2,13 %
0,39 %
2,84 %

0,73 %

2,11 %

1,45 %

0,30 %



9.3

11.2

11.3

12.3

12.4

12.7

87529 SINAPI

88415 SINAPI

95626 SINAPI

C2040 SEINFRA

C4409 SEINFRA

102491 SINAPI

4864 ORSE

94992 SINAPI

100997 SINAPI

97914 SINAPI

C4991 SEINFRA

2450 ORSE

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF 11/2016

PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 MICRA
C/REVOLVER

PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE ACO CARBONO, 65 MICRA
C/ REVOLVER ) B ;
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

URBANIZAGAO/ PAISAGISMO

Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais,
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

SERVIGOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM
GUINDASTE
Limpeza geral

m2

m?

m2

m?

m2

m?

m?

m?

M3XKM

KM

m?

33,84

337
337

47
124

45

0,5

9,25

24

360

70

300

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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28,45

2,34
11,63
11,09
12,40

12,79

102,69

92,68

2,92

2,33

2,04

36,64

3,01
14,98
14,28
15,97

16,47

132,28

119,39

3,76

3,00

2,62

R$

1.239,89

9.455,22
1.014,37
5.048,26

671,16
1.980,28

741,15

1.170,49

66,14

1.104,35

2.538,00

188,40

1.353,60

210,00

786,00

1,15 %

8,81 %
0,94 %
4,70 %
0,63 %
1,84 %

0,69 %

1,09 %

0,06 %

1,03 %

2,36 %

0,18 %

1,26 %

0,20 %
0,73 %
83.366,25

24.011,32
107.377,57
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CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACORDAO 2.622/2013 - T.C.U.

TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS P‘D'I‘. .B'D’I'
edificacao equipamentos
1 |Taxa de Administra¢do Central AC 3,00 | % 1,50 | %
2 |Despesas Financeiras DF 0,59 | % 0,85 | %
3 [Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80 | % 0,30 | %
4 |Taxa de Risco R 0,97 | % 0,56 | %
5 |Taxa de Lucro/Remuneragao L 6,16 | % 3,50 | %
6 |Taxa de Incidéncia de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) 1 13,15 | % 3,65 | %
6.1 |COFINS 1° 3,00 | % 3,00 | %
6.2 |ISS it 5,00 | % - %
6.3 |PIS i2 0,65 | % 0,65 | %
6.4 |CPRB - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RENDA BRUTA | i 4,50 [ % - %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 28.82 | % 10,89 | %
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L
BDI = - - - )— 1
1-0
Legenda: LIMITES DOS VALORES, CONFORME ITEM 9 DO ACORDAO:
AC _= taxa de admlmstli'"ag:ao ce'bntral B.D.I Edificacdes | B.D.I. Equipamentos
]s)ﬁ ] ta"f‘l de despesas financeiras Administracio Central | 3.00% 2 5.50% 1,50% 2 4.49%
s ta"a de Seg““’ts, Seguro e Garantia 0.80% a 1.00% 0.30% 2 0.82%
T laxace garantias Risco 057% 2 127% 0,56% 2 0.89%
R = taxa de risco - - = 5 e
_ - Despesas Financeiras 0.59% a 1.39% 0.85% a1.11%
L = taxa de lucro/remuneracao —— :
_ e e aA e . Lucro 6.16% a 8 96% 3.50% a 622%
I = taxa de incidéncia de impostos Ch e s = =
(PIS, COFINS, ISS e CPRB) BDI - LIMITES 20.34% a 25.00% 11.10% a 16.80%
COFINS = 3,00%; PIS = 0,65%; ISS =2,00% a 5,00%; CPRB =4,50%.

"Comprovada a inviabilidade técnico-economica de parcelamento do objeto da licitacdo, nos termos da legislagdo em
vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da obra devem apresentar
incidéncia de taxa de Bonificag@o e Despesas Indiretas - BDI - reduzida em relagao a taxa aplicavel aos demais itens."

Canguaretama/RN, 06 de setembro de 2022.

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Engenheiro Civil - Crea/RN 210.799.324-6
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