
OBRA/SERVIÇO :

LOCAL : BDI para preço Desonerado:
BDI para preço Não Desonerado: 22,47%

ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 IFRN - 001 IFRN Administração local da Obra 100,00      % 41.210,46R$       50.470,45R$       R$           50.470,45 
1.2 IFRN - 002 IFRN Regularização da obra 1,00          und 214,82R$            263,09R$            R$                263,09 
1.3

93584 SINAPI
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário, conforme NR-18/MT - área
45,00m²

16,00        m² 817,58R$            1.001,29R$         R$           16.020,64 

1.5
93208 SINAPI

Execução de almoxarifado em canteiro de obras em chapa de
madeira compensada, incluso prateleiras.

          9,00 m² 817,58R$            1.001,29R$         R$             9.011,61 

1.8 51 ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizado nas dimensões 3,00 4,50          m² 343,47R$            420,65R$            R$             1.892,91 
1.9 97647 SINAPI Retirada de cobertura existente em fibrocimento.    2.109,09 m² 2,95R$                3,61R$                R$             7.619,86 

1.10 18 ORSE Demolição de piso cerâmico existente       708,82 m² 11,14R$              13,64R$              R$             9.670,52 
1.11

97633 SINAPI
Demolição de revestimento cerâmico nas paredes, de forma
manual sem reaproveitamento.

      400,20 m² 18,65R$              22,84R$              R$             9.140,83 

1.12 35 ORSE Retirada de piso vinílico existente       962,34 m² 4,25R$                5,20R$                R$             5.008,96 
1.13

227 ORSE
Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto
(alambrado, guarda-corpo)

        22,00 m² 42,48R$              52,03R$              R$             1.144,56 

1.14 12504 ORSE Remoção de divisórias de granito         41,04 m² 11,14R$              13,64R$              R$                559,92 
1.15 97622 SINAPI Demolição de alvenaria em tijolo cerâmico         96,80 m³ 47,75R$              58,48R$              R$             5.660,66 
1.16 C4125 SEINFRA Locação de Andaime metálico       350,00 m³ 6,93R$                8,49R$                R$             2.970,51 
1.17

100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

      400,00 m³ 8,35R$                10,23R$              R$             4.090,50 

1.18
98458 SINAPI

Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com
pintura a cal e reaproveitamento de 2x

      404,48 m² 125,70R$            153,94R$            R$           62.267,59 

1.19
10033 ORSE

Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade
5 m3 

      400,00 m³ 50,00R$              61,24R$              R$           24.494,00 

SUBTOTAL 210.286,60R$          

CAMPUS NATAL CENTRAL

CASEM - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE E MANUTENÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

IFRN - CAMPUS NATAL CENTRAL

SETOR DE ENGENHARIA

REFORMA DO GINÁSIO

DIAD - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO



ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

2.0 ALVENARIA/ DIVISÓRIAS

2.1 87512 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

132,98      m² 84,83R$              103,89R$            R$           13.815,61 

2.2 11365 ORSE
Fornecimento e instalação de divisória em granito verde ubatuba, 
polido dos dois lados, esp=2cm

79,40        m² 453,31R$            555,17R$            R$           44.080,40 

SUBTOTAL 57.896,01R$            

3.0 ESQUADRIAS

3.1 91341 SINAPI
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com guarnição, 
fixação com parafusos em difvisória de granito.

48,64        m² 585,47R$            717,03R$            R$           34.876,10 

3.2 90843 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi oca (leve ou média),
padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com
execução do furo - fornecimento e instalação.

2,00          und 983,34R$            1.204,30R$         R$             2.408,59 

3.3 99861 SINAPI
Gradil em ferro fixado nas aberturas externas do ginásio, 
formado por barras chatas de 25X4,8MM

73,70        m² 567,95R$            695,57R$            R$           51.263,39 

3.6 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

12,80        m² 516,19R$            632,18R$            R$             8.091,88 

3.7 11556 ORSE
Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de 
fixação, puxador simples e instalação.

16,80        m² 470,00R$            575,61R$            R$             9.670,23 

SUBTOTAL 106.310,19R$          

4.0 COBERTURA

4.1 94216 SINAPI

Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 MM, com
densidade de 35kg/m³, até duas águas, isolamento
termoacústico de poliuretano injetado (PU), com duas faces
trapezoidais, incluso içamento e acessórios de fixação.
AF_07/2019

2.109,09   m² 274,27R$            335,90R$            R$         708.440,10 

4.2 13060 ORSE
Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm
em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

15,00        m² 451,43R$            552,87R$            R$             8.292,99 

 R$                        -   
SUBTOTAL 716.733,10R$          



ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
5.1 89712

89712-SINAPI
Fornecimento e instalação de tubo de esgoto, diâmetro = 50mm

        60,00 m 26,30R$              32,21R$              R$             1.932,58 

5.2 4282 4282-ORSE Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50           6,00 Unid 46,10R$              56,46R$              R$                338,75 
5.3 89733

89733-SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

        20,00 Unid 17,85R$              21,86R$              R$                437,22 

5.4 89402 SINAPI Fornecimento e instalação de tubo em pvc soldável 25mm.         60,00 m 9,18R$                11,24R$              R$                674,56 
5.5 2050

ORSE
Fornecimento e instalação de chuveiro plástico para os
banheiros

        28,00 Unid 31,01R$              37,98R$              R$             1.063,38 

5.6 86931
SINAPI

Fornecimento e instalação de bacia sanitária em louça com caixa
acoplada, inclusive engate plástico, anel de vedação e
acessórios.

          6,00 unid -R$                 R$                        -   

5.7 11741
ORSE

Fornecimento e instalação de cuba de apoio, conforme projeto
        15,00 Unid 412,23R$            504,86R$            R$             7.572,87 

5.8 89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (PARA
CHUVEIRO)

        12,00 Unid 63,98R$              78,36R$              R$                940,28 

5.9 1683
ORSE

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm
(vaso sanitário)

          5,00 Unid 119,90R$            146,84R$            R$                734,21 

5.10 2084
ORSE

Vaso sanitário convencional, linha popular, para válvula de
descarga, com assento plastico universal branco e conjunto de
fixação, exceto descarga

          4,00 Unid 293,48R$            359,42R$            R$             1.437,70 

5.11 99635
SINAPI

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2019

4,00          Unid 234,71R$            287,45R$            R$             1.149,80 

5.12 100858 SINAPI Fornecimento e instalação de mictório em louça branca. 2,00          Unid 497,34R$            609,09R$            R$             1.218,18 
5.13 11150 ORSE Fornecimento e instalação de bancada em granito verde

ubatuba, esp=2cm
4,23          m² 500,14R$            612,52R$            R$             2.588,03 

5.14 100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

12,00        Unid 278,77R$            341,41R$            R$             4.096,92 

5.15 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

15,00        Unid
                   99,27 

121,58R$            R$             1.823,64 

SUBTOTAL 26.008,11R$            



ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Iluminação interna

6.1
95731

SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

30,00      
m

9,79                  11,99R$              R$                359,69 

6.2
91854

SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

100,00    
m

7,75                  9,49R$                R$                949,14 

6.3
C1163

SEINFRA
DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO
(38X38)mm. Fornecimento e instalação. 100,00    m 49,29                60,37R$              R$             6.036,55 

6.4
91940

SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

12,00      
Unid

11,82                14,48R$              R$                173,71 

6.5
91959

SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,00      
Unid

37,26                45,63R$              R$                547,59 

6.6 97584 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

22,00      Unid 68,85                84,32R$              R$             1.855,05 

6.7
97607

SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020.

4,00        Unid 69,14                84,68R$              R$                338,70 

6.8 Tomadas de uso Geral -R$                 R$                        -   

6.9
91940

SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015.

10,00      Unid 11,82                14,48R$              R$                144,76 

6.10

91854

SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
Fornecimento e instalação.

30,00      m 7,75                  9,49R$                R$                284,74 

6.11 91926 SINAPI
Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama,
encordoamento classe 5, cor vermelha. Fornecimento e
instalação.

400,00    m 3,98                  4,87R$                R$             1.949,72 

6.12 91926 SINAPI
Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama,
encordoamento classe 5, cor azul. Fornecimento e instalação. 400,00    m 3,98                  4,87R$                R$             1.949,72 



ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

6.13 91926 SINAPI
Cabo flexível 2,5mm² 450V, cobertura PVC anti-chama,
encordoamento classe 5, cor verde. Fornecimento e instalação. 400,00    m 3,98                  4,87R$                R$             1.949,72 

6.14 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.  Fornecimento e instalação.

10,00      und 37,66                46,12R$              R$                461,22 

6.15
Quadros, condutores, eletrodutos, eletrocalhas e 
caixas de passagem

-R$                 R$                        -   

6.16 101879 SINAPI

Quadro metálico de embutir, confeccionado em chapa de aço
galvanizado, pintura eletrostática, cor bege. Corrente barramento
100A, 380V, 5kA. Com barras de fase, neutro e terra, em cobre
eletrolítico alta pureza. Capacidade p/ 24 módulos disjuntores
DIN e geral.   Fornecimento e instalação.

1,00        Unid 544,00              666,24R$            R$                666,24 

6.17 101894 SINAPI
Disjuntor tripolar 100A/380V/5kA padrão DIN. Fornecimento e
instalação. 1,00        Unid 138,40              169,50R$            R$                169,50 

6.18
93653

SINAPI
Disjuntor monoplar 10A/220V/5kA padrão DIN. Fornecimento e
instalação. 1,00        Unid 10,46                

12,81R$              R$                  12,81 

6.19
93655

SINAPI
Disjuntor monoplar 20A/220V/5kA padrão DIN. Fornecimento e
instalação. 5,00        Unid 12,01                

14,71R$              R$                  73,54 

6.20
93657

SINAPI
Disjuntor monoplar 30A/220V/5kA padrão DIN. Fornecimento e
instalação. 4,00        Unid 13,24                

16,22R$              R$                  64,86 

6.21
93659

SINAPI
Disjuntor monoplar 50A/220V/5kA padrão DIN. Fornecimento e
instalação. 1,00        Unid 21,51                

26,34R$              R$                  26,34 

SUBTOTAL -R$                18.013,62R$            

7.0 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

7.1 C2138 SEINFRA

Recuperação de concreto com reforço e reconstituição "grout",
inclusive corte de superfície, proteção de armadura com inibidor
de corrosão, ponte de aderência e reposição de armadura onde
houver necessidade.

18,00        m² 361,78R$            443,07R$            R$             7.975,30 

SUBTOTAL 7.975,30R$              

8.0 REVESTIMENTO
8.1 PISO

8.1.1 101727 SINAPI
Fornecimento e instalação de piso vinílico, espessura 3,2mm, 
inclusive fixação com cola, nas cores conforme projeto 
arquitetônico.

   1.058,57 m² 184,47R$            225,92R$            R$         239.153,47 



ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

8.1.2 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

      644,38 m² 40,01R$              49,00R$              R$           31.574,78 

8.1.3 94438 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

   1.702,95 m² 34,42R$              42,15R$              R$           71.786,62 

8.2 PAREDES

8.2.1 87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

        50,42 m² 47,15R$              57,74R$              R$             2.911,38 

8.2.2 89048 SINAPI

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE
AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014

        50,42 m² 28,48R$              34,88R$              R$             1.758,62 

SUBTOTAL 347.184,87R$          

9.0 PINTURA
9.1

9.1.1 100717 SINAPI
Lixamento com lixa manual para ferro em superfícies metálicas,
inclusive sobre o alambrado, grades e armadura onde haverá
reforço estrutural.

798,74      m² 7,36R$                9,01R$                R$             7.199,63 

9.1.2 C2040 SEINFRA
Pintura com primer epóxi em estrutura de aço carbono 25 micra
com revólver

780,74      m² 11,38R$              13,94R$              R$           10.881,17 

9.1.3 C2473 SEINFRA
Pintura com tinta epóxi em estrutura de aço carbono 50 micra
com revólver

780,74      m² 16,94R$              20,75R$              R$           16.197,45 

9.1.4 C4409 SEINFRA
Pintura poliuretano em estruturas de aço carbono, 65 micra com
revólver

780,74      m² 13,00R$              15,92R$              R$           12.430,16 

9.2

9.2.1 88489 SINAPI Pintura manual em paredes com tinta acrílica, duas demãos. 1.727,99   m² 11,02R$              13,50R$              R$           23.321,24 

9.2.2 88495 SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. 246,98      m² 8,46R$                10,36R$              R$             2.558,96 

72.588,62R$            

SOBRE PAREDES

EM ESTRUTURAS METÁLICAS



ITEM CÓDIGO FONTE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

 P.UNIT(R$) SEM 
BDI 

 P.UNIT(R$) 
COM BDI P. TOTAL (R$)

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 10839 ORSE Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras

horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2",
inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos

22,00        m

170,86R$            209,25R$            R$             4.603,55 

10.2 4518 ORSE Fornecimento e instalação de tela de proteção em nylon 161,70      m² 22,65R$              27,74R$              R$             4.485,47 
10.3 2450 ORSE Limpeza final da obra 1.611,75   m² 2,04R$                2,50R$                R$             4.026,78 

SUBTOTAL 13.115,80R$            

1.576.112,22R$       TOTAL (R$) + BDI (28,82%)

Engenheira civil do IFRN/CNAT
Mat. 1730042

ISABELLE CRISTINE PATRÍCIO DOS SANTOS



Documento Digitalizado Público
Planilha Orçamentária

Assunto: Planilha Orçamentária
Assinado por: Isabelle Santos

Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
Isabelle Cristine Patricio dos Santos, ENGENHEIRO-AREA, em 07/03/2022 09:29:48.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

1008535

20e9712c29

Cópia de documento digital impresso por Julio Camilo (1103084) em 25/04/2022 14:19.

Página 1 de 1



TOTAL DAS DESPESAS INDIRETAS

1 Taxa de Administração Central AC 3,00             % 1,50             %
2 Despesas Financeiras DF 0,59             % 0,85             %
3 Taxa de Seguros e Taxa de Garantias S+G 0,80             % 0,30             %
4 Taxa de Risco R 0,97             % 0,56             %
5 Taxa de Lucro/Remuneração L 6,16             % 3,50             %
6 Taxa de Incidência de Impostos (COFINS + ISS + PIS + CPRB) I 8,65             % 3,65             %

6.1 COFINS i° 3,00             % 3,00             %
6.2 ISS i¹ 5,00             % -               %
6.3 PIS i² 0,65             % 0,65             %

6.4 CPRB -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RENDA BRUTA i³ % -               %
TOTAL GERAL DO B.D.I. 22,47           % 10,89           %

Legenda:                                                            LIMITES DOS VALORES, CONFORME ÍTEM 9 DO ACÓRDÃO:
AC = taxa de administração central
DF = taxa de despesas financeiras
S = taxa de seguros
G = taxa de garantias
R = taxa de risco
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos
     (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

COFINS = 3,00%;       PIS = 0,65%;        ISS = 5,00%;           CPRB = 4,50%.

Apodi/RN, 01 de Agosto de 2020

__________________________________________________________    
João Paulo Cardoso de Carvalho - Eng. Civil/ IFRN                                  

CREA: 211.257.727-1 - Mat. SIAPE: 2419093

CÁLCULO DA  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - T.C.U.

 B.D.I.             
edificação 

 B.D.I.  
equipamentos 

"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os
itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias
e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas
Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."

OBSERVAÇÃO:
DE ACORDO COM O ACÓRDÃO n°2.622/2013, A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA VARIA ENTRE 3,49% A 8,87%.
CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO ISS É DE 100% SOBRE O VALOR DA OBRA E A ALIQUOTA 
DO ISS APLICÁVEL NO MUNICÍPIO É DE 5,00%.
BDI CONSIDERANDO O REGIME COM DESONERAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

COMPOSIÇÃO  DO B.D.I 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Não incide 17,98% Não incide

B2 Feriados 4,28% Não incide 4,28% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,77% Não incide 1,77% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,11% 6,97% 9,11% 6,97%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 45,86% 16,70% 45,86% 16,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,11% 3,91% 5,11% 3,91%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,02% 3,07% 4,02% 3,07%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56% 2,72% 3,56% 2,72%

C5 Indenização Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%

C Total 13,24% 10,12% 13,24% 10,12%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,70% 2,81% 16,88% 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,43% 0,33% 0,45% 0,35%

D  Total 8,13% 3,14% 17,33% 6,50%

84,03% 46,76% 113,23% 70,12%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

RIO GRANDE DO NORTE DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A
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