
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Encargos 
Sociais:

Encargos 
Sociais:

Ite
m

Códi
go

Banc
o

Descrição Un
d

Quant
.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total 

 1 PROJETOS  R$    3.534,70  R$     3.717,76 

 1.1 01.050.0
087-A 

EMOP Projeto de estação de tratamento de esgoto e águas pluviais, com  ETE 
compacta, lagoa de maturação e tanques de armazenamento

m² 139,24  R$          6,64  R$          8,13  R$    1.132,02  R$            6,64  R$           8,55  R$     1.190,50 

 1.2  ED-
4234 

SETO
P

PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO PR 
A1

2,00  R$      980,93  R$   1.201,34  R$    2.402,68  R$        980,93  R$    1.263,63  R$     2.527,26 
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$  66.063,49  R$   63.322,85 

 2.1  IFRN 
0018 

Própri
o

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM 
CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,00  R$ 30.628,45  R$ 37.510,66  R$  37.510,66  R$   26.666,95  R$  34.352,36  R$   34.352,36 

 2.2 IFRN 
007 

Própri
o

Regularização de obra m² 139,24  R$          4,94  R$          6,05  R$       842,40  R$            4,94  R$           6,36  R$        885,56 
 2.3  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 3,38  R$      544,81  R$      667,22  R$    2.255,20  R$        539,11  R$       694,48  R$     2.347,34 

 2.4 IFRN 008 Própri
o

Mobilização de caixa d'água UN 3,00  R$      360,48  R$      441,47  R$    1.324,41  R$        344,08  R$       443,24  R$     1.329,72 
 2.5 98524 SINAP

I
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 670,00  R$          2,88  R$          3,52  R$    2.358,40  R$            2,61  R$           3,36  R$     2.251,20 
 2.6  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor
un 1,00  R$   1.651,86  R$   2.023,03  R$    2.023,03  R$     1.611,61  R$    2.076,07  R$     2.076,07 

 2.7  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

UN 1,00  R$      590,30  R$      722,94  R$       722,94  R$        571,75  R$       736,52  R$        736,52 

 2.8  
9320

6 

SINAP
I

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 5,00  R$   1.049,88  R$   1.285,78  R$    6.428,90  R$     1.008,54  R$    1.299,20  R$     6.496,00 

 2.9  
9358

SINAP
I

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4,00  R$      881,60  R$   1.079,69  R$    4.318,76  R$        862,59  R$    1.111,18  R$     4.444,72 

 
2.1
0 

 
9358

3 

SINAP
I

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 6,00  R$      464,70  R$      569,11  R$    3.414,66  R$        454,35  R$       585,29  R$     3.511,74 

2.1
1 

 
9905

SINAP
I

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 34,60  R$        55,66  R$        68,16  R$    2.358,33  R$          52,93  R$         68,18  R$     2.359,02 

 
2.1
2 

 
2020
123 

CAER
N

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL 
EDESCARGA LIVRE. INC_11/2020

M³ 33,50  R$        31,44  R$        38,50  R$    1.289,75  R$          29,50  R$         38,00  R$     1.273,00 

2.1
3 

 
9791

4 

SINAP
I

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3
XK
M

335,00  R$          2,97  R$          3,63  R$    1.216,05  R$            2,92  R$           3,76  R$     1.259,60 

 3 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM  R$    9.473,78  R$     9.830,04 
 3.1  

9432
7 

SINAP
I

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_05/2016

m³ 90,09  R$        82,69  R$      101,27  R$    9.123,41  R$          81,73  R$       105,28  R$     9.484,67 

Desonerado: 
Horista:  84,67%
Mensalista:  46,90%

ANÁLISE DO REGIME TRIBUTÁRIO NÃO DESONERADO DESONERADO

Obra:CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 
06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 
01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I: 22,47% B.D.I: 28,82%

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%
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Desonerado: 
Horista:  84,67%
Mensalista:  46,90%

ANÁLISE DO REGIME TRIBUTÁRIO NÃO DESONERADO DESONERADO

Obra:CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 
06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 
01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I: 22,47% B.D.I: 28,82%

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

 3.2  
9337

4 

SINAP
I

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 10,64  R$        26,89  R$        32,93  R$       350,37  R$          25,20  R$         32,46  R$        345,37 

 4 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES  R$  30.885,32  R$   31.300,80 

 4.1  
5502
970 

SICRO
3

Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 
a 90 MPa - com escavadeira e rompedorhidráulico 1.700 kg

m³ 26,32  R$        47,45  R$        58,11  R$    1.529,45  R$          47,22  R$         60,82  R$     1.600,78 

 4.2  
9661

SINAP
I

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 5,56  R$        31,08  R$        38,06  R$       211,61  R$          29,82  R$         38,41  R$        213,55 

 4.3  IFRN 
003 

Própri
o

Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 
compressão e teste slump.

m³ 3,52  R$   2.663,32  R$   3.261,76  R$  11.481,39  R$     2.615,26  R$    3.368,97  R$   11.858,77 

 4.4  
2050

CAER
N

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO 
DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 13,67  R$      561,40  R$      687,54  R$    9.398,67  R$        534,39  R$       688,40  R$     9.410,42 

 4.5  
1030

CAER
N

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020

M³ 12,96  R$      520,68  R$      637,67  R$    8.264,20  R$        492,20  R$       634,05  R$     8.217,28 

 5 SUPERESTRUTURA  R$  67.539,41  R$   69.724,76 

 5.1  
9595

7 

SINAP
I

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 15,23  R$   3.621,00  R$   4.434,63  R$  67.539,41  R$     3.553,89  R$    4.578,12  R$   69.724,76 

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIA E COBOGÓS  R$    4.952,87  R$     4.857,43 

 6.1  
8751

9 

SINAP
I

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 53,62  R$        75,43  R$        92,37  R$    4.952,87  R$          70,33  R$         90,59  R$     4.857,43 

 7 ESQUADRIAS  R$  17.082,45  R$   17.343,51 

 7.1  7763 ORSE Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil 
seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", 
incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, 
exclusive pintura

m² 25,72  R$      542,32  R$      664,17  R$  17.082,45  R$        523,46  R$       674,32  R$   17.343,51 

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$  26.673,56  R$   27.820,57 

 8.1  
9314

4 

SINAP
I

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00  R$      230,89  R$      282,77  R$       848,31  R$        218,67  R$       281,69  R$        845,07 
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Desonerado: 
Horista:  84,67%
Mensalista:  46,90%

ANÁLISE DO REGIME TRIBUTÁRIO NÃO DESONERADO DESONERADO

Obra:CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 
06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 
01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I: 22,47% B.D.I: 28,82%

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

 8.2  
1032

ORSE Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou 
similar)

un 2,00  R$   7.466,08  R$   9.143,70  R$  18.287,40  R$     7.457,38  R$    9.606,59  R$   19.213,18 

 8.3  7826 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 
volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e 
contatora

un 1,00  R$   3.117,53  R$   3.818,03  R$    3.818,03  R$     3.108,83  R$    4.004,79  R$     4.004,79 

 8.4  
1021

SINAP
I

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3,00  R$        77,36  R$        94,74  R$       284,22  R$          74,30  R$         95,71  R$        287,13 

 8.5  
9767

0 

SINAP
I

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00  R$        31,11  R$        38,10  R$       762,00  R$          30,28  R$         39,00  R$        780,00 

 8.6  
9193

3 

SINAP
I

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100,00  R$        15,97  R$        19,55  R$    1.955,00  R$          15,60  R$         20,09  R$     2.009,00 

 8.7  
9044

6 

SINAP
I

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 20,00  R$        29,34  R$        35,93  R$       718,60  R$          26,45  R$         34,07  R$        681,40 

 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$  241.199,73  R$ 253.125,30 

 9.1  
C484

7 

SEINF
RA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, 
CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, 
COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO

UN 1,00  R$  182.985,75  R$  224.102,64  R$  224.102,64  R$ 182.985,75 ############  R$ 235.722,24 

 9.2  
9179

4 

SINAP
I

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 95,00  R$        41,00  R$        50,21  R$    4.769,95  R$          39,71  R$         51,15  R$     4.859,25 

 9.3  
9179

2 

SINAP
I

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO NO 
EXTRAVASOR), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.

M 30,00  R$        53,67  R$        65,72  R$    1.971,60  R$          50,11  R$         64,55  R$     1.936,50 

 9.4  
9790

6 

SINAP
I

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00  R$      398,19  R$      487,66  R$    2.438,30  R$        377,33  R$       486,07  R$     2.430,35 

 9.5  
9525

SINAP
I

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$      183,97  R$      225,30  R$       450,60  R$        182,61  R$       235,23  R$        470,46 

 9.6  
9962

5 

SINAP
I

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$      605,29  R$      741,29  R$    1.482,58  R$        603,02  R$       776,81  R$     1.553,62 

 9.7  
9450

0 

SINAP
I

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00  R$      286,66  R$      351,07  R$    2.106,42  R$        284,39  R$       366,35  R$     2.198,10 

 9.8  
9480

SINAP
I

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$      164,63  R$      201,62  R$       604,86  R$        162,28  R$       209,04  R$        627,12 
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Desonerado: 
Horista:  84,67%
Mensalista:  46,90%

ANÁLISE DO REGIME TRIBUTÁRIO NÃO DESONERADO DESONERADO

Obra:CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 
06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 
01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I: 22,47% B.D.I: 28,82%

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

 9.9  7950 ORSE Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada a 
raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. I100/15, da Santeno ou similar

m 504,00  R$          1,01  R$          1,23  R$       619,92  R$            1,01  R$           1,30  R$        655,20 

9.1
0 

 
1053

8 

ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha 
Irriga-LF, Tigre ou similar

m 98,00  R$        22,11  R$        27,07  R$    2.652,86  R$          21,17  R$         27,27  R$     2.672,46 

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFIÍCIES  R$  32.731,12  R$   33.383,22 

 
10.
1 

 
9854

6 

SINAP
I

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 158,65  R$      115,50  R$      141,45  R$  22.441,04  R$        112,94  R$       145,48  R$   23.080,40 

10.
2 

 
9856

SINAP
I

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 77,29  R$        45,44  R$        55,65  R$    4.301,18  R$          42,95  R$         55,32  R$     4.275,68 

10.
3 

 
9856

SINAP
I

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 81,36  R$        60,11  R$        73,61  R$    5.988,90  R$          57,51  R$         74,08  R$     6.027,14 

 11 REVESTIMENTOS  R$  31.732,84  R$   31.677,66 

 
11.
1 

 
8789

4 

SINAP
I

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 242,00  R$          6,07  R$          7,43  R$    1.798,06  R$            5,63  R$           7,25  R$     1.754,50 

 
11.
2 

 
8779

2 

SINAP
I

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 242,00  R$        33,16  R$        40,61  R$    9.827,62  R$          31,19  R$         40,17  R$     9.721,14 

 
11.
3 

 
9524

1 

SINAP
I

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 141,56  R$        29,96  R$        36,69  R$    5.193,83  R$          28,81  R$         37,11  R$     5.253,29 

 
11.
4 

 
8774

5 

SINAP
I

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 141,56  R$        44,90  R$        54,98  R$    7.782,96  R$          42,58  R$         54,85  R$     7.764,56 

11.
5 

 
9868

0 

SINAP
I

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 141,56  R$        41,13  R$        50,37  R$    7.130,37  R$          39,40  R$         50,75  R$     7.184,17 

 12 PINTURA  R$    5.958,09  R$     5.988,16 

12.
1 

 
8841

5 

SINAP
I

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 21,73  R$          2,48  R$          3,03  R$         65,84  R$            2,34  R$           3,01  R$          65,40 

12.
2 

 
8842

3 

SINAP
I

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 21,73  R$        11,25  R$        13,77  R$       299,22  R$          10,77  R$         13,87  R$        301,39 

12.
3 

 
9562

6 

SINAP
I

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 21,73  R$        12,55  R$        15,36  R$       333,77  R$          11,63  R$         14,98  R$        325,51 
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Encargos 
Sociais:

Encargos 
Sociais:

Ite
m

Códi
go

Banc
o

Descrição Un
d

Quant
.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total  Valor Unit  Valor Unit 
com BDI 

 Total 

Desonerado: 
Horista:  84,67%
Mensalista:  46,90%

ANÁLISE DO REGIME TRIBUTÁRIO NÃO DESONERADO DESONERADO

Obra:CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 
06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas 

Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 
01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

B.D.I: 22,47% B.D.I: 28,82%

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

12.4  
7950

SINAP
I

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 67,22  R$        20,16  R$        24,68  R$    1.658,98  R$          18,53  R$         23,87  R$     1.604,54 

 
12.
5 

 
1007

28 

SINAP
I

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 51,44  R$        19,20  R$        23,51  R$    1.209,35  R$          18,72  R$         24,11  R$     1.240,21 

 
12.
6 

 
1007

52 

SINAP
I

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 51,44  R$        37,96  R$        46,48  R$    2.390,93  R$          36,99  R$         47,65  R$     2.451,11 

 13 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO  R$    2.873,64  R$     2.963,40 

13.
1 

 
1039

46 

SINAP
I

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 132,00  R$        17,78  R$        21,77  R$    2.873,64  R$          17,43  R$         22,45  R$     2.963,40 

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$    2.806,81  R$     2.835,06 

14.1  IFRN 
013 

Própri
o

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1  R$   1.818,88  R$   2.227,58  R$    2.227,58  R$     1.760,88  R$    2.268,36  R$     2.268,36 
14.2  

2220
CAER
N

LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 139,24  R$          3,40  R$          4,16  R$       579,23  R$            3,16  R$           4,07  R$        566,70 

_________________________________________
Roselaine Solon Medeiros

Engenheira Civil - Crea 210.463.410-5
IFRN - Mat. 1734715

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária pelas 
empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem 
Desoneração, por este ser 2,58% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 28,82%: R$ 557.890,52
Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 22,47%: R$ 543.507,81

Diferença Percentual: 2,58%

R$ 124.801,82
Total Geral R$ 543.507,81 R$ 557.890,52

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Total sem BDI
Total do BDI

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -Julho/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do Orçamento de Obras de Sergipe - 
ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de julho/ 2022.

R$ 443.806,80 R$ 433.088,70
R$ 99.701,01
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