
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Ite
m

Código Banco Descrição Un
d

Quant
.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso 
(%)

 1 PROJETOS  R$    3.534,70 0,65 %

 1.1 01.050.00
87-A 

EMOP Projeto de estação de tratamento de esgoto e águas pluviais, com  ETE 
compacta, lagoa de maturação e tanques de armazenamento

m² 139,24  R$          6,64  R$          8,13  R$    1.132,02 0,21 %

 1.2  ED-
4234 

SETOP PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO PR 
A1

2,00  R$      980,93  R$   1.201,34  R$    2.402,68 0,44 %
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$  66.063,49 12,16 %

 2.1  IFRN 
0018 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, EM 
CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,00  R$ 30.628,45  R$ 37.510,66  R$  37.510,66 6,90 %

 2.2 IFRN 
007 

Próprio Regularização de obra m² 139,24  R$          4,94  R$          6,05  R$       842,40 0,15 %
 2.3  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 3,38  R$      544,81  R$      667,22  R$    2.255,20 0,41 %

 2.4 IFRN 
008 

Próprio Mobilização de caixa d'água UN 3,00  R$      360,48  R$      441,47  R$    1.324,41 0,24 %
 2.5  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
m² 670,00  R$          2,88  R$          3,52  R$    2.358,40 0,43 %

 2.6  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1,00  R$   1.651,86  R$   2.023,03  R$    2.023,03 0,37 %

 2.7  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

UN 1,00  R$      590,30  R$      722,94  R$       722,94 0,13 %

 2.8  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 5,00  R$   1.049,88  R$   1.285,78  R$    6.428,90 1,18 %

 2.9  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 4,00  R$      881,60  R$   1.079,69  R$    4.318,76 0,79 %

 
2.1
0 

 93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 6,00  R$      464,70  R$      569,11  R$    3.414,66 0,63 %

2.1
1 

 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 34,60  R$        55,66  R$        68,16  R$    2.358,33 0,43 %

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU Encargos Sociais:

Bancos:

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - 
Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande 
do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: 
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO
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2.1
2 

 2020123 CAERN CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL 
EDESCARGA LIVRE. INC_11/2020

M³ 33,50  R$        31,44  R$        38,50  R$    1.289,75 0,24 %

2.1
3 

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3
XK
M

335,00  R$          2,97  R$          3,63  R$    1.216,05 0,22 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM  R$    9.473,78 1,74 %

 3.1  94327 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 
AF_05/2016

m³ 90,09  R$        82,69  R$      101,27  R$    9.123,41 1,68 %

 3.2  93374 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 10,64  R$        26,89  R$        32,93  R$       350,37 0,06 %

 4 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES  R$  30.885,32 5,68 %

 4.1  5502970 SICRO3 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 
a 90 MPa - com escavadeira e rompedorhidráulico 1.700 kg

m³ 26,32  R$        47,45  R$        58,11  R$    1.529,45 0,28 %

 4.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 5,56  R$        31,08  R$        38,06  R$       211,61 0,04 %

 4.3  IFRN 
003 

Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 
compressão e teste slump.

m³ 3,52  R$   2.663,32  R$   3.261,76  R$  11.481,39 2,11 %

 4.4  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO MECÂNICO 
DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 13,67  R$      561,40  R$      687,54  R$    9.398,67 1,73 %

 4.5  1030036 CAERN ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020

M³ 12,96  R$      520,68  R$      637,67  R$    8.264,20 1,52 %
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 5 SUPERESTRUTURA  R$  67.539,41 12,43 %

 5.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 15,23  R$   3.621,00  R$   4.434,63  R$  67.539,41 12,43 %

 6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIA E COBOGÓS  R$    4.952,87 0,91 %

 6.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 53,62  R$        75,43  R$        92,37  R$    4.952,87 0,91 %

 7 ESQUADRIAS  R$  17.082,45 3,14 %

 7.1  7763 ORSE Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil 
seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", 
incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, 
exclusive pintura

m² 25,72  R$      542,32  R$      664,17  R$  17.082,45 3,14 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$  26.673,56 4,91 %

 8.1  93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 3,00  R$      230,89  R$      282,77  R$       848,31 0,16 %

 8.2  10324 ORSE Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou 
similar)

un 2,00  R$   7.466,08  R$   9.143,70  R$  18.287,40 3,36 %

 8.3  7826 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 
volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e 
contatora

un 1,00  R$   3.117,53  R$   3.818,03  R$    3.818,03 0,70 %

 8.4  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3,00  R$        77,36  R$        94,74  R$       284,22 0,05 %
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 8.5  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00  R$        31,11  R$        38,10  R$       762,00 0,14 %

 8.6  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100,00  R$        15,97  R$        19,55  R$    1.955,00 0,36 %

 8.7  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 20,00  R$        29,34  R$        35,93  R$       718,60 0,13 %

 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$  241.199,73 44,38 %

 9.1  C4847 SEINFR
A

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 15,00 M3/DIA, 
CONFECCIONADA EM POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, 
COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM E TREINAMENTO

UN 1,00  R$  182.985,75  R$  224.102,64  R$  224.102,64 41,23 %

 9.2  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 95,00  R$        41,00  R$        50,21  R$    4.769,95 0,88 %

 9.3  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO NO 
EXTRAVASOR), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS.

M 30,00  R$        53,67  R$        65,72  R$    1.971,60 0,36 %

 9.4  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00  R$      398,19  R$      487,66  R$    2.438,30 0,45 %

 9.5  95253 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$      183,97  R$      225,30  R$       450,60 0,08 %

 9.6  99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$      605,29  R$      741,29  R$    1.482,58 0,27 %
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 9.7  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00  R$      286,66  R$      351,07  R$    2.106,42 0,39 %

 9.8  94800 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00  R$      164,63  R$      201,62  R$       604,86 0,11 %

 9.9  7950 ORSE Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada a 
raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. I100/15, da Santeno ou similar

m 504,00  R$          1,01  R$          1,23  R$       619,92 0,11 %

9.1
0 

 10538 ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=50mm, PN-40, linha 
Irriga-LF, Tigre ou similar

m 98,00  R$        22,11  R$        27,07  R$    2.652,86 0,49 %

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFIÍCIES  R$  32.731,12 6,02 %

 
10.
1 

 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 158,65  R$      115,50  R$      141,45  R$  22.441,04 4,13 %

10.
2 

 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 77,29  R$        45,44  R$        55,65  R$    4.301,18 0,79 %

10.
3 

 98566 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 81,36  R$        60,11  R$        73,61  R$    5.988,90 1,10 %

 11 REVESTIMENTOS  R$  31.732,84 5,84 %

 
11.
1 

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 242,00  R$          6,07  R$          7,43  R$    1.798,06 0,33 %

 
11.
2 

 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 242,00  R$        33,16  R$        40,61  R$    9.827,62 1,81 %

 
11.
3 

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 141,56  R$        29,96  R$        36,69  R$    5.193,83 0,96 %
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11.
4 

 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 141,56  R$        44,90  R$        54,98  R$    7.782,96 1,43 %

11.
5 

 98680 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 141,56  R$        41,13  R$        50,37  R$    7.130,37 1,31 %

 12 PINTURA  R$    5.958,09 1,10 %

12.
1 

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 21,73  R$          2,48  R$          3,03  R$         65,84 0,01 %

12.
2 

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 21,73  R$        11,25  R$        13,77  R$       299,22 0,06 %

12.
3 

 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

m² 21,73  R$        12,55  R$        15,36  R$       333,77 0,06 %

12.4  
79500/00

SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 67,22  R$        20,16  R$        24,68  R$    1.658,98 0,31 %

 
12.
5 

 100728 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 51,44  R$        19,20  R$        23,51  R$    1.209,35 0,22 %

 
12.
6 

 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 51,44  R$        37,96  R$        46,48  R$    2.390,93 0,44 %

 13 URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO  R$    2.873,64 0,53 %

13.
1 

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 132,00  R$        17,78  R$        21,77  R$    2.873,64 0,53 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$    2.806,81 0,52 %

14.1  IFRN 
013 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1  R$   1.818,88  R$   2.227,58  R$    2.227,58 0,41 %
14.2  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 139,24  R$          3,40  R$          4,16  R$       579,23 0,11 %
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 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Ite
m

Código Banco Descrição Un
d

Quant
.

Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso 
(%)

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU Encargos Sociais:

Bancos:

SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 05/2022 - 
Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 11/2021 - Rio Grande 
do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: 
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Roselaine Solon Medeiros
Engenheira Civil - Crea 210.463.410-5

IFRN - Mat. 1734715

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -Julho/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.
Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do 
Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da 
planilha de insumos do SINAPI do mês de julho/ 2022.

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da 
contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha 
orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 2,58% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais 
abaixo:

Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 22,47%: R$ 543.507,81
Diferença Percentual: 2,58%

_________________________________________

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 28,82%: R$ 557.890,52

Total Geral R$ 543.507,81

Total sem BDI R$ 443.806,80
Total do BDI R$ 99.701,01
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B.D.I

: 
22,47%

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Co
mpo
siçã

 IFRN 
0018 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 5 MESES, 
EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,0000  R$ 30.628,45  R$ 30.628,45 

Co
mpo

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,0000  R$   4.848,65  R$ 24.243,25 
Co
mpo

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 60,0000  R$      106,42  R$   6.385,20 

 R$ 13.351,24  LS 
=> 

 R$  15.256,46  MO com LS 
=> 

 R$ 28.607,70 
 R$   6.882,21  R$ 37.510,66 

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Co
mpo

 IFRN 
007 

Próprio Regularização de obra m² 1,0000  R$          4,94  R$          4,94 

Insu
mo

 
0000001

Próprio CREA/ ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART m² 1,0000  R$          1,67  R$          1,67 
Insu  Próprio Alvará/ habite-se área comercial m² 1,0000  R$          2,37  R$          2,37 
Insu
mo

 
0000001

Próprio Taxa de bombeiro m² 1,0000  R$          0,90  R$          0,90 
 R$             -    LS 

=> 
 R$              -    MO com LS 

=> 
 R$              -   

 R$          1,11  R$          6,05 
 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Co
mpo

 IFRN 
008 

Próprio Mobilização de caixa d'água UN 1,0000  R$      360,48  R$      360,48 

Co
mpo
siçã

 100954 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

5,0000  R$          8,83  R$        44,15 

Co
mpo

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0000  R$        22,44  R$        89,76 

Co
mpo

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,0000  R$        18,58  R$        74,32 

Insu
mo

 
0002021

SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,0000000  R$        30,45  R$      152,25 

 R$        55,35  LS 
=> 

 R$        63,25  MO com LS 
=> 

 R$      118,60 
 R$        80,99  R$      441,47 

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU Encargos Sociais:
SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 
05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: 
Horista:  114,27 %
Mensalista:  70,53 %

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

MO sem LS =>

Material

 Valor com BDI => 
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

 Valor com BDI => 
Tipo
TRAN - 
TRANSPORT
TRAN - 
TRANSPORT
ES, CARGAS 
SEDI - 
SERVIÇOS 
SEDI - 
SERVIÇOS 

Valor do BDI =>

 Valor com BDI => 
Tipo
SERT - 
SERVIÇOS 
Taxas
Taxas
Taxas

Tipo
SERT - 
SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI - 
SERVIÇOS SEDI - 
SERVIÇOS 



 
B.D.I

: 
22,47%

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU Encargos Sociais:
SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 
05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: 
Horista:  114,27 %
Mensalista:  70,53 %

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO
 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Co
mpo
siçã
o

 IFRN 
003 

Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de 
pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de 
resistência à compressão e teste slump.

m³ 1,0000  R$   2.663,32  R$   2.663,32 

Co
mpo
siçã

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,6500  R$          1,81  R$          1,17 

Co  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000  R$        25,22  R$      126,10 
Co  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000  R$        19,47  R$        77,88 
Co  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6400  R$        23,68  R$      109,87 
Co
mpo

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000  R$        18,88  R$      188,80 
Insu
mo

 
0000037

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6939  R$        97,00  R$        67,30 

Insu
mo

345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 2,5000  R$        41,36  R$      103,40 
Insu
mo

 
0000134

7 

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
12 MM

m² 1,1405  R$        92,85  R$      105,89 

Insu
mo

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 365,0000  R$          0,64  R$      233,60 
Insu
mo

 
0000269

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 1,2000  R$          6,91  R$          8,29 

Insu
mo

 
0000471

SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,9780  R$      171,00  R$      167,23 

Insu 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 2,5200  R$        21,87  R$        55,11 
Insu
mo

 
0004305

SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO 
E CORTADO

KG 70,0000  R$        10,82  R$      757,40 

Insu 43061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 20,0000  R$        10,78  R$      215,60 
Insu
mo

 
0000134

7 

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
12 MM

m² 4,8000  R$        92,85  R$      445,68 

 R$      162,23  LS 
=> 

 R$      185,37  MO com LS 
=> 

 R$      347,60 
 R$      598,44  R$   3.261,76 

Material

 Valor com BDI => 
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Material
Material

Material

Material
Material

Material

SEDI - 
SEDI - 
SEDI - 
SERVIÇOS Material

Material
Material

Tipo
FUES - 
FUNDAÇÕES 
E 
ESTRUTURACHOR - 
CUSTOS 
HORÁRIOS 
SEDI - 



 
B.D.I

: 
22,47%

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFRN 
CAMPUS JUCURUTU Encargos Sociais:
SINAPI - 07/2022 - Rio Grande do Norte; SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Norte; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEDOP - 
05/2022 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SETOP - 03/2022 - Minas Gerais; IOPES - 05/2022 - Espírito Santo; CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte; COMPESA - 01/2022 - Pernambuco; EMOP - 07/2022 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: 
Horista:  114,27 %
Mensalista:  70,53 %

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO
 
14.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Co
mpo

 IFRN 
013 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN             1,0000  R$   1.818,88  R$   1.818,88 

Co
mpo
siçã
o 

 73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP             8,0000  R$      183,47  R$   1.467,76 

Co
mpo
siçã

 88285 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H             8,0000  R$        25,01  R$      200,08 

Co  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H             8,0000  R$        18,88  R$      151,04 
 R$      195,75  LS  R$      223,69  MO com LS  R$      419,44 
 R$      408,70  R$   2.227,58 

SEDI - 

 Valor com BDI => 
MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Tipo
CANT - 
CANTEIRO 
CHOR - 
CUSTOS 
HORÁRIOS 
DE 
MÁQUINAS E SEDI - 
SERVIÇOS 
DIVERSOS
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