
DBI = 28,82%

ÍTEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
P. UNITÁRIO

SEM BDI

P. UNITÁRIO

COM BDI

P. TOTAL

SEM BDI

P. TOTAL

COM BDI

1.0 PROJETOS R$ 3.446,00

1.1 SEINFRA C4617

Elaboração do projeto estrutural conforme as

recomendações das normas vigentes, com

especificações, listagem de materiais /

quantitativos, art e em mídia.

UT 100,00 R$ 26,75 R$ 34,46 R$ 2.675,00 R$ 3.446,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 53.789,86

2.1 IFRN - 001

Administração local da obra para cronograma de

8 meses, em conformidade com o Acórdão

n°2.622/2013, com variação da taxa entre 3,49%

e 8,87%. 

% 100,00% R$ 29.453,04 R$ 37.941,41 R$ 29.453,04 R$ 37.941,41

2.2 IFRN - 002 Regularização de obra (taxas diversas). Unid 1,00 R$ 233,93 R$ 301,35 R$ 233,93 R$ 301,35

2.3 SEINFRA - C1937
Placa indicativa da obra em chapa de aço

galvanizado 22, conforme padrão do IFRN.
m² 2,30 R$ 151,47 R$ 195,12 R$ 348,38 R$ 448,78

2.4 SINAPI - 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada.
m² 5,00 R$ 870,78 R$ 1.121,74 R$ 4.353,90 R$ 5.608,70

2.5 SEINFRA - C2850
Instalações provisórias de luz, força, telefone e

lógica.
Unid 1,00 R$ 1.308,20 R$ 1.685,22 R$ 1.308,20 R$ 1.685,22

2.6 SEINFRA - C1622 Ligação provisória de água e sanitário. Unid 1,00 R$ 2.786,43 R$ 3.589,48 R$ 2.786,43 R$ 3.589,48

2.7 SINAPI - 93583

Execução de central de fôrmas, produção de

argamassa ou concreto em canteiro de obra,

não incluso mobiliário e equipamentos.

m² 5,00 R$ 449,80 R$ 579,43 R$ 2.249,00 R$ 2.897,15

2.8 SINAPI - 100984

Carga, manobra e descarga de entulho em

caminhão basculante 18 m³ - carga com

escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /

111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

m³ 94,76 R$ 8,33 R$ 10,73 R$ 789,35 R$ 1.016,77

2.9 SEINFRA - C4990
Mobilização de equipamentos em caminhão

equipado com guindaste
km 100,00 R$ 2,34 R$ 3,01 R$ 234,00 R$ 301,00

3.0 REMOÇÕES / RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$ 15.657,11

3.1 SINAPI - 97627

Demolição de pilares e vigas em concreto

armado, de forma mecanizada com martelete,

sem reaproveitamento.

m³ 31,20 R$ 246,62 R$ 317,70 R$ 7.694,54 R$ 9.912,24

3.2 SINAPI - 97622

Demolição de alvenaria de bloco furado, de

forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

m³ 42,89 R$ 44,00 R$ 56,68 R$ 1.887,16 R$ 2.431,01

3.3 SEINFRA - C1066
Demolição de piso cimentado sobre lastro de

concreto.
m² 112,22 R$ 22,92 R$ 29,53 R$ 2.572,08 R$ 3.313,86

4.0 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 21.757,84

4.1 SINAPI - 96523

Escavação manual para bloco de coroamento

ou sapata (incluindo escavação para colocação

de fôrmas).

m³ 66,64 R$ 76,84 R$ 98,99 R$ 5.120,62 R$ 6.596,69

4.2 SINAPI - 102487

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de

mão em volume real, inclusive lançamento.

af_05/2021

m³ 17,82 R$ 495,46 R$ 638,25 R$ 8.829,10 R$ 11.373,62

4.3 SINAPI - 95241

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos,

lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.

af_07/2016

m² 54,46 R$ 25,93 R$ 33,40 R$ 1.412,15 R$ 1.818,96

4.4 SINAPI - 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 37,77 R$ 40,46 R$ 52,12 R$ 1.528,17 R$ 1.968,57

5.0 SUPERESTRUTURA R$ 308.695,29

5.1 IFRN - 003

Concreto armado para sapata/ bloco de fundação,

cinta inferior e espera de pilar, fck = 25mpa, inclusive

forma, escoramento, lançamento, ensaio de

resistência à compressão e teste slump.

m³ 42,50 R$ 2.655,45 R$ 3.420,75 R$ 112.856,63 R$ 145.381,88

5.2 IFRN - 004

Concreto armado para estrutura (pilar e viga),

fck = 25 mpa, inclusive forma, lançamento,

adensamento, ensaio de resistência à

compressão e teste slump.

m³ 50,98 R$ 2.486,79 R$ 3.203,48 R$ 126.776,55 R$ 163.313,41

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA R$ 89.581,80

6.1 SINAPI - 103326

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos

furados na horizontal de 19x19x39 cm

(espessura 19 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira.

AF_12/2021.

m² 348,96 R$ 72,06 R$ 92,83 R$ 25.146,06 R$ 32.393,96

6.2 SINAPI - 101161

Alvenaria de vedação com elemento vazado de

cerâmica (cobogó) de 7x50x50 cm e argamassa

de assentamento com preparo em betoneira.

AF_05/2020.

m² 284,80 R$ 155,88 R$ 200,80 R$ 44.394,62 R$ 57.187,84

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

LOCAL DO SERVIÇO: CAMPUS CAICÓ/RN.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 m².



7.0 REVESTIMENTOS R$ 46.188,81

7.1 SINAPI - 96620
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos,

lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017
m³ 8,00 R$ 518,91 R$ 668,46 R$ 4.151,28 R$ 5.347,68

7.2 SINAPI - 98680

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia),

acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo

mecânico da argamassa. af_09/2020

m² 114,24 R$ 36,67 R$ 47,24 R$ 4.189,18 R$ 5.396,70

7.3 SINAPI - 87904
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença

de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 
m² 890,34 R$ 7,56 R$ 9,74 R$ 6.730,97 R$ 8.671,91

7.4 SINAPI - 87535 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com

betoneira 400l, aplicado manualmente em faces

internas de paredes, para ambiente com área

maior que 10m2, espessura de 20mm, com

execução de taliscas. af_06/2014.

m² 890,34 R$ 23,34 R$ 30,07 R$ 20.780,54 R$ 26.772,52

8.0 PINTURA R$ 22.103,04

8.1 SINAPI - 88411

Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos

com presença de vãos de edifícios de múltiplos

pavimentos. af_06/2014.

m² 1.275,18 R$ 2,17 R$ 2,80 R$ 2.767,14 R$ 3.570,50

8.2 SINAPI - 88416 

Aplicação manual de pintura com tinta

texturizada acrílica em panos com presença de

vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma

cor. af_06/2014

m² 733,80 R$ 11,67 R$ 15,03 R$ 8.563,45 R$ 11.029,01

8.3 SINAPI - 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014
m² 541,38 R$ 10,76 R$ 13,86 R$ 5.825,25 R$ 7.503,53

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.113,19

9.1 SEINFRA - C0083
Locação de andaime metálico de encaixe p/

fachadas-locação mensal.
m² 114,24 R$ 6,01 R$ 7,74 R$ 686,58 R$ 884,22

9.2 SINAPI - 94994

Execução de passeio (calçada) ou piso de

concreto com concreto moldado in loco, feito em

obra, acabamento convencional, espessura 8

cm, armado. af_07/2016

m² 25,00 R$ 103,16 R$ 132,89 R$ 2.579,00 R$ 3.322,25

9.3 SEINFRA - C1628 Limpeza geral m² 136,00 R$ 10,88 R$ 14,02 R$ 1.479,68 R$ 1.906,72

R$ 567.332,94

Caicó/RN, 06 de junho de 2022.

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO =

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha desonerada do SINAPI - Abril/2022, e os códigos dos serviços encontram-se na coluna REFERÊNCIA;

Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI, considerou-se a planilha desonerada 27.1 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, e, foram elaboradas

composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços do SINAPI do mês de Abril/2022.



OBRA/SERVIÇOS:

LOCAL DA OBRA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

IFRN - 001 %

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CLASSIFIC. UNID COEF. PREÇO PREÇO TOTAL

SINAPI - 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMP. MÊS 0,70000 R$4.405,83 R$3.084,08

SINAPI - 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMP. H 6,50000 R$91,93 R$597,55

R$3.681,63

R$29.453,04

IFRN - 002 Unid

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CLASSIFIC. UNID COEF. PREÇO PREÇO TOTAL

CREA-RN ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - SONDAGEM DOC UNID 1,00000 R$233,93 R$233,93

R$233,93

IFRN - 003 m³

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CLASSIFIC. UNID COEF. PREÇO PREÇO TOTAL

SINAPI - 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.COMP. m² 4,80000 R$135,99 R$652,75

SINAPI - 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. COMP. kg 70,00000 R$17,59 R$1.231,30

SINAPI - 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. COMP. kg 15,00000 R$12,47 R$187,05

SINAPI - 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. COMP. m³ 1,00000 R$584,35 R$584,35

R$2.655,45

IFRN - 004 m³

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO CLASSIFIC. UNID COEF. PREÇO PREÇO TOTAL

SINAPI - 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021COMP. M³ 1,10000 R$413,19 R$454,51

SINAPI - 92425 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020COMP. H 2,30000 R$76,36 R$175,63

SINAPI - 92453 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020COMP. H 3,08000 R$308,15 R$949,10

SINAPI - 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015COMP. H 4,05000 R$18,74 R$75,90

SINAPI - 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015COMP. H 2,30000 R$17,62 R$40,53

SINAPI - 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015COMP. H 1,60000 R$16,45 R$26,32

SINAPI - 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015COMP. H 12,73000 R$14,67 R$186,75

SINAPI - 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015INSUMO KG 7,81000 R$12,35 R$96,45

SINAPI - 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015INSUMO KG 8,38000 R$11,65 R$97,63

SINAPI - 92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015INSUMO KG 8,46000 R$12,93 R$109,39

SINAPI - 92782 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015INSUMO L 1,75000 R$12,57 R$22,00

SINAPI - 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022INSUMO M² 1,09435 R$230,80 R$252,58

R$2.486,79

TOTAL SEM BDI (1 MÊS)

TOTAL SEM BDI (8 MÊS)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CAICÓ

RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

IFRN - CAMPUS CAICÓ/RN.

637,00 M²

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com variação da taxa entre 3,49% e

8,87%. 

Concreto armado para estrutura (pilar e viga), fck = 25 mpa, inclusive forma, lançamento, adensamento, ensaio de resistência à compressão e

teste slump.

TOTAL SEM BDI

Caicó/RN, 06 de junho de 2022.

Regularização de obra (taxas diversas).

TOTAL SEM BDI

Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, fck = 25mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio

de resistência à compressão e teste slump.

TOTAL SEM BDI



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

1.0

1.1 UT

100,00 UT
100,00 UT

2.0

2.1 %

100,00 %
100,00 %

2.2 Unid

1,00 Unid
1,00 Unid

2.3 m²

2,00 m

1,15 m
2,30 m²

2.4 Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. m²

2,00 m

2,50 m
5,00 m²

2.5 Unid

1,00 Unid
1,00 Unid

2.6 Unid

1,00 Unid
1,00 Unid

2.7 m²

2,00 m

2,50 m
5,00 m²

2.8 m³

1,00 m

1,00 m

1,05 m

16,00 Blocos
16,80 m³

0,25 m

0,40 m

6,00 m

4,00 Pilares

8,00 m

4,00 Pilares

10,00 m

4,00 Pilares

12,00 m

4,00 Pilares
14,40 m³

Total =

Regularização de obra (taxas diversas).

CREA - ART de execução dos serviços =

Quantidade de instalação necessária =

Total =

Quatidade =

Total =

Volume de entulho pilar (0,25x0,40)

Comprimento =

Largura =

Total =

Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão do IFRN.

Largura da placa =

Ligação provisória de água e sanitário.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS

Administração local da obra para cronograma de 8 meses, em conformidade com o Acórdão n°2.622/2013, com variação da taxa entre 3,49% e

8,87%. 

Execução plena do contrato conforme cronograma =

Pilar 4 =

Quantidade =

Quantidade =

Quantidade de instalação necessária =

Total =

Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos.

Total =

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e

descarga livre (unidade: m3).

Altura da placa =

Total =

Largura do canteiro =

Comprimento do canteiro =

Total =

Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica.

Pilar 1 =

Total =

Volume de entulho Alvenaria I

Pilar 3 =

Quantidade =

PROJETOS

Elaboração do projeto estrutural conforme as recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de materiais / quantitativos,

art e em mídia.

Unidade de Trabalho

Total =

Largura do canteiro =

Comprimento do canteiro =

Volume de entulho fundações (1,00x1,00x1,00)

Comprimento =

Largura =
Profundidade (incluindo 5cm de concrceto magro) =

Pilar 2 =

Quantidade =



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

174,48 m²

0,15 m
26,17 m³

111,44 m²

0,15 m
16,72 m³

9,45 m³
9,45 m³

40,08 m

1,40 m

2,00 Lances
Total = 112,22 m²

0,10 m

11,22 m³

94,76 m³

2.9 km

100,00 km
100,00 km

3.0

3.1 m³

16,80 m³
16,80 m³

14,40 m³
14,40 m³

31,20 m³

3.2 m³

26,17 m³

16,72 m³
42,89 m³

3.3 m²

40,08 m

1,40 m

2,00 Lances
Total = 112,22 m²

4.0

4.1 m³

1,00 m

1,00 m

1,05 m

12,00 Blocos
12,60 m³

2,00 m

3,40 m

1,05 m

Total =

Total =

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

Fundações (2,00x3,40x1,00)

Comprimento =

Largura =
Profundidade (incluindo 5cm de concrceto magro) =

Fundações (1,00x1,00x1,00)

Comprimento =

Largura =
Profundidade (incluindo 5cm de concrceto magro) =

Quatidade =

Total =

Volume de entulho Alvenaria II

Área da parede II =

Espessura da parede =

Volume total de entulho =

Entulhos Diversos

Quatidade =

Volume de entulho Piso

Comprimento =

Largura =

Volume de Piso =

Espessura do Piso =

Quantidade =

Área da parede I =

Volume de entulho Alvenaria II =

Total =

Volume de entulho pilar (0,25x0,40) =

Total =

Volume total de demolição =

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

Demolição Alvenaria

Volume de entulho Alvenaria I =

Espessura da parede =

Total =

Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto.

Demolição de Piso

Comprimento =

REMOÇÕES / RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

Demolição fundações (1,00x1,00x1,00)

Volume de entulho fundações (1,00x1,00x1,00) =

Total =

Demolição pilar (0,25x0,40)

Mobilização de equipamentos em caminhão equipado com guindaste

Raio de Abrangência =

Total =

Largura =

Quantidade =



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

4,00 Blocos
28,56 m³

0,70 m

0,70 m

2,00 m

26,00 Blocos
25,48 m³

66,64 m³

4.2 m³

33,00 m

0,45 m

0,60 m

2,00 Blocos
17,82 m²

4.3 m²

1,10 m

1,10 m

12,00 Blocos
14,52 m²

2,00 m

3,40 m

4,00 Blocos
27,20 m²

0,70 m

0,70 m

26,00 Blocos
12,74 m²

54,46 m²

4.4 m³

0,55 m

1,10 m

1,00 m

6,00 Blocos
3,63 m³

2,00 m

3,40 m

1,00 m

2,00 Blocos
13,60 m³

0,70 m

0,70 m

1,10 m

26,00 Blocos
14,01 m³

40,80 m

1,60 m

0,05 m

2,00 Lances

Total =

Reaterro manual apiloado com soquete.

Total =

Fundações (2,00x 3,40x1,00)

Comprimento =

Largura =

Fundações (1,10x1,10x1,00)

Quatidade =

Total =

Quatidade =

Comprimento =

Largura =

Quatidade =

Total =

Total de escavação =

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016

Total da fundação =

Quatidade =

Total =

Área do Lastro =

Comprimento =

Largura =
Profundidade =

Quatidade =

Reaterro fundações (1,10x1,10x1,00)

Comprimento =

Largura =
Profundidade =

Escavação de fundações (2,00x0,70x0,70)

Comprimento =

Largura =
Profundidade (incluindo 5cm de concreto magro) =

Quantidade =

Reaterro do último patamar da arquibancada

Comprimento =

Largura =
Profundidade =

Quantidade =

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. af_05/2021

Fundações (1,10x1,10x1,00)

Comprimento =

Altura =
Quatidade =

Total =

Largura =

Quantidade =

Total da fundação =

Concreto Magro (0,70x0,70x0,70)

Comprimento =

Largura =
Quantidade =

Total da fundação =

Reaterro dos blocos de fundação

Comprimento =

Largura =
Profundidade =

Reaterro fundações (2,00x 3,40x1,00)



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

6,53 m³

37,77 m³

5.0

5.1 m³

0,70 m

0,70 m

0,70 m

26,00 Blocos
8,92 m³

1,00 m

0,90 m

0,90 m

12,00 Blocos
9,72 m³

3,40 m

2,00 m

6,80 m²

1,50 m

0,30 m

0,45 m²

0,55 m

4,00 Unidades
6,60 m³

2,00 m

3,40 m

0,45 m

4,00 Unidades
12,24 m³

18,84 m³

33,00 m

0,19 m

0,40 m

2,00 Viga
5,02 m³

42,50 m³

5.2 m³

0,30 m

0,18 m

5,15 m

26,00 Pilares
7,23 m³

1,23 m

0,30 m

12,00 m

4,00 Pilares
17,71 m³

Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, fck = 25mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento,

ensaio de resistência à compressão e teste slump.

Fundações (1,00x0,90x0,90)

Comprimento =

Comprimento =

SUPERESTRUTURA

Fundações (0,70x0,70x0,70)

Largura =
Profundidade (incluindo 5cm de concrceto magro) =

Largura =

Quantidade =

Altura =

Total =

Altura =

Total =

Tronco de pirâmide

Paralelepípedo

Quantidade =

Total de reaterro =

Total da fundação =

Fundações (2,00x3,40x1,00)

Comprimento =

Lado Maior 1 =

Lado Maior 2 =

Total viga =

Total Concreto =

Concreto armado para estrutura (pilar e viga), fck = 25 mpa, inclusive forma, lançamento, adensamento, ensaio de resistência à compressão e

teste slump.

Pilares

Pilares 12 m

Pilares 10 m

Quatidade =

Altura =

Quatidade =

Total Pilares =

Pilares 5,15 m

Comprimento =

Largura =

Comprimento médio =

Largura =
Altura =

Quatidade =

Total Pilares =

Total da fundação =

Comprimento =

Total da fundação =

Largura =
Profundidade =

Quatidade =

Área da base maior =

Lado Menor 1 =

Lado Menor 2 =

Área da base menor =

Largura =

Altura =

Quatidade =

Total da fundação =

Vigas inferiores (0,19x0,40)



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

0,40 m

0,20 m

10,00 m

4,00 Pilares
3,20 m³

0,40 m

0,20 m

8,00 m

4,00 Pilares
2,56 m³

0,40 m

0,20 m

6,00 m

4,00 Pilares
1,92 m³

32,62 m³

46,00 m

0,15 m

0,40 m

2,00 Viga
5,52 m³

33,00 m

0,19 m

0,40 m

4,00 Viga
10,03 m³

14,00 m

0,19 m

0,40 m

2,00 Viga
2,13 m³

4,50 m

0,19 m

0,40 m

2,00 Viga
0,68 m³

18,36 m³

50,98 m³

6.0

6.1 m²

174,48 m²

2,00 Paredes

348,96 m²

6.2 m²

4,00 m

2,00 m

16,00 painéis
128,00 m²

4,00 m

Área de alvenaria medida =

Quantidade =

Painel tipo II

Comprimento =

Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x50x50 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

AF_05/2020.

Painel tipo I

Comprimento =

Altura =

Quantidade =

Total =

Total Concreto =

ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

Quatidade =

Quatidade =

Comprimento =

Base =
Altura =

Área total da alvenaria medida =

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira. AF_12/2021.

Altura =

Total Pilares =

Vigas 0,19x0,40 e 0,15x0,40

Base =
Altura =

Comprimento =

Largura =

Altura =

Total viga =

Quatidade =

Viga 33 m

Viga 46 m

Comprimento =

Largura =

Comprimento =

Largura =

Altura =

Quatidade =

Total viga =

Comprimento =

Base =
Altura =

Total Pilares =

Quatidade =

Total viga =

Quatidade =

Total viga =

Viga 14 m

Pilares 8 m

Pilares 6 m

Quatidade =

Total Pilares =

Comprimento =

Volume total de concreto para pilares =

Volume total de concreto para vigas =

Viga 4,50 m

Comprimento =

Largura =

Altura =



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

1,50 m

4,00 painéis
24,00 m²

4,00 m

1,00 m

2,00 painéis
8,00 m²

2,00 m

2,40 m

26,00 painéis
124,80 m²

284,80 m²

7.0

7.1 m³

40,80 m

1,40 m

0,07 m

2,00 Lances
8,00 m³

7.2 m²

40,80 m

1,40 m

2,00 Lances
114,24 m²

7.3 m²

348,96 m²

348,96 m²

96,21 m²

96,21 m²
890,34 m²

7.4 m²

348,96 m²

348,96 m²

96,21 m²

96,21 m²
890,34 m²

8.0

8.1 m²

348,96 m²

348,96 m²

288,63 m²

288,63 m²
1.275,18 m²

8.2 m²

174,48 m²

174,48 m²

192,42 m²

192,42 m²
733,80 m²

Fachada Sul =

Fachada Leste =

Fachada Oeste =

Total =

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor.

af_06/2014

Fachada Sul =

Fachada Norte =

Fachada Oeste =

Total =

Fachada Norte =

REVESTIMENTOS

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017

Comprimento =

Largura =
Espessura =

Quantidade =

Total =

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

Comprimento =

Largura =
Quantidade =

Total Pilares =

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces

internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014.

Comprimento =

Largura =
Espessura =

Quantidade =

Total =

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo manual. af_06/2014.

Fachada Norte =

Total =

Total =

Altura =

Quantidade =

Total =

Altura =

Quantidade =

Total =

Painel tipo III

Quantidade =

Fachada Oeste =

Total =

Fachada Leste =

PINTURA

Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014.

Fachada Sul =

Fachada Leste =

Painel tipo IV

Comprimento =

Comprimento =

Altura =



DATA: 06/06/2022

BDI OBRA: 28,82%

BDI EQUIP.: 10,89%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS  CAICÓ

OBRA/SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO DA FACHADA NORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: IFRN - CAMPUS  CAICÓ/RN.

ÁREA CONSTRUÍDA: 637,00 M²

8.3 m²

174,48 m²

174,48 m²

96,21 m²

96,21 m²
541,38 m²

9.0

9.1 m²

Área do andaime

1,50 m

1,50 m
2,25 m²

Quantidade de peças

1,50 m

13,50 m

2,00 Peças

2,00 Torres
36,00 Peças

81,00 m²

9.2 m²

20,00 m

1,25 m
25,00 m²

9.3 m²

34,00 m

4,00 m
136,00 m²

Área total dos Andaimes =

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014

Fachada Norte =

Fachada Sul =

Fachada Leste =

Fachada Oeste =

Total =

Locação de andaime metálico de encaixe p/ fachadas-locação mensal.

Altura da peça =

Largura da peça =

Área da peça =

Altura da peça =

Altura da torre =

Quantidade de peças por nível =

Quantidade de torres =

Quantidade de peças =

Largura =

Limpeza geral

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Caicó/RN, 06 de junho de 2022.

Comprimento =

Total =

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm,

armado. af_07/2016

Comprimento =

Largura =

Total =
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