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Estudo Técnico Preliminar - 50/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23137.000951.2022-52

2. Observação

Estudo Técnico Preliminar - ETP desenvolvido a partir do Documento de Oficialização
de Demanda: DOD 1/2022 - DIGUIE/DG/PF/RE/IFRN e da Portaria nº 943/2022 - RE
/IFRN.

3. Descrição da necessidade

O  do IFRN em Pau dos Ferros formalizou o pedido de construção de uma novaCampus
edificação para abrigar o Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC), informando

 objetivo da implantação deste é abrigar grandes projetos institucionais queque o Núcleo 
promovem o desenvolvimento da região com suas atividades. Os próximos parágrafos
compõem a justificativa apresentada pelo próprio :Campos

 

“A parte do térreo do bloco abrigará a  conjuntamente com o Unidade Industrial Escola
.Núcleo de Tecnologia de Agroindustrial

Vale ressaltar que a Diretoria de Gestão da Unidade Industrial Escola (DGUIE) juntamente
com a unidade foram implantadas no  em 2014 nas instalações do CVT da cidade decampus
Pau dos Ferros, a qual foi implantada para gestão da infraestrutura e patrimônio oriundos do
projeto Fabrica Escola aprovado na PETROBRAS pelo  (2010-2014) com aportecampus
financeiro de mais de 1 milhão de reais que possibilitou a continuidade das atividades. No
entanto, o campus, após a finalização do projeto, passou por dificuldades para manter as
instalações ativas no CVT que era fora do campus, e sem o apoio da gestão sistêmica para as
atividades da Unidade Industrial Escola, inclusive com a retirada da função de direção (CD4)
em 2017, a gestão do  Pau dos Ferros se viu obrigada a entregar o prédio do CVT aocampus
governo do estado do RN e trazer a Unidade Industrial para as instalações do , a qualcampus
teve grande parte de seus equipamentos espalhados pelo ambientes e laboratórios e até
doados para outros  do IFRN. Hoje a Unidade Industrial Escola funciona em umcampi
laboratório improvisado, empilhado de equipamentos e com tantos outros parados em outros
ambientes.

 

O primeiro piso do bloco abrigará o , a Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) Incubadora
, o do Alto Oeste Potiguar (ITAO) Núcleo de Análise de Dados e Inteligência

 e o .(NADIC)Computacional  centro de operação de redes da INFOVIA

Atualmente o não possui infraestrutura que ofereça o suporte necessário aocampus 
desenvolvimento das atividades do NIT e da ITAO e que possibilitem o seu crescimento. O 
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é destaque com sua incubadora na aprovação em editais com captação de recursoscampus 
externos, além possuir hotéis de projetos em processo de incubação, mas que atualmente tem
prejudicadas suas ações devido à falta de espaço para o desenvolvimento das atividades.

O NADIC vem se destacando dentro do IFRN em desenvolvimento de P&D, transferência de
tecnologia para grandes empresas e captação de recursos externos através de editais. Já a
INFOVIA é um grande projeto que tem o apoio do governo do estado do RN, IFRN, IMD, 
MEC, RNP e a CHESF. Sendo o  Pau dos Ferros a instituição que abrigará acampus
coordenação e gestão da rede no Alto Oeste Potiguar, a qual necessitará de espaço adequado
para o desenvolvimento de suas atividades, que hoje são desenvolvidas em uma sala
improvisada e o NADIC nem espaço físico possui.

 

Outro ponto de destaque no âmbito do  Pau dos Ferros é a produção cientifica, a qualcampus
possibilitou ao   obter o segundo lugar em quantidade de publicação cientifica noscampus
anos de 2018, 2019 e 2021 (ficando atrás apenas do campus Natal-Central em número de
publicações) e em terceiro lugar no ano de 2020, segundo informações extraídas do SUAP.
Essa Produção será ampliada com a criação do Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar
(NUTEC) que dará apoio aos grupos de pesquisa do   Pau dos Ferros e também decampus
outros  do IFRN”.campi

 

Da justificativa apresentada, tem-se a informação que se trata, portanto, da necessidade de
construção de uma edificação com dois pavimentos de porte suficiente para atender
atividades relacionadas tanto a produção de alimentos, quanto a atividades com utilização de
equipamentos de informática e atividades administrativas voltadas para ensino, pesquisa e
extensão.

Isto posto, para além das exigências que as atividades a serem desenvolvidas na edificação,
por se tratar da construção de uma edificação nova, é fundamental que a elaboração do
projeto atente para aspectos de acessibilidade para pessoas com deficiência - PCD, como
rampas (ou plataforma), piso tátil, corrimão, etc. Bem como, sejam verificadas as condições
e o impacto da nova contribuição que a edificação proporcionará às estruturas elétricas, de
proteção e combate a incêndio, de água, esgoto, destinação de águas pluviais, de acessos
externos, vagas de estacionamento e outras que forem identificadas como importantes.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Gestão da Unidade Industrial-Escola - DIGUIE/PF Joyce Kelly da Silva Matias

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

A fim de atender à solicitação de construir uma edificação para abrigar o Núcleo
Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) no  de Pau dos Ferro foiCampus
consultado o projeto de implantação do Campus, com o objetivo de analisar a localização
sugerida e os impactos da escolha nos serviços necessário à construção. Vale ressaltar
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que durante a referida consulta e o levantamento dos dados  estava sendo realizadain loco
a aquisição do levantamento topográfico planialtimétrico georreferenciado do Campus
Pau dos Ferros.

Foram realizadas algumas vistorias no local para verificar as condições da área sugerida,
levantamento e confronto de dados para identificar divergências entre o projeto de
implantação e a realidade encontrada, além de serem realizadas algumas fotografias e
vídeos da área para registros. Após essa etapa, a equipe técnica (engenheiros civis e
arquiteto) se reuniu para detalhar as necessidades e discutir os pontos críticos
encontrados na vistoria.

Após isso, verificou-se que o local sugerido é apropriado para a construção de uma
edificação de dois pavimentos com área semelhante a edificação próxima existente
denominada Núcleo de Artes – edificação de estrutura em concreto armado moldado in
loco, fechamento em alvenaria (externo) e cobertura em telha de fibrocimento.

Quanto ao projeto arquitetônico e a definição do tipo de estrutura, após algumas
conversas com a arquitetura e a Direção do Campus, foi proposto analisar as edificações
existentes (preservar o padrão arquitetônico), bem como considerar a possibilidade de
utilização de estrutura em concreto convencional, estruturas pré-moldadas em concreto
armado ou mesmo estrutura metálica. A definição deve considerar critérios e práticas
construtivas e de sustentabilidade são mais viáveis para a contratação, tais como, serviços
e materiais que proporcionem uma maior vida útil a construção e materiais que atenuem
a necessidade de manutenção.

As alternativas de solução para a demanda em questão exigem a contratação de empresa
com habilitação técnica na área de construção civil, por isso, a empresa contratada deverá
possuir:

 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);
Responsável técnico com registro no CREA, o qual deverá ser profissional da
área de engenharia civil. O responsável técnico deverá ter contrato de
prestação de serviço com a empresa contratada;
Quadro técnico registrado no CREA, sendo composta por profissionais
habilitados na área de construção civil; e
Certidão de Acervo Técnico, na qual deverão estar listados serviços prestados
na execução de obras de construção civil.

O objeto deverá, portanto, ser executado conforme especificações descritas no Projeto
Básico e seus anexos, os quais servirão de base para a execução do objeto.

6. Natureza da Contratação:

Considerando o Art. 6º da Lei nº 8.666/1993 e os serviços que compõem a solução de
engenharia em estudo neste ETP, têm-se que o objeto pode ser caracterizado como
serviço de engenharia e não como serviço comum de engenharia, pois se trata da
construção de uma nova edificação. Por esse motivo, a modalidade licitatória indicada é
aquela prevista na Lei nº 12.462/2011, qual seja o Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, em regime de empreitada por preço unitário, tendo em vista as
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incertezas intrínsecas nas estimativas de quantitativos na construção de edificações sem a
disponibilidade dos projetos complementares, os quais deverão ser fornecidos pela
mesma contratação.

7. Duração Inicial do Contrato

Sugere-se que o contrato tenha vigência inicial de pelo menos 15 (quinze) meses,
considerando 12 (doze) meses para a execução do objeto e 03 (três) meses como tempo
hábil para emissão de ordem de serviço e atendimento às demais pendências relativas ao
recebimento definitivo da obra, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei nº
8.666, de 1993.

8. Transição Contratual

Não há necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

9. Levantamento de Mercado

Por entender como levantamento de mercado os tipos de soluções - metodologia,
tecnologia e inovação – que atualmente estão sendo realizados na área de engenharia, a
equipe de elaboração do ETP, que conta com membros técnicos com formação em
engenharia civil, apresenta competência técnica e legal para propor soluções que atendam
às necessidades apresentadas.

A equipe de elaboração do ETP analisou a situação desta solicitação com outras já
vivenciadas na própria instituição e concluiu os seguintes pontos relevantes a serem
considerados no projeto: distância entre o Núcleo de Artes (edificação existente) e o
prédio novo deve respeitar área que está sendo utilizada para caixas d’água
(armazenamento de água de chuva), a altura do piso do bloco novo deve considerar o
desnível existente (atenuar a necessidade do uso de aterro), a previsão de acesso à
cobertura (tendo em vista a possibilidade de implantação de painéis fotovoltaicos, bem
com a manutenção da cobertura) e a escolha por piso industrial (novo padrão da
instituição).

Diante disso, foi realizado um programa de necessidades - lista com o nome dos
ambientes a serem construídos seguido da característica destes como área e requisitos
específicos - em conjunto com membros que representam os setores solicitantes, o diretor
geral do Campus e o arquiteto, assim como a análise de possíveis soluções para a divisão
entre ambientes, considerando as particularidades, durabilidade dos materiais e as
consequências com os custos futuros de construção e de manutenção. Como produto
desse programa de necessidades foram realizadas algumas propostas de planta baixa
(Proposta 00 – apenas pavimento térreo, Proposta 01 – pavimento térreo e superior e
Proposta 02 – pavimento térreo e superior – Ver em Anexo), de forma que a proposta
definitiva foi definida (Proposta 03 – pavimento térreo e superior).

Quanto a definição do tipo de estrutura, foram estudadas as seguintes opções:
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Utilização de estrutura em concreto armado convencional,
Construção a partir de estruturas pré-moldadas em concreto armado e
Utilização de estrutura metálica.

A definição deve considerar critérios e práticas construtivas e de sustentabilidade são
mais viáveis para a contratação, tais como, serviços e materiais que proporcionem uma
maior vida útil a construção e materiais que atenuem a necessidade de manutenção.

10. Descrição da solução como um todo

Para o levantamento de mercado, foram considerados os critérios de durabilidade do
empreendimento, economicidade e sustentabilidade da contratação, por isso, indica-se
como solução para atendimento da demanda a pactuação de contrato com empresa
especializada em construção civil, com fornecimento de profissionais capacitados,
equipamentos e demais materiais necessários para a devida execução da construção de
uma nova edificação para abrigar o Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar
(NUTEC) no  Pau dos Ferros do IFRN. Logo, a solução será executada de formacampus
indireta, via licitação pública, onde a contratada executará a obra, sendo responsável por
todos os serviços.

Das soluções apontadas, foi verificado que por se tratar de uma obra a ser executado na
Cidade de Pau dos Ferros, Alto Oeste Potiguar, tanto as opções de construção a partir de
estruturas pré-moldadas em concreto armado e como utilização de estrutura metálica não
se mostraram como viáveis em especial pela distância da cidade em ralação aos grandes
polos de fornecimento de materiais para estruturas desse tipo, bem como com o elevado
custo associado ao transporte e armazenamento das peças estruturais. Essas
condicionantes tanto elevariam os custos como também poderiam reduzir a participação
de empresas no certame licitatório. Por isso, a solução mais favorável é a construção de
uma edificação em alvenaria com a utilização de estrutura em concreto armado
convencional.

11. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

De acordo com o levantamento de necessidades e o croqui do projeto arquitetônico (ver em 
anexo), será a uma construção com uma área estimada de 1.800 m² - 900 m² cada pavimento - de 
área prevista.

12. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 5.405.760,90

Foi realizado um orçamento inicial estimativo, resultando no valor total de R$
5.405.760,90 (cinco milhões quatrocentos e cinco mil setecentos e sessenta reais e
noventa centavos) - Ver em Anexo
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13. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Para a solução escolhida (contratação de esta empresa de engenharia para elaboração de projetos
complementares e execução da construção de uma nove edificação em estrutura em concreto
armado convencional) é possível a adoção de uma contratação única, ou seja, o não
parcelamento da solução. Por esse motivo, é tecnicamente viável esta solução pois permite
contratar uma empresa do ramo de engenharia que tenha conhecimento para executar os tipos de
serviços necessários, sendo mais atrativo para o mercado. Todavia, por questões econômicas
(limitação de recurso financeiros disponíveis) é viável tanto uma contratação única, devido a
facilidade na gestão contratual, com a redução dos custos nos serviços preliminares como
instalação de canteiro e administração da obra, como também é possível uma contratação
parcelada – construção da edificação sem a compartimentação interna e posterior
compartimentação com vedação em drywall, por exemplo. Importa registrar que escolha do
parcelamento deve ser detalhadamente estudada e evidenciada quando da contratação da
construção sem compartimentação através de projeto arquitetônico e planilha orçamentária
específica.

14. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Se for decidido realizar uma contratação única para a construção completa (incluindo a
compartimentação interna da edificação), não existirá a necessidade de contratação correlata
nem interdependente para a viabilidade e contratação desta demanda, visto que a empresa
contratada irá executar toda a obra entregando um ambiente pronto, sem depender de outro
serviço para ser iniciado.

Todavia, se for optado por realizar mais de uma contratação para concluir a construção completa
da edificação, existirá a necessidade de contratação correlata e interdependente para a
viabilidade e contratação da demanda, visto que uma empresa contratada irá executar parte da
obra e uma empresa deverá complementar os serviços para que a obra seja definitivamente
entregue como ambiente pronto, havendo, portanto, a dependência entre os serviços executados
e os que serão iniciados.

15. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A demanda de construção de uma nova edificação para abrigar o Núcleo Tecnológico do Alto
Oeste Potiguar (NUTEC) não estava prevista no PAC 2022 do Campus Pau dos Ferros, em
virtude da incerteza orçamentária para a realização de novas obras. Todavia, com a destinação de
emendas parlamentares ao IFRN foi possível a formalização do processo licitatório. Porém a
administração registrou a demanda no PAC 2022 no Campus Pau dos Ferros, conforme
comprovante nos Anexos deste ETP. A contratação solicitada está prevista no projeto DB -
Reserva Técnica e Emendas Parlamentares - PRODES, na etapa 2 (Emendas Parlamentares),
gerenciada pela PRODES com atendimento aos campi e reitoria para projetos com
reestruturação e modernização das unidades.



UASG 158155 Estudo Técnico Preliminar 50/2022

7 de 8

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A construção de uma nova edificação para abrigar o Núcleo Tecnológico do Alto Oeste
Potiguar (NUTEC), visa abrigar grandes projetos institucionais para promover o
desenvolvimento da região através da produção científica e acadêmica, fomento da
capacidade de captação de recurso externo à Instituição a partir de produção de projetos
voltados para desenvolvimento tecnológico, bem como com todas as atividades
realizadas por meio da Unidade Industrial Escola, do Núcleo de Tecnologia de
Agroindustrial, do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), da Incubadora do Alto Oeste
Potiguar (ITAO), do Núcleo de Análise de Dados e Inteligência Computacional (NADIC)
e do centro de operação de redes da INFOVIA.

17. Providências a serem Adotadas

A primeira providência a ser tomada é a definição por parte da Gestão, a partir da
disponibilidade orçamentária, se a contratação será única ou parcelada, tendo em vista que essa
definição conduz a consequências significativas no curso do processo licitatório.

Antes da assinatura do contrato da Construção do Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar
(NUTEC), a administração do Campus deverá adotar as seguintes providências:

Indicar um engenheiro do IFRN para fiscalizar o contrato, sugere-se a engenheira do
Campus, Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo.
Isolar a área onde será a construção. A fiscalização deverá combinar antecipadamente com
a Coordenação de Serviços Gerais e Manutenção do Campus – COSGEM/ PF – o local
para a instalação do canteiro de obras.

Caso seja necessária a retirada de algum equipamento do local (por exemplo, as caixas d’água 
que armazenam água de chuva), a COSGEM/PF deverá providenciar a retirada antes do 
isolamento do ambiente, para a contratada poder iniciar os serviços.

18. Possíveis Impactos Ambientais

Uma vez que a obra será realizada em uma área sem mata nativa dentro do IFRN
Campus Pau dos Ferros, não se identificam impactos ambientais consideráveis para os
quais sejam necessárias medidas estruturais e ações de mitigação. Entretanto, deverão ser
seguidos todos os critérios e práticas de sustentabilidade presentes neste documento e no
Projeto Básico, como por exemplo a destinação ambientalmente adequada dos resíduos
da construção civil.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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19.1. Justificativa da Viabilidade

A solução adotada de construir uma edificação para abrigar o Núcleo Tecnológico do Alto Oeste
Potiguar (NUTEC) no Campus de Pau dos Ferro em alvenaria com a utilização de estrutura em
concreto armado convencional atende satisfatoriamente as necessidade apresentadas pelo setor
requisitante.

Os serviços são típicos de engenharia e poderão ser executados com total qualidade por qualquer
empresa de engenharia que atenda as exigências do projeto básico e do edital.

Portanto, conclui-se que a contratação é viável, pois, além de atender a demanda existente no
Campus, vislumbra-se a possibilidade da instituição viabilizar recursos orçamentários para a
contratação, bem como há no mercado local e nacional diversas empresas capazes de executar os
serviços necessários a execução da obra.

20. Responsáveis

 

ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO
Engenheira Civil - Membro técnico

 

 

 

ROSELAINE SOLON MEDEIROS
Engenheira Civil - Membro Técnico

 

 

 

IMMER MARTINS JUNIOR
Assistente em Administração - Membro Administrativo

 

 

 

JOYCE KELLY DA SILVA MATIAS
Técnico em Alimentos e Laticínios - Membro Requisitante
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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

CAMPUS PAU DOS FERROS
Diretoria de Gestão da Unidade Industrial-Escola

DOD 1/2022 - DIGUIE/DG/PF/RE/IFRN

 

1 de junho de 2022

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Setor requisitante: DIGUIE/PF

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

Responsável pela demanda:  Joyce Kelly da Silva
Matias

Matrícula SIAPE: 2267870

E-mail: joyce.matias@ifrn.edu.br Telefone/Ramal: (84) 4005-4109 (ramal: 6628)

Fonte de Recursos: À definir
Data prevista para início da prestação de
serviços: 12/2022

IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Nome: Joyce Kelly da Silva Matias Matrícula/SIAPE: 2267870

Cargo: Técnico em Alimentos e Laticínios - Diretora de Gestão
da Unidade Industrial Escola

Lotação: Campus Pau dos Ferros

E-mail: joyce.matias@ifrn.edu.br Telefone: (84) 4005-4109 (6628)

Por este instrumento declaro ter ciência das competências do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN
05/2017 MPDG, bem como da minha indicação para exercer esse papel na equipe que irá efetuar o Planejamento da
Contratação de que trata este documento.

(Assinado Eletronicamente)

1. Descrição da demanda

Construção de bloco para o Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC)

2. Justificativa da necessidade da contratação

O objetivo da implantação do Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) no
Campus Pau dos Ferros do IFRN é abrigar 5 grandes projetos institucionais que promovem o



desenvolvimento da região com suas atividades, além de serem destaque dentro do IFRN.  

A parte térrea do bloco abrigará a Unidade Industrial Escola conjuntamente com o
Núcleo de Tecnologia Agroindustrial. Vale ressaltar que a Diretoria de Gestão da Unidade
Industrial Escola (DIGUIE) juntamente com a unidade foram implantadas no campus em 2014
nas instalações do CVT da cidade de Pau dos Ferros com o propósito de gerir a infraestrutura e
patrimônio oriundo do projeto Fabrica Escola, que foi aprovado na PETROBRAS pelo campus
(2010-2014) com aporte financeiro de mais de 1 milhão de reais. Esse recurso possibilitou a
continuidade das atividades. No entanto, após a finalização do projeto, o campus passou por
dificuldades para manter as instalações ativas no CVT. O prédio era localizado fora do campus
e, sem o apoio da gestão sistêmica para as atividades da Unidade Industrial Escola, inclusive
com a retirada da função de direção (CD4) em 2017, a gestão do campus Pau dos Ferros se viu
obrigada a entregá-lo para o governo do estado do RN. Desse modo, foi necessário realocar a
Unidade Industrial Escola para dentro das instalações do campus e, dessa forma, grande parte
dos equipamentos da mesma precisaram ser espalhados pelos ambientes e laboratórios ou até
doados para outros campi do IFRN. Hoje a Unidade Industrial Escola funciona em um
laboratório improvisado, empilhado de equipamentos, sem o espaço necessário para a realização
das atividades, além de possuir outros equipamentos parados em outros ambientes.

           O primeiro piso do bloco abrigará o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), a Incubadora
do Alto Oeste Potiguar (ITAO), o Núcleo de Análise de Dados e Inteligência Computacional
(NADIC) e o centro de operação de redes da INFOVIA. Atualmente o campus não possui
infraestrutura que dê o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades do NIT e da ITAO
e que possibilitem o seu crescimento. O campus é destaque com sua incubadora na aprovação
em editais com captação de recursos externos, além possuir hotéis de projetos em processo de
incubação, mas que atualmente tem as suas ações prejudicadas devido à falta de espaço para o
desenvolvimento das atividades.

O NADIC vem se destacando dentro do IFRN em desenvolvimento de P&D,
transferência de tecnologia para grandes empresas e captação de recursos externos através de
editais. Já a INFOVIA é um grande projeto que tem o apoio do governo do estado do RN, IFRN,
IMD, MEC, RNP e a CHESF. Sendo o campus Pau dos Ferros a instituição que abrigará a
coordenação e gestão da rede no Alto Oeste Potiguar a qual necessitará de espaço adequado para
o desenvolvimento de suas atividades, que hoje são desenvolvidas em uma sala improvisada e o
NADIC nem espaço físico possui.

          Outro ponto de destaque no campus Pau dos Ferros é a produção cientifica a qual o
campus ficou em segundo lugar na quantidade de publicação cientifica nos anos de 2018, 2019 e
2021 ficando atrás apenas do campus Natal Central em número de publicações, e em terceiro
lugar em 2020 segundo informações extraídas do SUAP. Produção essa que será ampliada com
a criação do Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) que dará apoio aos grupos de
pesquisa do campus Pau dos Ferros e também de outros campi do IFRN.

3. Descrição dos itens

Serviços de arquitetura e engenharia para Construção de Edificação de dois pavimentos.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e e necessário o responsável pela fiscalização

Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo - 1177426 - Membro Técnico

Immer Martins Júnior - 3051474 - Membro Administrativo

​​​​​​​JOYCE KELLY DA SILVA  MATIAS
Diretora de Gestão da Unidade Industrial Escola - Campus Pau dos Ferros



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Joyce Kelly da Silva Matias, DIRETOR - FG0001 - DIGUIE/PF, em 01/06/2022 18:27:10.

Este documento foi emi8do pelo SUAP em 01/06/2022. Para comprovar sua auten8cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

411342
29497a4060

 



UASG 158155 Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2022

Anexo II - Portaria 943_2022 - RE_IFRN.pdf



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA

PORTARIA Nº 943/2022 - RE/IFRN  

   6 de junho de 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO

o que consta no Processo nº 23137.000951.2022-52, de 1º de junho de 2022,

R E S O L V E:

I - DESIGNAR , com efeitos a partir desta data,     os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente desta
Instituição, para compor a Equipe de Planejamento responsável pela contratação da obra de construção do bloco, que será destinado
ao Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) do Campus Pau dos Ferros , conforme a seguir: 

Matrícula Siape Nome do Servidor Função

2267870 Joyce Kelly da Silva Matias Integrante Requisitante

3051474 Immer Martins Júnior Integrante Administrativo

1177426 Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo Integrante Técnico

1734715 Roselaine Solon Medeiros Integrante Técnico

II - DETERMINAR  para a equipe acima mencionada, as seguintes atribuições: realizar os estudos preliminares, o mapa de risco, o
termo de referência ou projeto básico e a certificação processual, a partir da definição da estratégia de contratação, baseada em
critérios técnicos, buscando economicidade e sucesso no processo licitatório, visando otimizar os resultados da gestão.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

JOSÉ ARNÓBIO DE ARAÚJO FILHO
Reitor do IFRN

(Decreto Presidencial de 24/08/2021, publicado no DOU de 25/08/2021)

Documento assinado eletronicamente por:

Jose Arnobio de Araujo Filho, REITOR - CD0001 - RE, em 06/06/2022 16:20:30.

Este documento foi emi-do pelo SUAP em 06/06/2022. Para comprovar sua auten-cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

412572
06d0958470
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Anexo IV - Croqui NUTEC_PF - Proposta 03 - Superior.
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Anexo V - PGC Campus Pau dos Ferros 2022.pdf
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Anexo VI - CONSTRUÇÃO NUTEC - ORÇAMENTO 
INICIAL.pdf



 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN

CNPJ: 10.877.412/0001-68 

Obra

CONSTRUÇÃO DO NUTEC - CAMPUS PAU DOS FERROS

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 

com BDI 

 Total Peso (%)

 1 PROJETOS  R$    53.453,10 0,99 %

 1.1  C4617 SEINFRA Elaboração do projeto estrutural conforme as recomendações das normas 

vigentes, com especificações, listagem de materiais/quantitativos, ART, plotado 

e em meio digital.

UT 680  R$           30,96  R$           37,91  R$    25.778,80 0,48 %

 1.2  C4617 SEINFRA Elaboração do projeto hidrossanitário e de águas pluviais, conforme as 

recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de 

materiais/quantitativos, ART, plotado e em meio digital.

UT 370  R$           30,96  R$           37,91  R$    14.026,70 0,26 %

 1.3  C4617 SEINFRA Elaboração do projeto de drenagem e águas pluviais, conforme as 

recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de 

materiais/quantitativos, ART, plotado e em meio digital.

UT 360  R$           30,96  R$           37,91  R$    13.647,60 0,25 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$  939.057,52 17,37 %

 2.1  IFRN 012 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 15 MESES, 

EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1  R$  341.242,80  R$  417.920,05  R$  417.920,05 7,73 %

 2.2  IFRN 007 Próprio Regularização de obra m² 1722,9  R$             4,94  R$             6,05  R$    10.423,42 0,19 %

 2.3  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1  R$    12.622,32  R$    15.458,55  R$    15.458,55 0,29 %

 2.4  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 3,38  R$         322,12  R$         394,50  R$      1.333,41 0,02 %

 2.5  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1020  R$             0,35  R$             0,42  R$         428,40 0,01 %

 2.6  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 48  R$           54,52  R$           66,77  R$      3.204,96 0,06 %

 2.7  6877 ORSE Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a 

percussão - dmt de 31 a 60 Km de Aracaju

Un 1  R$      3.298,00  R$      4.039,06  R$      4.039,06 0,07 %

 2.8  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1  R$      1.592,03  R$      1.949,75  R$      1.949,75 0,04 %

 2.9  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

UN 1  R$         560,45  R$         686,38  R$         686,38 0,01 %

 2.10  C4997 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO 

SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, 

LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E 

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

MÊS 15  R$         860,63  R$      1.054,01  R$    15.810,15 0,29 %

 2.11  C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 

2,35M

MÊS 15  R$         627,53  R$         768,53  R$    11.527,95 0,21 %

 2.12  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 5  R$         940,30  R$      1.151,58  R$      5.757,90 0,11 %

 2.13  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 12  R$         453,17  R$         554,99  R$      6.659,88 0,12 %

 2.14  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 6  R$         277,08  R$         339,33  R$      2.035,98 0,04 %

 2.15  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 123,5  R$           52,45  R$           64,23  R$      7.932,40 0,15 %

 2.16  2020123 CAERN CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL 

EDESCARGA LIVRE. INC_11/2020

M³ 59  R$           30,64  R$           37,52  R$      2.213,68 0,04 %

 2.17  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 590  R$             2,73  R$             3,34  R$      1.970,60 0,04 %

 2.18  

00000001 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM O 

ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

MÊS 15  R$    23.391,04  R$    28.647,00  R$  429.705,00 7,95 %

 3 REMOÇÕES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$    10.755,81 0,20 %

 3.1  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 48  R$           77,22  R$           94,57  R$      4.539,36 0,08 %

 3.2  IFRN 008 Próprio Desmobilização de caixa d UN 15  R$         338,40  R$         414,43  R$      6.216,45 0,11 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM  R$    53.758,60 0,99 %

 4.1  94338 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 

ATERRO. AF_05/2016

m³ 516,86  R$           84,93  R$         104,01  R$    53.758,60 0,99 %

 5 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES  R$  328.111,06 6,07 %

 5.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 99,98  R$           41,25  R$           50,51  R$      5.049,98 0,09 %

 5.2  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 265,27  R$           14,42  R$           17,66  R$      4.684,66 0,09 %

 5.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 55,55  R$           27,15  R$           33,25  R$      1.847,03 0,03 %

 5.4  IFRN 003 Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de 

pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de 

resistência à compressão e teste slump.

m³ 74,49  R$      2.379,70  R$      2.914,41  R$  217.094,40 4,02 %

Bancos  B.D.I. Encargos Sociais
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 5.5  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 

MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 127,33  R$         476,15  R$         583,14  R$    74.251,21 1,37 %

 5.6  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 35,37  R$         518,80  R$         635,37  R$    22.473,03 0,42 %

 5.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 70,74  R$           31,29  R$           38,32  R$      2.710,75 0,05 %

 6 SUPERESTRUTURA  R$  804.816,15 14,89 %

 6.1  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 106,14  R$      2.274,35  R$      2.785,39  R$  295.641,29 5,47 %

 6.2  95969 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM 

CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m³ 30,4  R$      3.343,19  R$      4.094,40  R$  124.469,76 2,30 %

 6.3  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 861,5  R$         168,96  R$         206,92  R$  178.261,58 3,30 %

 6.4  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 933,5  R$         180,58  R$         221,15  R$  206.443,52 3,82 %

 7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIA E COBOGÓS  R$  350.231,67 6,48 %

 7.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2325,9  R$           70,99  R$           86,94  R$  202.217,22 3,74 %

 7.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016

M 576,11  R$           21,35  R$           26,14  R$    15.059,51 0,28 %

 7.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 39,2  R$           33,00  R$           40,41  R$      1.584,07 0,03 %

 7.4  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 16  R$           56,21  R$           68,84  R$      1.101,44 0,02 %

 7.5  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 8,5  R$           44,56  R$           54,57  R$         463,84 0,01 %

 7.6  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 152  R$           57,04  R$           69,85  R$    10.617,20 0,20 %

 7.7  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,5  R$           43,63  R$           53,43  R$         454,15 0,01 %

 7.8  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 152  R$           52,98  R$           64,88  R$      9.861,76 0,18 %

 7.9  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

m² 487,53  R$         114,54  R$         140,27  R$    68.385,83 1,27 %

 7.10  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 39,24  R$         842,47  R$      1.031,77  R$    40.486,65 0,75 %

 8 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$  385.206,71 7,13 %

 8.1  9714 ORSE Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), 

semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm

Un 20  R$         521,31  R$         638,44  R$    12.768,80 0,24 %

 8.2  100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 36  R$      1.468,95  R$      1.799,02  R$    64.764,72 1,20 %

 8.3  3541 ORSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e 

ferragens

un 2  R$      1.787,80  R$      2.189,51  R$      4.379,02 0,08 %

 8.4  12065 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.80 x 2.10 m, duas 

folhas, inclusive batentes e ferragens

un 0  R$      1.176,85  R$      1.441,28  R$                -   0,00 %

 8.5  

00011561 

SINAPI MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE 

ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE 

PARADA

UN 38  R$         209,01  R$         255,97  R$      9.726,86 0,18 %

 8.6  

00011572 

SINAPI TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM 

PISO

UN 58  R$           28,09  R$           34,40  R$      1.995,20 0,04 %

 8.7  1090105 CAERN PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, COM 

BANDEIRA,INCLUSIVE FERRAGENS E FIXAÇÃO

M² 10,92  R$         355,00  R$         434,76  R$      4.747,57 0,09 %

 8.8  102189 SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 

TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 

MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 6  R$         198,96  R$         243,66  R$      1.461,96 0,03 %

 8.9  102188 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 

AF_01/2021

UN 3  R$         741,83  R$         908,51  R$      2.725,53 0,05 %

 8.10  

00038168 

SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, 

COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 3  R$         127,81  R$         156,52  R$         469,56 0,01 %

 8.11  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 1  R$      1.079,21  R$      1.321,70  R$      1.321,70 0,02 %

 8.12  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18,48  R$         510,80  R$         625,57  R$    11.560,53 0,21 %

 8.13  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25  R$         138,17  R$         169,21  R$      4.230,25 0,08 %

 8.14  12154 ORSE Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra 

antipânico simples, DKS ou similar

Un 1  R$         252,54  R$         309,28  R$         309,28 0,01 %

 8.15  12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem 

guarnicao/alizar/vista

m² 24,48  R$         354,40  R$         434,03  R$    10.625,05 0,20 %

 8.16  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 24  R$           69,18  R$           84,72  R$      2.033,28 0,04 %

 8.17  94587 SINAPI CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 396,4  R$           68,67  R$           84,10  R$    33.337,24 0,62 %

 8.18  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 145,3  R$         129,87  R$         159,05  R$    23.109,96 0,43 %

 8.19  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,5  R$         268,90  R$         329,32  R$         493,98 0,01 %
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 8.20  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 108,15  R$         311,70  R$         381,73  R$    41.284,09 0,76 %

 8.21  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72  R$         522,47  R$         639,86  R$      4.299,85 0,08 %

 8.22  100674 SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 22  R$         552,71  R$         676,90  R$    14.891,80 0,28 %

 8.23  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 191,77  R$         573,41  R$         702,25  R$  134.670,48 2,49 %

 9 COBERTURA  R$  165.615,48 3,06 %

 9.1  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 740,32  R$           20,48  R$           25,08  R$    18.567,22 0,34 %

 9.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 740,32  R$           19,67  R$           24,08  R$    17.826,90 0,33 %

 9.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 740,32  R$           67,50  R$           82,66  R$    61.194,85 1,13 %

 9.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 100,06  R$         113,11  R$         138,52  R$    13.860,31 0,26 %

 9.5  1080086 CAERN RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25CM E ESPESSURA 

3,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). 

R_05/2021

M 15,16  R$           28,75  R$           35,21  R$         533,78 0,01 %

 9.6  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 163,56  R$         215,09  R$         263,42  R$    43.084,97 0,80 %

 9.7  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 143,62  R$           59,97  R$           73,44  R$    10.547,45 0,20 %

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA  R$  417.999,07 7,73 %

 10.1  93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 5  R$         155,04  R$         189,87  R$         949,35 0,02 %

 10.2  93139 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4  R$         199,88  R$         244,79  R$         979,16 0,02 %

 10.3  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (2 OU 3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016

UN 28  R$         164,01  R$         200,86  R$      5.624,08 0,10 %

 10.4  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 252  R$         137,08  R$         167,88  R$    42.305,76 0,78 %

 10.5  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2  R$         208,69  R$         255,58  R$         511,16 0,01 %

 10.6  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3  R$         226,65  R$         277,57  R$         832,71 0,02 %

 10.7  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 136  R$         136,29  R$         166,91  R$    22.699,76 0,42 %

 10.8  13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 6  R$           66,93  R$           81,96  R$         491,76 0,01 %

 10.9  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4  R$           38,04  R$           46,58  R$         186,32 0,00 %

 10.10  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 41  R$         169,97  R$         208,16  R$      8.534,56 0,16 %

 10.11  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 252  R$         172,30  R$         211,01  R$    53.174,52 0,98 %

 10.12  3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 

pvc rígido embutido, inclusive aterramento

pt 6  R$         300,11  R$         367,54  R$      2.205,24 0,04 %

 10.13  93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16  R$         229,11  R$         280,59  R$      4.489,44 0,08 %

 10.14  9422 ORSE Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca 

Steck ou similar

un 7  R$           55,56  R$           68,04  R$         476,28 0,01 %

 10.15  666 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 58  R$           81,00  R$           99,20  R$      5.753,60 0,11 %

 10.16  C0629 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 28  R$         166,65  R$         204,09  R$      5.714,52 0,11 %

 10.17  C0630 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm UN 1  R$         207,82  R$         254,51  R$         254,51 0,00 %

 10.18  12233 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3  R$      1.161,34  R$      1.422,29  R$      4.266,87 0,08 %

 10.19  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 10  R$      1.578,37  R$      1.933,02  R$    19.330,20 0,36 %

 10.20  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$         907,83  R$      1.111,81  R$      1.111,81 0,02 %

 10.21  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  R$         631,20  R$         773,03  R$      1.546,06 0,03 %

 10.22  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$         548,38  R$         671,60  R$         671,60 0,01 %
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 10.23  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$         957,60  R$      1.172,77  R$      1.172,77 0,02 %

 10.24  9034 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un 2  R$         544,38  R$         666,70  R$      1.333,40 0,02 %

 10.25  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2  R$         401,05  R$         491,16  R$         982,32 0,02 %

 10.26  2070333 CAERN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 

LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

UN 2  R$           89,52  R$         109,63  R$         219,26 0,00 %

 10.27  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6  R$           76,61  R$           93,82  R$         562,92 0,01 %

 10.28  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4  R$           72,39  R$           88,65  R$         354,60 0,01 %

 10.29  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9  R$           72,39  R$           88,65  R$         797,85 0,01 %

 10.30  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11  R$           68,85  R$           84,32  R$         927,52 0,02 %

 10.31  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8  R$           67,10  R$           82,17  R$         657,36 0,01 %

 10.32  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3  R$           12,81  R$           15,68  R$           47,04 0,00 %

 10.33  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  R$           12,81  R$           15,68  R$           15,68 0,00 %

 10.34  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18  R$           11,64  R$           14,25  R$         256,50 0,00 %

 10.35  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 111  R$           11,05  R$           13,53  R$      1.501,83 0,03 %

 10.36  071186 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V ATÉ 90KA Un 60  R$         226,10  R$         276,90  R$    16.614,00 0,31 %

 10.37  7996 ORSE Disjuntor bipolar DR ate 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 

ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 4  R$         173,36  R$         212,31  R$         849,24 0,02 %

 10.38  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 125,55  R$           39,44  R$           48,30  R$      6.064,06 0,11 %

 10.39  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,55  R$           32,62  R$           39,94  R$      2.418,36 0,04 %

 10.40  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 97,1  R$           23,46  R$           28,73  R$      2.789,68 0,05 %

 10.41  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,45  R$           15,91  R$           19,48  R$         651,60 0,01 %

 10.42  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 52,25  R$           19,33  R$           23,67  R$      1.236,75 0,02 %

 10.43  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 71,6  R$           15,83  R$           19,38  R$      1.387,60 0,03 %

 10.44  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 572,8  R$         153,97  R$         188,56  R$  108.007,16 2,00 %

 10.45  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,2  R$           96,24  R$         117,86  R$      5.091,55 0,09 %

 10.46  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,75  R$           72,83  R$           89,19  R$      4.526,39 0,08 %

 10.47  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,5  R$           53,06  R$           64,98  R$         487,35 0,01 %

 10.48  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,15  R$           37,77  R$           46,25  R$         469,43 0,01 %

 10.49  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70  R$           27,88  R$           34,14  R$      2.389,80 0,04 %

 10.50  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,5  R$           17,25  R$           21,12  R$         369,60 0,01 %

 10.51  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 151  R$           15,95  R$           19,53  R$      2.949,03 0,05 %

 10.52  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 276,84  R$           10,39  R$           12,72  R$      3.521,40 0,07 %

 10.53  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1224,9  R$             9,18  R$           11,24  R$    13.767,87 0,25 %

 10.54  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1512,5  R$             6,71  R$             8,21  R$    12.417,21 0,23 %

 10.55  97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 

AF_12/2020

UN 9  R$         340,47  R$         416,97  R$      3.752,73 0,07 %

 10.56  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 1  R$         113,50  R$         139,00  R$         139,00 0,00 %

 10.57  72250 SINAPI CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2  R$           17,31  R$           21,19  R$           42,38 0,00 %

 10.58  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha

un 13  R$           87,73  R$         107,44  R$      1.396,72 0,03 %

 10.59  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 180  R$           52,73  R$           64,57  R$    11.622,60 0,22 %

 10.60  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60  R$           26,19  R$           32,07  R$      1.924,20 0,04 %

 10.61  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150  R$           74,27  R$           90,95  R$    13.642,50 0,25 %

 10.62  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 24  R$           12,68  R$           15,52  R$         372,48 0,01 %

 10.63  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 72  R$           23,48  R$           28,75  R$      2.070,00 0,04 %

 10.64  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12  R$           46,61  R$           57,08  R$         684,96 0,01 %

 10.65  

00041419 

SINAPI MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO COM ROSCA 

SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM

UN 36  R$             8,23  R$           10,07  R$         362,52 0,01 %
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 10.66  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1  R$         500,47  R$         612,92  R$         612,92 0,01 %

 10.67  C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 18  R$           41,05  R$           50,27  R$         904,86 0,02 %

 10.68  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-

541 (SPDA)

un 6  R$           87,48  R$         107,13  R$         642,78 0,01 %

 10.69  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 22,5  R$           73,30  R$           89,77  R$      2.019,82 0,04 %

 10.70  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 22,5  R$           31,29  R$           38,32  R$         862,20 0,02 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$  233.359,52 4,32 %

 11.1 Instalações Hidraúlicas  R$    36.626,22 0,68 %

 11.1.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 84  R$         124,03  R$         151,89  R$    12.758,76 0,24 %

 11.1.2  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 75  R$           29,47  R$           36,09  R$      2.706,75 0,05 %

 11.1.3  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 107,1  R$           35,36  R$           43,30  R$      4.637,43 0,09 %

 11.1.4  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 150  R$           80,73  R$           98,87  R$    14.830,50 0,27 %

 11.1.5  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13  R$           89,89  R$         110,08  R$      1.431,04 0,03 %

 11.1.6  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  R$           65,42  R$           80,11  R$         160,22 0,00 %

 11.1.7  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1  R$           82,90  R$         101,52  R$         101,52 0,00 %

 11.2 Instalações Sanitárias  R$    40.861,04 0,76 %

 11.2.1  1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, 

INCLUSIVECONEXÕES. R_05/2021

UN 18  R$         121,16  R$         148,38  R$      2.670,84 0,05 %

 11.2.2  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 

CONEXÕES.R_05/2021

UN 38  R$         117,20  R$         143,53  R$      5.454,14 0,10 %

 11.2.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10  R$           13,65  R$           16,71  R$         167,10 0,00 %

 11.2.4  91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 150  R$           75,14  R$           92,02  R$    13.803,00 0,26 %

 11.2.5  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 76,6  R$           66,39  R$           81,30  R$      6.227,58 0,12 %

 11.2.6  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 30,5  R$           40,31  R$           49,36  R$      1.505,48 0,03 %

 11.2.7  98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2  R$         442,93  R$         542,45  R$      1.084,90 0,02 %

 11.2.8  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3  R$         248,89  R$         304,81  R$         914,43 0,02 %

 11.2.9  97908 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7  R$         661,43  R$         810,05  R$      5.670,35 0,10 %

 11.2.10  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7  R$         392,31  R$         480,46  R$      3.363,22 0,06 %

 11.3 Metais e Peças sanitárias  R$  117.995,32 2,18 %

 11.3.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10  R$           82,44  R$         100,96  R$      1.009,60 0,02 %

 11.3.2  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$         125,50  R$         153,69  R$         307,38 0,01 %

 11.3.3  

00037399 

SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 8  R$           18,95  R$           23,20  R$         185,60 0,00 %

 11.3.4  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 10  R$           66,56  R$           81,51  R$         815,10 0,02 %

 11.3.5  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 8  R$           36,55  R$           44,76  R$         358,08 0,01 %

 11.3.6  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16  R$         433,13  R$         530,45  R$      8.487,20 0,16 %

 11.3.7  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$         670,63  R$         821,32  R$      1.642,64 0,03 %

 11.3.8  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  R$         249,03  R$         304,98  R$         609,96 0,01 %

 11.3.9  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 18  R$           38,08  R$           46,63  R$         839,34 0,02 %

 11.3.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 16  R$           37,27  R$           45,64  R$         730,24 0,01 %

 11.3.11  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 18  R$         238,10  R$         291,60  R$      5.248,80 0,10 %
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 11.3.12  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6  R$         565,80  R$         692,93  R$      4.157,58 0,08 %

 11.3.13  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$         207,16  R$         253,70  R$         507,40 0,01 %

 11.3.14  

00011795 

SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM

m² 82,05  R$         630,18  R$         771,78  R$    63.324,54 1,17 %

 11.3.15  

00038605 

SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 28  R$         149,26  R$         182,79  R$      5.118,12 0,09 %

 11.3.16  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16  R$         185,35  R$         226,99  R$      3.631,84 0,07 %

 11.3.17  

00036796 

SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 

PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 18  R$         102,69  R$         125,76  R$      2.263,68 0,04 %

 11.3.18  1070262 CAERN CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

UN 3  R$      1.000,07  R$      1.224,78  R$      3.674,34 0,07 %

 11.3.19  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9  R$         237,96  R$         291,42  R$      2.622,78 0,05 %

 11.3.20  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12  R$           89,83  R$         110,01  R$      1.320,12 0,02 %

 11.3.21  

00037401 

SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO

UN 17  R$           57,30  R$           70,17  R$      1.192,89 0,02 %

 11.3.22  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 17  R$           63,69  R$           78,00  R$      1.326,00 0,02 %

 11.3.23  

00011186 

SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 14,12  R$         498,60  R$         610,63  R$      8.622,09 0,16 %

 11.3.24  10822 ORSE Lavador de botas em aço inox, AISI 304, 1,20mm, 500x660x610mm com 

válvula,  para 1 pessoa (manual), da Perlima ou similar

un 2  R$                -    R$                -    R$                -   0,00 %

 11.4 Acessibilidade  R$      7.620,32 0,14 %

 11.4.1  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2  R$         578,56  R$         708,56  R$      1.417,12 0,03 %

 11.4.2  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2  R$         529,11  R$         648,00  R$      1.296,00 0,02 %

 11.4.3  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$         304,07  R$         372,39  R$         744,78 0,01 %

 11.4.4  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$         276,91  R$         339,13  R$         678,26 0,01 %

 11.4.5  10720 ORSE Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto 

relevo, dim.: 15 x 23 cm

Un 6  R$         164,58  R$         201,56  R$      1.209,36 0,02 %

 11.4.6  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  R$         928,72  R$      1.137,40  R$      2.274,80 0,04 %

 11.5 Ponto de Dreno de Ar condicionado  R$      5.059,35 0,09 %

 11.5.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 270  R$           12,56  R$           15,38  R$      4.152,60 0,08 %

 11.5.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 90  R$             4,57  R$             5,59  R$         503,10 0,01 %

 11.5.3  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 45  R$             7,33  R$             8,97  R$         403,65 0,01 %

 11.6 Instalações Pluviais  R$    25.197,27 0,47 %

 11.6.1  91791 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 167,5  R$           99,06  R$         121,31  R$    20.319,42 0,38 %

 11.6.2  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 51,6  R$           71,22  R$           87,22  R$      4.500,55 0,08 %

 11.6.3  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 10  R$           30,81  R$           37,73  R$         377,30 0,01 %

 12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  R$    87.067,97 1,61 %

 12.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P

UN 4  R$         229,35  R$         280,88  R$      1.123,52 0,02 %

 12.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 4  R$         222,42  R$         272,39  R$      1.089,56 0,02 %

 12.3  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 5  R$         739,35  R$         905,48  R$      4.527,40 0,08 %

 12.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 90  R$           86,29  R$         105,67  R$      9.510,30 0,18 %

 12.5  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4  R$      1.563,60  R$      1.914,94  R$      7.659,76 0,14 %

 12.6  

00020974 

SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE 

EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 

INCENDIO PREDIAL

UN 4  R$         204,15  R$         250,02  R$      1.000,08 0,02 %

 12.7  

00037531 

SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, 

TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES

UN 4  R$         837,20  R$      1.025,31  R$      4.101,24 0,08 %
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 12.8  11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 

0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 

e fundo com brita

un 1  R$         951,76  R$      1.165,62  R$      1.165,62 0,02 %

 12.9  4081 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou 

similar

un 1  R$      6.333,77  R$      7.756,96  R$      7.756,96 0,14 %

 12.10  10784 ORSE Válvula medidora de fluxo com retardo pneumático em aço galvanizado, tipo 

palheta 3" (chave de fluxo)

un 1  R$      1.551,97  R$      1.900,69  R$      1.900,69 0,04 %

 12.11  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2  R$         426,24  R$         522,01  R$      1.044,02 0,02 %

 12.12  11151 ORSE Válvula  gaveta em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação un 4  R$         308,74  R$         378,11  R$      1.512,44 0,03 %

 12.13  11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 

com autonomia de 3h, de 240 a 360 lúmens.

un 20  R$         214,71  R$         262,95  R$      5.259,00 0,10 %

 12.14  

00037557 

SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 29  R$           12,77  R$           15,63  R$         453,27 0,01 %

 12.15  

00037539 

SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 15  R$           21,37  R$           26,17  R$         392,55 0,01 %

 12.16  95777 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 90  R$           27,77  R$           34,00  R$      3.060,00 0,06 %

 12.17  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 270  R$           25,07  R$           30,70  R$      8.289,00 0,15 %

 12.18  11855 ORSE Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 300  R$           20,80  R$           25,47  R$      7.641,00 0,14 %

 12.19  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5  R$         179,49  R$         219,82  R$      1.099,10 0,02 %

 12.20  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5  R$             9,98  R$           12,22  R$           61,10 0,00 %

 12.21  12017 ORSE Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca 

VERIN ou similar

un 3  R$         218,81  R$         267,97  R$         803,91 0,01 %

 12.22  12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un 30  R$         218,81  R$         267,97  R$      8.039,10 0,15 %

 12.23  

50.05.214 

CPOS Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano UN 2  R$         445,50  R$         545,60  R$      1.091,20 0,02 %

 12.24  11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1  R$      5.411,18  R$      6.627,07  R$      6.627,07 0,12 %

 12.25  12015 ORSE Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou 

similar

un 6  R$         126,89  R$         155,40  R$         932,40 0,02 %

 12.26  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 4  R$         189,37  R$         231,92  R$         927,68 0,02 %

 13 INSTALAÇÕES DE GÁS E EXAUSTÃO  R$    41.427,77 0,77 %

 13.1  160207 IOPES Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 

1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo 

tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

und 1  R$      7.413,96  R$      9.079,87  R$      9.079,87 0,17 %

 13.2  92360 SINAPI TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 

1/4"), INSTALADO EM REDE DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 100  R$           74,09  R$           90,73  R$      9.073,00 0,17 %

 13.3  11849 ORSE Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação 

de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

m² 20  R$           32,57  R$           39,88  R$         797,60 0,01 %

 13.4  

32.10.100 

CPOS Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 

de 1´ até 2´

M 20  R$           42,48  R$           52,02  R$      1.040,40 0,02 %

 13.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 80  R$           39,33  R$           48,16  R$      3.852,80 0,07 %

 13.6  8708 ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) un 2  R$         138,04  R$         169,05  R$         338,10 0,01 %

 13.7  7835 ORSE Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un 2  R$         368,82  R$         451,69  R$         903,38 0,02 %

 13.8  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 60  R$           39,11  R$           47,89  R$      2.873,40 0,05 %

 13.9  10883 ORSE Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm un 5  R$           39,87  R$           48,82  R$         244,10 0,00 %

 13.10  9021 ORSE Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros 

inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x 

Prof.=1300 x alt.=450mm

un 2  R$      4.029,48  R$      4.934,90  R$      9.869,80 0,18 %

 13.11  10182 ORSE Curva 90º em chapa galvanizada nº18, diam=300mm,  p/sistema exaustão 

(obra: Mercado de Lagarto)

un 2  R$         513,07  R$         628,35  R$      1.256,70 0,02 %

 13.12  10180 ORSE Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão 

(obra: Mercado de Lagarto)

m 6  R$         285,60  R$         349,77  R$      2.098,62 0,04 %

 14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES  R$    54.299,68 1,00 %

 14.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 495,17  R$           38,20  R$           46,78  R$    23.164,05 0,43 %

 14.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

m² 76,28  R$           92,61  R$         113,41  R$      8.650,91 0,16 %

 14.3  3083 ORSE Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, 

resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões 

drenantes

m² 194,8  R$           13,28  R$           16,26  R$      3.167,44 0,06 %

 14.4  98572 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_06/2018

m² 194,8  R$           43,35  R$           53,09  R$    10.341,93 0,19 %

 14.5  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 

MPA, E=5CM. AF_06/2018

m² 130,38  R$           56,21  R$           68,84  R$      8.975,35 0,17 %

 15 REVESTIMENTO  R$  770.429,39 14,25 %

 15.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1770,2  R$             7,49  R$             9,17  R$    16.232,55 0,30 %
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 15.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 3315,4  R$             3,43  R$             4,20  R$    13.924,76 0,26 %

 15.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1863,5  R$             5,58  R$             6,83  R$    12.727,36 0,24 %

 15.4  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1214,8  R$           24,07  R$           29,47  R$    35.799,86 0,66 %

 15.5  87531 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 183,54  R$           27,24  R$           33,36  R$      6.122,89 0,11 %

 15.6  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 92,64  R$           31,55  R$           38,63  R$      3.578,68 0,07 %

 15.7  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_06/2014

m² 1770,2  R$           54,60  R$           66,86  R$  118.354,23 2,19 %

 15.8  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1824,5  R$           28,37  R$           34,74  R$    63.381,39 1,17 %

 15.9  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

m² 1863,5  R$           37,65  R$           46,10  R$    85.905,04 1,59 %

 15.10  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 

de base ou emboço - Rev 04

m² 474,5  R$           50,81  R$           62,22  R$    29.523,39 0,55 %

 15.11  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 

Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 31,63  R$           75,81  R$           92,84  R$      2.936,52 0,05 %

 15.12  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 708,66  R$           73,85  R$           90,44  R$    64.091,21 1,19 %

 15.13  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 183,54  R$           81,43  R$           99,72  R$    18.302,60 0,34 %

 15.14  87255 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 92,64  R$           93,44  R$         114,43  R$    10.600,79 0,20 %

 15.15  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 1723  R$           33,85  R$           41,45  R$    71.418,35 1,32 %

 15.16  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 843,9  R$           26,10  R$           31,96  R$    26.971,04 0,50 %

 15.17  87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 

AF_07/2021

m² 843,9  R$           41,63  R$           50,98  R$    43.022,02 0,80 %

 15.18  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 871,85  R$           32,07  R$           39,27  R$    34.237,54 0,63 %

 15.19  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 0  R$           41,99  R$           51,42  R$                -   0,00 %

 15.20  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020

m² 1715,8  R$           42,26  R$           51,75  R$    88.790,06 1,64 %

 15.21  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 368,62  R$           19,69  R$           24,11  R$      8.887,42 0,16 %

 15.22  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 250,83  R$           50,86  R$           62,28  R$    15.621,69 0,29 %

 16 PINTURA  R$  233.591,74 4,32 %

 16.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_06/2014

m² 1770,2  R$             2,27  R$             2,78  R$      4.921,10 0,09 %

 16.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2301,2  R$             2,11  R$             2,58  R$      5.937,12 0,11 %

 16.3  88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1863,5  R$             2,61  R$             3,19  R$      5.944,40 0,11 %

 16.4  88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1770,2  R$           12,65  R$           15,49  R$    27.420,08 0,51 %

 16.5  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2301,2  R$             8,98  R$           10,99  R$    25.290,29 0,47 %

 16.6  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1863,5  R$           17,15  R$           21,00  R$    39.132,45 0,72 %

 16.7  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1770,2  R$           12,30  R$           15,06  R$    26.658,91 0,49 %

 16.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2301,2  R$           11,65  R$           14,26  R$    32.815,25 0,61 %

 16.9  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1863,5  R$           11,12  R$           13,61  R$    25.361,55 0,47 %

 16.10  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 383,54  R$             7,55  R$             9,24  R$      3.543,90 0,07 %

 16.11  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 767,08  R$           19,27  R$           23,59  R$    18.095,41 0,33 %
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 16.12  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 383,54  R$           39,33  R$           48,16  R$    18.471,28 0,34 %

 17 EQUIPAMENTOS BDI =10,89%  R$  384.138,66 7,11 %

 17.1  103265 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO 

ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 6  R$    17.899,70  R$    19.848,97  R$  119.093,82 2,20 %

 17.2  103263 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 1  R$    14.841,90  R$    16.458,18  R$    16.458,18 0,30 %

 17.3  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 6  R$    10.715,58  R$    11.882,50  R$    71.295,00 1,32 %

 17.4  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 4  R$      4.585,67  R$      5.085,04  R$    20.340,16 0,38 %

 17.5  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 5  R$      3.367,27  R$      3.733,96  R$    18.669,80 0,35 %

 17.6  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 7  R$      2.322,33  R$      2.575,23  R$    18.026,61 0,33 %

 17.7  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

UN 16  R$      2.093,60  R$      2.321,59  R$    37.145,44 0,69 %

 17.8  

65.01.210 

CPOS Câmara frigorífica para resfriados m² 8,41  R$      1.846,08  R$      2.047,11  R$    17.216,19 0,32 %

 17.9  

65.02.100 

CPOS Câmara frigorífica para congelados m² 8,41  R$      2.241,07  R$      2.485,12  R$    20.899,85 0,39 %

 17.10  13300 ORSE Plataforma elevatória para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 

entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Aço 

carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 

cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

un 1  R$    40.575,00  R$    44.993,61  R$    44.993,61 0,83 %

 18 CALÇADA  R$    30.680,30 0,57 %

 18.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,58  R$           73,30  R$           89,77  R$         680,45 0,01 %

 18.2  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 12,63  R$         518,80  R$         635,37  R$      8.024,72 0,15 %

 18.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 75,79  R$             3,43  R$             4,20  R$         318,31 0,01 %

 18.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 75,79  R$           28,37  R$           34,74  R$      2.632,94 0,05 %

 18.5  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 30,32  R$           83,75  R$         102,56  R$      3.109,61 0,06 %

 18.6  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 126,32  R$           61,42  R$           75,22  R$      9.501,79 0,18 %

 18.7  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 25,26  R$           26,10  R$           31,96  R$         807,30 0,01 %

 18.8  87735 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

2CM. AF_07/2021

m² 25,26  R$           35,10  R$           42,98  R$      1.085,67 0,02 %

 18.9  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020

M 25,26  R$         146,10  R$         178,92  R$      4.519,51 0,08 %

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$    61.760,70 1,14 %

 19.1  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 63,18  R$         299,85  R$         367,22  R$    23.200,95 0,43 %

 19.2  9713 ORSE Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata 

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata 

galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, 

inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

m 3,7  R$      1.721,06  R$      2.107,78  R$      7.798,78 0,14 %

 19.3  

00010849 

SINAPI PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN 1  R$      1.080,01  R$      1.322,68  R$      1.322,68 0,02 %

 19.4  5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 

Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 

perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 13,25  R$         505,25  R$         618,77  R$      8.198,70 0,15 %

 19.5  12951 ORSE Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, 

dimensão conforme o projeto, fixado em estrutura metálica

un 1  R$      5.014,43  R$      6.141,17  R$      6.141,17 0,11 %

 19.6  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 1722,9  R$             3,24  R$             3,96  R$      6.822,60 0,13 %

 19.7  JC-001 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (16hs) UN 2  R$      3.378,72  R$      4.137,91  R$      8.275,82 0,15 %

Total Geral 5.405.760,90

_______________________________________________________________

ROSELAINE SOLON MEDEIROS

ENGENHEIRO - DIENG

Total sem BDI 4.446.991,57

Total do BDI 958.769,33
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Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

REITORIA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

TA-ETP 3/2022 - DIENG/PROAD/RE/IFRN

TERMO DE APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO Nº 23137.000951.2022-52

ETP DIGITAL Nº 50/2022

OBJETO: Obra de Construção do Núcleo Tecnológico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) no Campus
Pau dos Ferros do IFRN.

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

(assinado digitalmente)
Joyce Kelly da Silva Matias 
Matrícula SIAPE nº  2267870

Membro Requisitante

(assinado digitalmente)
Immer Martins Júnior 

Matrícula SIAPE nº  3051474
Membro Administrativo

(assinado digitalmente)
Roselaine Solon Medeiros

Matrícula SIAPE nº 1734715
Membro Técnico 

(assinado digitalmente)
Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo

Matrícula SIAPE nº 1177426
Membro Técnico

APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

       Aprovo o Estudo Técnico Preliminar Digital nº 50/2022, considerando que o objeto da contratação está claro e
justificado; os requisitos relevantes da contratação foram adequadamente relacionados e analisados; a análise de
mercado foi devidamente realizada e demonstrou haver boa capacidade em atender ao objetivo da contratação; o
modelo de prestação de serviços sugerido é apropriado e plenamente compatível com a Instituição, especialmente
do ponto de vista legal. Portanto, demonstra a viabilidade técnica e econômica da solução identificada, fornecendo
as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

10 de junho de 2022

(assinado eletronicamente)
EMANUEL NETO ALVES DE OLIVEIRA

Diretor Geral do Campus Pau dos Ferros
(Portaria nº 1782/ 2021 - RE/ IFRN de 21/12/2021)
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