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Estudo Teécnico Preliminar - 50/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23137.000951.2022-52

2. Observacao

Estudo Técnico Preliminar - ETP desenvolvido a partir do Documento de Oficializagdo
de Demanda: DOD 1/2022 - DIGUIE/DG/PF/RE/IFRN e da Portaria n® 943/2022 - RE
/IFRN.

3. Descricao da necessidade

O Campus do IFRN em Pau dos Ferros formalizou o pedido de construgdo de uma nova
edificacdo para abrigar o Nucleo Tecnolgico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC), informando
gue o objetivo da implantacéo deste Nucleo é abrigar grandes projetos institucionais que
promovem o desenvolvimento da regido com suas atividades. Os préximos paragrafos
compdem ajustificativa apresentada pelo préprio Campos:

“A parte do térreo do bloco abrigard a Unidade Industrial Escola conjuntamente com o
Nucleo de Tecnologia de Agroindustrial.

Vale ressaltar que a Diretoria de Gestdo da Unidade Industrial Escola (DGUIE) juntamente
com a unidade foram implantadas no campus em 2014 nas instalagdes do CV T da cidade de
Pau dos Ferros, a qual foi implantada para gestdo da infraestrutura e patrimoénio oriundos do
projeto Fabrica Escola aprovado na PETROBRAS pelo campus (2010-2014) com aporte
financeiro de mais de 1 milhdo de reais que possibilitou a continuidade das atividades. No
entanto, o campus, apos a finalizacdo do projeto, passou por dificuldades para manter as
instalagdes ativas no CVT que erafora do campus, e sem 0 apoio da gestdo sistémica para as
atividades da Unidade Industrial Escola, inclusive com aretirada da funcéo de diregdo (CD4)
em 2017, a gestdo do campus Pau dos Ferros se viu obrigada a entregar o prédio do CVT ao
governo do estado do RN e trazer a Unidade Industrial para as instalagbes do campus, a qual
teve grande parte de seus equipamentos espalhados pelo ambientes e laboratérios e até
doados para outros campi do IFRN. Hoje a Unidade Industrial Escola funciona em um
laboratorio improvisado, empilhado de equipamentos e com tantos outros parados em outros
ambientes.

O primeiro piso do bloco abrigara o Nucleo de Inovagdo Tecnolégica (NIT), a lncubadora
do Alto Oeste Potiguar (ITAO), o Nucleo de Analise de Dados e Inteligéncia
Computacional (NADIC) e o centro de operacao de redesda INFOVIA.

Atualmente o campus ndo possui infraestrutura que ofereca o suporte necessario ao
desenvolvimento das atividades do NIT e dalITAO e que possibilitem o seu crescimento. O
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campus é destaque com sua incubadora na aprovacdo em editais com captacdo de recursos
externos, além possuir hotéis de projetos em processo de incubacdo, mas que atualmente tem
prejudi cadas suas acdes devido a falta de espaco para o desenvolvimento das atividades.

O NADIC vem se destacando dentro do IFRN em desenvolvimento de P& D, transferéncia de
tecnologia para grandes empresas e captacdo de recursos externos através de editais. Ja a
INFOVIA é um grande projeto que tem o apoio do governo do estado do RN, IFRN, IMD,
MEC, RNP e a CHESF. Sendo o campus Pau dos Ferros a ingtituicdo que abrigara a
coordenacdo e gestdo da rede no Alto Oeste Potiguar, a qual necessitara de espaco adequado
para 0 desenvolvimento de suas atividades, que hoje sdo desenvolvidas em uma sala
improvisada e 0 NADIC nem espaco fisico possui.

Outro ponto de destaque no &mbito do campus Pau dos Ferros é a producéo cientifica, a qual
possibilitou a0 campus obter o segundo lugar em quantidade de publicacdo cientifica nos
anos de 2018, 2019 e 2021 (ficando atras apenas do campus Natal-Central em nimero de
publicacbes) e em terceiro lugar no ano de 2020, segundo informacdes extraidas do SUAP.
Essa Producéo sera ampliada com a criagdo do Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar
(NUTEC) que dara apoio aos grupos de pesquisa do campus Pau dos Ferros e também de
outros campi do IFRN”.

Da justificativa apresentada, tem-se a informagéo que se trata, portanto, da necessidade de
construcdo de uma edificagdo com dois pavimentos de porte suficiente para atender
atividades relacionadas tanto a producdo de alimentos, quanto a atividades com utilizacdo de
equipamentos de informética e atividades administrativas voltadas para ensino, pesquisa e
extensao.

Isto posto, para além das exigéncias que as atividades a serem desenvolvidas na edificacao,
por se tratar da construcdo de uma edificacdo nova, é fundamental que a elaboragéo do
projeto atente para aspectos de acessibilidade para pessoas com deficiéncia - PCD, como
rampas (ou plataforma), piso tatil, corrimdo, etc. Bem como, sejam verificadas as condi¢des
e 0 impacto da nova contribuicdo que a edificagdo proporcionara as estruturas elétricas, de
protecdo e combate a incéndio, de &gua, esgoto, destinacdo de aguas pluviais, de acessos
externos, vagas de estacionamento e outras que forem identificadas como importantes.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Gestdo da Unidade Industrial-Escola - DIGUIE/PF Joyce Kelly da Silva Matias

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A fim de atender a solicitagdo de construir uma edificacdo para abrigar o Nucleo
Tecnolégico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) no Campus de Pau dos Ferro foi
consultado o projeto de implantagdo do Campus, com o objetivo de analisar alocalizagdo
sugerida e os impactos da escolha nos servicos necess&rio a construcdo. Vale ressaltar
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gue durante a referida consulta e o levantamento dos dados in loco estava sendo realizada
a aquisicdo do levantamento topogréfico planialtimétrico georreferenciado do Campus
Pau dos Ferros.

Foram realizadas algumas vistorias no local para verificar as condi¢des da &rea sugerida,
levantamento e confronto de dados para identificar divergéncias entre o projeto de
implantacéo e a realidade encontrada, além de serem realizadas algumas fotografias e
videos da érea para registros. Apés essa etapa, a equipe técnica (engenheiros civis e
arquiteto) se reuniu para detalhar as necessidades e discutir os pontos criticos
encontrados navistoria

Apés isso, verificou-se que o local sugerido é apropriado para a construcdo de uma
edificacdo de dois pavimentos com area semelhante a edificacdo proxima existente
denominada Nucleo de Artes — edificacdo de estrutura em concreto armado moldado in
loco, fechamento em avenaria (externo) e cobertura em telha de fibrocimento.

Quanto ao projeto arquitetbnico e a definicdo do tipo de estrutura, apds algumas
conversas com a arquitetura e a Direcéo do Campus, foi proposto analisar as edificacdes
existentes (preservar o padréo arquitetdnico), bem como considerar a possibilidade de
utilizagdo de estrutura em concreto convencional, estruturas pré-moldadas em concreto
armado ou mesmo estrutura metalica. A definicdo deve considerar critérios e préticas
construtivas e de sustentabilidade sdo mais viaveis para a contratagdo, tais como, servicos
€ materiais que proporcionem uma maior vida Util a construcéo e materiais que atenuem
a necessidade de manutencéo.

As alternativas de solucéo para a demanda em guestdo exigem a contratacdo de empresa
com habilitac&o técnica na &rea de construcdo civil, por isso, a empresa contratada devera
pOoSsuir:

* Registro no Conselho Regiona de Engenhariae Agronomia (CREA);

¢ Responsavel técnico com registro no CREA, o qual devera ser profissional da
area de engenharia civil. O responsavel técnico devera ter contrato de
prestacéo de servigco com a empresa contratada;

e Quadro técnico registrado no CREA, sendo composta por profissionais
habilitados na area de construcdo civil; e

e Certidao de Acervo Técnico, na qual deverdo estar listados servicos prestados
na execucao de obras de construcéo civil.

O objeto devera, portanto, ser executado conforme especificaces descritas no Projeto
Basico e seus anexos, 0s quais servirdo de base para a execucéo do objeto.

6. Natureza da Contratacao:

Considerando o Art. 6° da Lei n° 8.666/1993 e os servicos que compdem a solucdo de
engenharia em estudo neste ETP, tém-se que o0 objeto pode ser caracterizado como
servico de engenharia e ndo como servico comum de engenharia, pois se trata da
construgdo de uma nova edificag8o. Por esse motivo, a modalidade licitatoria indicada é
aguela previstana Lei n° 12.462/2011, qual seja 0 Regime Diferenciado de Contratactes
Publicas — RDC, em regime de empreitada por preco unitario, tendo em vista as
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incertezas intrinsecas nas estimativas de quantitativos na construcéo de edificacdes sem a
disponibilidade dos projetos complementares, os quais deverdo ser fornecidos pela
mesma contratagao.

7. Duracao Inicial do Contrato

Sugere-se que o contrato tenha vigéncia inicial de pelo menos 15 (quinze) meses,
considerando 12 (doze) meses para a execucdo do objeto e 03 (trés) meses como tempo
habil para emissdo de ordem de servico e atendimento as demais pendéncias relativas ao
recebimento definitivo da obra, sendo prorrogavel na forma do art. 57, 81° da Lei n°
8.666, de 1993.

8. Transicao Contratual

N&o ha necessidade de a contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

9. Levantamento de Mercado

Por entender como levantamento de mercado os tipos de solucdes - metodologia,
tecnologia e inovacdo — que atuamente estdo sendo realizados na &rea de engenharia, a
equipe de elaboragdo do ETP, que conta com membros técnicos com formacgéo em
engenharia civil, apresenta competéncia técnica e legal para propor solucfes que atendam
as necessi dades apresentadas.

A equipe de elaboracdo do ETP analisou a situacdo desta solicitagdo com outras ja
vivenciadas na propria instituicdo e concluiu 0s seguintes pontos relevantes a serem
considerados no projeto: distancia entre o Nucleo de Artes (edificacdo existente) e o
prédio novo deve respeitar &rea que esta sendo utilizada para caixas d agua
(armazenamento de agua de chuva), a altura do piso do bloco novo deve considerar o
desnivel existente (atenuar a necessidade do uso de aterro), a previsdo de acesso a
cobertura (tendo em vista a possibilidade de implantacéo de painéis fotovoltaicos, bem
com a manutencdo da cobertura) e a escolha por piso industrial (novo padrdo da
Instituicao).

Diante disso, foi realizado um programa de necessidades - lista com o nome dos
ambientes a serem construidos seguido da caracteristica destes como area e requisitos
especificos - em conjunto com membros gque representam os setores solicitantes, o diretor
geral do Campus e 0 arquiteto, assim como a andlise de possiveis solugdes para a divisdo
entre ambientes, considerando as particularidades, durabilidade dos materiais e as
consequéncias com os custos futuros de construcdo e de manutencdo. Como produto
desse programa de necessidades foram realizadas algumas propostas de planta baixa
(Proposta 00 — apenas pavimento térreo, Proposta 01 — pavimento térreo e superior e
Proposta 02 — pavimento térreo e superior — Ver em Anexo), de forma que a proposta
definitivafoi definida (Proposta 03 — pavimento térreo e superior).

Quanto a defini¢éo do tipo de estrutura, foram estudadas as seguintes opgoes:

4de8



UASG 158155 Estudo Técnico Preliminar 50/2022

¢ Utilizac&o de estrutura em concreto armado convencional,
e Construcéo a partir de estruturas pré-moldadas em concreto armado e
e Utilizacao de estrutura metdlica.

A definicdo deve considerar critérios e préticas construtivas e de sustentabilidade séo
mais vidveis para a contratacdo, tais como, Servicos e materiais que proporcionem uma
maior vida Util a construcdo e materiais que atenuem a necessidade de manutencao.

10. Descricado da solucao como um todo

Para o levantamento de mercado, foram considerados os critérios de durabilidade do
empreendimento, economicidade e sustentabilidade da contratagdo, por isso, indica-se
como solucéo para atendimento da demanda a pactuacéo de contrato com empresa
especializada em construgdo civil, com fornecimento de profissionais capacitados,
equipamentos e demais materiais necessarios para a devida execugdo da construcdo de
uma nova edificagdo para abrigar o Nucleo Tecnologico do Alto Oeste Potiguar
(NUTEC) no campus Pau dos Ferros do IFRN. Logo, a solugdo sera executada de forma
indireta, via licitacdo publica, onde a contratada executara a obra, sendo responsavel por
todos 0s servigos.

Das solugdes apontadas, foi verificado que por se tratar de uma obra a ser executado na
Cidade de Pau dos Ferros, Alto Oeste Potiguar, tanto as opcdes de construcao a partir de
estruturas pré-moldadas em concreto armado e como utilizagdo de estrutura metélica néo
se mostraram como viaveis em especial pela distancia da cidade em ralacéo aos grandes
polos de fornecimento de materiais para estruturas desse tipo, bem como com o elevado
custo associado ao transporte e armazenamento das pegas estruturais. Essas
condicionantes tanto elevariam os custos como também poderiam reduzir a participacéo
de empresas no certame licitatorio. Por isso, a solucdo mais favoravel é a construcéo de
uma edificagdo em alvenaria com a utilizagdo de estrutura em concreto armado
convencional.

11. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

De acordo com o levantamento de necessidades e 0 croqui do projeto arquitetonico (ver em
anexo), sera a uma construcéo com uma area estimada de 1.800 m? - 900 m2 cada pavimento - de
areaprevista.

12. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 5.405.760,90

Foi realizado um orcamento inicial estimativo, resultando no valor total de R$
5.405.760,90 (cinco milhBes quatrocentos e cinco mil setecentos e sessenta reais e
noventa centavos) - Ver em Anexo
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13. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Para a solugdo escolhida (contratacéo de esta empresa de engenharia para elaboracéo de projetos
complementares e execucao da construcdo de uma nove edificacdo em estrutura em concreto
armado convencional) é possivel a adogdo de uma contratacdo Unica, ou seja, 0 ndo
parcelamento da solucdo. Por esse motivo, é tecnicamente viavel esta solucdo pois permite
contratar uma empresa do ramo de engenharia que tenha conhecimento para executar os tipos de
servigcos necessarios, sendo mais atrativo para 0 mercado. Todavia, por questdes econdmicas
(limitac8o de recurso financeiros disponiveis) € viavel tanto uma contratacdo Unica, devido a
facilidade na gestdo contratual, com a reducéo dos custos nos servigos preliminares como
instalacdo de canteiro e administracdo da obra, como também € possivel uma contratacéo
parcelada — construcdo da edificacdo sem a compartimentacdo interna e posterior
compartimentacdo com vedacdo em drywall, por exemplo. Importa registrar que escolha do
parcelamento deve ser detalhadamente estudada e evidenciada quando da contratacdo da
construgdo sem compartimentacdo através de projeto arquiteténico e planilha orcamentaria
especifica

14. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Se for decidido realizar uma contratagdo Unica para a construcdo completa (incluindo a
compartimentacdo interna da edificagdo), ndo existira a necessidade de contratacdo correlata
nem interdependente para a viabilidade e contratacdo desta demanda, visto que a empresa
contratada ird executar toda a obra entregando um ambiente pronto, sem depender de outro
Servigo para ser iniciado.

Todavia, se for optado por realizar mais de uma contratacdo para concluir a construcdo completa
da edificagcdo, existira a necessidade de contratacdo correlata e interdependente para a
viabilidade e contratacéo da demanda, visto que uma empresa contratada ira executar parte da
obra e uma empresa devera complementar 0s servicos para que a obra segja definitivamente
entregue como ambiente pronto, havendo, portanto, a dependéncia entre os servigcos executados
€ 0S gque serdo iniciados.

15. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A demanda de construcdo de uma nova edificagdo para abrigar o Nucleo Tecnolégico do Alto
Oeste Potiguar (NUTEC) néo estava prevista no PAC 2022 do Campus Pau dos Ferros, em
virtude daincerteza orcamentéria para a realizacdo de novas obras. Todavia, com a destinagéo de
emendas parlamentares ao IFRN foi possivel a formalizacdo do processo licitatorio. Porém a
administracéo registrou a demanda no PAC 2022 no Campus Pau dos Ferros, conforme
comprovante nos Anexos deste ETP. A contratacdo solicitada esta prevista no projeto DB -
Reserva Técnica e Emendas Parlamentares - PRODES, na etapa 2 (Emendas Parlamentares),
gerenciada pela PRODES com atendimento aos campi e reitoria para projetos com
reestruturacdo e modernizag&o das unidades.
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16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A construcdo de uma nova edificacdo para abrigar o Nucleo Tecnolégico do Alto Oeste
Potiguar (NUTEC), visa abrigar grandes projetos institucionais para promover o
desenvolvimento da regido através da producdo cientifica e académica, fomento da
capacidade de captacdo de recurso externo a Instituicdo a partir de producdo de projetos
voltados para desenvolvimento tecnolégico, bem como com todas as atividades
realizadas por meio da Unidade Industrial Escola, do Nucleo de Tecnologia de
Agroindustrial, do Nucleo de Inovacédo Tecnoldgica (NIT), da Incubadora do Alto Oeste
Potiguar (ITAO), do Nucleo de Andlise de Dados e Inteligéncia Computacional (NADIC)
e do centro de operacéo de redesdaINFOVIA.

17. Providencias a serem Adotadas

A primeira providéncia a ser tomada € a definicdo por parte da Gestdo, a partir da
disponibilidade orcamentaria, se a contratacéo serd Unica ou parcelada, tendo em vista que essa
definicéo conduz a consequéncias significativas no curso do processo licitatorio.

Antes da assinatura do contrato da Constru¢éo do Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar
(NUTEC), aadministracéo do Campus devera adotar as seguintes providéncias:

e |Indicar um engenheiro do IFRN para fiscalizar o contrato, sugere-se a engenheira do
Campus, Ana Raguel Nunes Rodrigues de Azevedo.

* |solar a &rea onde sera a construgdo. A fiscalizagdo deverd combinar antecipadamente com
a Coordenacéo de Servicos Gerais e Manutencéo do Campus — COSGEM/ PF — o local
paraainstalagdo do canteiro de obras.

Caso sgja necessdria a retirada de algum equipamento do local (por exemplo, as caixas d' &gua
gue armazenam agua de chuva), a COSGEM/PF devera providenciar aretirada antes do
isolamento do ambiente, para a contratada poder iniciar os servicos.

18. Possiveis Impactos Ambientais

Uma vez que a obra serd realizada em uma drea sem mata nativa dentro do IFRN
Campus Pau dos Ferros, ndo se identificam impactos ambientais consideraveis para 0s
guais sejam necessérias medidas estruturais e agdes de mitigacdo. Entretanto, deverdo ser
seguidos todos os critérios e préticas de sustentabilidade presentes neste documento e no
Projeto Bésico, como por exemplo a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgéo civil.

19. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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19.1. Justificativa da Viabilidade

A solucéo adotada de construir uma edificac8o para abrigar o Nucleo Tecnologico do Alto Oeste
Potiguar (NUTEC) no Campus de Pau dos Ferro em alvenaria com a utilizacdo de estrutura em
concreto armado convencional atende satisfatoriamente as necessidade apresentadas pelo setor
requisitante.

Os servicos sdo tipicos de engenharia e poderdo ser executados com total qualidade por qualquer
empresa de engenharia que atenda as exigéncias do projeto basico e do edital.

Portanto, conclui-se que a contratagdo € viavel, pois, além de atender a demanda existente no
Campus, vislumbra-se a possibilidade da institui¢go viabilizar recursos or¢camentérios para a
contratagdo, bem como ha no mercado local e nacional diversas empresas capazes de executar 0s
SErvicgos necessarios a execucao da obra.

20. Responsaveis

ANA RAQUEL NUNES RODRIGUES DE AZEVEDO

Engenheira Civil - Membro técnico

ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Engenheira Civil - Membro Técnico

IMMER MARTINS JUNIOR

Assistente em Administragdo - Membro Administrativo

JOYCE KELLY DA SILVA MATIAS

Técnico em Alimentos e Laticinios - Membro Requisitante
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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Anexo Il - Croqui NUTEC_PF - Proposta 03- Térreo.pdf (299.68 KB)

Anexo IV - Croqui NUTEC_PF - Proposta 03 - Superior.pdf (389.46 KB)
Anexo V - PGC Campus Pau dos Ferros 2022.pdf (62.81 KB)
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UASG 158155 Matriz de Gerenciamento de Riscos 50/2022

Anexo | - DOD 1_2022 - DIGUIE_DG_PF_RE_IFRN.pdf



Ministério da Educacdo
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS PAU DOS FERROS
Diretoria de Gestdo da Unidade Industrial-Escola

DOD 1/2022 - DIGUIE/DG/PF/RE/IFRN

1 de junho de 2022

DOCUMENTO DE OFICIALIZAGCAO DA DEMANDA

IDENTIFICACAO DA AREA REQUISITANTE

Setor requisitante: DIGUIE/PF

RESPONSAVEL PELA DEMANDA

Responsavel pela demanda: Joyce Kelly da Silva
Matias

Matricula SIAPE: 2267870

E-mail: joyce.matias@jifrn.edu.br Telefone/Ramal: (84) 4005-4109 (ramal: 6628)

Data prevista para inicio da prestacio de
servigos: 12/2022

Fonte de Recursos: A definir

IDENTIFICACAO E CIENCIA DO RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA

Nome: Joyce Kelly da Silva Matias Matricula/SIAPE: 2267870

Cargo: Técnico em Alimentos e Laticinios - Diretora de Gestdo

. . Lotagdo: Campus Pau dos Ferros
da Unidade Industrial Escola

E-mail: joyce.matias@ifrn.edu.br Telefone: (84) 4005-4109 (6628)

Por este instrumento declaro ter ciéncia das competéncias do INTEGRANTE REQUISITANTE definidas na IN
05/2017 MPDG, bem como da minha indicacio para exercer esse papel na equipe que ira efetuar o Planejamento da
Contratacio de que trata este documento.

(Assinado Eletronicamente)

1. Descricio da demanda

Construgao de bloco para o Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC)

2. Justificativa da necessidade da contratacio

O objetivo da implanta¢do do Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar NUTEC) no
Campus Pau dos Ferros do IFRN ¢ abrigar 5 grandes projetos institucionais que promovem o




desenvolvimento da regido com suas atividades, além de serem destaque dentro do IFRN.

A parte térrea do bloco abrigard a Unidade Industrial Escola conjuntamente com o
Nucleo de Tecnologia Agroindustrial. Vale ressaltar que a Diretoria de Gestdo da Unidade
Industrial Escola (DIGUIE) juntamente com a unidade foram implantadas no campus em 2014
nas instalagdes do CVT da cidade de Pau dos Ferros com o propdsito de gerir a infraestrutura e
patrimoénio oriundo do projeto Fabrica Escola, que foi aprovado na PETROBRAS pelo campus
(2010-2014) com aporte financeiro de mais de 1 milhdo de reais. Esse recurso possibilitou a
continuidade das atividades. No entanto, ap6s a finalizagdo do projeto, o campus passou por
dificuldades para manter as instala¢des ativas no CVT. O prédio era localizado fora do campus
e, sem o apoio da gestdo sistémica para as atividades da Unidade Industrial Escola, inclusive
com a retirada da fungdo de direcdo (CD4) em 2017, a gestdo do campus Pau dos Ferros se viu
obrigada a entrega-lo para o governo do estado do RN. Desse modo, foi necessario realocar a
Unidade Industrial Escola para dentro das instalagdes do campus e, dessa forma, grande parte
dos equipamentos da mesma precisaram ser espalhados pelos ambientes e laboratérios ou até
doados para outros campi do IFRN. Hoje a Unidade Industrial Escola funciona em um
laboratério improvisado, empilhado de equipamentos, sem o espago necessario para a realizagdo
das atividades, além de possuir outros equipamentos parados em outros ambientes.

O primeiro piso do bloco abrigara o Nucleo de Inovagao Tecnologica (NIT), a Incubadora
do Alto Oeste Potiguar (ITAO), o Nucleo de Analise de Dados e Inteligéncia Computacional
(NADIC) e o centro de operagdo de redes da INFOVIA. Atualmente o campus nao possui
infraestrutura que dé o suporte necessario ao desenvolvimento das atividades do NIT e da ITAO
e que possibilitem o seu crescimento. O campus ¢ destaque com sua incubadora na aprovagao
em editais com captacdo de recursos externos, além possuir hotéis de projetos em processo de
incubagdo, mas que atualmente tem as suas acdes prejudicadas devido a falta de espago para o
desenvolvimento das atividades.

O NADIC vem se destacando dentro do IFRN em desenvolvimento de P&D,
transferéncia de tecnologia para grandes empresas e captacdo de recursos externos através de
editais. Ja a INFOVIA ¢ um grande projeto que tem o apoio do governo do estado do RN, IFRN,
IMD, MEC, RNP ¢ a CHESF. Sendo o campus Pau dos Ferros a institui¢do que abrigara a
coordenagdo e gestdo da rede no Alto Oeste Potiguar a qual necessitara de espaco adequado para
o desenvolvimento de suas atividades, que hoje sdo desenvolvidas em uma sala improvisada e o
NADIC nem espaco fisico possui.

Outro ponto de destaque no campus Pau dos Ferros ¢ a produgdo cientifica a qual o
campus ficou em segundo lugar na quantidade de publicacao cientifica nos anos de 2018, 2019 e
2021 ficando atras apenas do campus Natal Central em niimero de publicagdes, e em terceiro
lugar em 2020 segundo informacdes extraidas do SUAP. Produgdo essa que sera ampliada com
a criagdo do Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) que daré apoio aos grupos de
pesquisa do campus Pau dos Ferros e também de outros campi do IFRN.

3. Descri¢ao dos itens

Servigos de arquitetura e engenharia para Constru¢do de Edificacdo de dois pavimentos.

4. Indicac¢do dos membros da equipe de planejamento e e necessirio o responsavel pela fiscalizacio

Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo - 1177426 - Membro Técnico

Immer Martins Janior - 3051474 - Membro Administrativo

JOYCE KELLY DA SILVA MATIAS
Diretora de Gestdo da Unidade Industrial Escola - Campus Pau dos Ferros




Documento assinado eletronicamente por:
= Joyce Kelly da Silva Matias, DIRETOR - FG0001 - DIGUIE/PF, em 01/06/2022 18:27:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cédigo Verificador: 411342
Cédigo de Autenticagdo: 2949724060
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Ministério da Educacao
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

PORTARIA N° 943/2022 - RE/IFRN

6 de junho de 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO

NORTE, no uso de suas atribui¢des legais e
CONSIDERANDO

0 que consta no Processo n® 23137.000951.2022-52, de 1° de junho de 2022,

RESOLVE:

I - DESIGNAR, com efeitos a partir desta data,0s servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente desta

Instituigdo, para compor a Equipe de Planejamento responsével pela contratagdo da obra de construgdo do bloco, que sera destinado

ao Nucleo Tecnoldgico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) do Campus Pau dos Ferros, conforme a seguir:

Matricula Siape Nome do Servidor Funcio
2267870 Joyce Kelly da Silva Matias Integrante Requisitante
3051474 Immer Martins Janior Integrante Administrativo
1177426 Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo Integrante Técnico
1734715 Roselaine Solon Medeiros Integrante Técnico

I1 - DETERMINAR para a equipe acima mencionada, as seguintes atribui¢des: realizar os estudos preliminares, o mapa de risco, o

termo de referéncia ou projeto basico e a certificagdo processual, a partir da definicdo da estratégia de contratagdo, baseada em

critérios técnicos, buscando economicidade e sucesso no processo licitatorio, visando otimizar os resultados da gestao.

DE-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

JOSE ARNOBIO DE ARAUJO FILHO
Reitor do IFRN
(Decreto Presidencial de 24/08/2021, publicado no DOU de 25/08/2021)

Documento assinado eletronicamente por:
» Jose Arnobio de Araujo Filho, REITOR - CDO001 - RE, em 06/06/2022 16:20:30.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cddigo Verificador: 412572
Cddigo de Autenticagdo: 06d0958470
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PLANEJAMNETO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAGOES
Orgéo: 026435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
UASG: 158374 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO
Relatério de Itens do Plano Anual 2022
Arquivo gerado em: 10/06/2022 11:58:36
Filtros utilizados: Grupo: Contratacdes Nao Continuadas

Sl Despesa informada ici 3 5 dénci
N Codigo! . < . Valor Valor Valor Par m G
ItN‘l Tl_;:o s i do Descrigdo n""t"_‘"":"" e t" p/ara "'"F""'IZ' 295 | unitario estimado | total estimad or ario estimado para o de recursos LD G':upo de de deoutro | Ite:nd G."“_‘ddf‘ d Da_tad Situacdo do item
em item item estimada aspectos/necessidades (R$) (R$) exercicio (R$) externos  |°" ia p T item inculado | prioridade | desejada
or ias
3141 |Materiaise - 1619|QBRAS CIVIS DE EDIFICACOES 1 N3o 3.889.629,25|  3.880.629,25 3.889.629,25 Sim - Investimento|NAO NAO Nzo Possui |Média 01/12/2022ncluido no PAC
Servigos PREDIAIS (editado)

Total: 1 item(s)
Valor total dos itens: R$ 3.889.629,25

FL.1/1
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INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68

. Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
'.' me“.‘l;"o ﬁfﬂ‘ul CONSTRUGAO DO NUTEC - CAMPUS PAU DOS FERROS SINAPI - 22,47% N&o Desonerado:
03/2022 - Rio Horista: 114,27%
Grande do Mensalista: 70,53%
Norte
SICRO3 -
01/2022 - Rio
Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 PROJETOS R$ 53.453,10 0,99 %
1.1 C4617 SEINFRA Elaboracéo do projeto estrutural conforme as recomendac6es das normas uT 680 R$ 30,96 R$ 37,91 R$ 25.778,80 0,48 %

vigentes, com especificacdes, listagem de materiais/quantitativos, ART, plotado
e em meio digital.

1.2 C4617 SEINFRA Elaboracéo do projeto hidrossanitario e de dguas pluviais, conforme as uT 370 R$ 30,96 R$ 37,91 R$ 14.026,70 0,26 %
recomendacdes das normas vigentes, com especificacdes, listagem de
materiais/quantitativos, ART, plotado e em meio digital.

1.3 C4617 SEINFRA Elaboragéo do projeto de drenagem e aguas pluviais, conforme as ut 360 R$ 30,96 R$ 37,91 R$ 13.647,60 0,25 %
recomendacdes das normas vigentes, com especificacdes, listagem de
materiais/quantitativos, ART, plotado e em meio digital.

2 SERVIGOS PRELIMINARES/ TECNICOS R$ 939.057,52 17,37 %

7L IFRN 012 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 15 MESES, % 1 R$ 341.242,80 R$ 417.920,05 R$ 417.920,05 7,73 %
EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

2.2 IFRN 007 Préprio Regularizagéo de obra m?2 17229 R$ 494 R$ 6,05 R$ 10.423,42 0,19 %
2.3 010000 SEDOP Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1 R$ 12.622,32 R$ 15.458,555 R$ 15.458,55 0,29 %
2.4 51 ORSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada m?2 3,38 R$ 322,12 R$ 394,50 R$ 1.333,41 0,02 %
25 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETA(;AO E PEQUENAS m2 1020 R$ 0,35 R$ 0,42 R$ 428,40 0,01 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
FEQTFIRAS AF NR/201R
2.6 C2290 SEINFRA SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 48 R$ 5452 R$ 66,77 R$  3.204,96 0,06 %

2.7 6877 ORSE Mobilizagéo e desmobilizagéo de pessoal e equipamentos - sondagem a Un 1 R$ 329800 R$ 4.039,06 R$ 4.039,06 0,07 %
percusséo - dmt de 31 a 60 Km de Aracaju

2.8 9416 ORSE Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 R$ 1.592,03 R$ 1.949,75 R$ 1.949,75 0,04 %
exclusive fornecimento do medidor

29 6096 ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1 R$ 560,45 R$ 686,38 R$ 686,38 0,01 %
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm

2.10 C4997 SEINFRA LOCACAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO MES 15 R$ 860,63 R$ 1.054,01 R$ 15.810,15 0,29 %
SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS,
LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

211 C4994 SEINFRA LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X MES 15 R$ 627,53 R$ 768,53 R$ 11.527,95 0,21 %
2.35M
212 93213 SINAPI EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?2 5 R$ 940,30 R$ 1.151,58 R$ 5.757,90 0,11 %

ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

213 93583 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU m?2 12 R$ 453,17 R$ 554,99 R$  6.659,88 0,12 %
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
FOILIPAMENTOS AF N4/201A

214 93582 SINAPI EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO m?2 6 R$ 277,08 R$ 339,33 R$ 2.035,98 0,04 %
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

215 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 1235 R$ 52,45 R$ 64,23 R$  7.932,40 0,15 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

2.16 2020123 CAERN CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS M3 59 R$ 30,64 R$ 37,52 R$ 2.213,68 0,04 %
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA MANUAL
FNDFSCARGA | IVVRF INC 11/2020

217 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 590 R$ 2,73 R$ 3,34 R$ 1.970,60 0,04 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2.18 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM O MES 15 R$ 23.391,04 R$ 28.647,00 R$ 429.705,00 7,95 %
00000001 ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAQAO LOCAL DA
NORRA nF\IF \VVARIAR FNITRF 2 4004 F 8 R70kA
3 REMOGCOES, RETIRADAS E DEMOLICOES R$ 10.755,81 0,20 %
3.1 9182 ORSE Demolicéo de concreto com martelete e compressor m3 48 R$ 77,22 R$ 94,57 R$ 4.539,36 0,08 %
3.2 IFRN 008 Préprio Desmobilizagéo de caixa d UN 15 R$ 338,40 R$ 414,43 R$ 6.216,45 0,11 %
4 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM R$ 53.758,60 0,99 %
4.1 94338 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 516,86 R$ 84,93 R$ 104,01 R$ 53.758,60 0,99 %

(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M2/ POTENCIA: 88 HP),

LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA
ATEDDN AC NR/MIN1A

5 INFRAESTRUTURA E FUNDAGOES R$ 328.111,06 6,07 %

5.1 96521 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m3 99,98 R$ 41,25 R$ 50,51 R$  5.049,98 0,09 %
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DF FARMARS) AF NAR/2N17

5.2 90099 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m3 265,27 R$ 14,42 R$ 17,66 R$  4.684,66 0,09 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

53 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?2 55,55 R$ 27,15 R$ 33,25 R$ 1.847,03 0,03 %
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

5.4 IFRN 003 Préprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundacéo, cinta inferior e espera de m? 7449 R$ 2.379,70 R$ 291441 R$ 217.094,40 4,02 %
pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, langamento, ensaio de
resisténcia a compresséao e teste slump.

Rua Doutor Nilo Bezerra Ramalho - Tirol - Natal / RN
(84) 4005-0797 / gabinete.reitoria@ifrn.edu.br
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ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRACO (1:5), PREPARO
MECANICO DAARGAMASSA. INC 11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PRFPARN FM RFTONFIRA AF N&/2020 .

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF 04/2016

SUPERESTRUTURA

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESCADA EM
CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO, DIVISORIA E COBOGOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.

AF 03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

AF 03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.

AF 03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

AF 03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF 03/2016

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE
EFRRAGFNS AE N1/2021

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado),
semi-oca, inclusive caixdo em madeira e ferragens - 80 x 210 cm

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E

INCTAIL ArRA AC 199010

Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e
ferracens

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.80 x 2.10 m, duas
folhas, inclusive batentes e ferragens

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE
ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE
PARADA

TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM
PISO

PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, COM
BANDFEIRA INCLUSIVE FERRAGENS E FIXACAOQ

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR,
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM
ML A E DIIYADNNR AE N1/2021

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.

AF 01/2021

PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO,
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2010Q

Fechadura maganeta externa com chave, cor cinza, para porta com barra
antipanico simples, DKS ou similar

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
auarnicao/alizar/vista
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ACO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INQTAI ACRN AE 12/2n10
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CNPJ: 10.877.412/0001-68

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INQTAI ACRA AC 12/9010

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
ENRNECIMENTO F INSTAI ACAN AF 12/2010Q

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
ENRNECIMENTO F INSTAI ACAN AFE 12/2010Q

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DF 25X4.8 MM. AF 04/2019

COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AC n7/m010

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

AC n7/9010
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E IGAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, COM L=25CM E ESPESSURA
3,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3).

R NR/2N21

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada ¢/ manta asféltica - Rev 01

Chapim de concreto pré-moldado
INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E

| AMDANAY AE N1/201R

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 OU 3 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E

1 AMDANAY AE N1/901A

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUIMINADIA £ 1 AMDANAY AE N1/9014

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LLIMINARIA E | AMDANAY AE N1/201R
Luminéria tubular com lampada led de 2 x 18/20 w / bivolt

Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AFE 01/201R

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AFE 01/201R

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de
pvc rigido embutido, inclusive aterramento

PONTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca
Steck ou similar
Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aco galvanizado - fornecimento

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 70 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 48 disjuntores,
com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRAO DIN (EUROPEU -
LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INC_01/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V ATE 90KA

Disjuntor bipolar DR ate 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 04/2016

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
F INSTAI ACAN AE 12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AE 12/201R

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 12/7015R

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 12/2018

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 12/2018

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF 12/2020

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tino cordoalha
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AFE 12/20158

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,A FIXACAO COM ROSCA
SOBERBA OU MECANICA. H=300 MM X DN=10 MM
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Caixa de equipotencializa¢cdo em aco 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com 9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)

SOLDA EXOTERMICA

Caixa inspecdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA(;AO MECANIZADA.

AF 04/2016

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Instalagdes Hidradlicas

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS

DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
DDENINQ AC 10/901R

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.

AC anmATE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF NR/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 08/2021

Instalagdes Sanitarias

PONTO ESGOTO TUBULACAO @ 100 MM PVC SOLDAVEL,
INCLUSIVECONEXOES. R 05/2021

PONTO ESGOTO TUBULAGAO @ 50 MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE
CONEXOES.R 05/2021

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AE 12/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AT 1nMmn1E

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AT 1nMmn1E

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
NF FQGNTN AE 12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
RFNDF NF FRGNTN AE 12/2020

Metais e Pecas sanitarias

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
FORNECIMENTO F INSTALACAO. AF 01/2020

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS,
INCLUSO FIXACAOQ. AF 01/2020

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE NR/2021

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.

AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INIQRTAI ACAN AC N1/9020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF 01/2020

Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
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MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO ORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
M

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA
PRFSSAO FFCHAMFENTO AUTOMATICO. RICA RAIXA

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 30 CM -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO. R 05/2021

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

Lavador de botas em aco inox, AISI 304, 1,20mm, 500x660x610mm com
valvula, para 1 pessoa (manual), da Perlima ou similar

Acessibilidade

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Placa de indicativa em aluminio e ferro fundido com texto em braile em alto
relevo, dim.: 15 x 23 cm

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
Ponto de Dreno de Ar condicionado

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Instalagdes Pluviais

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 10/2020 P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A
INCFENDIO PREDIAI

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M,
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA COM LINIOFS
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Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos macicos esp. =
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60
e fundo com brita

Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou
similar

Vélvula medidora de fluxo com retardo pneumatico em ago galvanizado, tipo
nalheta 3" (chave de fluxa)

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAQ. AF 08/2021

Vélvula gaveta em bronze g 2 1/2" - fornecimento e instalag&o

Luminéria de emergéncia, de sobrepor, tipo balizamento com bloco auténomo,
com autonomia de 3h, de 240 a 360 lumens.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INQTAI ACAN AE 11/201R P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/201R P
Cabo blindado para alarme e detecgéo de incéncio 3 x 1,5mm2

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

N AXN AXN A M AE 12/2020

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAQ. AF 12/2015

Detector de temperatura termovelocimetrico enderegavel, modelo VRE-T, marca
VFRIN ou similar

Detector de fumaga éptico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar

Detector de gas liquefeito (GLP), gas natural (GN) ou derivados de metano

Central de alarme enderegavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos,
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incéndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou
similar
Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

INSTALAGOES DE GAS E EXAUSTAO

Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim
1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo
tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros

TUBO DE AGO CARBONO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1
1/4"), INSTALADO EM REDE DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Pintura de prote¢éo e/ou acabamento sobre superficies metalicas com aplicacédo
de 02 demé&os de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

Protec¢&o anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima
de 17 até 2”

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS).

AE N1/2020
Caixa com regulador 1° estagio (instalagéo gas)

Caixa com regulador 2° estagio (instalagéo gas)

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AC N1/202N0
Mangueira metdlica para gas d=1/2" x 120cm

Coifa em ago inox escovado G-220 AlSI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros
inercias, calha coletora de gordura e luminaria, dimensdes:Larg.=1700 x
Prof.=1300 x alt.=450mm

Curva 90° em chapa galvanizada n°18, diam=300mm, p/sistema exaustiao
(obra: Mercado de Laaarto)

Duto em chapa galvanizada n°18 com diam=300mm, para sistema exaust&o
(obra: Mercado de Laaarto)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018 i i
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AFE NRI2018

Impermeabilizagéo - Fornecimento e aplicacéo de manta geotextil RT-10,
resistencia a tragdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes
drenantes

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15
MPA. F=5CM. AF 06/2018

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM CONCRETO 15
MPA. F=5CM. AF 06/2018

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO

NC TALIGAAC AT N2IAN1A
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO

NC TALICAAC AT Nzi9N14
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE

TALICAAC AT Na/N1 A
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.

AC NRIPN1A

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TAIIQCAQ AC N2U2N1E

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacéo
de base ou embogo - Rev 04

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagio de base ou emboco - Rev 04

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DFE ARFA MAIOR OLIF 10 M2 AF NA/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DF ARFA FNTRF 5 M2 F 10 M2 AF NA/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DF ARFA MFENOR QLIF & M2 AFE 0R/2014

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 6CM.
AC 07/9091

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AE n7/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
20M AC N7/9021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS. AF 09/2020

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
PINTURA

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AE NR/2N14

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO

AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMFNTNS |IMA COR AFE NR/2N014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO

AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENGCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
PEMANS AFE 11/201A

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PARFEDFS. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
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INSTITUO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ~ m? 383,54 R$ 39,33 R$ 48,16 R$ 18.471,28 0,34 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AC N1/9090

EQUIPAMENTOS BDI =10,89% R$ 384.138,66 7,11 %

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO UN 6 R$ 17.899,70 R$ 19.848,97 R$ 119.093,82 2,20 %
ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INQTAI ACAO AE 11/2021 P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO UN 1 R$ 14.84190 R$ 16.458,18 R$ 16.458,18 0,30 %
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO UN 6 R$ 10.715,58 R$ 11.882,50 R$ 71.295,00 1,32 %
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, UN 4 R$ 458567 R$ 5.08504 R$ 20.340,16 0,38 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 5 R$ 3.367,27 R$ 3.73396 R$ 18.669,80 0,35 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 7 R$ 232233 R$ 257523 R$ 18.026,61 0,33 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, UN 16 R$ 2.09360 R$ 232159 R$ 37.14544 0,69 %
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_P

Camara frigorifica para resfriados m2 841 R$ 1.846,08 R$ 2.047,11 R$ 17.216,19 0,32 %
Camara frigorifica para congelados m2 841 R$ 2.241,07 R$ 248512 R$ 20.899,85 0,39 %
Plataforma elevatéria para PNE, semi cabinada, modelo unilateral (UN140/1 un 1 R$ 4057500 R$ 44.993,61 R$ 44.993,61 0,83 %

entrada)/adjace.(ADJ140/2 entrada) dim.cabine 1110x1400x1100mm, Ao
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

CALCADA R$ 30.680,30 0,57 %
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA ~ m3 7,58 R$ 7330 R$ 89,77 R$ 680,45 0,01 %
1.30 M. AF 02/2021

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE m? 12,63 R$ 518,80 R$ 635,37 R$  8.024,72 0,15 %

CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PRFDARN FM RETONFIRA AE NR/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m?2 75,79 R$ 3,43 R$ 4,20 R$ 318,31 0,01 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 75,79 R$ 28,37 R$ 34,74 R$ 2.632,94 0,05 %
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m? 30,32 R$ 83,75 R$ 102,56 R$  3.109,61 0,06 %
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 126,32 R$ 61,42 R$ 75,22 R$ 9.501,79 0,18 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/2015

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m? 25,26 R$ 26,10 R$ 31,96 R$ 807,30 0,01 %

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 2526 R$ 3510 R$ 42,98 R$  1.085,67 0,02 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA

20M AE N7/9021

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M 25,26 R$ 146,10 R$ 178,92 R$ 4.519,51 0,08 %
ARGAMASSA. AF 05/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 61.760,70 1,14 %
Corrimdo em ago inox g=1 1/2", duplo, h=90cm m 63,18 R$ 299,85 R$ 367,22 R$ 23.200,95 0,43 %
Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata m 3,7 R$ 1.721,06 R$ 2.107,78 R$  7.798,78 0,14 %

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espagados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN 1 R$ 1.080,01 R$ 1.322,68 R$ 1.322,68 0,02 %

Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura m2 13,25 R$ 505,25 R$ 618,77 R$  8.198,70 0,15 %
Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metalica auxiliar em
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

Confecgéo e instalacéo de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, un 1 R$ 501443 R$ 6.141,17 R$ 6.141,17 0,11 %

dimens&o conforme o projeto, fixado em estrutura metalica

LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M2 1722,9 R$ 3,24 R$ 3,96 R$ 6.822,60 0,13 %

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (16hs) UN 2 R$ 337872 R$ 413791 R$ 8.275,82 0,15 %
Total sem BDI 4.446.991,57
Total do BDI 958.769,33
Total Geral 5.405.760,90

ROSELAINE SOLON MEDEIROS
ENGENHEIRO - DIENG
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Ministério da Educacdo
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA
Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, Natal/RN - CEP 59015-300
Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750

TA-ETP 3/2022 - DIENG/PROAD/RE/IFRN

TERMO DE APROVACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
PROCESSO N° 23137.000951.2022-52

ETP DIGITAL N° 50/2022

OBJETO: Obra de Construgcdo do Nucleo Tecnologico do Alto Oeste Potiguar (NUTEC) no Campus
Pau dos Ferros do IFRN.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
Joyce Kelly da Silva Matias Immer Martins Janior
Matricula SIAPE n° 2267870 Matricula SIAPE n° 3051474
Membro Requisitante Membro Administrativo
(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
Roselaine Solon Medeiros Ana Raquel Nunes Rodrigues de Azevedo
Matricula SIAPE n°® 1734715 Matricula STAPE n° 1177426
Membro Técnico Membro Técnico

APROVACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar Digital n® 50/2022, considerando que o objeto da contrataco esta claro e
justificado; os requisitos relevantes da contratagdo foram adequadamente relacionados e analisados; a analise de
mercado foi devidamente realizada e demonstrou haver boa capacidade em atender ao objetivo da contratagdo; o
modelo de prestacdo de servigos sugerido ¢ apropriado e plenamente compativel com a Instituicdo, especialmente
do ponto de vista legal. Portanto, demonstra a viabilidade técnica e econdmica da solucdo identificada, fornecendo
as informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

10 de junho de 2022

(assinado eletronicamente)
EMANUEL NETO ALVES DE OLIVEIRA
Diretor Geral do Campus Pau dos Ferros
(Portaria n® 1782/ 2021 - RE/ IFRN de 21/12/2021)
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