
 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Item Códig
o

Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

 1 PROJETOS  R$    25.783,36 0,66 %
 1.1  C4617 SEINF

RA
Elaboração do projeto estrutural conforme as recomendações das normas 
vigentes, com especificações, listagem de materiais/quantitativos, ART, plotado e 
em meio digital.

UT 680,00  R$          30,96  R$          37,92  R$    25.783,36 0,66 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS  R$  284.168,42 7,80 %
 2.1  IFRN 

012 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 12 MESES, 

EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,00  R$ 176.646,10  R$ 216.338,48  R$  216.338,48 6,05 %

 2.2  
010000 

SEDO
P

Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ 1,00  R$   12.622,32  R$   15.458,56  R$    15.458,56 0,40 %

 2.3  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 3,38  R$        322,12  R$        394,50  R$      1.333,41 0,03 %
 2.4  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1020,00  R$            0,35  R$            0,43  R$        437,22 0,01 %

 2.5  C2290 SEINF SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 48,00  R$          54,52  R$          66,77  R$      3.204,99 0,08 %
 2.6  6877 ORSE Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a 

percussão - dmt de 31 a 60 Km
Un 1,00  R$     3.298,00  R$     4.039,06  R$      4.039,06 0,10 %

 2.7  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1,00  R$     1.592,03  R$     1.949,76  R$      1.949,76 0,05 %

 2.8  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

UN 1,00  R$        560,45  R$        686,38  R$        686,38 0,02 %

 2.9  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 10,00  R$     1.014,16  R$     1.242,04  R$    12.420,42 0,32 %

 2.10  93209 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 8,00  R$        877,20  R$     1.074,31  R$      8.594,45 0,22 %

 2.11  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 10,00  R$        453,17  R$        555,00  R$      5.549,97 0,14 %

 2.12  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 6,00  R$        277,08  R$        339,34  R$      2.036,04 0,05 %

 2.13  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 123,50  R$          52,45  R$          64,24  R$      7.933,09 0,20 %

 2.14  
202012

3 

CAER
N

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL 
EDESCARGA LIVRE. INC_11/2020

M³ 59,00  R$          30,64  R$          37,52  R$      2.213,96 0,06 %

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR.
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SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte.
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 2.15  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 590,00  R$            2,73  R$            3,34  R$      1.972,62 0,05 %

 3 REMOÇÕES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  R$      9.893,69 0,25 %
 3.1  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 48,00  R$          77,22  R$          94,57  R$      4.539,42 0,12 %
 3.2 IFRN 008 Próprio Desmobilização de caixa d'água UN 15,00  R$        291,46  R$        356,95  R$      5.354,27 0,14 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA/ DRENAGEM  R$    10.921,45 0,92 %
 4.1  94338 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 

m³ 105,00  R$          84,93  R$        104,01  R$    10.921,45 0,92 %

 5 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES  R$  272.148,46 7,00 %
 5.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 86,39  R$          41,25  R$          50,52  R$      4.364,33 0,11 %

 5.2  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 203,37  R$          14,42  R$          17,66  R$      3.591,55 0,09 %

 5.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 50,82  R$          27,15  R$          33,25  R$      1.689,80 0,04 %

 5.4  IFRN 
003 

Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 
compressão e teste slump.

m³ 63,97  R$     2.379,70  R$     2.914,42  R$  186.435,36 4,79 %

 5.5  
205000

CAER
N

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 
MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 88,42  R$        476,15  R$        583,14  R$    51.561,32 1,33 %

 5.6  
101166 

SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 35,37  R$        518,80  R$        635,37  R$    22.473,19 0,58 %

 5.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 53,05  R$          31,29  R$          38,32  R$      2.032,92 0,05 %
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 6 SUPERESTRUTURA  R$  423.013,58 16,98 %

 6.1  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 99,31  R$     2.274,35  R$     2.785,40  R$  276.617,72 7,11 %

 6.2  
101963 

SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 545,00  R$        180,58  R$        221,16  R$  120.530,20 4,90 %

 6.3  
101964 

SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 125,00  R$        168,96  R$        206,93  R$    25.865,66 4,97 %

 7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DIVISÓRIA E COBOGÓS  R$  257.167,32 7,71 %
 7.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1835,00  R$          70,99  R$          86,94  R$  159.537,57 5,20 %

 7.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 
MACIÇO. AF_03/2016

M 576,11  R$          21,35  R$          26,15  R$    15.063,75 0,39 %

 7.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 39,20  R$          33,00  R$          40,42  R$      1.584,27 0,04 %
 7.4  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 16,00  R$          56,21  R$          68,84  R$      1.101,45 0,03 %

 7.5  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 8,50  R$          44,56  R$          54,57  R$        463,87 0,01 %

 7.6  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 152,00  R$          57,04  R$          69,86  R$    10.618,25 0,27 %

 7.7  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,50  R$          43,63  R$          53,43  R$        454,19 0,01 %

 7.8  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 152,00  R$          52,98  R$          64,88  R$      9.862,46 0,25 %

 7.9  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

m² 128,28  R$        114,54  R$        140,28  R$    17.994,75 0,46 %

 7.10  
102253 

SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 39,24  R$        842,47  R$     1.031,77  R$    40.486,77 1,04 %
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 8 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$  205.510,74 5,28 %
 8.1  9714 ORSE Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), 

semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm
Un 8,00  R$        521,31  R$        638,45  R$      5.107,59 0,13 %

 8.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 36,00  R$        984,50  R$     1.205,72  R$    43.405,82 1,12 %

 8.3  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$     1.058,92  R$     1.296,86  R$      2.593,72 0,07 %

 8.4  
109010

CAER
N

PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, COM 
BANDEIRA,INCLUSIVE FERRAGENS E FIXAÇÃO

M² 10,92  R$        355,00  R$        434,77  R$      4.747,67 0,12 %

 8.5  
102189 

SINAPI JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 6,00  R$        198,96  R$        243,67  R$      1.462,00 0,04 %

 8.6  
102188 

SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_01/2021

UN 3,00  R$        741,83  R$        908,52  R$      2.725,56 0,07 %

 8.7  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 1,00  R$     1.079,21  R$     1.321,71  R$      1.321,71 0,03 %

 8.8  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 18,48  R$        510,80  R$        625,58  R$    11.560,66 0,30 %

 8.9  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

UN 13,00  R$        138,17  R$        169,22  R$      2.199,82 0,06 %

 8.10  12154 ORSE Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra 
antipânico simples, DKS ou similar

Un 1,00  R$        252,54  R$        309,29  R$        309,29 0,01 %

 8.11  12334 ORSE Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem 
guarnicao/alizar/vista

m² 24,48  R$        354,40  R$        434,03  R$    10.625,14 0,27 %

 8.12  SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 24,00  R$          69,18  R$          84,72  R$      2.033,39 0,05 %
 8.13  94587 SINAPI CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 396,40  R$          68,67  R$          84,10  R$    33.337,30 0,86 %
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 8.14  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,50  R$        268,90  R$        329,32  R$        493,98 0,01 %

 8.15  
101965 

SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 145,30  R$        129,87  R$        159,05  R$    23.110,22 0,59 %

 8.16  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 108,15  R$        311,70  R$        381,74  R$    41.285,07 1,06 %

 8.17  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72  R$        522,47  R$        639,87  R$      4.299,92 0,11 %

 8.18  
100674 

SINAPI JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 22,00  R$        552,71  R$        676,90  R$    14.891,89 0,38 %

 9 COBERTURA  R$  165.631,00 4,26 %
 9.1  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 
m² 740,32  R$          20,48  R$          25,08  R$    18.568,60 0,48 %

 9.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 740,32  R$          19,67  R$          24,09  R$    17.834,20 0,46 %

 9.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 740,32  R$          67,50  R$          82,67  R$    61.200,22 1,57 %

 9.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 100,06  R$        113,11  R$        138,53  R$    13.860,89 0,36 %

 9.5  
108008

6 

CAER
N

RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, COM L=25CM E ESPESSURA 
3,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). 
R_05/2021

M 15,16  R$          28,75  R$          35,21  R$        533,79 0,01 %

 9.6  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 163,56  R$        215,09  R$        263,42  R$    43.085,09 1,11 %
 9.7  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 143,62  R$          59,97  R$          73,45  R$    10.548,21 0,27 %
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 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA  R$  300.749,91 10,27 %

 10.1  93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

UN 5,00  R$        155,04  R$        189,88  R$        949,39 0,02 %

 10.2  93139 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 4,00  R$        199,88  R$        244,79  R$        979,17 0,03 %

 10.3  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 OU 3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

UN 28,00  R$        164,01  R$        200,86  R$      5.624,17 0,14 %

 10.4  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 252,00  R$        137,08  R$        167,88  R$    42.306,23 1,09 %

 10.5  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00  R$        208,69  R$        255,58  R$        511,17 0,01 %

 10.6  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00  R$        226,65  R$        277,58  R$        832,73 0,02 %

 10.7  13031 ORSE Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt un 136,00  R$        136,29  R$        166,91  R$    22.700,35 0,58 %
 10.8  13178 ORSE Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar un 6,00  R$          66,93  R$          81,97  R$        491,82 0,01 %
 10.9  12094 ORSE Lâmpada PAR 30 Led 18w bivolt branca un 6,00  R$          68,54  R$          83,94  R$        503,65 0,01 %
 
10.10 

 
103782 

SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4,00  R$          38,04  R$          46,59  R$        186,35 0,00 %

 
10.11 

 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 41,00  R$        169,97  R$        208,16  R$      8.534,65 0,22 %

 
10.12 

 93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 161,00  R$        172,30  R$        211,02  R$    33.973,55 0,87 %
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10.13 

 3296 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de 
pvc rígido embutido, inclusive aterramento

pt 6,00  R$        300,11  R$        367,54  R$      2.205,27 0,06 %

 
10.14 

 93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 16,00  R$        229,11  R$        280,59  R$      4.489,46 0,12 %

 
10.15 

 9422 ORSE Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca 
Steck ou similar

un 7,00  R$          55,56  R$          68,04  R$        476,31 0,01 %

 
10.16 

 666 ORSE Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento un 58,00  R$          81,00  R$          99,20  R$      5.753,64 0,15 %

 
10.17 

 C0629 SEINF
RA

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 28,00  R$        166,65  R$        204,10  R$      5.714,70 0,15 %

 
10.18 

 C0630 SEINF
RA

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm UN 1,00  R$        207,82  R$        254,52  R$        254,52 0,01 %

 
10.19 

 12233 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3,00  R$     1.161,34  R$     1.422,29  R$      4.266,88 0,11 %

 
10.20 

 12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 10,00  R$     1.578,37  R$     1.933,03  R$    19.330,30 0,50 %

 
10.21 

 
101881 

SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        907,83  R$     1.111,82  R$      1.111,82 0,03 %

 
10.22 

 
101880 

SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        631,20  R$        773,03  R$      1.546,06 0,04 %

 
10.23 

 
101879 

SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        548,38  R$        671,60  R$        671,60 0,02 %

 
10.24 

 
101897 

SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$        957,60  R$     1.172,77  R$      1.172,77 0,03 %

 
10.25 

 9034 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA un 2,00  R$        544,38  R$        666,70  R$      1.333,40 0,03 %

 
10.26 

 
101895 

SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00  R$        401,05  R$        491,17  R$        982,33 0,03 %

 
10.27 

 
207033

CAER
N

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), 10KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020

UN 2,00  R$          89,52  R$        109,64  R$        219,27 0,01 %

 
10.28 

 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00  R$          76,61  R$          93,82  R$        562,95 0,01 %

 
10.29 

 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$          72,39  R$          88,66  R$        354,62 0,01 %
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10.30 

 93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00  R$          72,39  R$          88,66  R$        797,90 0,02 %

 
10.31 

 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00  R$          68,85  R$          84,32  R$        927,53 0,02 %

 
10.32 

 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00  R$          67,10  R$          82,18  R$        657,42 0,02 %

 
10.33 

 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00  R$          12,81  R$          15,69  R$          47,07 0,00 %

 
10.34 

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00  R$          12,81  R$          15,69  R$          15,69 0,00 %

 
10.35 

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18,00  R$          11,64  R$          14,26  R$        256,60 0,01 %

 
10.36 

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 111,00  R$          11,05  R$          13,53  R$      1.502,16 0,04 %

10.37 71186 AGET DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V ATÉ 90KA Un 60,00  R$        226,10  R$        276,90  R$    16.614,28 0,43 %
 
10.38 

 7996 ORSE Disjuntor bipolar DR ate 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

un 4,00  R$        173,36  R$        212,31  R$        849,26 0,02 %

 
10.39 

 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 125,55  R$          39,44  R$          48,30  R$      6.064,34 0,16 %

 
10.40 

 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,55  R$          32,62  R$          39,95  R$      2.418,96 0,06 %

 
10.41 

 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 97,10  R$          23,46  R$          28,73  R$      2.789,82 0,07 %

 
10.42 

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,45  R$          15,91  R$          19,48  R$        651,77 0,02 %

 
10.43 

 91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 52,25  R$          19,33  R$          23,67  R$      1.236,94 0,03 %

 
10.44 

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 71,60  R$          15,83  R$          19,39  R$      1.388,11 0,04 %

 
10.45 

 92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00  R$        153,97  R$        188,57  R$      9.428,35 2,78 %
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10.46 

 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 43,20  R$          96,24  R$        117,87  R$      5.091,77 0,13 %

 
10.47 

 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,75  R$          72,83  R$          89,19  R$      4.526,64 0,12 %

 
10.48 

 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,50  R$          53,06  R$          64,98  R$        487,37 0,01 %

 
10.49 

 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,15  R$          37,77  R$          46,26  R$        469,51 0,01 %

 
10.50 

 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00  R$          27,88  R$          34,14  R$      2.390,12 0,06 %

 
10.51 

 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,50  R$          17,25  R$          21,13  R$        369,71 0,01 %

 
10.52 

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 151,00  R$          15,95  R$          19,53  R$      2.949,63 0,08 %

 
10.53 

 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 276,84  R$          10,39  R$          12,72  R$      3.522,69 0,09 %

 
10.54 

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 1224,90  R$            9,18  R$          11,24  R$    13.771,24 0,35 %

 
10.55 

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1512,45  R$            6,71  R$            8,22  R$    12.428,92 0,32 %

 
10.56 

 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 9,00  R$        340,47  R$        416,97  R$      3.752,76 0,10 %

 
10.57 

 97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1,00  R$        113,50  R$        139,00  R$        139,00 0,00 %

10.58  72250 SINAPI CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,00  R$          17,31  R$          21,20  R$          42,40 0,00 %
10.59  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 

cobre tipo cordoalha
un 13,00  R$          87,73  R$        107,44  R$      1.396,76 0,04 %

10.60  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 180,00  R$          52,73  R$          64,58  R$    11.624,12 0,30 %
10.61  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00  R$          26,19  R$          32,07  R$      1.924,49 0,05 %
10.62  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150,00  R$          74,27  R$          90,96  R$    13.643,77 0,35 %
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Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR.
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte.

 
10.63 

 91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24,00  R$          12,68  R$          15,53  R$        372,70 0,01 %

 
10.64 

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 72,00  R$          23,48  R$          28,76  R$      2.070,43 0,05 %

 
10.65 

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12,00  R$          46,61  R$          57,08  R$        685,00 0,02 %

 
10.66 

41419 SINAPI MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO COM ROSCA 
SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM

UN 36,00  R$            8,23  R$          10,08  R$        362,85 0,01 %

 
10.67 

 11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 
com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1,00  R$        500,47  R$        612,93  R$        612,93 0,02 %

  C3909 SEINF SOLDA EXOTÉRMICA UN 18,00  R$          41,05  R$          50,27  R$        904,93 0,02 %
 
10.69 

 10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 
(SPDA)

un 6,00  R$          87,48  R$        107,14  R$        642,82 0,02 %

 
10.70 

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 22,50  R$          73,30  R$          89,77  R$      2.019,84 0,05 %

 
10.71 

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 22,50  R$          31,29  R$          38,32  R$        862,22 0,02 %

 11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$  167.901,98 6,00 %
 11.1 Instalações Hidraúlicas
 
11.1.
1 

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 84,00  R$        124,03  R$        151,90  R$    12.759,56 0,33 %

 
11.1.
2 

 91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 75,00  R$          29,47  R$          36,09  R$      2.706,89 0,07 %

 
11.1.
3 

 91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 107,10  R$          35,36  R$          43,31  R$      4.638,01 0,12 %
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11.1.
4 

 91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

M 150,00  R$          80,73  R$          98,87  R$    14.830,50 0,38 %

 
11.1.

 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 13,00  R$          89,89  R$        110,09  R$      1.431,15 0,04 %

 
11.1.

 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$          65,42  R$          80,12  R$        160,24 0,00 %

 
11.1.
7 

 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$          82,90  R$        101,53  R$        101,53 0,00 %

 11.2 Instalações Sanitárias
 
11.2.

 
107007

CAER
N

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, 
INCLUSIVECONEXÕES. R_05/2021

UN 18,00  R$        121,16  R$        148,38  R$      2.670,92 0,07 %

 
11.2.
2 

 
107007

7 

CAER
N

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES.R_05/2021

UN 38,00  R$        117,20  R$        143,53  R$      5.454,32 0,14 %

 
11.2.
3 

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00  R$          13,65  R$          16,72  R$        167,17 0,00 %

 
11.2.
4 

 91796 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 150,00  R$          75,14  R$          92,02  R$    13.803,59 0,35 %

 
11.2.
5 

 91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

M 76,60  R$          66,39  R$          81,31  R$      6.228,18 0,16 %

 
11.2.
6 

 91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 
RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 30,50  R$          40,31  R$          49,37  R$      1.505,71 0,04 %

 
11.2.
7 

 98108 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 2,00  R$        442,93  R$        542,46  R$      1.084,91 0,03 %
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11.2.
8 

 98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 3,00  R$        248,89  R$        304,82  R$        914,45 0,02 %

 
11.2.
9 

 97908 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00  R$        661,43  R$        810,05  R$      5.670,37 0,15 %

 
11.2.
10 

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7,00  R$        392,31  R$        480,46  R$      3.363,23 0,09 %

 11.3 Metais e Peças sanitárias
11.3.
1 

 
100860 

SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00  R$          82,44  R$        100,96  R$      1.009,64 0,03 %

11.3.
2

 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        125,50  R$        153,70  R$        307,40 0,01 %

11.3.3  
000373

SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 8,00  R$          18,95  R$          23,21  R$        185,66 0,00 %

11.3.
4 

 89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 10,00  R$          66,56  R$          81,52  R$        815,16 0,02 %

11.3.
5

 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00  R$          36,55  R$          44,76  R$        358,10 0,01 %

11.3.
6

 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00  R$        433,13  R$        530,45  R$      8.487,27 0,22 %

11.3.
7

 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        670,63  R$        821,32  R$      1.642,64 0,04 %

11.3.
8

 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$        249,03  R$        304,99  R$        609,97 0,02 %

11.3.
9

 
100849 

SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 18,00  R$          38,08  R$          46,64  R$        839,46 0,02 %

11.3.
10

 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00  R$          37,27  R$          45,64  R$        730,31 0,02 %
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11.3.
11

 8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 18,00  R$        238,10  R$        291,60  R$      5.248,82 0,13 %

11.3.
12

 
100858 

SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00  R$        565,80  R$        692,94  R$      4.157,61 0,11 %

11.3.
13

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        207,16  R$        253,71  R$        507,42 0,01 %

11.3.
14 

 
000117

SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

m² 10,00  R$        630,18  R$        771,78  R$      7.717,81 1,63 %

11.3.
15

 
000386

05 

SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 28,00  R$        149,26  R$        182,80  R$      5.118,36 0,13 %

 
11.3.
16 

 86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16,00  R$        185,35  R$        227,00  R$      3.631,97 0,09 %

11.3.
17 

 
000367

SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 18,00  R$        102,69  R$        125,76  R$      2.263,76 0,06 %

11.3.
18 

 
107026

CAER
N

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

UN 3,00  R$     1.000,07  R$     1.224,79  R$      3.674,36 0,09 %

11.3.
19

 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00  R$        237,96  R$        291,43  R$      2.622,87 0,07 %

11.3.
20

 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00  R$          89,83  R$        110,01  R$      1.320,18 0,03 %

11.3.
21 

 
000374

01 

SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN 17,00  R$          57,30  R$          70,18  R$      1.192,98 0,03 %

11.3.
22 

 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00  R$          63,69  R$          78,00  R$      1.326,02 0,03 %

11.3.2
3 

 
000111

SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 14,12  R$        498,60  R$        610,64  R$      8.622,17 0,22 %

11.3.
24 

 10822 ORSE Lavador de botas em aço inox, AISI 304, 1,20mm, 500x660x610mm com válvula,  
para 1 pessoa (manual), da Perlima ou similar

un 2,00  R$        927,97  R$     1.136,48  R$      2.272,97 0,07 %

 11.4 Acessibilidade
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11.4.
1 

 
100864 

SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        578,56  R$        708,56  R$      1.417,12 0,04 %

11.4.
2

 
100863 

SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        529,11  R$        648,00  R$      1.296,00 0,03 %

11.4.
3

 
100868 

SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        304,07  R$        372,39  R$        744,79 0,02 %

11.4.
4

 
100866 

SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        276,91  R$        339,13  R$        678,26 0,02 %

11.4.
5

 10720 ORSE Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto 
relevo, dim.: 15 x 23 cm

Un 6,00  R$        164,58  R$        201,56  R$      1.209,37 0,03 %

11.4.
6

 
100875 

SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$        928,72  R$     1.137,40  R$      2.274,81 0,06 %

 11.5 Ponto de Dreno de Ar condicionado
 
11.5.

 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 270,00  R$          12,56  R$          15,38  R$      4.153,20 0,11 %

 
11.5.
2 

 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 90,00  R$            4,57  R$            5,60  R$        503,72 0,01 %

 
11.5.
3 

 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 45,00  R$            7,33  R$            8,98  R$        403,97 0,01 %

 11.6 Instalações Pluviais
 
11.6.
1 

 91791 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 67,50  R$          99,06  R$        121,32  R$      8.189,02 0,52 %

 
11.6.
2 

 91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 51,60  R$          71,22  R$          87,22  R$      4.500,71 0,12 %

 
11.6.
3 

 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 10,00  R$          30,81  R$          37,73  R$        377,33 0,01 %

 12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO  R$    89.946,41 2,31 %
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 12.1  
101905 

SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 4,00  R$        229,35  R$        280,88  R$      1.123,54 0,03 %

 12.2  
101908 

SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 4,00  R$        222,42  R$        272,40  R$      1.089,59 0,03 %

 12.3  
101907 

SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 5,00  R$        739,35  R$        905,48  R$      4.527,41 0,12 %

 12.4  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 90,00  R$          86,29  R$        105,68  R$      9.511,14 0,24 %

 12.5  
100760 

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 60,00  R$          39,11  R$          47,90  R$      2.873,88 0,07 %

 12.6  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00  R$     1.563,60  R$     1.914,94  R$      7.659,76 0,20 %

 12.7  
000209

74 

SINAPI UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE 
EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A 
INCENDIO PREDIAL

UN 4,00  R$        204,15  R$        250,02  R$      1.000,09 0,03 %

 12.8  
000375

31 

SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES

UN 4,00  R$        837,20  R$     1.025,32  R$      4.101,28 0,11 %

 12.9  11894 ORSE Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 
e fundo com brita

un 1,00  R$        951,76  R$     1.165,62  R$      1.165,62 0,03 %

 
12.10 

 4081 ORSE Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider BC-21 ou 
similar

un 1,00  R$     6.333,77  R$     7.756,97  R$      7.756,97 0,20 %

 
12.11 

 10784 ORSE Válvula medidora de fluxo com retardo pneumático em aço galvanizado, tipo 
palheta 3" (chave de fluxo)

un 1,00  R$     1.551,97  R$     1.900,70  R$      1.900,70 0,05 %

 
12.12 

 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$        426,24  R$        522,02  R$      1.044,03 0,03 %

 
12.13 

 11151 ORSE Válvula  gaveta em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação un 4,00  R$        308,74  R$        378,11  R$      1.512,46 0,04 %
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12.14 

 11866 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, 
com autonomia de 3h, de 240 a 360 lúmens.

un 20,00  R$        214,71  R$        262,96  R$      5.259,11 0,14 %

 
12.15 

 
000375

57 

SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 29,00  R$          12,77  R$          15,64  R$        453,54 0,01 %

 
12.16 

 
000375

39 

SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 15,00  R$          21,37  R$          26,17  R$        392,58 0,01 %

 
12.17 

 95777 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 90,00  R$          27,77  R$          34,01  R$      3.060,89 0,08 %

 
12.18 

 95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 270,00  R$          25,07  R$          30,70  R$      8.289,87 0,21 %

12.19  11855 ORSE Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 300,00  R$          20,80  R$          25,47  R$      7.642,13 0,20 %
 
12.20 

 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 5,00  R$        179,49  R$        219,82  R$      1.099,11 0,03 %

 
12.21 

 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00  R$            9,98  R$          12,22  R$          61,11 0,00 %

 
12.22 

 12017 ORSE Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca 
VERIN ou similar

un 3,00  R$        218,81  R$        267,98  R$        803,93 0,02 %

12.23  12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un 30,00  R$        218,81  R$        267,98  R$      8.039,30 0,21 %
12.24  

50.05.2
CPOS Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano UN 2,00  R$        445,50  R$        545,60  R$      1.091,21 0,03 %

 
12.25 

 11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1,00  R$     5.411,18  R$     6.627,07  R$      6.627,07 0,17 %

 
12.26 

 12015 ORSE Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  ou 
similar

un 6,00  R$        126,89  R$        155,40  R$        932,41 0,02 %

12.27  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 4,00  R$        189,37  R$        231,92  R$        927,69 0,02 %
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 13 INSTALAÇÕES DE GÁS E EXAUSTÃO  R$    38.556,16 0,99 %
 13.1  

160207 
IOPES Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 

1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo 
tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

und 1,00  R$     7.413,96  R$     9.079,88  R$      9.079,88 0,23 %

 13.2  92360 SINAPI TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM REDE DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 100,00  R$          74,09  R$          90,74  R$      9.073,80 0,23 %

 13.3  11849 ORSE Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação 
de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1

m² 20,00  R$          32,57  R$          39,89  R$        797,77 0,02 %

 13.4  
32.10.1

00 

CPOS Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 
de 1´ até 2´

M 20,00  R$          42,48  R$          52,03  R$      1.040,51 0,03 %

 13.5  
100758 

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 80,00  R$          39,33  R$          48,17  R$      3.853,40 0,10 %

 13.6  8708 ORSE Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) un 2,00  R$        138,04  R$        169,06  R$        338,12 0,01 %
 13.7  7835 ORSE Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un 2,00  R$        368,82  R$        451,69  R$        903,39 0,02 %
 13.8  10883 ORSE Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm un 5,00  R$          39,87  R$          48,83  R$        244,14 0,01 %
 13.9  9021 ORSE Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros 

inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x 
Prof.=1300 x alt.=450mm

un 2,00  R$     4.029,48  R$     4.934,90  R$      9.869,81 0,25 %

13.10  10182 ORSE Curva 90º em chapa galvanizada nº18, diam=300mm,  p/sistema exaustão (obra: 
Mercado de Lagarto)

un 2,00  R$        513,07  R$        628,36  R$      1.256,71 0,03 %

13.11  10180 ORSE Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão m 6,00  R$        285,60  R$        349,77  R$      2.098,65 0,05 %

 14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES  R$               -    R$      3.065,30 1,40 %
 14.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m² 10,00  R$          38,20  R$          46,78  R$        467,84 0,60 %

 14.2  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 10,00  R$          92,61  R$        113,42  R$      1.134,19 0,22 %

 14.3  3083 ORSE Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, 
resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões 
drenantes

m² 15,00  R$          13,28  R$          16,26  R$        243,96 0,08 %

 14.4  98572 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 
MPA, E=5CM. AF_06/2018

m² 10,00  R$          43,35  R$          53,09  R$        530,91 0,27 %
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 14.5  98573 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 
MPA, E=5CM. AF_06/2018

m² 10,00  R$          56,21  R$          68,84  R$        688,40 0,23 %

 15 REVESTIMENTO  R$  553.842,72 19,67 %

 15.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1770,18  R$            7,49  R$            9,17  R$    16.237,87 0,42 %

 15.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 3315,42  R$            3,43  R$            4,20  R$    13.927,15 0,36 %

 15.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1863,45  R$            5,58  R$            6,83  R$    12.734,49 0,33 %

 15.4  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1214,79  R$          24,07  R$          29,48  R$    35.810,22 0,92 %

 15.5  87531 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 183,54  R$          27,24  R$          33,36  R$      6.123,05 0,16 %

 15.6  87527 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 92,64  R$          31,55  R$          38,64  R$      3.579,54 0,09 %

 15.7  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

m² 177,00  R$          54,60  R$          66,87  R$    11.835,75 3,04 %

 15.8  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 824,00  R$          28,37  R$          34,74  R$    28.629,66 1,63 %
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 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Item Códig
o

Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR.
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte.

 15.9  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 1863,45  R$          37,65  R$          46,11  R$    85.923,60 2,21 %

 
15.10 

 4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização 
de base ou emboço - Rev 04

m² 474,50  R$          50,81  R$          62,23  R$    29.526,71 0,76 %

 
15.11 

 7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 
Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 31,63  R$          75,81  R$          92,84  R$      2.936,67 0,08 %

 
15.12 

 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 708,66  R$          73,85  R$          90,44  R$    64.094,11 1,65 %

 
15.13 

 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 183,54  R$          81,43  R$          99,73  R$    18.303,95 0,47 %

 
15.14 

 87255 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 92,64  R$          93,44  R$        114,44  R$    10.601,35 0,27 %

 
15.15 

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

m² 35,00  R$          33,85  R$          41,46  R$      1.450,96 1,84 %

 
15.16 

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 843,90  R$          26,10  R$          31,96  R$    26.974,99 0,69 %

 
15.17 

 87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 
AF_07/2021

m² 843,90  R$          41,63  R$          50,98  R$    43.025,62 1,11 %
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 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Item Códig
o

Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR.
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte.

 
15.18 

 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 871,85  R$          32,07  R$          39,28  R$    34.242,89 0,88 %

 
15.19

 
101752 

SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS. AF_09/2020

m² 1715,75  R$          42,26  R$          51,76  R$    88.800,05 2,28 %

 
15.20

 8855 ORSE Fornecimento e instalação de rodapé em pvc técnico, para passagem de fiação, 
altura 8cm.

m 229,28  R$          40,76  R$          49,92  R$    11.445,38 0,29 %

15.21  
101741 

SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 316,77  R$          19,69  R$          24,11  R$      7.638,70 0,20 %

 16 PINTURA  R$  195.037,19 5,01 %
 16.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 1770,18  R$            2,27  R$            2,78  R$      4.921,22 0,13 %

 16.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2081,01  R$            2,11  R$            2,58  R$      5.377,57 0,14 %

 16.3  88482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1863,45  R$            2,61  R$            3,20  R$      5.956,46 0,15 %

 16.4  88416 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1770,18  R$          12,65  R$          15,49  R$    27.424,43 0,70 %

 16.5  88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 2081,01  R$            8,98  R$          11,00  R$    22.886,54 0,59 %

 16.6  88494 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 1863,45  R$          17,15  R$          21,00  R$    39.139,17 1,01 %

 16.7  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1770,18  R$          12,30  R$          15,06  R$    26.665,66 0,69 %

 16.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2081,01  R$          11,65  R$          14,27  R$    29.691,34 0,76 %

 16.9  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1863,45  R$          11,12  R$          13,62  R$    25.377,70 0,65 %

 
16.10 

 
102197 

SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 212,95  R$          16,08  R$          19,69  R$      4.193,66 0,11 %

 
16.11 

 
102219 

SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 212,95  R$          13,05  R$          15,98  R$      3.403,44 0,09 %
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 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Item Códig
o

Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR.
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte.

 17 EQUIPAMENTOS BDI =10,89%  R$    67.580,38 2,11 %
 17.1 65.01.210 CPOS Câmara frigorífica para resfriados m² 3,80  R$     1.846,08  R$     2.260,89  R$      8.591,40 0,44 %
 17.2 65.02.100 CPOS Câmara frigorífica para congelados m² 3,80  R$     2.241,07  R$     2.744,64  R$    10.429,63 0,54 %
 17.3  12382 ORSE Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 

paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante 
em Aço inox escovado , c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont 
Elevadores ou similar

un 1,00  R$   39.650,00  R$   48.559,36  R$    48.559,36 1,13 %

 18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$    34.524,87 1,39 %
 18.1  8759 ORSE Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 10,00  R$        299,85  R$        367,23  R$      3.672,26 0,60 %
 18.2  9713 ORSE Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata 

galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata 
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, 
inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

m 2,00  R$     1.721,06  R$     2.107,78  R$      4.215,56 0,11 %

 18.3 10849 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN 1,00  R$     1.080,01  R$     1.322,69  R$      1.322,69 0,03 %
 18.4  5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 

Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar em 
perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 13,25  R$        505,25  R$        618,78  R$      8.198,83 0,21 %

 18.5  12951 ORSE Confecção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, 
dimensão conforme o projeto, fixado em estrutura metálica

un 1,00  R$     5.014,43  R$     6.141,17  R$      6.141,17 0,16 %

 18.6 2220077 CAER
N

LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 1722,88  R$            3,24  R$            3,97  R$      6.836,44 0,18 %

 18.7  JC-
001 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (16hs) UN 1,00  R$     3.378,72  R$     4.137,92  R$      4.137,92 0,11 %

Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de fevereiro/ 2022 do 
Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de 
insumos do SINAPI do mês de março/ 2022.

Total Geral R$ 3.105.442,96

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -março/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.
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 INSTITUO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RN
CNPJ: 10.877.412/0001-68 

 B.D.I: 22,47%

Item Códig
o

Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Valor Unit 
c/BDI 

 Total Peso 
(%)

Encargos Sociais:

Bancos:

Não Desonerado: 
Horista:  114,27%
Mensalista:  70,53%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE POTIGUAR.
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás, CAERN - 
11/2021 - Rio Grande do Norte.

R$ 3.105.442,96

Diferença Percentual: 1,02%

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da 
contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, considerou-se na elaboração da planilha 
orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 1,06% mais mais vantajoso que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 28,82%: R$ 3.166.114,63

Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 22,47%:
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B.D.

I: 
28,82%

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Compos
ição

 IFRN 
012 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA 
CRONOGRAMA DE 12 MESES, EM 
CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, 
ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1,0000000  R$  167.110,08  R$   167.110,08 

Composi
ção 

 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 12,0000000  R$   4.326,32  R$  51.915,84 

Composi
ção 

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1.056,0000000  R$        28,45  R$  30.043,20 

Composi
ção 

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 576,0000000  R$        91,93  R$  52.951,68 

Composi
ção 

 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 12,0000000  R$   2.683,28  R$  32.199,36 

MO sem  R$  84.650,07 LS  R$  71.673,21 MO com LS =>  R$   156.323,28 

Valor do 
BDI =>

 R$  48.161,12  R$   215.271,20 

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Compos
ição

IFRN 
008 

Próprio Desmobilização de caixa d'água UN 1,0000000  R$      279,80  R$       279,80 

Composi
ção 
Auxiliar

 100954 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 
COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO 
DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

4,0000000  R$          7,41  R$         29,64 

Composi
ção 

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,0000000  R$        19,41  R$         58,23 

Composi
ção 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0000000  R$        16,26  R$         48,78 

Insumo  
000202

11 

SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

M 5,0000000  R$        28,63  R$       143,15 

Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE. Encargos Sociais:
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 
10/2021 - Goiás, CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte.

Não Desonerado: 
Horista:  84,67 %
Mensalista:  46,90%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - 
TRANSPORTES, 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



 
B.D.

I: 
28,82%

Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO ALTO 
OESTE. Encargos Sociais:
SINAPI - 03/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 02/2022 - Sergipe, SEDOP - 02/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará, IOPES - 02/2022 - Espírito Santo, CPOS - 08/2021 - São Paulo, AGETOP CIVIL - 
10/2021 - Goiás, CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte.

Não Desonerado: 
Horista:  84,67 %
Mensalista:  46,90%

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO

MO sem 
LS =>

 R$       39,36 LS 
=>

 R$      33,33 MO com LS =>  R$         72,69 

Valor do 
BDI =>

 R$       80,63  R$       360,43 

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Compos
ição

 IFRN 
003 

Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, 
cinta inferior e espera de pilar, Fck=25Mpa, 
inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio 
de resistência à compressão e teste slump.

m³ 1,0000000  R$   2.334,90  R$    2.334,90 

Composi
ção 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,6500000  R$          1,60  R$           1,04 

Composi
ção 

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000  R$        21,21  R$       106,05 

Composi
ção 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 4,0000000  R$        16,69  R$         66,76 

Composi
ção 

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6400000  R$        20,01  R$         92,84 

Composi
ção 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000  R$        16,87  R$       168,70 

Insumo  
000003

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6939000  R$        90,00  R$         62,45 

Insumo  
000003

SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM 
(0,009 KG/M)

KG 2,5000000  R$        41,72  R$       104,30 

Insumo  
000013

47 

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

m² 1,1405000  R$        88,05  R$       100,42 

Insumo  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 365,0000000  R$          0,54  R$       197,10 
Insumo  

000026
92 

SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 1,2000000  R$          7,19  R$           8,62 

Insumo  
000047

SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,9780000  R$      115,00  R$       112,47 

Material

Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOSSEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO

Insumo  
000050

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11)

KG 2,5200000  R$        21,87  R$         55,11 

Insumo  
000430

SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, 
OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO

KG 70,0000000  R$          9,30  R$       651,00 

Insumo  
000430

SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E 
CORTADO

KG 20,0000000  R$          9,27  R$       185,40 

Insumo  
000013

47 

SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 
12 MM

m² 4,8000000  R$        88,05  R$       422,64 

MO sem 
LS =>

 R$     151,24 LS 
=>

 R$    128,06 MO com LS =>  R$       279,30 

Valor do 
BDI =>

672,91  R$    3.007,81 

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Compos  JC-001 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (16hs) UN 1,0000000  R$   3.263,52  R$    3.263,52 
Composi
ção 
Auxiliar

 73467 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL 
MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 16,0000000  R$      164,78  R$    2.636,48 

Composi
ção 

 88285 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 16,0000000  R$        22,32  R$       357,12 

Composi
ção 

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000  R$        16,87  R$       269,92 

MO sem 
LS =>

 R$     388,84 LS 
=>

 R$    329,24 MO com LS =>  R$       718,08 

Valor do 
BDI =>

 R$     940,54  R$    4.204,06 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE 

Material
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_______________________________________________________________
HAROLDO ANDRADE MARTINS DA SILVA

ENGENHEIRO - DIENG



Documento Digitalizado Público
PLANILHA E COMPOSIÇÕES

Assunto: PLANILHA E COMPOSIÇÕES
Assinado por: Haroldo Silva

Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:
Haroldo Andrade Martins da Silva , Coordenador de Fiscalização de Obras - FAG-IFRN - COFISCOB/RE , em 27/06/2022 10:30:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/06/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

1106012

e401238532

Cópia de documento digital impresso por Erivaldo Lima (277395) em 21/07/2022 09:58.

Página 1 de 1


