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Estudo Teécnico Preliminar 33/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23057.004758.2023-61

2. Descricao da necessidade

Agquisi¢do e instalagcdo de elevadores e plataformas de elevagdo vertical para pessoas de mobilidade
reduzida, a serem instalados no IFRN - Campus Natal-Central.

2.1. A Fundamentagdo da aquisi¢do e seus quantitativos encontram-se destacadas abaixo.

2.2. A acessibilidade é de grande importancia para as pessoas portadoras de necessidades especiais, pois
promove qualidade de vida e garante o exercicio da cidadania, como o direito de ir e vir, de acordo com a
Constituicdo Federal do Brasil. A necessidade de condicdes adequadas de acesso ndo é somente para as
pessoas portadoras de necessidades especiais, como os usuarios de cadeiras de rodas, mas também aquelas
pessoas com mobilidade reduzida permanentes ou temporarias. A Lei N° 13.146, de 6 de julho de 2015, que
Institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), define
acessibilidade como sendo:

“Art. 1° possibilidade e condigdo de alcance para utilizagdo, com seguranga e autonomia, de espagos,
mobilidrios, equipamentos urbanos, edificagdes, transportes, informag¢do e comunicagdo, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros servigos e instalagbes abertos ao ptblico, de uso ptblico ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia ou com mobilidade
reduzida.”

2.3.A Lei n°. 10.098, publicada em 19 de dezembro de 2000, afirma que:

"Art 1° (...) a promogdo da acessibilidade dessas pessoas serd realizada mediante a supressdo de barreiras e
de obstdculos nas vias e espagos ptiblicos, no mobilidrio urbano, na construgdo e reforma de edificios e nos
meios de transporte e de comunicagdo".

2.4. A Norma Brasileira ABNT NBR 9050, que trata de Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, define em seu escopo que os requisitos previstos visam "proporcionar a utilizagdo de
maneira autbnoma, independente e segura do ambiente, edificagcdes, mobilidrio, equipamentos urbanos e
elementos a maior quantidade possivel de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limita¢do de
mobilidade ou percepgdo".

2.5. O Campus Natal Central (CNAT) do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) foi inaugurado em
11 de margo de 1967. Assim, a configuracdo atual de sua infraestrutura fisica é resultado das transformacoes
da instituicdo ao longo das tltimas décadas. O CNAT estd circunscrito numa area de 90.000,00 m2, o que
equivale a uma area aproximada de 14 campos de futebol (campo com dimensdes de 100m x 64m), possuindo
26 edificacoes independentes e compondo uma darea total construida de 46.167,41 m2.

2.6. Considerando o aumento da demanda para o uso das instalagdes do CNAT ao longo dos anos, bem como a
publicacdo de normativos com requisitos de conforto ambiental, seguranca, uso de espacos e acessibilidade.
Foi necessdrio a realizacdao de estudos técnicos visando o desenvolvimento de projetos de readequagdo das
instalacdes fisicas, tendo em vista a antiguidade das edificacGes, sendo a maioria com mais de 50 anos de
existéncia.

2.7. Como exemplos de edificacdes que necessitam de melhorias de acessibilidade, destacamos:
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® Prédio principal (Blocos A, B e C) cujo acesso aos trés pavimentos existentes é realizado
principalmente através de rampas.

® Prédio da Incubadora Tecnolégica do Campus Natal Central (ITNC) que possui 04 (quatro) pavimentos
com acesso exclusivo por rampas.

® Prédio da Diretoria Académica de Recursos Naturais (DIAREN) que possui acesso ao pavimento
superior exclusivo por rampas.

® Prédio do REFEITORIO que possui acesso exclusivo por rampa.

® Prédio do Nucleo de Artes (NUARTE) que possui acesso através de rampas e escadas.

® Areas do complexo esportivo, PISCINAS e GINASIO cujo acesso aos pavimentos existentes é
realizado principalmente através de escadas.

2.8. Destacamos ainda que nas 4reas do complexo esportivo, PISCINAS e GINASIO, sdo desenvolvidas
atividades do programa de apoio a terceira idade, além de atividades esportivas e académicas do campus. Essas
atividades sdo desenvolvidas com alunos, servidores, idosos e comunidade externa, inclusive muitas pessoas
envolvidas sdo portadoras de necessidades especiais.

2.9. Nas edificacdoes exemplificadas, todas as rampas existentes possuem inclinacdo acentuada que ndo
atendem aos requisitos normativos de acessibilidade atuais. Além disso, face a antiguidade da edificacdo ou
devido suas caracteristicas construtivas ndo se encontrou solucao técnica viavel de reformas para adequacdo ou
construcdo de rampas. Assim, a solu¢do mais viavel de adequacédo de acessibilidade para essas edificagoes é a
instalacdo de elevadores e plataforma de elevagdo vertical de passageiros.

2.10. Nesse contexto, é necessario a implementacdo de melhorias na infraestrutura visando garantir a
locomocgdo segura das pessoas no interior do campus. Especialmente, devido ao crescente aumento do nimero
de alunos portadores de necessidades especiais, como também de servidores em funcdo da exigéncia de
percentual de vagas em concursos e processos seletivos. Além disso, também o acesso do ptblico externo a
eventos na institui¢do, incluindo familiares que demandam dispositivos auxiliares de locomocao, por fatores
biolégicos, como a idade, bem como devido condig¢des de satide. Atualmente, cerca de 74 (setenta e quatro)
alunos pertencentes ao campus que possuem algum tipo deficiéncia fisica e 29 (vinte e nove) apresentam baixa
mobilidade. Portanto, tendo em vista a necessidade de garantir a locomocdo segura do publico no interior do
campus, torna-se imprescindivel que sejam instalados elevadores e plataformas elevatoérias para melhoria de
acessibilidade nas edificacGes relacionadas abaixo.

2.11 A escolha da modalidade de pregdo eletrénico de aquisi¢ao de bens, em detrimento ao pregdo de servigos
de engenharia ou ao Regime Diferenciado de Contratacdes (RDC) de obra, para a aquisi¢cdo de elevadores e
plataformas com instalacdo se fundamenta em uma andlise cuidadosa da Comissdo de Planejamento da
Contratacdo. Essa anélise considerou diversas variaveis que demonstram claramente a pertinéncia da
modalidade eleita para o caso em questao.

2.12 Em primeiro lugar, é crucial destacar que aproximadamente 80% do custo total da contratagcdo est4
associado ao fornecimento dos elevadores e plataformas em si. As empresas que fabricam e comercializam
esses equipamentos sdo, sem duvida, industrias especializadas em sua producdo e venda, caracterizando-se,
portanto, como fornecedoras de mercadorias, ndo de servicos de engenharia. Isso representa uma diferenca
fundamental em relacdo a outros casos em que a prestacdo de servicos de engenharia estd intrinsecamente
ligada a aquisicdo de bens.

2.13 Além disso, as adequacdes necessarias na infraestrutura dos edificios para receber os elevadores serdo
realizadas por meio de outra contratacdo interdependente, ou seja, uma contratacdo separada que contemplara
especificamente os servicos de engenharia para adaptar o ambiente. Para o fornecimento e instalagcdo das
plataformas, ndo ha necessidade de intervengoes nos prédios, o que reforca a natureza da aquisicdo como
predominantemente de bens.

2.14 A decisdo de afastar a necessidade de realizar a licitagdo como obra/servico de engenharia também esta
respaldada por uma pesquisa realizada no portal de compras. Essa pesquisa revelou que, em situagoes
anteriores em que a licitacdo foi conduzida sob a classificacdo de obra/servico de engenharia para o objeto
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requerido, praticamente nenhuma das fabricantes de elevadores e plataformas participou do certame. Isso
ocorre porque essas empresas sdo essencialmente focadas na venda de mercadorias e ndo na prestacdo de
servicos de engenharia.

2.15 Em cenérios em que empresas de engenharia acabam vencendo a licitagdo para esse tipo de objeto, elas se
veem na necessidade de subcontratar as fabricantes para o fornecimento e instalagdo dos equipamentos. Isso,
por sua vez, gera um aumento significativo nos custos da contratacdo devido a aplicacdo do Beneficio e
Despesas Indiretas (BDI) e a tributagdo associada a servigcos de engenharia.

2.16 Portanto, a escolha de realizar a licitacdo por meio de pregdo eletrdnico de aquisicdo de bens se justifica
pela economia substancial de recursos publicos, pela maior participacdo das empresas fabricantes e pela maior
eficiéncia na gestdo do processo de contratagdo, uma vez que o objeto em questdo é, essencialmente, a
aquisicdo de bens, ndo servicos de engenharia. Essa decisdo é coerente com os principios de eficiéncia,
economicidade e competitividade que devem nortear as contratages publicas.

2.17 Diante do exposto, observa-se a necessidade de aquisicdo com instalacdo de elevadores e plataformas de
elevagdo vertical para pessoas de mobilidade reduzida, a serem instalados no IFRN - Campus Natal-Central.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Administracdo do IFRN, Campus Natal Central Gustavo Moura Cavalcanti

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Cabe a CONTRATADA a administragdo, planejamento e programacdo para execucao do objeto, o
fornecimento dos elevadores e das plataformas de elevacdo vertical, os equipamentos necessarios a montagem
e instalagdo, pecas, materiais de uso e consumo, ferramentas, instrumentos, acessorios, componentes, testes e
Garantia do Fornecimento, com a manuteng¢do preventiva e corretiva;

4.2. A subcontratacdo para o fornecimento dos elevadores, sé serd permitida para os servigos acessorios de
instalacdo dos equipamentos, desde que comprovado a existéncia de representacdo comercial entre o fabricante
e a empresa responsavel pela instalagdo do equipamento. Nao serd aceita a subcontratacdo para os servicos de
manutencao;

4.2.1 A subcontratagdo para o fornecimento de plataformas de elevacdo vertical, serd permitida para os
servicos acessoérios de instalacdo e manutencdo dos equipamentos, desde que comprovado a existéncia de
representacdo comercial entre o fabricante e a empresa responsavel pela instalagdo do equipamento.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21.

4.3.1. Em razdo do baixo risco desta aquisi¢do por parte da Contatada, ndo sendo desta forma necessério
acrescer esse custo ao fornecedor.

4.4 Na fabricacdo, instalacdo e montagem dos elevadores, deverdo ser seguidas as normas técnicas da ABNT
e, onde aplic4veis, na auséncia destas, as normas internacionais aplicaveis:

a) ABNT NBR 5666 - Elevadores Elétricos - Terminologia;

b) ABNT NBR IEC 62271-102 — Seccionadores e Chaves de Aterramento;

¢) ABNT NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

d) ABNT NBR IEC 60439-1- Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensao;

e) ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos;

f) ABNT NBR NM 330 — Elevadores de passageiros — requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo.
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Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.

g) ABNT NBR 16858-1 — Elevadores — requisitos de seguranga para construgdo e instalacdo. Parte 1:
elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e carga.

h) ABNT NBR ISO 9386-1 — Plataformas de elevacdo motorizada para pessoas com mobilidade reduzida —
Requisitos para seguranca, dimensdes e operacdo funcional. Parte 1: plataformas de elevacao vertical.

i) NR 4 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho;

j) NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI;

k) NR 10 - Instalagdes e Servicos em Eletricidade;

1) NR 17 - Ergonomia; e

m) NR 35 — Trabalho em altura

n) NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo -
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;
0) NBR NM 267 — elevador hidraulico de passageiros - requisitos de seguranca para construcao e instalacao; e

4.5. A garantia do fornecimento dos elevadores e plataformas verticais serd de, no minimo, 12 (doze) meses
e abrangera qualquer defeito de fabricacdo, montagem e operacdo do conjunto fornecido, com a reposicao de
pecas originais do fabricante. O prazo serd contado a partir da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo da aquisigao;

4.5.1 A Garantia se iniciara, em cada Grupo, com a conclusdo do conjunto dos fornecimentos e de seus
instalacdes e somente ap6s a conclusao de eventuais pendéncias observadas no Recebimento Provisério, com a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

4.6.  Correrdo por conta da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, pecas, componentes,
insumos e mdo de obra, incluindo horas extras de empregados em atendimento corretivos, transportes,
equipamentos, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, prémios de seguro,
taxas e outras despesas de quaisquer naturezas que se fizerem indispensaveis ao perfeito funcionamento do
elevador;

4.6.1 Toda mao de obra, materiais, pecas e partes, ferramentas, materiais de limpeza, recipientes e demais
utensilios necessarios a perfeita e completa execugdo do objeto deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA
que também se encarregara de sua descarga e transporte, horizontal e vertical, até o local de realizagcdo dos
trabalhos.

4.6.2 Todas as pessoas participantes da execucdo dentro do escopo de fornecimento, deverdo estar
devidamente uniformizadas, portar crachd de identificacdo e possuir vinculo empregaticio com a
CONTRATADA e, em caso de subcontratacao de servicos, devidamente autorizada pela Fiscalizacdo, possuir
vinculo empregaticio com a empresa Subcontratada.

4.6.3 A CONTRATADA deverd encaminhar, em até 2 (dois) dias antes do inicio dos trabalhos, a
Fiscalizagdo, a relagdo nominal da equipe, de seu preposto, que atuardo nas dependéncias internas da IFRN,
com os respectivos nimeros das carteiras profissionais e fotocopia das respectivas carteiras de identidade, para
ser processado a liberacdo de acesso.

4.6.4 Em caso de recusa de funcionario da CONTRATADA pela FISCALIZACAO, devera ser procedida
sua substituicao.

4.6.5 A retirada, substitui¢do ou inclusdo de funcionarios nos servigos acessorios (instalagdo e montagem) do
IFRN deverdo igualmente ser precedidas de comunicagdo a Fiscalizacdo obrigando-se a CONTRATADA a
manter em seus quadros pessoal técnico disponivel em nimero suficiente para a execucdo do objeto.

4.7. Durante o periodo da garantia as pecas que apresentarem vicio ou defeito deverdo ser substituidas pela
CONTRATADA por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.
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4.7.1. A CONTRATADA devera efetuar o trabalho de servicos de rotina de manutencdo e os servicos de
manutencdo corretiva caso necessarios, inclusive em plantdo, de modo a assegurar o pleno e seguro
funcionamento do elevador, durante e apds a finalizagcdo da atualizagdo tecnolégica.

4.8. Os bens serdo entregues/instalados/montados no seguinte endereco:

¢ Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte | Campus Natal-
Central - Avenida Senador Salgado Filho, 1559, Tirol, Natal-RN | CEP: 59015-000.

4.9. Serd exigido a apresentacdao dos projetos de instalacdo de todos os equipamentos objetos dos
fornecimentos. Estes projetos deverdo ser elaborados logo apés o recebimento da Nota de Empenho de cada
Grupo.

4.10. Os projetos devem ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos apos a assinatura do CONTRATO e
recebimento da Nota de Empenho, tendo a Fiscalizacdo 10 (dez) dias corridos para andlise e aprovacdo, ou
ndo, da documentacdo apresentada e a CONTRATADA 10 (dez) dias corridos para implementar as
modificaces ou ajustes indicados pela Fiscalizacgao.

4.10.1 A falta dos projetos de instalacdo dos equipamentos, impossibilita 0 andamento dos fornecimentos,
sendo condicdo imprescindivel para a continuidade do CONTRATO. O ndo fornecimento dos projetos
devidamente aceitos pela fiscalizagdo, autoriza a interrup¢ao do Contrato e a sua rescisao.

4.10.2 As medidas de percurso, tultima parada, profundidade do poco, devem ser informadas e estarem
compativeis com as apresentadas no quadro “DADOS BASICOS DOS ELEVADORES” e “DADOS
BASICOS DAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE”.

4.10.3. Os projetos deverdo apresentar todas as informacGes necessérias a perfeita execu¢do do objeto que
envolvem os equipamentos, as cargas estaticas e dinamicas atuantes dos equipamentos sobre a estrutura
envoltéria, detalhes de fixacdo, diagrama unifilar do quadro de alimentacdo e demais informacdes pertinentes a
instalacdo dos equipamentos.

4.10.4 A qualquer tempo, poderdo ser solicitadas pela Fiscalizacdo informac6es adicionais dos servigos
acessorios, incluindo desenhos, diagramas, planilhas.

4.10.5 A aprovacdo dos projetos ndo exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos projetos
apresentados.

4.10.6 Em complemento aos dados técnicos basicos descritos nesta especificacdo, cabera a proponente indicar
demais adicionais necessarios ao perfeito funcionamento dos elevadores.

4.10.6.1 Podera o Licitante oferecer variagdes dentro de sua linha de produto, desde que estas variagoes sejam
da mesma qualidade e operacionalidade (similar) ou acima do especificado (superior).

4.10.6.1.1 Caso ocorra esta situacao, esta especificacdes nao ensejardo beneficio adicional ao licitante, nem
servira como critério de valorizacdo da oferta do Licitante.

4.11. O prazo de vigéncia do CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, e
recebimento da Nota de Empenho, sendo este prazo ao fornecimento, montagem e instalacdo dos
equipamentos de cada Grupo.

4.12. O Termo de Recebimento Definitivo do fornecimento de cada Grupo de equipamento, s6 sera emitido
com a conclusdo da totalidade do fornecimento e instalacdo dos equipamentos que envolvem o referido Grupo,
e a solucdo das eventuais pendéncias identificadas no Termo de Recebimento Provisério, quando se iniciarad o
prazo de Garantia do fornecimento, do Grupo.

4.13. O IFRN - CNAT disponibilizara banheiros e vestiarios para a equipe da CONTRATADA. Cabera a
equipe cuidar da preservagao e limpeza dos locais.
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4.14. E de responsabilidade da CONTRATADA a recomposicio de toda e qualquer 4rea que seja danificada
devido ao desenvolvimento dos trabalhos ou devido a mau uso ou negligéncia (pisos, alvenarias, concretos,
instalacdes em geral, etc.), conforme padrdo de acabamento existente.

4.15. Todo residuo e demais materiais inserviveis resultantes da execucdo dos servicos acessorios serao
removidos a expensas da CONTRATADA, em horérios a serem acordados com a Fiscalizagdo visando causar
menor impacto nos trabalhos da IFRN.

4.16 Sera exigida a Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto a ser licitado, e nome da empresa, mediante a apresentacao de 01 (um) ou mais
atestado(s), emitido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, cuja atividade envolva o fornecimento
de equipamentos objetos de cada Grupo.

4.17. O prazo maximo total para a realizacdo dos servicos de fornecimentos dos elevadores e plataformas
substituicdo ou modernizacdo dos elevadores e plataformas sera de 12 (doze meses). Neste prazo estd incluso o
de elaboracdo do projeto, a fabricacdo, o transporte, a instalagdo e testes de aceitagao.

4.18 Os projetos deverao ser elaborados logo apds o recebimento da Nota de empenho.

4.19. Os projetos devem ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos apos a assinatura do CONTRATO e
recebimento da Nota de empenho, tendo a Fiscalizacao 10 (dez) dias corridos para anélise e aprovacao, ou ndo,
da documentacdo apresentada e a CONTRATADA 10 (dez) dias corridos para implementar as modificagdes
ou ajustes indicados pela Fiscalizacao.

4.20 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E CRITERIO DE MEDICAO

4.20.1 Caberd a CONTRATADA, propor o cronograma fisico financeiro dos avangos dos fornecimentos,
inclusive com a reducdo do prazo de fornecimento, caso entenda possivel.

4.20.2 A proposta do cronograma fisico-financeiro da empresa deverad respeitar o critério de medigdo
conforme definido nas tabelas, abaixo.

4.20.3 O cronograma fisico devera ser apresentado pela CONTRATADA para andlise e aprovacao em até 15
(quinze) dias corridos ap6s o recebimento da Nota de empenho.

4.20.4 As medic¢des dos fornecimentos serdo realizadas ao fim de cada etapa, correspondente aos avancos dos
fornecimentos e das instala¢Ges, de acordo com o critério de medicdo.

4.20.5 O percentual de avanco para o critério de medigdo serd por equipamento a ser fornecido, conforme
valores ofertados para cada equipamento.

4.20.6 Critério de medigao:
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Ordem da |[Composicgdo da Percentual de
Parcela |parcela Prazo de entrega |desembolso
Com o
recebimento pela
contratante do Até 30 dias apos
projeto de o recebimento
instalacdo de cada |da MNota de
1|equipamento Empenho 20%
Com o
recebimento pela
contratante de
todos os
componentes, Ate 180 dias apos
partes e pecasno  |orecebimento
local de instalagio |da MNota de
2|de cada elevador |Empenho 50%
Com o
recebimento
provisdrio do Até 90 dias apos
equipamento o cumprimento
instalado pela da parcela
3|contratante anterior 25%
Com o
recebimento
definitivo do Até 15 dias apos
equipamento o cumprimento
instalado pela da parcela
4|contratante anterior 5%
Grupo 2
Percentual de
Item Descrigdo Prazo de entrega |desembolso
Com o

=

recebimento pela
contratante do
projeto de
instalagdo de cada
equipamento

Até 30 dias apds
o recebimento
da Mota de
Empenho

20%

Com o
recebimento pela
contratante de
todos os
componentes,
partes e pecas no
local de instalagio
de cada
plataforma de

Até 180 dias apds
o recebimento
da MNota de
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s

acessibilidade Empenho 50%
Com o

recebimento

provisdrio do Até 90 dias apos
equipamento o cumprimento
instalado pela da parcela
3|contratante anterior 25%
Com o

recebimento

definitivo do Até 15 dias apds
equipamento o cumprimento
instalado pela da parcela
4|contratante anterior 5%

4.20.7. Os demais dados necessérios ao atendimento das especificacdes dos equipamentos estdo descritos na planilha
Especificacdo Técnica dos elevadores, A SEGUIR:

Grupo 1
DADOS BASICOS DOS ELEVADORES
ELEVADORES
SOCIAL1
DIMENSOES SOCIAL2
(PREDIOPRNCIPAL - BLOCO (INCUBADORA TECNOLOGICA)
A,B,C)
frente 1,70 1,70
Medidas de
caina 3 serem | fundo 1,80 1,80
consifle]radas POGO 1,20 1,20
m
Ulima parada 4,00 4,00
Paradas 3 4
Percurso (m) 8,65 9,34
Capacidade 8 passageiros (600 kg) 8 passageiros (600 kg)
Cabina  |Medidas - frente x fundo 1,10x1,40m 1,10x1,40m
Altura livre minima 2,30m 2,30m
Velocidade 1,0m/s (60 m/minuto) 1,0m/s (60 m/minuto)
Tipo Abertura Lateral Abertura Lateral
Portas  |Entradas Mesmo lado Mesmolado
Dimensdo (m) 0,90x2,00m 0,90x2,00m
Comando Simplex-ACS Simplex-ACS
Casade Maquinas Elevador sem Casa de Maquinas (MRL)

Especificacoes técnica dos elevadores:

8de 20



UASG 158369

Estudo Técnico Preliminar 33/2023

doseu catalogo

ITENS ESPECIFICAGAO ELEVADORES
SOCIAL1 SOCIAL2 »
; OBSERVACAO

{PREDIO PRINCIPAL - BLOCO (INCUBADORA
Quantidade 1 1
Linha de produto Panoramico ao fundo Panoramicoaofunde  |OFabricante devera indicar a sua linha de produto
Instalagdo Abrigada Abrigada
Capacidade 8 passageiros /600 kg 8 passageiros /600 kg
Velocidade (m/s) 1,0m/s (60 m/minuto) 1,0m/s (60 m/minuto)
Percurso [m) Verplanilha Ver planilha Ver planilha Dados Basico dos Elevadores
Paradas Verplanilha Verplanilha Ver planilha Dados Basico dos Elevadores
Indicagdo das paradas 0,12 0,123
Entradas (portas de cabina) 1 1
Caixa [dimensdes) Verplanilha Verplanilha Ver planilha Dados Basico dos Elevadores
Profundidade do pogo Verplanilha Verplanilha Ver planilha Dados Basico dos Elevadores
Altura de Ultima parada Verplanilha Ver planilha Ver planilha Dados Basico dos Elevadores
Altura de casademaquinas | SemcasadeMaquinas | SemcasadeMaquinas |Oselevadores seriosem Casade Maquinas (MRL)
Medidas das cabinas 110x140m 1,10x1,40m 0 elevador devera possuir medida conforme NBR NM 313
Altura de cabina 2,30m 2,30m

Instalado no batente ou 3o | Instalado no batente ou ao
Comando lado do elevader no ladodoelevadorno  |Vertambém planilha Dados Basico dos Elevadores

pavimento superior. pavimento superior.
Maquina (tipo) s/ engrenagem s/engrenagem
Tipo de tracionamento Pelofabricante Pelofabricante
ITENS ESPECIFICAGAO ELEVADORES

Modelo cabing Pelofabricante Pelofabricante O Fabricante devera indicar o modelo de cabina constante

Acabamento painéis

Agoinox /vidro laminado

Acoinox [vidro laminado

Os paingis das cabinas serdo em ago inoxidavel 3 excegdo
do painel de fundo que devera ser emvidro de seguranga

lcabina) Iaminado com 8 mm de espessura minima.
inox. lluminac3 inox. lluminac3
Acsbamentoteto Agoinox. lluminagaoem | Agoinox. lluminagaoem
LED LED
. Rebaixado parareceber | Rebaixado para receber
Acabamento piso ) )
granito granito
Acabamento portas de . )
0 IN0X 0 In0X
cabina K A
Acarbarnentoportasde Aoinox Aoinox
pavimento
Portat decabia o AL (Abertura Lateral AL | Abertura Lateral)
abertura)
Medidas das portasde
: o 0,90x2,00m 0,90x2,00m
pavimento
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ESPECIFICACAO ELEVADORES

Indicador nos andares

Indicador de posigdoe
direg3o sobreposto no

Indicador de posicdo e
diregdo sobrepostono

Oindicador devera atender ao que determina a Norma NBR

. ) NM 313
batente superior. batente superior.

Sinalizagdo sonora nos ) _

Sim Sim Conforme Norma NBRNM 313
andares
Sintetizador de voz Sim Sim Na cabina
Dispositivo Falta de energia Sim Sim
Resgate automatico Sim Sim
Sistema Bombeiro Sim (Fase 1) Sim (Fase 1)

. o ) _ Chave que permite isolar o elevador, passando a operar
Reservagao (cabineiro) Sim Sim . .
apenas pela botoeira de cabina

Despacho carro lotado /
detecgdo de capacidade Sim Sim
maxima
Cancelamento chamada ) .

Sim Sim
falsa
T —
. arme, quc.!e emergencia, Sim Sim
intercomunicador

Os elevadores deverdo atender integralmente as

Acessibilidade (NBR-313) Sim Sim ! ! Integ

determinagBes da Norma NBR NM 313

Adicionais

Corrim3o em trés lados,
ventilador, sinalizagio em
braile

Corrimio em trés lados,
ventilador, sinalizagio em
braile

O licitante devera observar as especificacoes a seguir que deverao ser atendidas integralmente.

Poderd o Licitante oferecer variagdes dentro de sua linha de produto, desde que estas variagdes sejam da mesma qualidade e
operacionalidade ou acima do especificado.

Caso ocorra esta situagdo, esta especificacdes ndo ensejardo beneficio adicional ao licitante, nem servira como critério de
valorizagdo da oferta do Licitante.

Grupo 2: ESPECIFICACOES DAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE:
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DADOS BASICOS DAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE

DIMENSOES PLATAF9RMA DIRETORIA PLATAFORMA REFEITORIO PLATAFORMA NUCLEO DE PLATAFORMA PISCINA
ACADEMICA [DIAREN) ARTE (NUARTE)
Tipo de instalagdo Instalagdo com enclausuramento por conta do fabricante
frente (L) 155 1,55 1,55 1,55
Medidas
maximas para o fundo (P) 1,65 1,65 1,65 1,65
enclaururamanto Rebaixo (pogo) 0,10 0,10 0,10 0,10
m Ultima parada 2,40 2,40 2,40 2,40
Paradas 2 2 2 2
Percurso [m) 3,30 4,00 3,21 2,17
) Capacidade de carga 250 kg 250 kg 250 kg 250 kg
cepin Medidas (m)-[LxP) 0,90 % 1,40 0,90x 1,40 0,90x1,40 0,50x 1,40
Velocidade 6,0 m/minuto 6,0 m/minuto 6,0 m/minuto 6,0 m/minuto
Tipo Manual Manual Manual Manual
Portas Entrada /saida Unidirecional Opostas Unidirecional Opostas
Dimens3o (m) 0,80 x 2,00 0,80 x 2,00 0,80x 2,00 0,80 x 2,00
Acionamento Hidraulico Hidraulico Hidraulico Hidraulico

Especificacoes técnica das plataformas de acessibilidade:

ITENS ESPECIFIGAQ]Q PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE (NBR ISO 9386-1)
ESPECIFICAGAO OBSERVACAO
Quantidade 4 Conforme Dados Basicos das Plataformas de Acessibilidade

Linha de produto

Plataforma de elevagdo motorizada para pessoas
com mobilidade reduzida

Fabricadas de acordo com a Norma NBR 150 9386-1

Tipo de instalagdo

Externa (ao tempo)

Em enclausuramento a ser fornecido pelo fabricante

Enclausuramento

Sim

Caixa de corrida em estrutura metélica de aluminio e vidro
laminado, revestindo completamente a plataforma, com
fechamento no topo para prote¢do de intempéries

Cor do equipamento e do
enclausuramento

Cor branca e vidro

Pintura eletrostatica branca e vidro

Capacidade de carga (minima) 250 kg

Velocidade (m/s) 6 m/ minuto

Percurso (m) Ver planilha Ver planilha Dados Basicos das Plataformas de acessibilidade
Paradas Ver planilha Ver planilha Dados Basicos das Plataformas de acessibilidade
Entradas / saida Ver planilha Ver planilha Dados Basicos das Plataformas de acessibilidade
Medidas das cabinas Ver planilha Ver planilha Dados Basicos das Plataformas de acessibilidade

Resgate automatico

A plataforma devera ser dotada de sistema de
resgate automatico na falta de energia

Freio de seguranca

Sistema de seguranga que € acionado na ruptura de
qualquer dos elementos de tragdo

Tipo de tracionamento

Hidraulico oleodindmico

Tensdo de alimentagdo
disponivel

Trifasica - 380V
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ITENS ESPECIFIW;TSO PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE (NBR ISO 9386 -1)
, 0 Fabricante devera indicar o modelo de cabina constante do
Modelo plataforma Pelo fabricante N
seu catalogo

Portas de pavimento (inferior e |Porta tipo eixo vertical, com medida de 0,80 x 2,00 |As portas deverao ser metalicas e vidro dentro da linha de
superiores) m, de abertura manual, com travamento mecanico |produto do fabricante

Botoeira de chamada de pressdo constante, chave
Botoeira de cabina de habilitagdo, botdo de emergéncia e alarme, luz |Dentro da linha de produto do fabricante
de emergéncia, indicagdo em braile

Botoeira de chamada de pressdo constante, chave
Botoeira de pavimento de habilitagdo, sinalizagdo luminosa de A prova de tempo.
equipamento em uso, indicagao em braile

5. Levantamento de Mercado

5.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a aquisicdo através de
empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.

Solucdo 1 - Apenas a aquisicao dos elevadores: inviavel pois o campus ndo possui profissional habilitado
para realizar a instalacdo dos elevadores.

Solucdo 2 - Contratacdo de empresa para aquisicao e instalacao de elevadores: Escolha mais vantajosa.
5.2. A solucdo 2 demonstra-se como mais vidvel, devido aos pontos abaixo:

5.2.1 O TFRN ndo possui servidores técnico-administrativos com expertise em montagem e instalacdo de
elevadores/plataformas. Além disso, a aquisicdo e instalacdo de elevadores/plataformas é um processo
interdependente que possui uma complexidade técnica e envolve um investimento consideravel.

5.2.2. Assim, a contratacdo da empresa que possa fornecer e instalar os elevadores, de forma que a
administracdo compreendeu ser mais vantajosa afim de mitigar riscos, tendo em vista que a auséncia
de técnico administrativo qualificado no quadro do IFRN que possa definir os aspectos técnicos acerca das
especificacdes dos equipamentos e quanto ao cumprimento das normas regulamentadoras, em especial as
NBRs emitidas pela ABNT, bem como de forma a evitar inconsisténcias entre o descrito nos documentos do
planejamento da contratagdo, em especifico o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia e o que sera
efetivamente executado, esta Equipe entende que a melhor opcdo €é a solugdo 2.

6. Descricao da solucdao como um todo
6.1. Trata-se de contratacdo de empresa para aquisicdo e instalacdo de elevadores, conforme descrigdo abaixo:
6.1.1 GRUPO 1

1 - Fornecimento e Instalacdo de 01 Elevador Elétrico de Passageiros, abrigado, panordmico ao fundo, com
capacidade para 08 Pessoas (600kg), 03 Paradas, percurso 8,65m, velocidade de 1,0 m/s (60m/minuto) para o
PREDIO PRINCIPAL (BLOCOS A, B e C) do Campus Natal Central/IFRN. O equipamento devera ter
garantia minima de 12 meses.
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2 - Fornecimento e Instalacdo de 01 Elevador Elétrico de Passageiros, abrigado, panoramico ao fundo, com
capacidade para 8 pessoas (600 kg), 04 paradas, percurso de 9,34 m, velocidade de 1,0 m/s (60m/minuto) para
o prédio da INCUBADORA TECNOLOGICA DO CAMPUS NATAL CENTRAL (ITNC) do Campus
Natal Central/TFRN. O equipamento devera ter garantia minima de 12 meses.

A definicdo dos elevadores serem do tipo panoramico justifica-se pela necessidade de preservar a fachada
principal do prédio, tentando-se ao maximo manter as caracteristicas arquitetdnicas originais, uma vez que o
prédio foi construido na década de 60.

6.1.2 GRUPO 2

1- Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Elevacdo Motorizada, panoramico ao fundo, para pessoas com
mobilidade reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250kg, 02 Paradas e Percurso de 3,30 m, entradas
unidirecionais, no prédio da DIRETORIA ACADEMICA DE RECURSOS NATURAIS (DIAREN) do
Campus Natal Central/IFRN. O equipamento devera ter garantia minima de 12 meses.

2- Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Elevacdo Motorizada, panoramico ao fundo, para pessoas com
mobilidade reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250 kg, 02 Paradas e Percurso até 4,00 metros, entradas
opostas, a ser instalada no prédio do REFEITORIO do Campus Natal Central/IFRN. O equipamento devera
ter garantia minima de 12 meses

3- Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Elevacdo Motorizada, panoramico ao fundo, para pessoas com
mobilidade reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250 kg, 02 Paradas e Percurso até 3,21 metros, no prédio
do NUCLEO DE ARTE (NUARTE) do Campus Natal Central/IFRN. O equipamento devera ter garantia
minima de 12 meses

4- Fornecimento e Instalacdo de Plataforma de Elevacdo Motorizada, panoramico ao fundo, para pessoas com
mobilidade reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250kg, 02 Paradas e Percurso até 2,17 metros, entre o
ginasio e a PISCINA do Campus Natal Central/IFRN. O equipamento devera ter garantia minima de 12 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Considerando o exposto no item 2 deste estudo, que justificou a definicdo dos locais que necessitavam de
melhorias quanto a acessibilidade, o quantitativo foi definido com base no fluxo estimado de pessoas a serem
atendidas ou que necessitem do seu uso.

ELEVADORES E PLATAFORMA

~ ~ UND
GRUPO ITEM CATMAT DESCRICAO DESCRICAO DETALHADA FORN QUANT

Fornecimento e Instalacao de 01 Elevador Elétrico de
Passageiros, abrigado, panoramico, com capacidade para
08 Pessoas (600kg), 03 Paradas, percurso 8,65m,

1 225092 Elevador velocidade de 1,0 m/s (60m/minuto) para o PREDIO UND 1
PRINCIPAL (BLOCOS A, B e C) do Campus Natal
Central/IFRN. O equipamento devera ter garantia minima

de 12 meses.
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225092

Elevador

Fornecimento e Instalagdo de 01 Elevador Elétrico de
Passageiros, abrigado, panoramico ao fundo, com
capacidade para 8 pessoas (600 kg), 04 paradas, percurso
de 9,34 m, velocidade de 1,0 m/s (60m/minuto) para o
prédio da INCUBADORA TECNOLOGICA DO
CAMPUS NATAL CENTRAL (ITNC) do Campus Natal
Central/IFRN. O equipamento devera ter garantia minima

de 12 meses.

UND

363077

Plataforma de
elevagdo
(acessibilidade)

Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Elevacao
Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
Capacidade para 03 pessoas ou 250kg, 02 Paradas e

Percurso de 3,30 m, entradas unidirecionais, no prédio da
DIRETORIA ACADEMICA DE RECURSOS
NATURAIS (DIAREN) do Campus Natal Central/TFRN.

O equipamento devera ter garantia minima de 12 meses

UND

363077

Plataforma de
elevacdo

(acessibilidade)

Fornecimento e Instalacdo de Plataforma de Elevacao
Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
Capacidade para 03 pessoas ou 250 kg, 02 Paradas e

Percurso até 4,00 metros, entradas opostas, a ser instalada
no prédio do REFEITORIO do Campus Natal Central
/IFRN. O equipamento devera ter garantia minima de 12

meses

UND
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Plataforma de Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Elevagao
5 363077 elevagdo Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, UND 1
(acessibilidade) Capacidade para 03 pessoas ou 250 kg, 02 Paradas e

Percurso até 3,21 metros, no prédio do NUCLEO DE
ARTE (NUARTE) do Campus Natal Central/IFRN. O

equipamento devera ter garantia minima de 12 meses

Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de Elevagdo

Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
Plataforma de X
B Capacidade para 03 pessoas ou 250kg, 02 Paradas e
6 363077 elevagdo . L UND 1

o Percurso até 2,17 metros, entre o ginasio e a PISCINA do
(acessibilidade)

Campus Natal Central/IFRN. O equipamento devera ter

garantia minima de 12 meses.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 783.793,00

8.1 O valor total da contratagdo é estimado em R$ 783.793, 00 (setecentos e oitenta e trés mil e setecentos e
noventa e trés reais).

ELEVADORES E PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

V. UNIT.
X V. TOTAL
GRUPO ITEM DESCRICAO DETALHADA UND. FORN.| QTDE |MAX. ACEIT. ®S)
(RS)

Fornecimento e Instalagdo de 01 Elevador Elétrico
de Passageiros, abrigado, panoramico, com
capacidade para 08 Pessoas (600kg), 03 Paradas,
percurso 8,65m, velocidade de 1,0 m/s (60m
1 . , UND 1 195,000.00 195.000,00
/minuto) para o PREDIO PRINCIPAL (BLOCOS
A, B e C) do Campus Natal Central/IFRN. O
equipamento devera ter garantia minima de 12

meses.

Fornecimento e Instalagdo de 01 Elevador Elétrico
de Passageiros, abrigado, panordmico ao fundo,
com capacidade para 8 pessoas (600 kg), 04
paradas, percurso de 9,34 m, velocidade de 1,0 m/s
2 (60m/minuto) para o prédio da INCUBADORA UND 1 205,000.00 205.000,00
TECNOLOGICA DO CAMPUS NATAL
CENTRAL (ITNC) do Campus Natal Central/IFRN.
O equipamento devera ter garantia minima de 12

meses.

VALOR DO GRUPO 1 (R$) 400.000,00

Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de
Elevacdo Motorizada para pessoas com mobilidade
reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250kg, 02

Paradas e Percurso de 3,30 m, entradas

unidirecionais, no prédio da DIRETORIA UND 1 96,803.33 96,803.33
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ACADEMICA DE RECURSOS NATURAIS
(DIAREN) do Campus Natal Central/IFRN. O

equipamento devera ter garantia minima de 12 meses

Fornecimento e Instalagdo de Plataforma de
Elevacdo Motorizada para pessoas com mobilidade
reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250 kg, 02
4 Paradas e Percurso até 4,00 metros, entradas UND 1 102,539.67 102,539.67
opostas, a ser instalada no prédio do REFEITORIO

do Campus Natal Central/IFRN. O equipamento

devera ter garantia minima de 12 meses

Fornecimento e Instalacdo de Plataforma de
Elevacdo Motorizada para pessoas com mobilidade
reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250 kg, 02
5 Paradas e Percurso até 3,21 metros, no prédio do UND 1 96,803.33 96,803,33
NUCLEO DE ARTE (NUARTE) do Campus Natal

Central/IFRN. O equipamento devera ter garantia

minima de 12 meses

Fornecimento e Instalacdo de Plataforma de
Elevagdo Motorizada para pessoas com mobilidade
reduzida, Capacidade para 03 pessoas ou 250kg, 02
6 Paradas e Percurso até 2,17 metros, entre o ginasio e UND 1 87,346.67 87,346.67
a PISCINA do Campus Natal Central/IFRN. O

equipamento devera ter garantia minima de 12

meses.
VALOR DO GRUPO 2 (R$) 383,493.00
VALOR TOTAL DA AQUISICAO (RS$) 783,793.00

8.2. O mapa comparativo de precos segue no anexo 1.
8Segue caracterizacdo do trabalho realizado na pesquisa de precos:
Agentes responsaveis pela pesquisa:

® Patricia Tatiana Ferreira Ramos - 1031634
¢ Fabio Henrique Vale dos Reis - 1831386
® Gleydson de Oliveira Cavalcanti - 2143441

Periodo da pesquisa: outubro de 2023
Fontes consultadas:

I - Painel de precos: Utilizado 1 resultado para grupo dos elevadores e sem sucesso para o grupo das
plataformas, conforme comprovantes no anexo 2.

IT - Contratagoes similares feitas pela Administracao Publica: Utilizado 1 resultado para os elevadores (mesmo
resultado da busca pelo painel) e utilizado 1 resultado para as plataformas, conforme comprovantes anexados
nos autos. resultado para os elevadores e sem sucesso para as plataformas, conforme comprovantes no anexo 3
e.d
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IIT - Dados de pesquisa publicada em midia especializada e de sitios eletronicos especializados ou de dominio
amplo: Sem sucesso, uma vez que para este objeto os valores ndo estdo disponiveis em seus sites, apenas
mediante solicitacdo de or¢amento.

IV - Pesquisa direta com fornecedores - Utilizado no preco estimado, conforme justificativa abaixo.
Método matematico aplicado para a defini¢cao do valor estimado:

Mediana para os itens 1 e 2 e media para os itens 3, 4, 5 e 6. Para a definicdo de qual parametro utilizar, seguiu-
se a orientacdo constante no Manual de Pesquisa de Precos do Superior Tribunal de Justica (Manual de
orientacdo de pesquisa de precos 2021 (stj.jus.br), que diz que é aconselhavel utilizar a mediana quando a
pesquisa apresenta-se heterogénea e confirma-se através do calculo do coeficiente de variacdo (maior que
25%) e para média, quando a pesquisa mostra-se mais homogénea e o coeficiente de variacdo calculado é
inferior a 25%.

Justificativas para a metodologia utilizada:

Com o intuito de obter a estimativa de precos para o fornecimento desse foi realizada pesquisa de mercado,
que se dividiu em trés etapas:

® Buscas no site governamental: Painel de Precos (https://paineldeprecos.planejamento.gov.br)

® Contratacoes similares feitas pela Administracio Publica: Banco de Precos (https:/www.
bancodeprecos.com.br/)

® Pesquisas a sitios eletrénicos especializados

® Consulta diretamente com fornecedores, conforme os requisitos da Instrucdo Normativa n° 65, de 7 de
julho de 2021.

Em relacdo ao Painel de Precos, encontrou-se 01 resultado para os itens 01 e 02, referentes a elevadores, ja
com relacdo a plataformas apesar de termos encontrado 04 resultados estes ndo foram utilizados. pois ao se
fazer uma andlise detalhada das descricdes dos itens, foi possivel perceber que ndo eram compativeis com a
nossa descricao, sendo assim descartados.

A segunda etapa da pesquisa também foi de insucesso, pois apesar de terem sido encontrados sitios eletrénicos
especializados, os precos ndo estdo disponiveis em seus sites, apenas mediante envio da solicitacdo de
orcamento (disponibilizando as dimensdes e caracteristicas do produto).

Depois dos insucessos descritos acima, seguiu-se a pesquisa de mercado através de consultas diretas a
fornecedores, enviando e-mails para empresas do ramo encontrados na internet. Essa consulta foi feita com 7
(sete) fornecedores, mas apenas 03 (trés) responderam com orcamentos, que foram considerados na nossa
pesquisa.

A partir da andlise dos orcamentos dessas empresas, bem como os resultados do Painel de Precos e Banco de
Precos. checou-se se ao valor estimado da aquisicdo/instalacdo/montagem

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Um dos principios a serem atendidos pela Administragdo nas licitacGes é a do parcelamento
do objeto, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, conforme disposto no
"b" do Inciso V do Art. 40. da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.2 Esta aquisicdo com instalagdo/montagem foi idealizada em grupo de itens, em razao de:
9.2.1. Maior reducdo de gastos, quando da ocasido da realizagdo de servicos de manutengao, pois

serd uma Unica empresa por grupo.
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9.2.2. Padronizagao.

9.3. Assim, a mesma empresa devera entregar/instalar/montar todos os grupos de itens, ndo
sendo indicado tecnicamente que empresas diversas o facam de forma auténoma.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Observa-se que a contratacao interdependente engloba tanto a elaboracdo do projeto quanto a execucao da
estrutura da torre que sustenta os elevadores. Além disso, inclui o contrato com a empresa autorizada pela
fabricante para o primeiro ano de manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas de
acessibilidade. Dessa forma, a contratante assegura o pleno desfrute da garantia do equipamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1.Cabe destacar, que a referida contratacdo estd vinculada ao Plano de Contratagdes Anual para o exercicio
de 2023, logo estamos executando uma a¢ado planejada, conforme anexo 5 do ETP.

11.2. Ademais, informamos que tal contratacdo faz parte do Plano de Desenvolvimento Institucional:
Atividade: Aquisicdo de Material Permanente

Origem de Recurso: MC.20RL.171168.4

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A presente aquisicdo propiciard o cumprimento da premissa da acessibilidade a comunidade académica
do IFRN-CNAT, estando em conformidade com os regulamentos vigentes.

12.2. No Brasil, a acessibilidade dos edificios é regulamentada pela "Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia" (Lei n° 13.146/2015), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiéncia.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Ap6s a homologacdo do pregdo, a empresa vencedora responsavel pelo grupo de elevadores devera
fornecer ao setor responsavel no IFRN todas as informacgdes essenciais, com foco especial nas cargas de
frenagem de emergéncia. Isso é fundamental para que a estrutura seja dimensionada de forma apropriada,
garantindo sua resisténcia nas situacdes atipicas.

13.2. A empresa contratada deverd fornecer uma lista das empresas autorizadas pela fabricante que operam na
regido da contratante. Isso é essencial para que a contratante possa efetuar a contratacdo da empresa
responsavel pela manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores/plataformas de acessibilidade durante o
primeiro ano. Desta forma, garantimos que a contratante se beneficie da garantia na sua integralidade.

13.3 O servidor designado como Fiscal Técnico da contratacdo devera manter uma comunicacao estreita com a
empresa Vertex, contratada para prestar consultoria no fornecimento e instalacdo dos elevadores e plataformas
de acessibilidade. Essa comunicacdo pode incluir o compartilhamento de imagens, videos ou a realizacdo de
ligagcdes ou videochamadas, com o objetivo de fornecer suporte aos profissionais da consultoria Vertex durante
o processo de tomada de decisdes.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1Todo o material a ser fornecido deverd considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de
2010, Capitulo III, artigo 5.%, I, II, ITI e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Apobs considerar todos os aspectos mencionados anteriormente, a Equipe de Planejamento conclui que a
aquisicdo é viavel, devido a importancia da demanda, a natureza comum dos itens e a disponibilidade
suficiente de fornecedores no mercado. Além disso, a solucdo proposta estd em conformidade com as
regulamentacdes aplicaveis, garantindo a legalidade e o interesse publico.

Para atender a essa demanda, realizaremos um Pregdo Eletronico tradicional, com o IFRN, Campus Natal
Central (UASG 158369) como o 6rgao responsavel pela licitacdo. A opcdo de ndo adotar o Sistema de
Registro de Precos é respaldada pelo fato de ndo se enquadrar em nenhuma das situa¢des descritas no Art. 3°
do Decreto 11.462/2023.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GUSTAVO MOURA CAVALCANTI

Membro da comissdo de contratagdo

PATRICIA TATIANA FERREIRA RAMOS

Membro da comissdo de contratagdo

FABIO HENRIQUE VALE DOS REIS
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Membro da comissdo de contratagdo

GLEYDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTI

Membro da comissdo de contratagdo

EDILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

HUMBERTO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

JONAS EDUARDO GONZALEZ LEMOS

Autoridade competente
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