



**Obra: CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA MULHER NO IFRN - Encargos Sociais  
CAMPUS LAJES**

Bancos: SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte; SBC - 11/2024 - Rio Grande do Norte;  
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Norte; ORSE - 07/2024 - Sergipe; SEDOP - 10/2024 -  
Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; CAERN - 05/2024 - Rio  
Grande do Norte

Não Desonerado:  
Horista: 116,21%  
Mensalista: 71,48%  
B.D.I.: 22,47%

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	PROJETOS	R\$ 14.893,69	1,18 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 179.829,33	14,22 %
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 97.068,85	7,68 %
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 178.870,75	14,15 %
5	ALVENARIA	R\$ 94.812,96	7,50 %
6	ESQUADRIAS	R\$ 63.894,69	5,05 %
7	COBERTURA	R\$ 91.972,21	7,27 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 81.429,31	6,44 %
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 58.959,87	4,66 %
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.617,01	0,21 %
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 27.677,50	2,19 %
12	REVESTIMENTOS	R\$ 214.352,97	16,95 %
13	PINTURA	R\$ 37.272,55	2,95 %
14	EQUIPAMENTOS - BDI Diferenciado 10,89%	R\$ 66.994,32	5,30 %
15	CALÇADA	R\$ 38.106,35	3,01 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.551,58	1,23 %

Total sem BDI	R\$	1.038.120,00
Total do BDI	R\$	226.183,94
Total Geral	R\$	1.264.303,94

# Documento Digitalizado Público

## Anexo 7 - Planilha orçamentária resumida.

**Assunto:** Anexo 7 - Planilha orçamentária resumida.  
**Assinado por:** Roselaine Medeiros  
**Tipo do Documento:** Projeto de Engenharia  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:  
■ Roselaine Solon Medeiros, ENGENHEIRO-AREA, em 05/12/2024 09:12:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 1992961  
**Código de Autenticação:** 302df84aa7

