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Estudo Teécnico Preliminar 98/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23134.002191.2024-18

2. Descricao da necessidade

A necessidade é a Construcdo do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes que busca reforcar a
presenca dos Institutos Federais como espagos de educagdo cultural e politica, a0 mesmo tempo que evidencia a histéria do
estado e as questdes contemporaneas que a entrecruzam. Neste sentido, o espaco do Museu da Mulher busca, em primeira
instancia, celebrar o protagonismo das mulheres do Rio Grande do Norte na politica da América Latina e do Brasil, ao mesmo
tempo que equilibra este aspecto com a valorizagdo da cultura e da arte produzida por mulheres neste estado.

A cidade de Lajes é estratégica para este esforco, pois é a cidade que elegeu a primeira prefeita da América Latina, Alzira
Soriano, e também esta bem posicionada geograficamente, acessivel com distancia média similar as diferentes regides do estado.
Ao mesmo tempo, o IFRN, com sua estrutura e capacidade de gerenciamento, é certamente um gestor estratégico do esforco de
pesquisa, curadoria e manuten¢do demandado por um espaco com este foco.

O ptblico de toda a regido sera atendido em agdes de pesquisa, extensdo e ensino possiveis por meio deste espaco referencial no
estado. Os custos de entrada serdo gratuitos e o Campus sede mantera a todo momento programa educativo vinculado ao museu,
com oficinas e aulas guiadas que podem ser solicitadas por escolas e grupos da regido.

Conforme consta na Planta Baixa para o Museu da Mulher, Anexo 1, serd necessario um amplo saldo de exposicoes, hall de
entrada, banheiros e &area administrativa com previsdo de é&rea construida total de 356,44m? ja& quanto ao local de
implantagdo, ficou definido em conjunto com a equipe de arquitetos da DIENG e a Gestdo do Campus Lajes, que o local mais
adequado é entre o muro frontal e o auditdrio.

Quanto as questdes topograficas da area, como a obra sera construida dentro do Campus de Lajes, ja existe um levantamento
topografico de todo o terreno, e no local escolhido ndo necessita de regularizagdo topografica, apenas da limpeza da camada
vegetal existente e da sondgem do terreno,

A area de implantagdo estd localizada proximo a guarita do Campus, afim de permitir o facil acesso dos visitantes sem interferir
nas demais atividades do Campus, precisara de passarelas e calcadas para o acesso de pedestres, podera utilizar o estacionamento

do Campus, além dos servigos essencias como a rede de abastecimento de dgua, esgoto, elétrica, comunicagdo (telefonia/
internet) e coleta de lixo urbano.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Administracdo - IFRN - Campus Lajes CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A demanda apresentada é para a contratagdo de empresa especializada em construgdo civil, devidamente habilitada, para executar
a Construcdo do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes que é caracterizado como obra de
engenharia conforme determina a Lei n° 14.133/21; Art. 6° XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harménico
de acbes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével.

Primeiro requisito a ser observado é a defini¢do do local de execucdo da obra e a comprovacdo de dominialidade ou cessdo do
terreno. Definido o local e com o projeto arquitetonico elaborado, parte-se para o detalhamento dos projetos, definicdo dos
servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagGes técnicas, a serem atendidas pela Contratada e a definicdo da metodologia executiva a ser adotada,
de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes e cumprimento.

A contratagdo ndo é de natureza continuada, pois a duracdo é determinada e o contrato encerrado com a entrega do objeto, se
dard por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, com critério de julgamento por maior desconto, onde admite-se
como vencedor a empresa que ofertar o maior desconto embasado na planilha orcamentéria; e o regime de execugdo sera por
empreitada por preco unitério.

As propostas de precos devem apresentar as composicoes elaboradas através das bases publicas, em especial, SINAPI e SICRO, e
demais tabelas que constem do orcamento sintético da obra; as exigéncias estardo detalhadas no Termo de Referéncia.

A alternativa de solugdo para a demanda em questdo exige a contratacdo de empresa com habilitacdo técnica na é&rea de
construgao civil, por isso, a empresa contratada devera possuir:

® Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou CAU (Conselhode Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuacgdo previstas no Projeto Basico,em plena validade;

® Responsavel técnico com registro no CREA e/ou CAU, o qual devera ser profissional da area de engenharia civil ou
arquiteto; e

® O responsavel técnico devera ter contrato de prestacdo de servigo com a empresa contratada, durante a execugdo da obra;

e Certiddo de Acervo Técnico, na qual deverdo estar listados os servigos prestados na execucdo de obras de civis, de

acordo com o solicitado no Termo de Referéncia.

A contratada deverd comprovar sua capacidade técnica através de atestados, que vai comprovar a sua capacidade

operacional e sua aptiddo para a prestacdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis

a contratacdo a ser realizada, bem como atender aos percentuais de maior relevancia, conforme detalhado no Termo de

Referéncia e Projeto Bésico.

A contratada deveré atender os padrdes minimos de qualidade da obra obedecendo integralmente a documentacdo fornecida:
os projetos, as especificagOes técnicas, as planilhas orcamentérias e outros documentos afins que indiquem como os servigos
devam ser executados, com alocacdo de mdo de obra necessarios ao perfeito cuamprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Termo de Referéncia, Projeto Basico e Edital.

Devera também garantir qualidade do servico prestado, de modo a minimizar a necessidade de manutengdo posterior a entrega do
objeto do contrato.

Serdo documentos complementares a este:

Toda legislacdo federal relativa ao objeto;

Todas as normas da ABNT relativas ao objeto;

Instrucdes Técnicas e catdlogos de fabricantes;

Codigo de Seguranga contra Incéndio e Panico e outras normas do Corpo de Bombeiros;
Legislacdo sobre seguranca e medicina do Trabalho;

As normas estaduais e de suas concessionarias de Servicos Publicos; e

As normas municipais.

Em caso de divergéncia, serd adotada a seguinte prevaléncia: Legislacdo e projetos - Normas da ABNT e Legislacdo > Normas
das concessiondrias de servico publicos > Projetos > Caderno de Encargos.

A contratada deverd assegurar garantia da obra em termos regidos no contrato. A prestacdo dos servigos de engenharia ndo gera

vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a administragdo ptiblica, vedando -se qualquer relacdo entre eles que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.
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Em sua proposta, a licitante deve informar se haverd subcontratacdo de parte do objeto, sendo estritamente proibida
a subcontratagdo integral, da parte principal do objeto contratual ou dos servigos que demandarem comprovagdo de qualificacdo
técnica. Esta restrigdo visa garantir que a responsabilidade pela realizagdo das atividades criticas permaneca diretamente com a
contratada principal, assegurando o cumprimento dos padrdes de qualidade, seguranca e especificacOes técnicas exigidas para o
projeto e apresentar os documentos de habilitacdo da subcontratada, ndo se eximindo da responsabilidade pelo contrato firmado,
respondendo perante o 6rgdo pelo rigoroso cumprimento das obriga¢Oes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Além disso, a subcontratacdo devera ser submetida a fiscalizacdo do contrato para aprovagdo pela administracdo publica
contratante. Devera também seguir todos os critérios técnicos, de seguranca e de integridade estabelecidos no contrato principal,
bem como garantir condi¢des adequadas aos seus trabalhadores, em conformidade com a legislacdo vigente.

Serdo aplicados critérios, diretrizes e praticas sustentdveis na elaboracdo dos projetos, observados e atendidos os requisitos
constantes no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, para obras e servicos de engenharia, além daqueles previstos na
legislacdo municipal/estadual, nos termos do Decreto n° 7.746/2012, da Lei n® 12.305/2010, da Lei n® 6.938/1981, do Decreto n°
5975/2006 e da Instrucdo Normativa SLTI-MPOG n° 01/2010.

Os critérios e praticas previstos serdo pormenorizados nas Especificagdes Técnicas do objeto e no Termo de Referéncia, mas, de
forma geral, busca-se a economia da manutencdo e a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais
como:

A utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis,

Materiais que reduzam a necessidade de manutencdo,

Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servigo.

Produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e especifica¢des

determinadas pela ANVISA;

Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua;

® Observar a Resolugdo CONAMA n° 20/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu
funcionamento;

® Prever o uso e a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolucdo CONAMA n° 401/2008;

® Providenciar destinacdo ambiental adequada a lampadas e frascos de aeross6is em geral. Estes produtos quando
descartados, deverdo ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

® Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolucdo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a contratada devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante
usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens;

® [ vedada a utilizacdo, na execucéo dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozénio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou
equipamento que as contenha ou delas faga uso, a excecdo dos usos essenciais (art. 1°, pardgrafo tinico, do Decreto n°
2.783/1998, e art. 4° da Resolugdo CONAMA n° 267 /2000);

® Na execugdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolu¢do CONAMA n° 340, de 25/09/2003,
nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a
Camada de Ozbnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano);

® Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos, redugdo de desperdicio, menor poluigdo, tais como: Racionalizacdao do

uso de substancias potencialmente téxicas e poluentes; Substituicdo de substancias tdxicas por outras atéxicas ou de

menor toxicidade; Racionalizagdo e economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua; Reciclagem e

destinacdo adequada dos residuos em suas atividades.

No que couber, havera a necessidade de transferéncia de tecnologia, técnica, conhecimento e direitos de propriedade.

5. Levantamento de Mercado

A andlise de viabilidade dos projetos arquitetonicos é essencial para comparar diferentes solu¢des sob multiplos aspectos —
técnicos, financeiros, ambientais e normativos — a fim de identificar a proposta mais eficiente e adequada as necessidades do
IFRN Campus Lajes.

A criacdo de um museu da mulher foi uma iniciativa da Gestdo do Campus Lajes para valorizar e preservar a histéria, as

conquistas e as contribui¢des femininas ao longo do tempo. Com este intuito, a proposta inicial foi conceber um edificio capaz de
abrigar espacos de exposigdo, eventos e capacitacdo, projetado em um estilo de arquitetura contemporanea.
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Neste primeiro estudo o edificio possuia dois pavimentos, sendo que no pavimento térreo estavam as salas de exposi¢oes, mini
auditério, salas técnicas, salas administrativas, circulacdo e bateria de banheiros. No pavimento superior ficavam localizadas as
diversas salas de capacitacdo e treinamento com conjunto de banheiros.

No entanto, o tamanho do empreendimento com &rea construida de 1.932,29 m? e orcamento estimado em R$ 6.170.374,19, ver
Anexo 1, o tornou inviavel economicamente, levando o projetista a elaborar uma segunda ideia de projeto com é&rea reduzida,
mas mantendo os ambientes fundamentais para o funcionamento do museu.

Com isto, a segunda opcéo foi um projeto apenas térreo, com uma grande sala de exposicdes, hall principal, salas administrativas,
circulacdo e conjunto de banheiros, resultando em uma area de 472,79 m? e orcamento estimado em R$1.509.746,42. Contudo,
esta proposta foi resultado da reducdo direta de ambientes do primeiro projeto, sem uma analise mais aprofundada da relagéo
espacial interna.

Ap6s um estudo mais detalhado, a concepgdo anterior foi aperfeicoada resultando no projeto arquitetdnico atual do Museu da
Mulher do IFRN Campus Lajes, com uma drea total de 365,37 m? e o or¢amento estimado ficou em R$ 1.166.721,66, o qual esta
dentro da realidade orcamentaria e atendendo a demanda atual solicitada.

Quanto a metodologia construtiva, foi analisada duas condigdes:

® Construgao com estrutura em concreto armado, inclusive laje, sendo necessario a inclusdo de alguns pilares no vao do
saldo de exposicdes e cobertura em telha fibrocimento com estrutura pontaletada e trama de madeira.

® Construgdo com estrutura em concreto armado, sem laje, para garantir o vao livre no saldode exposicdes e cobertura em
telha fibrocimento com tesoura para vao de 12 metros e trama de madeira.

Apesar da planta baixa ndo prever pilares no vdo do saldo de exposicdo, esta equipe em reunido com a gestdo do IFRN,
considerou a estrutura toda em concreto armado com laje a mais viavel para a realidade do IFRN, tendo em vista que essa opgao
atende melhor as questdes de durabilidade, eficiéncia e manutencao, e que os pilares no saldo de exposi¢do nao atrapalham a sua
utilizagao.

6. Descricao da solucdao como um todo

A descricdo da solugdo como um todo, abrange a contratacdo de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a
Construcdo do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes e contemplard um amplo saldo de
exposigOes, um hall de enrada, salas administrativas e de apoio e bateria de banheiros masculino, feminino e de pessoas com
necessidades especiais.

A construgdo serd em estrutura convencional de concreto armado, com alvenaria de tijolo ceramico, revestidas externamente na
fachada com revestimento fulget, pedra sdo tomé e vidro temperado, nas demais paredes externas serd pintada; internamente as
paredes receberdo pinturas sobre emassamento nas areas secas e revestimento em porcelanato nas dreas molhadas; as coberturas
serdo com platibandas com estrutura de madeira pontaletada sobre laje e telhas de fibrocimento, o piso interno sera porcelanato e
o externo em bloco intertravado, as esquadrias das janelas em vidro e aluminio, com excecdo da fachada que serdo em vidro
temperado, as portas de entrada e do saldo de exposicdo serdo em vidro temperado e as demais portas em madeira, a iluminacao
sera com lampadas led, as bancadas e cabines sanitérias serdo em granito; as instalacdes de sistema de protecdo e combate a
incéndio, contardo com iluminacdo de emeréncia e os dispositivos obrigatoérios, e todas as caracteristicas e defini¢cdes dos
materiais e servicos serdo detalhados no Projeto Bésico.

Esta escolha atende satisfatoriamente a necessidade solicitada com todos os ambientes necessérios para atividades, com materiais
duradouros que exigem pouca manutencdo e economicamente viavel, estandos os seus custos estimados dentro dos limites
orcamentarios apresentados.

A partir das informacdes levantadas acima, pode-se classificar os servicos pretendidos como obra, nos termos do art. 6, inciso
XII, da Lei 14.133/2021, pois a sua execugdo acarretara em alteracao significativa do espaco.

De modo que a modalidade adequada para o processamento da demanda é por meio da Concorréncia que caracteriza-se como
modalidade de licitacdo, sendo definida no art.28, inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagdo de bens e
servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.
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Na concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de
qualificacdo nos termos exigidos pelo edital.

O regime de empreitada serd por preco unitdrio, visando ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, a competitividade entre os
licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos, evitando o dispéndio de recursos publicos e a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administragdo ptblica.

Para a autorizacdo do processo desta contratacdo devera ser incluido a documentacdo de dominialidade do terreno do IFRN
Campus Lajes.

Nesta contratagdo estd incluido mdo de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢des e especificagdes
constantes no Projeto Basico.

Os elementos que deverdo ser produzidos/ executados estdo todos determinados na documentacdo do Termo de Referéncia e no
Projeto Bésico (projetos, memoriais e especificagdes técnicas). Nesse sentido, ndo hd margem para grande variacdo de agoes
possiveis, pois as atividades sdo bem delineadas nos documentos presentes.

As atividades serdo realizadas no IFRN Campus Lajes, localizado no endereco Marginal da BR 304, KM 120, s/n - Centro, Lajes/
RN, a edificacdo terd uma area construida total de 356,44 m?, e sua execucdo deverd ser conforme o Cronograma Fisico-
Financeiro estabelecido para 7 meses com prazo contratual de 10 meses.

A solucédo a ser adotada sera obtida através do desenvolvimento do Projeto Bésico de engenharia, de modo a atender a demanda
identificada no processo dentro dos parametros técnicos, normativas e legislacdo vigentes na época da contratagdo.

As atividades a serem executadas deverdo seguir expressamente todos os procedimentos, condi¢des técnicas e parametros
minimos de materiais e equipamentos estabelecidos no Projeto Basico, parte integrante do contrato de execugdo da obra.

Durante a execucao do contrato, a Contratada deve levar em consideracdo os seguintes aspectos: qualidade dos servicos,
inclusive obediéncia dispositivos contratuais; cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma fisico-financeiro; protecao
ao meio ambiente e solugdo de problemas construtivos surgidos, com anuéncia do IFRN.

A definicdo da metodologia executiva é adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas técnicas vigentes. Para cada
servico, existe uma metodologia especial. Portanto, essas defini¢des estardo pormenorizadas no Projeto Bésico elaborado.

A defini¢do das unidades de medida para quantificacdo dos servigos e delimitacdo dos precos unitarios devera estar explicitados
na planilha orcamentdria, cujos quantitativos foram obtidos por meio de levantamento de dados com vistas as necessidades da
obra a ser executada.

Devera ser facultado, a contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serdo executados os
servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as dificuldades que possam interferir na execugdo dos
Servigos.

Caberéd a Contratada dispor de meios necessarios e satisfatorios para a perfeita execucdo do contrato, com nivel maximo de
detalhamento possivel de todas as etapas.

Para a consecucdo do escopo dos servicos devera levar em conta as especificacdes de servigos e plano de execugdo de todo o
contrato, considerando ainda, a questdo logistica para sua execugao.

Todos os estudos, levantamentos, anélises, coleta de dados e documentagdo técnica, necesséarios ao atendimento do escopo do
objeto e elaborado pela Contratada serdo de propriedade exclusiva do IFRN, que deles se utilizard conforme melhor lhe convier,
a qualquer tempo.

O projeto executivo devera ser composto pelos seguintes elementos minimos, que estardo detalhadamente descritos no Termo de
Referéncia e seus anexos: Pranchas gerais do projeto executivo (plantas, cortes, elevacdes e de detalhes) dos projetos estruturais,
de instalagGes elétricas, hidraulicas, sanitarias, instalacdes de combate a incéndio, drenagem e aguas pluviais, devidamente
atualizadas com a situacdo atual e eventuais novos desenhos que forem necessarios ao completo entendimento do projeto basico.

Todos os documentos técnicos a serem elaborados, deverdo ser submetidos a aprovacdo da fiscalizacdo. A Contratada devera
encaminhar os documentos para aprovacdo em midia digital ou impressos, quando a Fiscalizagdo achar necessario.

A fiscalizagdo avaliard a documentagdo em uma das seguintes hipdteses:

APROVADO: Documento considerado “liberado quanto ao seu objetivo™;

APROVADO COM RESTRICOES: Documento considerado “ndo liberado quanto ao seu objetivo”, contendo as
modificagGes a serem introduzidas. Neste caso, a Contratada, ap6s proceder as correces solicitadas em até 05 (cinco)
dias uteis, devera reencaminhar a documentagdo para nova apreciagdo por parte do fiscal do Contrato; e
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® REPROVADO: Documento considerado “ndo aprovado”, devendo a contratada reapresentar a documentagdo em até 15
(quinze) dias uteis, ap6s as devidas corregdes, para nova apreciagdo por parte do fiscal do Contrato.

A contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

® Efetuar a entrega da obra em perfeitas condi¢es, conforme especificagdes e prazo constantes no Projeto Basico e seus
anexos.

® Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Basico, os problemas surgidos no prazo de
garantia da obra;

® Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 60 (sessenta) dias consecutivos que antecede o prazo de vigéncia
contratual, os motivos que impossibilitem o cumprimento do cronograma da obra, com a devida comprovacao e
justificativa .

® Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

® A prestacao de servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados e a Administracdo Contratante, vedando — se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria prévia técnica do imdvel, levantamento
detalhado dos servicos e as quantidades dos mesmos, elaboracdo dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais
descritivos e/ou memorial de especificagdes de servicos, elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no
orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

A partir dos estudos realizados, foram elaboradas as pegas graficas, compreendendo a planta geral da implantagdo do projeto que
contempla as referéncias de localizacdo dos principais elementos do projeto, as quais permitem a compreensdo geral do escopo.

Logo, o Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes possui 365,37 m? de area construida com os
ambientes listados a seguir:

Saldo de exposigdo = 202,52 m?2
Hall de entrada = 55,10m?
Banheiros = 32,50 m?

Area administrativa = 35,35 m?
Refeitério = 789,23 m?
Passarela e cal¢ada = 178,50 m?

Além das pecas gréficas, também sdo informagGes importantes que subsidiam a execugdo, o memorial descritivo, pelo qual tem-
se o detalhamento pormenorizado de cada etapa a ser realizada,

Compreende ainda no detalhamento dos projetos, a subdivisio dos mesmos nas respectivas areas do conhecimento técnico, os
quais citam-se: projetos de de arquitetura, estrutural, elétrico, hidraulico, sanitrio, combate a incéndio, drenagem e aguas
pluviais. Por sua vez, em cada um dos projetos da respectiva area da especificidade técnica, foram definidas as especificacdes dos
materiais e servicos necessarios, bem como foram obtidos seus respectivos quantitativos.

Baseado em todos os estudos realizados, materializados por meio dos elementos gréaficos acima descritos, foram reunidos na
planilha orcamentaria e nos memoriais de célculo, a relagcdo de todas as quantidades de servigos a serem contratadas e suas
respectivas unidades. As quantidades desses servicos a serem contratados estdo apresentadas na planilha orcamentaria e nos
memoriais de célculo, de acordo com as respectivas etapas, hierarquizadas pela sequencia de execu¢do do escopo e que serdao
apresentadas no projeto basico.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.166.721,66
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Para obter a estimativa de valor da contratagdo, foi utilizado o Custo Unitario de Construgdo - CUB/ m? - do Rio Grande do

Norte, que é divulgado mensalmente e considera a caracterizacdo de projetos padrdes determinados pela ABNT NBR 12.721/
2006.

De acordo com a NBR 12.721/ 2006, o Museu da Mulher edificacdo a ser construido no IFRN Campus Lajes estd mais
caracterizado com o Projeto Padrdo Alto do tipo Comercial de Andar Livre - CAL - 8/ A - que se refere a edificio comercial com
pavimento térreo e 8 pavimentos tipos com andres corridos com sanitario privativo, com garagem coberta, escada, elevadores,
comodo de lixo, depésito e hall de entrada.

O cub/m? do RN para o més de setembro de 2024 do tipo CAL - 8/ A esta custando R$ 2.419,17.

Asssim, com as areas a serem construidas e o valor do CUB/RN foi possivel estimar o valor da contratacdo em R$ 1.166.721,66,
conforme a planilha abaixo:

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE VALOR DE CONSTRUGCAO

] f. de |A BDI +
Benfeitorias Unid. |Area Coe. de rea} CUB (R$/m?) CF sto Custo estimado (R$)
Equiv. |Equiv. fundacodes
Edificacoes m? 356,44 1 356,44 R$ 2419,17 0,32 R$ 1.138.221,42
Pavimentacoes/calcadas/
m? 178,5 0,05 8,93 R$ 2419,17 0,32 R$ 28.500,24
paisagismo
Total 4986,63 |Valor total da Benfeitorias: | R$ 1.166.721,66

Obs. 01: O coefiente de equivaléncia de area foi retirado da tabela 11 do Manual de Avaliagdo de iméveis de 2018 do
Patriménio da Unido.

Obs. 02: Foi considerado o CUB CAL-8/ A de setembro/24, que faz referéncia as edificagdes Comerciais de Andares Livres de
Padrdo Alto.

Obs. 03: As fundagdes foram estimada em 3% do total, sabendo que tipo de fundagdes das edificacdes sdo sapatas (Fundacoes
Rasas).

A planilha or¢amentéria da Constru¢do do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes calculada
conforme os custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesaquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI
sera apresentada no Projeto Basico, juntamente com as suas composigoes, especificagdes e demais planilhas necesséarias para a
obtengdo do custo global de referéncia da obra em questdo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da solugdo é a regra, devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que

se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla
participacdo de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execugdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo
com relagdo a itens ou unidades auténomas.

O objeto proposto neste processo é a Construcdo do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN - Campus Lajes que
poderia ser parcelada, em constru¢do do Museu da Mulher e construgdo do acesso de pedestres, ja que se tratam de servigcos
distintos com pouca interferéncia entre eles. Porém, no caso concreto, ndo é vantajoso pensar-se em parcelamento do objeto,
visto diversas questdes como menor custos de execugdo e contratacdo; ha o prejuizo de contratagoes multiplas prolongarem
o tempo de execucdo, com riscos de incompatibilidade entre os prestadores de servico e o fornecimento, logo, a seguir
apresentamos as justificativas para o ndo parcelamento do objeto:

® Quanto a economicidade, o parcelamento é desfavoravel, pois para cada obra contratada é necessario a inclusdo das

taxas de regularizacdo e administracdo de obra e construcdo de canteiro, o0 que aumenta o custo nos orcamentos, quando
parcelados.
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® O ndo parcelamento do objeto também permite uma maior economia de escala, tendo em vista que a compra de materias
para a obra em grande quantidade é possivel conseguir maiores descontos e compra direto da fabrica, sendo assim,
possivel a empresa apresentar um maior desconto em sua proposta.

® E quanto a questdo de melhor aproveitamento de mercado e ampliacao da competitividade, o objeto apresenta servigos
comuns de engenharia que sdo executados por qualquer empresa do ramo de engenharia devidamente habilitada e com
equipe técnica que tenha um minimo de experiéncia comprovada pelos seus respectivos conselhos. Logo, para essa
questdo, sugere-se que seja solicitado atestado de capacidade técnica profisional e operacional de até 30% da quantidade
dos servigos mais relevantes - técnicos e financeiros - da planilha or¢amentéria; assim, garante a qualidade dos servigos
sem afetar a competitividade do mercado.

Diante dessas justificativas, tal solucdo ndo sera parcelada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha outras contratagGes correlatas ou interdependentes ao objeto em questdo.

Os servigos essenciais para o inicio da obra como regularizacdo da obra, terraplenagens, sondagens e projetos complementares
foram incluidos na planilha orcamentaria da obra, para serem executados pela contratada, por opcdo da gestdo, que considera ser
mais viavel, nestas circustancias, para a celeridade processual da contratagdo do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

No Planejamento Anual de Contratagcdes (PAC) existe uma valor destinado ao servico de engenharia e obras objeto deste ETP a
ser realizado no Campus Avancado Lajes, conforme detalhamento abaixo.

Id pca PNCP: 10877412000168-0-000001/2025

Data de publicacdo no PNCP: 22/03/2024

Id do item no PCA: 452

Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
Fonte: Compras.gov.br

Valor Total estimado (R$): R$ 1.269.842,48

Logo, existe alinhamento entre essa contratagdo e o planejamento. (Anexo IT)

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os beneficios a serem alcangados com esta contratacdo buscam assegurar que as interven¢des proporcionem um espaco adequado
a execucdo das atividades de pesquisa, extensdo e ensino a serem planejadas e desenvolvidas no Museu da Mulher do Rio Grande
do Norte do IFRN Campus Lajes, de modo que os ambientes possuam conforto aos estudantes, servidores e visitantes resultando
no trabalho eficiente, atendendo as programacoes oferecidas e possibilitando a prestacdo dos servigos publicos de forma segura e
eficaz.

Com esta constru¢do o IFRN Campus Lajes busca reforcar a presenca dos Institutos Federais como espacos de educacdo cultural
e politica, ao mesmo tempo que evidencia a histéria do estado e as questdes contemporaneas que a entrecruzam. Assim, o0 Museu
da Mulher celebra o protagonismo das mulheres do Rio Grande do Norte na politica da América Latina e do Brasil, ao mesmo
tempo que equilibra este aspecto com a valorizagao da cultura e da arte produzida por mulheres neste estado.
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Como vantagens técnicas a serem alcangadas com essa solucdo, por se tratar de uma obra nova, frequentemente, pode-se destacar
a incorporacdo das mais recentes inovagoes tecnoldgicas, o que pode melhorar a eficiéncia e a qualidade da construgdo. Isso pode
incluir técnicas de construcdo modernas, materiais sustentaveis, e sistemas avangados de automacdo e controle. Ademais, a
utilizagdo de técnicas e materiais modernos podem reduzir a necessidade de manutencao e reparos futuros.

Como beneficios econdmicos, pode-se destacar a valorizagdo imobiliaria apés incorporagdo do empreendimento, gerando mais
valorizacdo ao investimento, e, consequentemente ao patrimoénio publico. Pode-se, também, ser elencados beneficios juridicos a
serem alcancados com a contratagdo, a saber, a garantia de conformidade com as normas, pois obras novas sdo geralmente
projetadas e construidas de acordo com as normas e regulamentos mais recentes. Isso inclui leis de construcdo, seguranca,
acessibilidade e eficiéncia energética, que podem ter surgido ou mudado desde a constru¢do de iméveis mais antigos.

Com essa contratagdo, sera possivel atingir beneficios que minimizem os impactos ambientais, e, gere vantagens em termos
econdmicos na fase de utilizacdo do empreendimento, como os citados a seguir:

no projeto arquiteténico prever a maximizacdo da iluminagdo natural;

no projeto hidraulico, preferéncia por torneiras de acionamento automatico;

no projeto sanitario, a instalacdo de estagdo de tratamento de esgoto;

no projeto de drenagem, prever a reutilizacdo das aguas de chuvas;

no projeto elétrico, prever a utilizacdo de lampadas do tipo led nos ambientes e instalacdo de usina fotovoltaica.

A construgdo deve ser planejada com foco em sustentabilidade, utilizando materiais e técnicas que minimizem o impacto
ambiental e promovam a eficiéncia energética. A gestdo adequada dos residuos durante a construgdo e a operacdo do objeto
também é essencial para garantir que a instituicdo cumpra com as normas ambientais e contribua para a preservacdo do meio
ambiente. Adotar praticas sustentaveis, como o uso de tecnologias que reduzam o consumo de energia e dgua, ndo sé beneficia o
meio ambiente, mas também pode resultar em economia de custos operacionais a longo prazo.

Além do mais, novas constru¢des tendem a ter menor necessidade de manutencdo, reduzindo a necessidade de reformas ou
reparos que podem envolver questdes juridicas complexas. A contratagdo também vird acompanhada das garantias legais, ou seja,
existe previsdo legal de garantia de até cinco anos para defeitos gerais e garantias mais longas para problemas estruturais sistemas
criticos da obra, pois durante o periodo de garantia, o contratado é responsavel por corrigir qualquer defeito ou problema
relacionado a execugdo da obra que ndo esteja de acordo com os termos do contrato ou com as especificacdes técnicas.

No que diz respeito a acessibilidade e inclusdo, empreendimentos como esses podem incorporar designs inclusivos que atendem
as necessidades de pessoas com deficiéncia, idosos e outros grupos que podem precisar de acessibilidade melhorada. Dessa
forma, a solucdo ird prever ambientes sanitarios acessiveis, rampas de acesso nas areas internas com guarda corpos e piso tatil
voltadas aos usuarios com necessidades especificas.

Outro beneficio juridico e também financeiro a serem alcancados com a contratagdo do objeto em andlise, é a possibilidade de
personalizacdo do mesmo, ja que, como vem sendo feitas os estudos necessarios, desde a sua fase de concepcdo, ha a
possibilidade de personalizar certos aspectos do imével, o que pode permitir e assegurar que a construcdo esteja de acordo com
suas necessidades e desejos, e dentro dos limites legais e regulamentares, evitando assim, o gastos desnecessarios ao erario.

13. Providéncias a serem Adotadas
A administragdo devera adotar as seguintes providéncias:
® Indicar dois engenheiros do IFRN para serem fiscal da obra e fiscal substituto;

® Indicar dois servidores para serem o fiscal do contrato e gestor do contrato;
® Emitir ordem de servico juntamente com a assinatura do contrato.
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® Agendar reunido prévia a execugdo dos servicos entre a contratada, através do responsavel designado, o fiscal da obra e o
Diretor do Campus para que sejam tratadas as providéncias de inicio da obra, entrega do projeto basico e a metodologia
para atendimento ao cumprimento do cronograma de execucdo com a definicdo de planos de trabalho com vistas a boa
execugdo contratual.

Para o pleno cumprimento das agOes requeridas para a fiscalizacdo da obra serd necessario a disponibilidade de
veiculos e saldo de combustivel para a efetivacdo das viagens ao Campus para o acompanhamento do andamento da
obra, assim como haver previsdo orcamentaria de didrias para o fiscal da obra.

® Liberagdo da 4rea onde serd realizada a obra;

A contratada devera provideniar:

® Elaboracdo dos projetos de engenharia necessarios para o objeto e a sua aprovacdo junto aos Orgaos

competentes, juntamente com a respectiva Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) no conselho profissional
correspondente (CREA)

Execucdo de sondagens de solo.

Obtencdo das licencas ambientais, outorgas ou demais autorizagdes necessarias para a execucao do objeto.

Quanto a indicagdo dos fiscais e gestores, a Gestdo deve considerar que este servico deverd ser fiscalizado por servidores
especialmente designados para esse fim e, se for o caso, providenciar capacitacdo destes servidores, na forma prevista da IN SLTI
/MPO 05/2017:

"Art. 41. A indicagdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberd aos setores requisitantes dos servigos ou poderd ser
estabelecida em normativo préprio de cada drgdo ou entidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de
trabalho e sua estrutura organizacional."

§ 1° Para o exercicio da funcdo, o gestor e fiscais deverdo ser cientificados, expressamente, da indicacdo e respectivas
atribui¢des antes da formalizagdo do ato de designagao.

§ 2° Na indicacdo de servidor devem ser considerados a compatibilidade com as atribuicdes do cargo, a complexidade da
fiscalizagdo, o quantitativo de contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das atividades.

§ 3° Nos casos de atraso ou falta de indicacdo, de desligamento ou afastamento extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais
e seus substitutos, até que seja providenciada a indicacdo, a competéncia de suas atribuicdes caberd ao responsavel pela
indicacdo ou conforme previsto no normativo de que trata o caput."

Quanto a compatibilizacdo do projeto arquitetonico e complementares, uma vez entregue a versdo final, esse devera ser revisado
e ajustado ao que for necessario para a execucao do objeto, como forma de reduzir os riscos no momento da execugao das obras.

Demais providéncias serdo especificadas no Termo de Referéncia e no Projeto basico.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Dentre os impactos ambientais possiveis de ocorrer é a destinagdo de residuos da construgcdo civil para localidades
inadequadas. Devido a esta possibilidade, nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originérios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

® Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma

de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas

de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

® Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

® Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovar4, sob pena de multa,
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que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

O custo e a forma de transporte, bem como a destinagdo final de todo e qualquer residuo gerado durante a execugdo do servico,
incluindo aqueles provenientes da limpeza do local, tais como materiais vencidos, aparas, instrumentos e ferramentas
de aplicagdo ndo passiveis de reaproveitamento, embalagens e sobras de produtos, é de responsabilidade da CONTRATADA, e
deve atender as normas NBR 10.004, NBR 13.221 e Resolucdo CONAMA n° 307, de 5 de julho 2002.

A limpeza do local da prestacdo do servico sera acompanhada pela FISCALIZAGAO, bem como a retirada da carga de residuos
gerada.

Outro impacto ambiental que podera haver é a degradacdo de areas, pois com a constru¢do do Campus sera necessario realizar o
desmatamento de parte do terreno, o que pode ocasionar problemas relativos a perda de qualidade dos elementos ambientais,
podendo ocasionar comprometimento com o meio ambiente.

Para minimizar esse possivel impacto ambiental é necessario a aplicacdo de medidas mitigadoras preventivas, como o
monitoramento ambiental continuo, ajustando as praticas de operagdo conforme necessario e o reflorestamento de
areas impactadas pela operacdo do empreendimento afim de restaurar os ecossistemas degradados.

Tam’bem possiveis impactos ambientais sdo o aumento de ruidos, aumento do consumo de energia e desperdicio de dgua. Esses
riscos podem ser mitigados pela correta utilizacdo e aplicagdo das normas vigentes e realizando a fiscalizagéo técnica da obra de
forma adequada e criteriosa.

Quanto aos equipamentos que gerem ruido no seu funcionamento, deve-se observar a Resolucao CONAMA no 20, de 7/12/94, e
legislacao correlata.

Quanto a a otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao, através das seguintes medidas, dentre
outras:

Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.
Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacoes
e especificacoes determinadas pela ANVISA;
® Racionalizar o consumo de energia (especialmente eletrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Conforme Art. 4° da IN n° 01/2010, as especificacdes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo, para contratacdo de
obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da manutenc¢do e operacionaliza¢do da edificagao, a
reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais
como:

1. Uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem
energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

2. Automacdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacgdo tarefa, uso
de sensores de presenca;

. Uso exclusivo de lampadas LED de alto rendimento e de lumindrias eficientes;

. Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

. Sistema de medicéo individualizado de consumo de 4gua e energia;

. Sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

. Aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captagdo, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento.

N U~ W

Deve-se fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos.

Embora os impactos ambientais devam ser monitorados e mitigados ao méaximo possivel, é essencial reconhecer que a
Construcdo do Museu da Mulher no IFRN Campus Lajes e o seu desenvolvimento socioecondmico regional sdo aspectos que
justificam a relevancia dessa obra . A busca por solugdes sustentaveis e aprimoramento continuo das praticas operacionais
sdo fundamentais para equilibrar o atendimento das necessidades humanas com a conservacdo ambiental.

A exigéncia de cumprimento dos diversos licenciamentos exigiveis, incluindo os ambientais, também é uma medida importante.
Esses licenciamentos garantem que o empreendimento esteja em conformidade com as leis e regulamentos ambientais,
garantindo que as operacdes sejam realizadas de forma responsavel e consciente, minimizando potenciais impactos negativos ao
meio ambiente.

Com a inclusdo de critérios de sustentabilidade socioambiental e o cumprimento das diretrizes ja estabelecidas, a contratacao
demonstra um comprometimento claro em buscar o equilibrio entre o desenvolvimento econdmico e a preservacao do meio
ambiente, bem como a promocado do bem estar das comunidades envolvidas.
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Essa abordagem é uma prética responsavel e consciente que pode servir de exemplo para futuros projetos de infraestrutura e
desenvolvimento, incentivando a implementagdo de agOes sustentaveis em todas as esferas da sociedade.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste Estudo Técnico Preliminar, esta equipe de planejamento da
contratacdo declara que a solucdo apresenta viabilidade técnica e operacional para a referida necessidade, demostrando
vantajosidade, logistica e economia, atendendo ao interesse ptiblico e estd alinhado com o Planejamento anual de contratagdes
para o ano de 2024.

Trata-se no presente caso de obra de engenharia sem qualquer complexidade construtiva ou operacional, ndo havendo na sua
execucdo prejuizo para afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados. A solugdo adotada é usual de mercado e ndo
limita a ampla concorréncia, os beneficios a serem alcancados sdao adequados e os custos previstos sdo compativeis, regidos pelo
principio da economicidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Integrante requisitante

CARLOS EMILIO BARBOSA DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/11/2024 as 15:12:48.

Despacho: integrante administrativo

ELTON DA SILVA FREITAS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/11/2024 as 16:33:39.

Despacho: integrante técnico
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ROSELAINE SOLON MEDEIROS

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 04/11/2024 as 10:00:46.

Despacho: integrante técnico

TARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREIRA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/11/2024 as 10:01:31.
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PLANILHA DA 12 ESTIMATIVA DE VALOR DE CONSTRUGAO

Coef.
Benfeitorias Unid|  Area de | AreaEquiv.| CUB (R$/m?) BDI + CUSIO) ¢ st0 estimado (R$)
Equiv fundacbes
EdificacOes m?2 1.923,36 1 1.923,36 | R$ 2.419,17 0,32| R$ 6.141.873,95
Pavimentagdes/calcadas/ paisagismo m2 178,50| 0,05 8,93 | R$ 2.419,17 0,32| R$ 28.500,24
Total 1.932,29 | Valor total da Benfeitorias: | R$ 6.170.374,19

Obs. 01: O coefiente de equivaléncia de area foi retirado da tabela 11 do Manual de Avaliacdo de iméveis de 2018 do Patrimdnio da
Unido

Obs. 02: Foi considerado o CUB CAL-8/ A de setembro/24, que faz referéncia as edificacdes Comerciais de Andares Livres de Padréo
Alto.

Obs. 03: As fundacdes foram estimada em 3% do total, sabendo que tipo de fundacBes das edificacdes sdo sapatas (Fundacdes
Rasas)
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PLANILHA DA 12 ESTIMATIVA DE VALOR DE CONSTRUGAO

Coef.
Benfeitorias Unid|  Area de | AreaEquiv.| CUB (R$/m?) BDI + CUSIO) ¢ st0 estimado (R$)
Equiv fundacbes
EdificacOes m?2 463,86 1 463,86 | R$ 2.419,17 0,32| R$ 1.481.246,18
Pavimentagdes/calcadas/ paisagismo m2 178,50| 0,05 8,93 | R$ 2.419,17 0,32| R$ 28.500,24
Total 472,79 | Valor total da Benfeitorias: | R$  1.509.746,42

Obs. 01: O coefiente de equivaléncia de area foi retirado da tabela 11 do Manual de Avaliacdo de iméveis de 2018 do Patrimdnio da
Unido

Obs. 02: Foi considerado o CUB CAL-8/ A de setembro/24, que faz referéncia as edificacdes Comerciais de Andares Livres de Padréo
Alto.

Obs. 03: As fundacdes foram estimada em 3% do total, sabendo que tipo de fundacBes das edificacdes sdo sapatas (Fundacdes
Rasas)
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PLANILHA DA 12 ESTIMATIVA DE VALOR DE CONSTRUGAO

Coef.
Benfeitorias Unid|  Area de | AreaEquiv.| CUB (R$/m?) BDI + CUSIO) ¢ st0 estimado (R$)
Equiv fundacbes
EdificacOes m?2 356,44 1 356,44 [ R$ 2.419,17 0,32| R$ 1.138.221,42
Pavimentagdes/calcadas/ paisagismo m2 178,50| 0,05 8,93 | R$ 2.419,17 0,32| R$ 28.500,24
Total 365,37 | Valor total da Benfeitorias: | R$ 1.166.721,66

Obs. 01: O coefiente de equivaléncia de area foi retirado da tabela 11 do Manual de Avaliacdo de iméveis de 2018 do Patrimdnio da
Unido

Obs. 02: Foi considerado o CUB CAL-8/ A de setembro/24, que faz referéncia as edificacdes Comerciais de Andares Livres de Padréo
Alto.

Obs. 03: As fundacdes foram estimada em 3% do total, sabendo que tipo de fundacBes das edificacdes sdo sapatas (Fundacdes
Rasas)



23/09/2024, 10:30 Portal Nacional de Contratagdes Publicas

A > Planos de Contratacées Anuais > PCA 2025 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE % PCA 2025 - 158155 - INSTFED.DE EDUC. CIENCE TEC.DO RG.DO NORTE

PCA 2025 - 158155 - INST.FED.DE EDUC. CIENC.E TEC.DO RG.DO NORTE

Ultima atualizacéo: 23/09/2024

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria
Id pca PNCP: 10877412000168-0-000001/2025

Data de publicagdo no PNCP: 22/03/2024
Material RS 7.418.626,70
Local: Natal/RN

Fonte: Compras.gov.br Solugbes de TIC

Total de itens: 451
Valor Total estimado (RS): RS 56,565,608, 3572 s

Obras e Servicos de Engenharia

0 50 100 150 200 250 300
Detalhamento por Categoria
Material "
= " Portal Nacional de Contratagdes Publicas Q
Servigo ~
Obras e Servigos de Engenharia v
Id do item no PCA - Classe/Grupo Identificador da Futura Contratagao - Valor total estimado - Data desejada -
134 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS 158155-13/2025 R$ 400.000,00 30/06/2025
DE ENGENHARIA CIVIL
452 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS 158155-155/2025 R$1.269.842,48 03/02/2025
DE ENGENHARIA CIVIL
Pagina

Exibir: 1-2de 2itens

https://portaldeservic onomia.gov.br

0800 978 90

https://pncp.gov.br/app/pca/10877412000168/2025/1



Copia de documento digital impresso por Erivaldo Lima (277395) em 23 de Dezembro de 2024 as 16:19.

Documento Digitalizado Publico

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 98/ 2024

Assunto: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 98/ 2024
Assinado por: Roselaine Medeiros
Tipo do Documento: Estudo Técnico Preliminar
Situagao: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Copia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
= Roselaine Solon Medeiros, ENGENHEIRO-AREA, em 29/11/2024 10:10:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 29/11/2024. Para comprovar sua integridade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneca os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1985104
Caodigo de Autenticagdo: b64f287a67

Paginaldel



