TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N2. 23134.002191.2024-18

OBIJETO: Construcdo do Museu da Mulher do Rio Grande do Norte no IFRN — Campus Lajes.
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBIETO

1.1. Classificagdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( x ) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa:

O objeto da licitacGo tem natureza de obra de engenharia uma vez que seque a sequinte definicdo constante no
artigo 6 da Lein®14.133, de 2021: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissoes de
arquiteto e engenheiro que implica intervencéo no meio ambiente por meio de um conjunto harmaénico de acoes
que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel.

1.2. Classificagdao como servigo comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é ( ) COMUM /() ESPECIAL, sob a seguinte justificativa:
Ndéo se aplica.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucgdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

( x ) empreitada por precgo unitario

() empreitada por preco global

( ) empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestacdo de servico associado

O regime de execucdo sera o de empreitada por preco unitario considerando esta a mais adequada nos casos
em que 0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente dos quantitativos em seus itens
orcamentarios, em razdo de fatores supervenientes ou inicialmente ndo conhecidos, como é o caso em questao.
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3
Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto Béasico ( ) DEFINIU
as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratacdo, segundo
as diretrizes do Acorddon. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento
abaixo identificado:

Ndéo se aplica.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto Basico ( ) NAO
DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratacdo,
sob a seguinte justificativa:

Ndo se aplica.

3. ELABORAGAQ DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( x ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de
( x )engenharia, ( ) arquitetura ou ( ) técnico industrial, com a emissdoda ( x ) ART,( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por profissional
habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a emissdo da ART, RRT ou TRT, com
base na seguinte justificativa:

Ndo se aplica.

No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por profissional habilitado de
engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte justificativa:

Ndo se aplica.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo:

( x ) FOl observada a ordem prioritdria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021;

() FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos
os itens relacionados a construcdo civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI para determinados
itens do orcamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado
pelo 6rgdo gestor dos recursos.
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No orcamento da presente obra ou servico, para o0s itens ndo contemplados no SINAPI,
( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lein. 14.133, de 2021,
observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( x ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica da opgdo):

Os itens do orcamento foram retirados preferencialmente da Planilha de Custos do SINAPI 09/2024. Os itens que
nado foram encontrados, devido a sua especificidade foram procurados em outras planilhas de custos de outros
estados, iniciando a busca por planilhas dos estados mais proximos ao local de execucdo da obra. Segue a lista
das bases que também foram consultadas e constam na planilha de custos:

SBC-11/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Norte
ORSE - 07/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Paré

SEINFRA - 028 - Ceard

CPOS/CDHU - 09/2024 - S3o Paulo
CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um)
ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondentes, sob a
seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar justificativa e
documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orgamento da presente obra ou servigo:

( X ) foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( X ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
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() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

() foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptacdes;

() foram adotadas composicdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n. 7.983, de 2013, as
quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

( X ) foram adotadas composicdes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, § 29, da
Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas os componentes
de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragao local:
(X ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenério do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas
abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

O custo direto de Administracdo local representa uma taxa de 7,80% do custo total da obra. Desse modo, observa
0s parametros de Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, ficando a taxa entre 3,49% e 8,87%. Por se tratar de
uma obra que necessite de um cronograma de execucdo de 7 meses e uma administracdo local mais presente e
proativa, com presenca integral do mestre de obras e parcial do engenheiro civil.

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Ndo se aplica.
Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administrac3o local,
para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a evolucdo da execucdo da obra, ao invés
de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de administracio
local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:
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Ndo se aplica.
8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacdo:

( X ) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( X ) INSUMOS e
( X ) SERVICOS.

( ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Ndo se aplica.
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia( ) DESONERADOS ou ( X ) NAO DESONERADOS,
por se tratar da opgdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacdo juntada aos autos (preencher,
se necessdrio, para outras consideragdes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acérdaon. 2.622, de 2013 - Plenario
do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acérddo n.
2.622/2013 - Plenéario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que
nao foi adotado o médio:

Para todos os itens do BDI foi adotado o percentual referente ao 1° quartil.

Administracdo central: ( x ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
3,00%

Seguro e garantia: ( x ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
0,80%

Risco: ( x ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

0,97%

Despesa financeira: ( x ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
0,59%

Lucro: ( x ) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

6,16%

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais
superiores ao 39 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
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Ndo se aplica.
11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e
equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Ha o fornecimento de equipamentos de climatizacdo do tipo splits que foram incluidos no item equipamentos
da planilha orcamentaria estimada e adotado o BDI reduzido com o percentual de 10,89%.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
( X) foram observados os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Para todos os itens do BDI reduzido foi adotado o percentual referente ao 1° quartil.
Administracdo central: 1,5%

Despesas financeiras: 0,85%

Seguro e garantia: 0,30%

Risco: 0,56%

Lucro: 3,50%

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Ndéo se aplica.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

( x ) FOljuntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-financeiro:
Ndéo se aplica.

() DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.
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() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos
licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital
da licitacao;

(x ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicio expressamente repassada a contratada,
com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada. Nessa hipotese, ( x ) ATESTO que o projeto
basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para
permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela contratada.

14.  QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante juntoao ( x ) CREAe/ouao( ) CAU e/ou
ao( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

A obra trata-se de conjunto de servicos de engenharia civil e deverd ser executada por uma empresa habilitada
para tal fim, assim a empresa deverd ter registro no CREA. De igual modo, deverd ser executada com
acompanhamento de um profissional habilitado, especificamente um engenheiro civil também habilitado no
conselho de sua classe (CREA).

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitacdo:

( x )serdo exigidas comprovacBes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

e Composicdo paramétrica para execucao de estruturas de concreto armado, para edificacdo institucional
térrea, fck = 25 mpa.

e Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerdmica, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).

e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

e Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em
ambientes de drea maior que 10 m?2.

( x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes
servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os servicos de:
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e Composicdo paramétrica para execucao de estruturas de concreto armado, para edificacdo institucional
térrea, fck = 25 mpa.

e Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerdmica, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).

e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

e Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em
ambientes de drea maior que 10 m?.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitacdo, serd ( x ) ACEITO ou () VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade técnico-
operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Os atestados de capacidade técnico-operacional poderdo ser somados para atingimento do quantitativo minimo,
de modo a ndo restringir a participacao das empresas.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacao:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro Civil, servicos de

e Composicdo paramétrica para execucdo de estruturas de concreto armado, para edificacdo institucional
térrea, fck = 25 mpa.

e Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerdmica, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).

e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

e Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em
ambientes de drea maior que 10 m2.

( X) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos de ART/RRT,
com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada profissional, estdo abaixo
elencados:

Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 40% dos quantitativos licitados, para os servicos de:
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e Composicdo paramétrica para execucao de estruturas de concreto armado, para edificacdo institucional
térrea, fck = 25 mpa.

e Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerdmica, vigota convencional,
altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).

e Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

e Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 60x60 cm aplicada em
ambientes de drea maior que 10 m?.

Exigéncias de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalac®es, aparelhamento ou pessoal técnico com
determinada qualificacdo, a seguir elencados:

Ndéo se aplica.
15. VISTORIA

Na presente licitac3o, a realizacdo de vistoria serd ( x ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, e o licitante ( x)
PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das
condicdes de execucdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

A avaliacdo prévia do local de execucdo ndo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condices e
peculiaridades do objeto a ser contratado, tendo em vista que consta plantas baixas e de implantacdao com
levantamento georreferenciado, como anexos ao Edital. Dessa forma, a vistoria se torna facultativa.

16.  SUBCONTRATACAO

O 6rgdo assessorado () NAO ADMITIU ou ( x ) ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente licitac3o, sob as
seguintes condicdes e justificativas técnicas:

A subcontratagdao podera ser realizada até o limite de 25% conforme especificagbes do projeto basico. O
contratado apresentara a Administracao documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado.

A subcontratacdo é permitida, uma vez que a obra é composta por diversas etapas que sdao dependentes, porém
diferentes entre si. Assim, cada servigo exige uma série de conhecimentos especificos e algumas vezes, existem
empresas no mercado especializadas para tal fim. Assim, a subcontratacdo pode ser benéfica uma vez que uma
empresa com maior capacidade técnica/experiéncia em determinado item executaria essa parcela do servigo,
havendo um ganho de eficiéncia no produto.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitac3o, serd exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou ( x ) PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO, no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor total estimado da contratacdo, com base na
seguinte justificativa técnica:
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A empresa deve possuir um patrimonio liquido minimo demonstrando uma boa satde financeira da empresa.
Esse patrimdnio trarda uma seguranga para a execugao do contrato. O percentual de 10% do valor total nao
representa um valor elevado em virtude de ndo ser uma obra de grande porte.

18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

(x ) PERMITIDA a participacdo de consércios. (NGo é necessdrio justificar)

( ) VEDADA a participacdo de consércios, com base na seguinte justificativa:
Ndo se aplica.

19.  PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd (x ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com base na seguinte
justificativa:

Uma vez que o servico ndo pode ser realizado com gestdo operacional executada de forma compartilhada ou em
rodizio, devido as caracteristicas do objeto em questdo, além da existéncia de permissdao de subcontratacdo em
caso de necessidade, ndo é permitido a participacdo de cooperativas.

20.  GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd ( x ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de execugdo contratual,
com base na seguinte justificativa:

Uma vez que o objeto da licitagao envolve alta complexidade técnica e riscos financeiros consideraveis, devera
ser exigido a garantia de 5% do valor inicial do contrato.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11, IV, da Lein. 14.133,
de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigcos de
engenharia:

( x ) definiu os critérios e praticas sustentdveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da contratacdo
pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de
habilitacdo/qualificacdo previsto em lei especial

( x ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;

( x ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e
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( x ) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o érgdo assessorado entendeu que os servicos objeto desta contratacdo ndo se sujeitam aos
critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacdes de sustentabilidade restringem indevidamente
a competicdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Ndéo se aplica.
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