Obra: CONSTRUCAO DO IFRN - CAMPUS UMARIZAL B.D.l.: 22,47% Encargos Sociais: Nao Desonerados

==- Data: 01/11/2024 Horistas: 116,21% e Mensalista: 71,48%
EEE
am Bancos: SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte SETOP - 07/2024 - Minas Gerais FDE - 07/2024 - S&o Paulo
IO SBC - 10/2024 - Rio Grande do Norte IOPES - 06/2024 - Espirito Santo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Norte SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Norte SIURB - 01/2024 - Séao Paulo AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiéas
ORSE - 06/2024 - Sergipe SIURB INFRA - 01/2024 - S&o Paulo CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte
SEDORP - 10/2024 - Para CPOS/CDHU - 09/2024 - Sao Paulo EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro

SEINFRA - 028 - Ceara

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 PROJETOS 1 373.213,57 373.213,57 1,97 %
1.1 BLOCO DE SALAS DE AULAS 1 73.578,83 73.578,83 0,39 %
1.11 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m? 2700,43 12,00 14,69 39.669,31 0,21 %
1.1.2 000095 SBC PROJETO DE INSTALACAO GAS m? 124,8 9,00 11,02 1.375,29 0,01 %
1.1.3 000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m? 225,25 13,00 15,92 3.585,98 0,02 %
1.1.4 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m? 225,25 7,25 8,87 1.997,96 0,01 %
1.1.5 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m? 2700,43 8,15 9,98 26.950,29 0,14 %
1.2 BLOCO SETOR DE SAUDE 1 21.431,59 21.431,59 0,11 %
1.2.1 000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m? 275,75 17,00 20,81 5.738,35 0,03 %
1.2.2 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m? 275,75 20,00 24,49 6.753,11 0,04 %
1.2.3 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m? 275,75 12,00 14,69 4.050,76 0,02 %
1.2.4 000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m? 86,22 13,00 15,92 1.372,62 0,01 %
1.2.5 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m? 86,22 7,25 8,87 764,77 0,00 %
1.2.6 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m? 275,75 8,15 9,98 2.751,98 0,01 %
1.3 BLOCO DOS TERCEIRIZADOS 1 8.956,32 8.956,32 0,05 %
1.3.1 000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m?2 117,53 17,00 20,81 2.445,79 0,01 %
1.3.2 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m?2 117,53 20,00 24,49 2.878,30 0,02 %
1.3.3 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m?2 117,53 12,00 14,69 1.726,51 0,01 %
134 000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m?2 29,56 13,00 15,92 470,59 0,00 %
1.3.5 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m?2 29,56 7,25 8,87 262,19 0,00 %
1.3.6 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m?2 117,53 8,15 9,98 1.172,94 0,01 %
1.4 BIBLIOTECA 1 66.110,56 66.110,56 0,35 %
1.4.1 000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m?2 1086,89 17,00 20,81 22.618,18 0,12 %
1.4.2 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m?2 1086,89 20,00 24,49 26.617,93 0,14 %
1.4.3 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m? 36,63 7,25 8,87 324,90 0,00 %
1.4.4 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m?2 1086,89 12,00 14,69 15.966,41 0,08 %
1.4.5 000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m?2 36,63 13,00 15,92 583,14 0,00 %
1.5 REFEITORIO 1 28.586,20 28.586,20 0,15 %
1.5.1 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m?2 789,23 12,00 14,69 11.593,78 0,06 %
1.5.2 000095 SBC PROJETO DE INSTALACAO GAS m?2 74 9,00 11,02 815,48 0,00 %
1.5.3 000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m?2 334,83 13,00 15,92 5.330,49 0,03 %
1.5.4 000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m?2 334,83 7,25 8,87 2.969,94 0,02 %
1.5.5 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m?2 789,23 8,15 9,98 7.876,51 0,04 %
1.6 LABORATORIO DE GASTRONOMIA 1 20.830,34 20.830,34 0,11 %
1.6.1 000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m?2 472,7 12,00 14,69 6.943,96 0,04 %
1.6.2 000095 SBC PROJETO DE INSTALACAO GAS m?2 254,08 9,00 11,02 2.799,96 0,01 %
1.6.3 000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m?2 275,03 13,00 15,92 4.378,47 0,02 %
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Item

1.6.4
1.6.5
1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.9

1.9.1

1.9.2
1.9.3

2.1
21.1

21.2
213

2.2

221

222

2.2.3

224

Cdédigo

000228
000406

000413
000406
000301
000339

000330
000301
000055
000086
000228
000406

000025

CO-27424
CO-27425

IFRN 024
IFRN 007
RE - 002
160119

IFRN 013
103689

6879

08.80.040

98525

98529
97622

97626

Banco

SBC
SBC

SBC
SBC
SBC
SBC

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

SBC

SETOP
SETOP

Proprio

Proprio

Proprio

SIURB INFRA

Proprio
SINAPI

ORSE

FDE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2
PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES

PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA

BANHEIROS DA AREA ESPORTIVA

PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS

PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES

PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO

PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES

PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO

PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2
TOPOGRAFIA

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 10
HECTARES

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM PLANTA

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM SECOES

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRACAO LOCAL/DIVERSOS

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 24 MESES,
EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%
Regularizacdo de obra

Copia - ART de execugao de obra ou servicos de engenharia acima R$
15.000,00 ) _

RELATORIO DE ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA LICENCA AMBIENTAL
PREVIA - LAP

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (8hs)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Mobilizacéo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos - sondagem a
percussdo- dmt maior que 100 Km da capital

LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE
DISTRIB.DE GASES COMBUST.NBR 15526/07

DEMOLICOES E LIMPEZAS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS. AF_03/2024

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
mZ
mZ
mZ

mZ

PR Al
PR Al
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m2

un

UN

UN
m2

uUn

UN

UN
m3

m3

Quant.

275,03
427,7
1
1753,5
1929,6
1753,5
1753,5
1
173,47
173,47
173,47
92,1
92,1
173,47
1
101031

PR R WwR

5158,37
1

1
10581,88
10

70,74

2,9

Valor Unit

7,25
8,15

16,50

8,15
20,00
16,00

17,00
20,00
12,00
13,00
7,25
8,15

0,29

1.182,10
637,64

1.359.539,28
4,94

262,55
69.965,50

2.366,72
465,24

5.000,00

1.457,34

0,62

68,51
54,18

544,52

Valor Unit
com BDI

8,87
9,98
131.972,37
20,20
9,98
24,49
19,59
14.420,84
20,81
24,49
14,69
15,92
8,87
9,98
7.326,52
0,35

1.447,71
780,91
2.504.990,67
1.795.614,94
1.665.027,75

6,05
321,54
85.686,74

2.898,52
569,77

6.123,50
1.784,80
41.923,41
0,75
83,90
66,35

666,87

Total

2.439,51
4.268,44
131.972,37
35.420,70
19.257,40
42.943,21
34.351,06
14.420,84
3.609,91
4.248,28
2.548,27
1.466,23
816,92
1.731,23
7.326,52
3.536,08

1.447,71
2.342,73
2.504.990,67
1.795.614,94
1.665.027,75

31.208,13
321,54
85.686,74

2.898,52
2.563,96

6.123,50
1.784,80
41.923,41
7.936,41
839,00
4.693,59

1.933,92

Peso (%)

0,01 %
0,02 %
0,70 %
0,19 %
0,10 %
0,23 %
0,18 %
0,08 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,04 %
0,02 %

0,01 %
0,01 %
13,20 %
9,46 %
8,77 %

0,16 %
0,00 %
0,45 %

0,02 %
0,01 %

0,03 %
0,01 %
0,22 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %

0,01 %



Item

225

2.2.6

2.3

23.1
2.3.2
233

234

235

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

24

24.1

24.2

243

24.4

245

2.4.6

247

Cdédigo

100982

93589

012202
012075
93206

93209

93211

93213

93582

93583

102607

98461

96521

102487

90099

103800

101165

103318

104109

Banco

SINAPI

SINAPI

SBC
SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CANTEIRO DE OBRAS

INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2021

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA
ELEVADA DE 1000 LITROS. AF 03/2024

MURO DE FECHAMENTO DO CAMPUS COM 3 M DE ALTURA E PILARES A
CADA 3M.

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO
DE FORMAS). AF_01/2024

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Und

m3

M3XKM

UN

UN

m3

m3

m2

KG

Quant.

602,74

6027,38

O R R R

10
20

10

21,12

14,08

98,82

59,29

37,55

1848,41

2907,79

Valor Unit

9,07

2,69

1.003,56
3.486,10
1.123,63

965,57
611,05
1.032,59
287,80

481,02

445,77

6.329,37

40,76

594,66

15,08

519,97

1.004,22

101,62

17,04

Valor Unit
com BDI
11,10

3,29

67.140,33
1.229,05
4.269,42
1.376,10

1.182,53
748,35
1.264,61
352,46

589,10

545,93
7.751,57
600.311,99

49,91

728,28

18,46

636,80

1.229,86

124,45

20,86

Total

6.690,41

19.830,08

67.140,33
1.229,05
4.269,42
8.256,60

11.825,30
14.967,00
12.646,10

2.114,76

3.534,60

545,93
7.751,57
600.311,99

1.054,09

10.254,18

1.824,21

37.755,87

46.181,24

230.034,62

60.656,49

Peso (%)

0,04 %

0,10 %
0,35 %
0,01 %
0,02 %
0,04 %
0,06 %
0,08 %
0,07 %
0,01 %

0,02 %

0,00 %
0,04 %
3,16 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,20 %

0,24 %

121 %

0,32 %



Item

2.4.8

249

2.4.10

2.4.11
2.4.12

2.4.13

2.4.14
2.4.15

2.4.16

3.1
3.11

3.1.2
3.1.3

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.7

Cdédigo

104111

103672

103682

8637
1060242

C4729

9072
100722

100758

C0928

94342
97083

C2290
99059

96521

96525

96619

96535

92423

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
CAERN

SEINFRA

ORSE
SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ARMAC}AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAQAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

Chapim de concreto pré-moldado

CERCA ELETRICA INCLUSIVE FIXAQ/:\O, CENTRAL DE CHOQUE,
BATERIA,SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS DE ATENCAO

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Portdo em ferro, em gradil metalico, padréo belgo ou equivalente, de correr
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

BLOCO PRINCIPAL DE SALA DE AULAS

MOVIMENTO DE TERRA

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

INFRA-ESTRUTURAS/FUNDACOES SIMPLES

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESPERA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES.

AF 09/2020
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KG

m3

mZ
mZ

mZ

m3

m3
m2

m3

m3

m2
m2

m2

Quant.

469,19

19,48

18,78

658,81
863,67

128,03

35,22
70,44

70,44

1
1
1350,21

659,13
1350,21

60
236,56

618,61

79

570,41
193,32

163,9

Valor Unit

21,47

675,03

970,67

50,64
26,67

324,13

827,05
23,75

48,48

9,04

92,58
3,16

69,56
66,68

40,76

54,71

38,54
139,06

73,59

Valor Unit
com BDI
26,29
826,70
1.188,77

62,01
32,66

396,96

1.012,88
29,08

59,37

5.765.006,56
94.904,28
11,07

113,38
3,87

649.009,75
85,19
81,66

49,91

67,00

47,19
170,30

90,12

Total

12.335,00

16.104,11

22.325,10

40.852,80
28.207,46

50.822,78

35.673,63
2.048,39

4.182,02

5.765.006,56
94.904,28
14.946,82

74.732,15
5.225,31

649.009,75
5.111,40
19.317,48

30.874,82

5.293,00

26.917,64
32.922,39

14.770,66

Peso (%)

0,07 %

0,08 %
0,12 %

0,22 %
0,15 %

0,27 %

0,19 %
0,01 %

0,02 %

30,38 %
0,50 %
0,08 %
0,39 %
0,03 %

3,42 %
0,03 %
0,10 %
0,16 %

0,03 %

0,14 %
0,17 %

0,08 %



Item

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16
3.2.17
3.2.18
353
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

BK3ES

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

Cdédigo

96536

104920
104919
104918
104916

96556

200602
2050004

101166

98557

104737

103672

103674

200602

92423

92460

92764

92763

92762

92761

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRACO (1:5), PREPARO
MECANICO DAARGAMASSA. INC 11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 05/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Und

m2

KG

KG

KG

KG

m3

UN
M3

m3

mZ

m3

m3

m3

UN

m2

m2

KG

KG

KG

KG

Quant.

1053,33

786,08
3800,73
1325,6
650,03

226,63

36

1053,33

467,61
1
36,71
114,4

48

540,87

1144

71,4

1700

3800,3

3915,5

Valor Unit

76,65

11,87
13,98
15,60
17,75

846,27

21,98
559,78

614,80

39,72

20,79

675,03

694,12

21,98

73,59

122,79

10,07

10,39

12,33

13,75

Valor Unit
com BDI
93,87
14,53
17,12
19,10
21,73

1.036,42

26,91
685,56
752,94

48,64

25,46

1.695.637,76
826,70

850,08

26,91

90,12

150,38

12,33

12,72

15,10

16,83

Total

98.876,08

11.421,74
65.068,49
25.318,96
14.125,15

234.883,86

968,76
0,00

0,00

51.233,97

11.905,35
1.695.637,76
30.348,15
97.249,15

1.291,68

48.743,20

172.034,72

880,36

21.624,00

57.384,53

65.897,86

Peso (%)

0,52 %

0,06 %
0,34 %
0,13 %
0,07 %

1,24 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,27 %
0,06 %
8,94 %
0,16 %

0,51 %

0,01 %

0,26 %

0,91 %

0,00 %

0,11 %

0,30 %

0,35 %



Item

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.45

3.4.6

3.4.7

&5

35.1

8.5.2

3.5.3

354

3.5.5

3.5.6

Cdédigo

92760

92759

13.01.330

92768

105033

103328

93202

105022
105024
105030

101161

102253

94573

94570

90846

94590

91341

100705

Banco

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAGAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

ALVENARIA/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO
MACICO. AF 03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.

AF _03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
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Und

KG

KG

m2

KG

m?2

m2

m2

m2

m2

UN

m2

UN

Quant.

63,7

3436,9

3540,08

3763,3

246,12

1
2798,15

730,5

76,7
330,3
327,8

6

24,71

171

60

596

7,2

Valor Unit

14,52

15,20

242,16

14,68

58,34

84,37

26,22
22,57
55,42
42,89

240,38

925,29

302,33

259,14

1.388,29

16,41

495,06

73,00

Valor Unit
com BDI
17,78

18,61

296,57

17,97

71,44

384.082,40
103,32

32,11
27,64
67,87
52,52

294,39

1.133,20

185.059,82

370,26

317,36

1.700,23

20,09

606,29

89,40

Total

1.132,58

63.960,70

1.049.881,52

67.626,50

17.582,81

384.082,40
289.104,85

23.456,35

2.119,98
22.417,46
17.216,05

1.766,34

28.001,37

185.059,82

63.314,46

2.856,24

102.013,80

11.973,64

4.365,28

536,40

Peso (%)

0,01 %

0,34 %

5,53 %

0,36 %

0,09 %

2,02 %
1,52 %

0,12 %
0,01 %
0,12 %
0,09 %

0,01 %

0,15 %

0,98 %

0,33 %

0,02 %

0,54 %

0,06 %

0,02 %

0,00 %



Item

3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5
3.6.6
3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3.7

3.7.1

3.7.11

3.7.1.2

3.7.1.3

3.7.1.4

3.7.1.5

3.7.2
3.7.2.1

Cdédigo

94207

92543

100384

94223

8637
304
103334

87690

98546

C5026

38.13.060

97669

97668

91855

91867

91924

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

FABRICACAO E INSTALAC;/:\O DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Chapim de concreto pré-moldado

Rufo de concreto armado fck=20mpa |=30cm e h=5cm

ALVENARIA DE VEDA(;,Z\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF 07/2021

IMPERMEABILIZAQZ\O DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

PROTEQZ\O MECANICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=
150 MM (6"), COM ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
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Und

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

Quant.

1
2587,5

2587,5

2587,5

94,8

243,05
361,5
36,06

186,06

186,06

186,06

1

1

936,9
543,8
166,8
2008,65

1700

1
4308,05

Valor Unit

56,93

26,05

29,61

98,22

50,64
38,03
133,88

44,72

127,84

36,46

147,91

30,69

21,23

9,68

8,36

3,17

Valor Unit
com BDI
453.612,72
69,72

31,90

36,26

120,29

62,01
46,57
163,96

54,76

156,56

44,65

770.653,67

235.676,36

181,14

37,58

26,00

11,85

10,23

206.946,21
3,88

Total

453.612,72
180.400,50

82.541,25

93.822,75

11.408,49

15.071,53
16.835,05
5.912,39

10.188,64

29.129,55

8.307,57

770.653,67

235.676,36

169.710,06

20.436,00

4.336,80

23.802,50

17.391,00

206.946,21
16.715,23

Peso (%)

2,39 %
0,95 %

0,43 %

0,49 %

0,06 %

0,08 %
0,09 %
0,03 %

0,05 %

0,15 %

0,04 %

4,06 %
1,24 %
0,89 %
0,11 %
0,02 %
0,13 %

0,09 %

1,09 %
0,09 %



Item

3.7.2.2

3.7.2.3

3.7.2.4

3.7.2.5

3.7.2.6

3.7.2.7

3.7.2.8

3.7.2.9

3.7.2.10

3.7.3
3.7.3.1

3.7.3.2

3.7.3.3

3.7.34
3.7.3.5
3.7.4
3.74.1
3.7.4.2
3.75

3.75.1

3.75.2

Cdédigo

91926

91928

91930

91932

91934

92982

92984

92988

92996

9727

9725

101879

96985

104750

100912

11153

97887

00039810

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

QUADROS

QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 poliester
na cor bege, grau de protecao IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x1700x600mm

QFAC Il - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a pé
poliester na cor bege, grau de protegdo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x800x220mm

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt,
temp.cor 6000K, IP-65, da Taschibra ou similar

CAIXAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
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Und

un

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

Quant.

6550,3

1547,05

909,5

1653,4

126

386,8

131,4

224,8

264

28

28

28

457

35

49

83

Valor Unit

4,65

7,22

10,11

18,22

26,31

18,63

30,64

61,74

174,22

12.703,95

2.509,61

523,45

110,83

18,85

89,59

37,59

252,78

33,60

Valor Unit
com BDI
5,69

8,84

12,38

22,31

32,22

22,81

37,52

75,61

213,36

53.322,43
15.558,52

3.073,51

641,06

135,73
23,08
51.753,09
109,72
46,03
43.294,01

309,57

41,14

Total

37.271,20

13.675,92

11.259,61

36.887,35

4.059,72

8.822,90

4.930,12

16.997,12

56.327,04

53.322,43
15.558,52

15.367,55

17.949,68

3.800,44
646,24
51.753,09
50.142,04
1.611,05
43.294,01

15.168,93

3.414,62

Peso (%)

0,20 %

0,07 %

0,06 %

0,19 %

0,02 %

0,05 %

0,03 %

0,09 %

0,30 %

0,28 %
0,08 %

0,08 %

0,09 %

0,02 %
0,00 %
0,27 %
0,26 %
0,01 %
0,23 %

0,08 %

0,02 %



Item

3.75.3

3.7.54

3.7.5.5

3.7.5.6

3.75.7

3.7.5.8

3.7.5.9

3.7.6

3.7.6.1
3.7.6.2
3.7.6.3
3.7.6.4
3.7.6.5
3.7.6.6
3.7.6.7
3.7.6.8
3.7.6.9

3.7.6.10

3.7.6.11

3.7.6.12

3.7.6.13

3.7.6.14

3.7.6.15

3.7.6.16

3.7.6.17

3.7.6.18

3.7.6.19

3.7.6.20

3.7.6.21

3.7.6.22

Cdédigo
00043102
91937
4037
91941
91940
91939

91939

8902
9690
9688
9687
9687
9041
13601
13601
93671

93670
93669
93668
93667
93656
93655
93654
93653
91953
91959
91955
91961

91993

Banco

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PISO, ALUMINIO, INSTALADA EM PISO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO, PVC, INSTALADA EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

Disjuntor termomagnético tripolar 315 A com caixa moldada 18 kA

Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 13 kA

Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

Disjuntor termomagnético tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA

Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 80kA - 275v

Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA

Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x25A/30mA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA DE TETO DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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Und

UN

UN

Un

UN

UN

UN

UN

un
un
un
un
un
un
un
un
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

25

457

120

274

100

94

55

NDAR R R BR

48

23

33

14

123

124

14

40

55

Valor Unit

136,20
14,49
8,10
10,68
17,18
30,46

30,46

1.757,36
736,13
566,13
475,13
475,13

87,22
217,95
217,95

78,86

74,17
74,17
70,29
68,37
13,34
13,34
12,04
11,41
28,92
44,02
35,22
56,61

46,13

Valor Unit
com BDI
166,80

17,74

9,92
13,07
21,04
37,30
37,30

56.901,75
2.152,23
901,53
693,33
581,89
581,89
106,81
266,92
266,92
96,57

90,83
90,83
86,08
83,73
16,33
16,33
14,74
13,97
35,41
53,91
43,13
69,33

56,49

Total

4.170,00
8.107,18
1.190,40
3.581,18
2.104,00
3.506,20
2.051,50

56.901,75
2.152,23
901,53
693,33
2.327,56
1.163,78
5.126,88
533,84
6.139,16
386,28

544,98
2.997,39
344,32
1.172,22
48,99
146,97
1.813,02
1.732,28
247,87
377,37
603,82
2.773,20

3.106,95

Peso (%)
0,02 %
0,04 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,30 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,02 %



Item

3.7.6.23

3.7.6.24

3.7.6.25

3.7.6.26

3.7.6.27

3.7.7
3.7.71

3.7.7.2

3.7.7.3

3.7.7.4

3.7.75

3.7.7.6

3.7.7.7

3.7.7.8
3.7.7.9

3.7.7.10

3.7.7.11
3.7.7.12

3.7.7.13
3.8
3.8.1
3.8.1.1

3.8.1.2

3.8.1.3

3.8.1.4

Cdédigo
91993
91996
92000
92000

101632

96977
96973
104753
104752

91859

96985
11273

10694
10693

98111

104746
93358

104737

89712

89713

89714

89849

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de equipotencializacdo em aco 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm2 (SPDA)

Suporte guia reforgado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 -
SPDA

CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O. AF_08/2023
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

TUBOS SANITARIOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un
un

UN

UN
m3

m3

Quant.

94

32

274

120

300

700

85

35

60

20

20
350

20

70
45

45

100

100

Valor Unit

46,13
34,16
30,31
30,31

40,00

64,19
74,52
25,73
21,08

13,71

110,83
385,71

29,58
44,35

51,66

28,88
81,21

20,79

23,64

29,39

32,95

47,39

Valor Unit
com BDI
56,49

41,83
37,12
37,12
48,98

122.759,82
78,61

91,26
31,51
25,81

16,79

135,73
472,37

36,22
54,31

63,26

35,36
99,45

25,46
38.184,70
6.951,94
28,95

35,99

40,35

58,03

Total

5.310,06
1.338,56
10.170,88
4.454,40
293,88

122.759,82
23.583,00

63.882,00
1.102,85
903,35

1.007,40

2.714,60
472,37

724,40
19.008,50

1.265,20

2.475,20
4.475,25

1.145,70
38.184,70
6.951,94
2.895,00

0,00

4.035,00

0,00

Peso (%)
0,03 %
0,01 %
0,05 %
0,02 %
0,00 %

0,65 %
0,12 %

0,34 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,10 %

0,01 %

0,01 %
0,02 %

0,01 %
0,20 %
0,04 %
0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %



Item

3.8.1.5

3.8.2
3.8.2.1

3.8.2.2

3.8.2.3

3.8.24

3.8.2.5

3.8.2.6

3.8.3
3.8.3.1

3.8.3.2

3.8.4

3.84.1

3.8.4.2

3.8.4.3

3.8.5
3.8.5.1

3.8.5.2

3.8.5.3

3.8.54

3.8.55

3.8.5.6

Cdédigo

104348

89731

89744

89825

89796

104353

102710

89708

97902

89356

89403

89449

89575
94659
94657

103984

94674

94672

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CONEXOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2021

CAIXAS SANITARIAS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBOS HIDRAULICOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONEXOES HIDRAULICAS

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

18

50

25

100

10

10

20

15

Valor Unit

8,96

13,72

24,90

15,62

38,76

36,81

52,78

98,95

542,39

21,25

16,91

15,74

9,92
5,20
3,34

17,13

6,71

5,21

Valor Unit
com BDI
10,97

1.460,44
16,80

30,49

19,12

47,46

45,08

64,63

4.712,64
121,18

664,26

3.745,50

26,02

20,70

19,27

1.244,48
12,14

6,36
4,09

20,97

8,21

6,38

Total

21,94

1.460,44
302,40

243,92

95,60

379,68

180,32

258,52

4.712,64
727,08

3.985,56

3.745,50

1.301,00

517,50

1.927,00

1.244,48
121,40

63,60
81,80

83,88

32,84

95,70

Peso (%)

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

3.8.5.7

3.8.5.8

3.8.5.9

3.8.5.10

3.8.5.11

3.8.5.12

3.8.6
3.8.6.1

3.8.6.2

3.8.6.3

3.8.6.4

3.8.6.5

3.8.6.6
3.8.6.7

3.8.6.8

3.8.6.9
3.8.6.10

3.8.6.11

3.8.6.12
3.9
3.9.1

Cdédigo
89625
89398
89617

89396

103976

89383

93441

93396

86939

86931

95472

8211
100858

00021112

C2168
95547

44.03.050

C4825

98555

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

CPOS/CDHU

SEINFRA

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF _06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LOUCAS E METAIS

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM
VISOR

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

IMPERMEBILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
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UN
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m2

Quant.

10

10

10

15

o

29

Valor Unit

19,54
16,17
6,65

17,90

22,03

5,85

1.174,26

678,17

385,83

480,63

744,33

440,26
671,73

249,63

188,41
60,74

75,36

67,11

30,32

Valor Unit
com BDI
23,93

19,80
8,14

21,92

26,98

7,16

20.069,70
1.438,11

830,55

472,52

588,62

911,58

539,18
822,66

305,72

230,74
74,38

92,29

82,18
1.076,77
37,13

Total

47,86
39,60
81,40

219,20

269,80

107,40

20.069,70
0,00

3.322,20

945,04

3.531,72

1.823,16

4.313,44
2.467,98

917,16

1.384,44
297,52

738,32

328,72
1.076,77
1.076,77

Peso (%)
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,11 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %



Item

3.10
3.10.1
3.10.1.1

3.10.1.2

3.10.1.3

3.10.1.4

3.10.1.5

3.10.1.6

3.10.1.7
3.10.1.8

3.10.1.9

3.10.1.10

3.10.2
3.10.2.1
3.10.2.2

3.10.2.3

3.10.2.4

3.10.2.5

3.10.2.6

3.10.2.7

3.10.2.8

Cdédigo

96765

92367

92678

92677

92642

92378

12869
IFRN 027

IFRN 034

C1248

12138
12885

12885
12889

11853

50.05.312

97599

104475

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
Préprio

Préprio

SEINFRA

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUC}AO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA(;AO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Abracgadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixacdes, p/tubo galvanizado

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4""x3/16™" FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSO A FIXAC,/:\O COM
BUCHAS E PARAFUSOS

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIQAO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

SINALIZACAO, ILUMINACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAQAO DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _02/2020

COMPOSIQAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022
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Quant.

[y

250

18

90

180
180

320

12

24
15

48

35

33

Valor Unit

1.946,15

86,54

129,12

140,35

208,35

105,56

7,79
56,81

53,71

877,04

24,32
21,20

21,20
17,86

46,61

761,24

21,07

140,74

Valor Unit
com BDI
175.151,47
103.120,28
2.383,44

105,98

158,13

171,88

255,16

129,27

9,54
69,57

65,77

1.074,11

44.766,61
29,78
25,96

25,96
21,87

57,08

932,29

25,80

172,36

Total

175.151,47
103.120,28
11.917,20

26.495,00

2.846,34

1.031,28

1.020,64

11.634,30

1.717,20
12.522,60

21.046,40

12.889,32

44.766,61
714,72
389,40

155,76
153,09

2.739,84

7.458,32

903,00

5.687,88

Peso (%)

0,92 %
0,54 %
0,06 %

0,14 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %
0,07 %

0,11 %

0,07 %
0,24 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %

0,03 %



Item

3.10.2.9
3.10.2.10

3.10.2.11
3.10.2.12

3.10.3

3.10.3.1
3.10.3.2
3.10.3.3
3.10.3.4
3.10.3.5

3.10.3.6
3.10.3.7

3.10.4
3.104.1
3.10.4.2
3.11

3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

3.11.6

3.11.7

Cdédigo

C4530
90838

9736
99855

7861

11824
12514
95749

95778

8749
11820

101905

101908

87879

87905

87882

87529

90406

104217

87531

Banco

SEINFRA
SINAPI

ORSE
SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO.
AF_12/2019

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019 PS

DETECCAO e ALARME DE INCENDIO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual -
fornecimento e instalagéo

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensdo 1kv
Central de alarme enderecavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos,
marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes
EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF 10/2020 PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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m2

m2
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Quant.

20

80

N ool

20

480

12
12
1

4067,25

1529,05

1134,86

2196,51

1134,86

1529,05

1870,74

Valor Unit

159,93
1.401,97

1.331,81
94,47

150,30
225,36
794,09

29,17

27,34

12,85
6.531,99

222,49

215,88

4,09

7,43

5,94

30,48

36,79

44,05

29,32

Valor Unit

com BDI
195,86
1.716,99

1.631,06
115,69

20.822,26
184,07
275,99
972,52

35,72
33,48
15,73
7.999,72
6.442,32
272,48
264,38
596.881,95

5,00

9,09

7,27

37,32

45,05

53,94

35,90

Total

3.917,20
6.867,96

6.524,24
9.255,20

20.822,26
920,35
1.379,95
1.945,04
357,20
669,60
7.550,40
7.999,72
6.442,32
3.269,76
3.172,56
596.881,95

20.336,25

13.899,06

8.250,43

81.973,75

51.125,44

82.476,95

67.159,56

Peso (%)

0,02 %
0,04 %

0,03 %
0,05 %

0,11 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
3,15 %

0,11 %

0,07 %

0,04 %

0,43 %

0,27 %

0,43 %

0,35 %



Item

3.11.8

3.11.9

3.11.10

3.12

3.12.1

3.13
3.13.1

3.13.2

3.13.3

3.13.4

3.135

3.13.6

3.14
3.14.1

3.15

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.154

3.15.5

3.15.6

3.15.7

3.15.8

Cdédigo

4440

98575

7172

96113

95241

87620

104162

87250

98689

101094

C4835

88411

88484

88497

88494

104642

104640

102197

102219

Banco

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
reqularizacdode base ou emboco - Rev 04

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF 09/2023

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
reqularizacéo de base ou emboco - Rev 04

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

VIDROS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO,
SEM MOLDURA

PINTURAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF _04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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m2

m2

m?2

mZ

mZ

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

1870,74

103

1392,63

1

1452,64

1
2074,57

2074,57

2029,25

45,32

3,6
2,98

1
4,48

1
3725,56
1134,86
2196,51

2587,5
325,77
2587,5
345,87

345,87

Valor Unit

51,68

67,37

84,88

46,86

35,72

28,66

91,41

58,53

119,90

178,62

528,95

3,50

4,31
15,53
19,46

9,97
12,25
18,53

16,13

Valor Unit
com BDI
63,29

82,50

103,95

83.352,48

57,38

395.121,61
43,74

35,09

111,94

71,68

146,84
218,75

2.902,14
647,80

185.399,21
4,28

5,27

19,01
23,83
12,21
15,00
22,69

19,75

Total

118.399,13

8.497,50

144.763,88

83.352,48

83.352,48

395.121,61
90.741,69

72.796,66

227.154,24

3.248,53

528,62
651,87

2.902,14
2.902,14

185.399,21
15.945,39
5.980,71
41.755,65
61.660,12
3.977,65
38.812,50
7.847,79

6.830,93

Peso (%)

0,62 %

0,04 %

0,76 %

0,44 %

0,44 %

2,08 %
0,48 %

0,38 %

1,20 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %
0,02 %

0,98 %
0,08 %
0,03 %
0,22 %
0,32 %
0,02 %
0,20 %
0,04 %

0,04 %



Item

3.15.9

3.15.10

3.16
3.16.1

3.16.2

3.16.3

3.16.4

3.16.5
3.16.6

4.1
411

4.1.2
4.1.3

4.2
421
4.2.2

4.2.3

424

4.25

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

Cdédigo

2160040

95305

13274
13275
13310
43.20.130

231335
00039714

C0928

94342
97083

C2290
99059

96521

96525

96619
96535

92423

96536

104920

104919

Banco

CAERN

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SEDOP
SINAPI

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

APLICAC}AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO), DUAS DEMAOS.
INC_05/2021

TEXTURA ACRILICA, APLICAC}AO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalagé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

Instalac@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto),
de 36000 btu/h.

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E= 10 MM

BLOCO DO SETOR DE SAUDE

MOVIMENTO DE TERRA

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAQOES SIMPLES

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCAC;AO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF _03/2024
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA APATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAQAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
FABRICACZ\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESPERA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAQ@ES.

AF _09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC}OES.

AF _01/2024

ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF _01/2024
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Und

M2

m2

un
un
un
un

un

m3

m3
mZ

m3

m3

m2

m2

m2

m2

KG

KG

Quant.

12

136,42

61
13
74

74
222

137,88

3,49
137,88

12
103,25

47,25

87,07

31,5
52,5

25,2

77,75

60,69

548,1

Valor Unit

33,09

12,59

369,12
433,20
584,09

42,86

83,58
3,15

9,04

92,58
3,16

69,56
66,68

40,76

54,71

38,54
139,06

73,59

76,65

11,87

13,98

Valor Unit
com BDI
40,52

15,41

53.975,83
452,06

530,54
715,33

52,49
102,36

3,85

821.638,22
2.455,61
11,07

113,38
3,87

133.130,68
85,19
81,66

49,91

67,00

47,19
170,30

90,12

93,87

14,53

17,12

Total

486,24

2.102,23

53.975,83
0,00

32.362,94
9.299,29
3.884,26
7.574,64

854,70

821.638,22
2.455,61
1.526,33

395,69
533,59

133.130,68
1.022,28
8.431,39

2.358,24

5.833,69

1.486,48
8.940,75

2.271,02

7.298,39

881,82

9.383,47

Peso (%)

0,00 %

0,01 %

0,28 %
0,00 %

0,17 %
0,05 %
0,02 %
0,04 %

0,00 %

4,33 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,70 %
0,01 %
0,04 %
0,01 %

0,03 %

0,01 %
0,05 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %

0,05 %



Item

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

Cdédigo
104918
104916

96556

200602
2050004

101166

98557

104737

103672

103674

200602

92423

92460

92764

92763

92762

92761

92760

92759

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAMEFCK 30
MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRACO (1:5), PREPARO
MECANICO DAARGAMASSA. INC 11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 05/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 PS

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
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Und

KG

KG

m3

UN

M3

m3

mZ

m3

m3

m3

UN

m?2

m2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Quant.

47,89
132,38

23,26

310,98

55,09

6,58

10,5

24

109,26

163,26

286,63

322,68

601,21

28,65

76,51

138,14

Valor Unit

15,60
17,75

846,27

21,98
559,78

614,80

39,72

20,79

675,03

694,12

21,98

73,59

122,79

10,07

10,39

12,33

13,75

14,52

15,20

Valor Unit
com BDI
19,10

21,73

1.036,42

26,91
685,56

752,94

48,64

25,46

157.933,43

826,70

850,08

26,91

90,12

150,38

12,33

12,72

15,10

16,83

17,78

18,61

Total

914,69
2.876,61

24.107,12

322,92
17.056,73

23.416,43

15.126,06

1.402,59

157.933,43

5.439,68

8.925,84

645,84

9.846,51

24.551,03

3.534,14

4.104,48

9.078,27

482,17

1.360,34

2.570,78

Peso (%)
0,00 %
0,02 %

0,13 %

0,00 %
0,09 %

0,12 %

0,08 %

0,01 %

0,83 %

0,03 %

0,05 %

0,00 %

0,05 %

0,13 %

0,02 %

0,02 %

0,05 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %



Item

4.3.12

4.3.13

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

44.4

4.45

4.4.6

4.5
451

452

4.5.3

454

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

46.4

4.6.5

Cdédigo

13.01.330

105033

103328

93202
105022
105024
105030
96370

94573

94590

90846

102185

94207

92543

100384

94223

8637

Banco

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAGAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

ALVENARIA/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023 PS

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Chapim de concreto pré-moldado

Péagina 18 de 87

Und

m2

m2

mZ

mZ

UN

UN

m2

m2

Quant.

275,75

78,6

361,16

97,2

3,9

50,4

50,4

183,58

29

101

14

249,16

249,16

249,16

32,15

40,7

Valor Unit

242,16

58,34

84,37

26,22

22,57

55,42

42,89

69,37

302,33

16,41

1.388,29

4.328,75

56,93

26,05

29,61

98,22

50,64

Valor Unit
com BDI
296,57

71,44

62.206,69
103,32

32,11
27,64
67,87
52,52

84,95

41.871,27
370,26

20,09

1.700,23

5.301,42

75.796,94

69,72

31,90

36,26

120,29

62,01

Total

81.779,17

5.615,18

62.206,69
37.315,05

3.121,09

107,79
3.420,64
2.647,00

15.595,12

41.871,27
10.737,54

2.029,09

23.803,22

5.301,42

75.796,94

17.371,43

7.948,20

9.034,54

3.867,32

2.523,80

Peso (%)

0,43 %

0,03 %

0,33 %
0,20 %

0,02 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %

0,08 %

0,22 %
0,06 %

0,01 %

0,13 %

0,03 %

0,40 %

0,09 %

0,04 %

0,05 %

0,02 %

0,01 %



Item

4.6.6
4.6.7
4.6.8

4.6.9

4.6.10

4.6.11

4.7
4.7.1
4.7.1.1

4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.4

4.7.1.5

4.7.2
47.2.1

4.7.2.2

4.7.2.3

4.7.2.4

4.7.2.5

4.7.2.6

Cdédigo

304
298
103334

87690

98546

C5026

97670

93012

93008

91847

91835

91926

91929

91930

92982

92986

92992

Banco

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

Rufo de concreto armado fck=20mpa |=30cm e h=5cm

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfaltica - Rev 01
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF 07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

AF 09/2023

PROTECAO MECANICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023_PA

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
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Und

m2
m2

m2

m2

mZ

Quant.

15,5
28,94
12,86

90,02

90,02

90,02

20

20

30

120

580

1250

135

200

125

15

40

Valor Unit

38,03
258,98
133,88

44,72

127,84

36,46

40,80

52,21

14,50

10,33

18,17

4,65

7,73

10,11

18,63

42,46

110,71

Valor Unit
com BDI
46,57
317,17
163,96

54,76

156,56

44,65

90.211,21
17.233,50
49,96

63,94

17,75

12,65

22,25

19.920,05
5,69

9,46

12,38

22,81

52,00

135,58

Total

721,83
9.178,89
2.108,52

4.929,49

14.093,53

4.019,39

90.211,21
17.233,50
999,20

1.278,80

532,50

1.518,00

12.905,00

19.920,05
7.112,50

1.277,10

2.476,00

2.851,25

780,00

5.423,20

Peso (%)

0,00 %
0,05 %
0,01 %

0,03 %

0,07 %

0,02 %

0,48 %
0,09 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,07 %

0,10 %
0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,03 %



Item

4.7.3
4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.3.3

4.73.4

4.7.3.5

4.7.4

47.4.1

4.7.4.2

4.7.4.3

4.7.4.4

4.7.5
4.75.1

4.75.2
4.7.5.3
475.4
4.7.5.5
4.7.6

4.7.6.1

4.7.6.2
4.7.6.3

4.7.6.4

4.7.6.5

4.7.6.6

4.7.6.7

4.7.6.8

Cdédigo

9727

9725

101879

00039812

101876

100912

1201001000

060987
11153

91941
91940
91939
91937

97887

8911
9041
8490

452

93671
93656
93655

93654

Banco

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGESUL

SBC
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

QUADROS

QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 poliester
na cor bege, grau de protecao IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x1700x600mm

QFAC Il - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a pé
poliester na cor bege, grau de protegdo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x800x220mm

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR,
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17cm BRILIA 438237

Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt,
temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

CAIXAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupgéo 20KA
Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 60KA - 275v

Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padréo DIN (Europeu - linha
branca),10KA

Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (Europeu - linha
branca),curva C

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Und

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN
un

UN

UN

UN

UN

UN

un
un
un

un

UN

UN

UN

UN

Quant.

11

21

30
30
15

35

B NP e

N

Valor Unit

12.703,95

2.509,61

523,45

67,57

76,43

89,59

57,42

64,28
37,59

10,68
17,18
30,46
14,49

252,78

443,18
87,22
531,70

105,05
78,86
13,34
13,34

12,04

Valor Unit
com BDI
21.324,95
15.558,52

3.073,51

641,06

82,75
93,60
3.274,70
109,72
70,32
78,72
46,03

3.441,98
13,07

21,04
37,30
17,74
309,57
7.212,67
542,76

106,81
651,17

128,65
96,57
16,33
16,33

14,74

Total

21.324,95
15.558,52

3.073,51

1.282,12

662,00
748,80
3.274,70
1.206,92
1.476,72
314,88
276,18

3.441,98
392,10

631,20
559,50
620,90
1.238,28
7.212,67
542,76

427,24
651,17

257,30
386,28

65,32
146,97

117,92

Peso (%)
0,11 %
0,08 %
0,02 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



Item

4.7.6.9

4.7.6.10
4.7.6.11

4.7.6.12

4.7.6.13

4.7.6.14

4.7.6.15

4.7.6.16

4.7.6.17

4.7.6.18

4.7.7
4.7.7.1

4.7.7.2

4.7.7.3

4.7.7.4

4.7.7.5

4.7.7.6

4.7.7.7

4.7.7.8

4.7.7.9
4.7.7.10

4.7.7.11

4.7.7.12
4.7.7.13

4.7.7.14
4.8
4.8.1
48.1.1

Cdédigo
93653

7744
91953

91959
91967
91955
91961
91993
91996

92000

96977
96973
104753
104752

91859

96985
11273
10728

10694
10693

98111

104746
93358

104737

89712

Banco

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de equipotencializagdo em aco 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)

Caixa inspecdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA)

Suporte guia reforcado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 -
SPDA

CAIXA DE INSPEC}AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2023
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

TUBOS SANITARIOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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Und

UN

un
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un
un

UN

UN
ma

m3

Quant.

11

30

90

80

12

14
6,75

6,75

15

Valor Unit

11,41

453,08
28,92

44,02
59,12
35,22
56,61
46,13
34,16

30,31

64,19
74,52
25,73
21,08

13,71

110,83
385,71
85,45

29,58
44,35

51,66

28,88
81,21

20,79

23,64

Valor Unit
com BDI
13,97

554,88
35,41

53,91
72,40
43,13
69,33
56,49
41,83
37,12

17.803,36
78,61

91,26
31,51
25,81

16,79

135,73
472,37
104,65

36,22
54,31

63,26

35,36
99,45

25,46
16.505,19
859,00
28,95

Total

111,76

1.664,64
424,92

161,73
0,00
172,52
0,00
508,41
460,13
1.113,60

17.803,36
7.074,90

7.300,80
126,04
309,72

67,16

271,46
472,37
209,30

72,44
434,48

126,52

495,04
671,28

171,85
16.505,19
859,00
434,25

Peso (%)
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,09 %
0,04 %

0,04 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,09 %
0,00 %
0,00 %



Item

48.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.2
48.2.1

48.2.2

4.8.2.3

4824

4.8.3
48.3.1

48.3.2

48.4

48.4.1

4.8.4.2

4.8.5
485.1

4.8.5.2

4.8.5.3

485.4

4.8.5.5

4.8.5.6

4.85.7

Cdédigo

89713

89714

104348

89731

89744

89825

104353

89708

97902

89356

89403

94659
94657

94674

94672

89398
89617

89396

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CONEXOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
CAIXAS SANITARIAS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBOS HIDRAULICOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CONEXOES HIDRAULICAS

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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Quant.

[uny

18

30

12

10

10

Valor Unit

29,39

32,95

8,96

13,72

24,90

15,62

36,81

98,95

542,39

21,25

16,91

5,20
3,34

6,71

5,21

16,17
6,65

17,90

Valor Unit
com BDI
35,99

40,35

10,97

283,34
16,80

30,49

19,12

45,08

3.141,76
121,18

664,26

1.089,36

26,02

20,70

593,34
6,36

4,09

8,21

6,38

19,80
8,14

21,92

Total

215,94

121,05

87,76

283,34
100,80

60,98

76,48

45,08

3.141,76
484,72

2.657,04

1.089,36

468,36

621,00

593,34
38,16

49,08

16,42

38,28

79,20
81,40

219,20

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %



Item

4.8.5.8

4.8.6
4.8.6.1

4.8.6.2

4.8.6.3

4.8.6.4

4.8.6.5
4.8.6.6

4.8.6.7
4.8.6.8

4.8.6.9

4.8.6.10
4.9
4.9.1

4.10
4.10.1
4.10.1.1

4.10.1.2

4.10.1.3

4.10.1.4

Cdédigo

89383

93441

93396

86939

95472

8211
00021112

C2168
95547

44.03.050

C4825

98555

96765

92367

92678

92677

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

CPOS/CDHU

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LOUCAS E METAIS

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,

VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL

LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL

PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM
VISOR

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

IMPERMEBILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

un
UN

UN
UN

un

UN

m2

UN

UN

UN

Quant.

10

N

21

Valor Unit

5,85

1.174,26

678,17

385,83

744,33

440,26
249,63

188,41
60,74

75,36

67,11

30,32

1.946,15

86,54

129,12

140,35

Valor Unit
com BDI
7,16

10.538,39
1.438,11

830,55

472,52

911,58

539,18
305,72

230,74
74,38

92,29

82,18
209,41
37,13

12.361,23
7.619,93
2.383,44

105,98

158,13

171,88

Total

71,60

10.538,39
2.876,22

3.322,20

472,52

911,58

539,18
305,72

1.153,70
371,90

92,29

493,08
209,41
209,41

12.361,23
7.619,93
2.383,44

2.225,58

474,39

0,00

Peso (%)

0,00 %

0,06 %
0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,07 %

0,04 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



Item

4.10.1.5

4.10.1.6

4.10.1.7
4.10.1.8

4.10.1.9

4.10.1.10

4.10.2
4.10.2.1
4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

4.10.2.8
4.10.3

4.10.3.1
4.10.3.2
4.10.3.3

4.10.3.4

4.10.3.5

4.10.3.6
4.10.4
4.104.1

Cdédigo

92642

92378

12869
IFRN 027

IFRN 034

C1248
12138
12885
12885
12889

11853

97599

104475

C4530
7861

11824
12514

95749

95778

8749

101905

Banco

SINAPI

SINAPI

ORSE
Préprio

Préprio

SEINFRA
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixac¢des, p/tubo galvanizado
SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4""'x3/16™" FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSO A FIXAQ/:\O COM
BUCHAS E PARAFUSOS

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIC}AO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

SINALIZAGAO, ILUMINAGCAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

DETECCAO e ALARME DE INCENDIO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual -
fornecimento e instalagéo

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO.
AF_11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensdo 1kv
EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_10/2020_PE
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Und

UN

UN

un

UN

m3

un

un

un

un

Un

UN

UN

UN

un
un
un

UN

UN

Quant.

14

0,25

QI

[ e = ==

20

Valor Unit

208,35

105,56

7,79
56,81

53,71

877,04
24,32
21,20
21,20
17,86

46,61

21,07

140,74

159,93
150,30

225,36
794,09

29,17

27,34

12,85

222,49

Valor Unit
com BDI
255,16

129,27

9,54
69,57

65,77

1.074,11

1.712,80
29,78
25,96

25,96
21,87

57,08

25,80

172,36

195,86
1.954,78
184,07
275,99
972,52

35,72

33,48

15,73
1.073,72
272,48

Total

255,16

775,62

38,16
278,28

920,78

268,52

1.712,80
119,12
25,96

51,92
43,74

285,40

129,00

861,80

195,86
1.954,78
184,07
275,99
972,52

107,16

100,44

314,60
1.073,72
544,96

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %



Item

4.10.4.2
4.11
4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.11.6

4.11.7

4.11.8

4.11.9

4.11.10

4.11.11

4.12

4.12.1

4.13
4.13.1

4.13.2

Cdédigo

101908

87879

87905

87882

87529

104217

90406

87531

4440

104611

7172

98575

96113

95241

87620

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE

BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdode base ou emboco - Rev 04

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou emboco - Rev 04

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_09/2023

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021
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Und

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

587,12

321,04

88,32

553,87

321,04

88,32

33,25

33,25

402,15

280,64

85

186,56

186,56

186,56

Valor Unit

215,88

4,09

7,43

5,94

30,48

44,05

36,79

29,32

51,68

92,23

84,88

67,37

46,86

35,72

28,66

Valor Unit
com BDI
264,38

129.242,97
5,00

9,09

7,27

37,32

53,94

45,05

35,90

63,29

112,95

103,95

82,50

10.704,81

57,38

35.938,40
43,74

35,09

Total

528,76
129.242,97
2.935,60

2.918,25

642,08

20.670,42

17.316,89

3.978,81

1.193,67

2.104,39

45.422,84

29.172,52

2.887,50

10.704,81

10.704,81

35.938,40
8.160,13

6.546,39

Peso (%)
0,00 %
0,68 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %

0,11 %

0,09 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,24 %

0,15 %

0,02 %

0,06 %

0,06 %

0,19 %
0,04 %

0,03 %



Item

4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.13.6

4.14
4.14.1

4.15

4.15.1

4.15.2

4.15.3

4.15.4

4.15.5

4.15.6

4.15.7

4.15.8

4.15.9

4.16
4.16.1

4.16.2

4.16.3

4.16.4

4.16.5
4.16.6

Cdédigo

104162

87250

98689

101094

C4835

88411

88484
88497
88494
104642
104640
102197
102219

95305

13274
13275
13381
43.20.130

231335
00039714

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SEDOP
SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

VIDROS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO,
SEM MOLDURA

PINTURAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQZ\O EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF _01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

Instalacé@o de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto,
48000 btu/h

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E=10 MM

BLOCO DOS TERCEIRIZADOS

MOVIMENTO DE TERRA
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Und

m2

m?2

m?2

mZ

m?2
mZ
m?2
m2
m2
m2

m2

un
un
un
un

un

Quant.

186,56

0,25

0,64

874,91

88,32
921,03
274,88
921,03
274,88

79,38

79,38

40,4

Valor Unit

91,41

58,53

119,90

178,62

528,95

3,50

4,31
15,53
19,46

9,97
12,25
18,53
16,13

12,59

369,12
433,20
561,17

42,86

83,58
3,15

Valor Unit
com BDI
111,94

71,68

146,84
218,75

414,59
647,80

47.629,63
4,28

5,27
19,01
23,83
12,21
15,00
22,69
19,75
15,41

5.026,16
452,06

530,54
687,26

52,49
102,36

3,85

329.296,08
1.717,02

Total

20.883,52

0,00

293,68
54,68

414,59
414,59

47.629,63
3.744,61
465,44
17.508,78
6.550,39
11.245,77
4.123,20
1.801,13
1.567,75
622,56

5.026,16
3.164,42

530,54

0,00
419,92
818,88

92,40

329.296,08
1.717,02

Peso (%)

0,11 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,25 %
0,02 %
0,00 %
0,09 %
0,03 %
0,06 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,03 %
0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

1,74 %
0,01 %



Item

511
5.1.2
5.1.3

5.2
521
5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.25

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.2.16

5.2.17

5.2.18
5.3
531

5.3.2

Cdédigo
C0928

94342
97083

C2290
99059

96521

96525

96619
96535

92423

96536

104920
104919
104918
104916
96556
200602
2050004

101166

98557
104737

103672

103674

Banco

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAGCOES SIMPLES

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF 01/2024

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRACO (1:5), PREPARO
MECANICO DAARGAMASSA. INC 11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022_PS
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Und

m3

m3
m?2

m3

m3

mZ

m?2

mZ

mZ

KG
KG
KG
KG
m3
UN
M3

m3

m2

m3

m3

m3

Quant.

58,77

7,4
58,77

12
42,63

20,25

28,73

13,5
22,5

10,8

25,65

26,01
215,97
40,53
49,93
9,39
12
8,21

10,26

102,6
21,12
2,92

3,46

Valor Unit

9,04

92,58
3,16

69,56
66,68

40,76

54,71

38,54
139,06

73,59

76,65

11,87
13,98
15,60
17,75
846,27
21,98
559,78

614,80

39,72

20,79

675,03

694,12

Valor Unit
com BDI
11,07

113,38
3,87

50.159,96
85,19
81,66

49,91

67,00

47,19
170,30

90,12

93,87

14,53
17,12
19,10
21,73
1.036,42
26,91
685,56

752,94

48,64

25,46
63.883,50
826,70

850,08

Total

650,58
839,01
227,43

50.159,96
1.022,28
3.481,16

1.010,67

1.924,91

637,06
3.831,75

973,29

2.407,76

377,92
3.697,40
774,12
1.084,97
9.731,98
322,92
5.628,44

7.725,16

4.990,46

537,71
63.883,50
2.413,96

2.941,27

Peso (%)
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,26 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,00 %
0,03 %

0,04 %

0,03 %
0,00 %
0,34 %
0,01 %

0,02 %



Item

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5,818

5.3.10

5.3.11

5.3.12

5.3.13

5.4

541

5.4.2

543

54.4

545

5.4.6

5.5
5.5.1

Cdédigo
200602

92423

92460

92764

92763

92762

92761

92760

92759

13.01.330

105033

103328

93202

105022
105024
105030

102253

94573

Banco

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMACAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

ALVENARIA/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
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Und

UN

m?2

m?2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m2

m2

m2

m2

Quant.

12

49,68

53,87

94,57

117,36

229,26

9,45

25,24

48,72

117,53

43,9

197,8

51,3

15,9

15,9

14,7

Valor Unit

21,98

73,59

122,79

10,07

10,39

12,33

13,75

14,52

15,20

242,16

58,34

84,37

26,22
22,57
55,42
42,89

925,29

302,33

Valor Unit

com BDI

26,91

90,12

150,38

12,33

12,72

15,10

16,83

17,78

18,61

296,57

71,44

40.794,36

103,32

32,11

27,64

67,87

52,52

1.133,20

20.102,06
370,26

Total

322,92

4.477,16

8.100,97

1.166,04

1.492,81

3.461,82

159,04

448,76

906,67

34.855,87

3.136,21

40.794,36

20.436,69

1.647,24

138,20

1.079,13

835,06

16.658,04

20.102,06
814,57

Peso (%)
0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,18 %

0,02 %

0,21 %
0,11 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,09 %

0,11 %
0,00 %



Item

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

55.7
5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.7
5.7.1
5.7.1.1

5.7.1.2

5.7.2
5.7.2.1

5.7.2.2

Cdédigo

94569

94590

101965

90845

91341

100705

100384

92543

94207

94223

8637
304
100900

93008

91835

91926

91929

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
COBERTURA

FABRICAQAO E INSTALAQAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF _07/2019

Chapim de concreto pré-moldado

Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm

CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO
INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 PA

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.

AF _03/2023
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Und

m2

UN

mZ

UN

mZ

m2

< 3

Quant.

5,6

35,8

13,4

6,72

117,53

117,53

117,53

12,85

43,9
13,1
25,7

15

63

300

40

Valor Unit

507,98

16,41

147,54

1.315,02

495,06

73,00

29,61

26,05

56,93

98,22

50,64
38,03
637,18

14,50

18,17

4,65

7,73

Valor Unit
com BDI
622,12

20,09

180,69

1.610,50

606,29

89,40
41.138,02
36,26

31,90

69,72

120,29

62,01
46,57
780,35
9.873,53
1.668,00
17,75

22,25

2.580,60
5,69

9,46

Total

3.483,87

719,22

2.421,24

8.052,50

4.074,26

536,40
41.138,02
4.261,63

3.749,20

8.194,19

1.545,72

2.722,23
610,06
20.054,99
9.873,53
1.668,00
266,25

1.401,75

2.580,60
1.707,00

378,40

Peso (%)

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

0,00 %
0,22 %
0,02 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,11 %
0,05 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %



Item

5.7.2.3

5.7.3

5.7.3.1

5.7.3.2

5.7.4
5.7.4.1

5.7.5
5.75.1

5.7.5.2

5.7.5.3

5.75.4

5.7.5.5

5.7.6

5.7.6.1

5.7.6.2

5.7.6.3

5.7.6.4

5.7.6.5

5.7.6.6

5.7.6.7

5.7.6.8

5.7.6.9

5.8
5.8.1
5.8.1.1

5.8.1.2

Cdédigo

91930

101879

00039812

100912

91941
91940
91939
91937

97887

93671
93656
93654
93653
91953
91959
91993
91996

92000

89712

89713

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUADROS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
CAIXAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

TUBOS SANITARIOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
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Und

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

Quant.

40

17

20

Valor Unit

10,11

523,45

67,57

89,59

10,68
17,18
30,46
14,49

252,78

78,86
13,34
12,04
11,41
28,92
44,02
46,13
34,16

30,31

23,64

29,39

Valor Unit
com BDI
12,38

723,81
641,06
82,75

2.194,40
109,72

1.447,34
13,07

21,04
37,30
17,74
309,57
1.259,38
96,57
16,33
14,74
13,97
35,41
53,91
56,49
41,83
37,12

20.468,64
984,36
28,95

35,99

Total

495,20

723,81
641,06
82,75

2.194,40
2.194,40

1.447,34
78,42

357,68
37,30
354,80
619,14
1.259,38
96,57
48,99
44,22
55,88
70,82
161,73
56,49
501,96
222,72

20.468,64
984,36
260,55

107,97

Peso (%)
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,11 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %



Item

5.8.1.3

5.8.1.4

5.8.2
5.8.2.1

5.8.2.2

5.8.2.3

5.8.2.4

5.8.3
5.8.3.1

5.8.3.2

5.8.4

5.8.4.1

5.8.4.2

5.8.5
5.8.5.1

5.8.5.2

5.8.5.3

5.8.54

5.8.5.5

5.8.5.6

5.8.5.7

5.8.5.8

Cdédigo

89714

104348

89731

89744

89825

104353

89708

97902

89356

89403

94659
94657

94674

94672

89398
89617

89396

89383

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CONEXOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
CAIXAS SANITARIAS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

TUBOS HIDRAULICOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
CONEXOES HIDRAULICAS

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

12

12

15

15

[uny

Valor Unit

32,95

8,96

13,72

24,90

15,62

36,81

98,95

542,39

21,25

16,91

5,20
3,34

6,71

5,21

16,17
6,65

17,90

5,85

Valor Unit
com BDI
40,35

10,97

387,08
16,80

30,49

19,12

45,08

4.048,38
121,18

664,26

700,80

26,02

20,70

284,98
6,36

4,09

8,21

6,38

19,80
8,14

21,92

7,16

Total

484,20

131,64

387,08
117,60

121,96

57,36

90,16

4.048,38
727,08

3.321,30

700,80

390,30

310,50

284,98
25,44

16,36

16,42

38,28

39,60
32,56

87,68

28,64

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

5.8.6
5.8.6.1

5.8.6.2

5.8.6.3

5.8.6.4
5.8.6.5
5.8.6.6

5.8.6.7

5.8.6.8

5.8.6.9

5.8.6.10
58
59.1

5.10
5.10.1
5.10.1.1
5.10.1.2

5.10.1.3

5.10.1.4

5.10.1.5

5.10.2
5.10.2.1

5.10.2.2

Cdédigo

93441

93396

86931

8211
2050
89985

C2168
95547

44.03.050

C4825

98554

12138
12889
11853

97599

104475

101905

101908

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

CPOS/CDHU

SEINFRA

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

LOUCAS E METAIS

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
Chuveiro plastico sem registro

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O.
AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

IMPERMEBILIZACAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

SINALIZACAO, ILUMINACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

COMPOSIC}AO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022

EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF _10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

REVESTIMENTOS
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Und

UN

UN

UN

un
un
UN

UN
UN

un

UN

m2

Un
un

Un

UN

UN

UN

UN

Quant.

[y

49,38

[Nl SRS

[any

Valor Unit

1.174,26

678,17

480,63

440,26
32,44
87,73

188,41
60,74
75,36
67,11

46,56

24,32
17,86
46,61

21,07

140,74

222,49

215,88

Valor Unit

com BDI
14.063,04
1.438,11

830,55

588,62

539,18
39,72
107,44

230,74
74,38
92,29

82,18
2.815,64
57,02

1.269,85
732,99
29,78
21,87

57,08

25,80

172,36

536,86
272,48

264,38

39.724,61

Total

14.063,04
5.752,44

1.661,10

2.354,48

2.156,72
79,44
214,88

922,96
223,14
369,16

328,72
2.815,64
2.815,64

1.269,85
732,99
59,56
21,87

57,08

77,40

517,08

536,86
272,48

264,38

39.724,61

Peso (%)

0,07 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,21 %



Item

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

5.11.7

5.11.8

5.11.9

5.11.10

5.12
5.12.1

5.13
5.13.1

5.13.2

5.13.3

5.13.4
5.14
5.14.1

Cdédigo

87879

87905

87882

87529

104958

90406

104217

87531

87535

104611

96113

95241

87620

104162

101741

C4835

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

Orgamento Sintético
Descrigdo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF _03/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

VIDROS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA
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Und

m2

m2

mZ

mZ

m2

m2

m2

m2

Quant.

237,33

192,2

117,53

80,79

48

117,53

192,2

98,04

10,5

108,54

117,53

65,94

65,94

65,94

42,93

4,1

Valor Unit

4,09

7,43

5,94

30,48

19,29

36,79

44,05

29,32

26,94

92,23

46,86

35,72

28,66

91,41

22,62

528,95

Valor Unit
com BDI
5,00

9,09

7,27

37,32

23,62

45,05

53,94

35,90

32,99

112,95

6.743,87
57,38

13.768,52
43,74

35,09

111,94

27,70
2.655,98
647,80

Total

1.186,65

1.747,09

854,44

3.015,08

1.133,76

5.294,72

10.367,26

3.519,63

346,39

12.259,59

6.743,87
6.743,87

13.768,52
2.884,21

2.313,83

7.381,32

1.189,16
2.655,98
2.655,98

Peso (%)

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,05 %

0,02 %

0,00 %

0,06 %

0,04 %
0,04 %

0,07 %
0,02 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %



Item

5.15
5.15.1

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5.15.5

5.15.6

5.15.7

5.15.8

5.115.9)

5.15.10

5.16

6.1
6.1.1
6.1.2

6.1.10

6.1.11

6.1.12

Cdédigo

88485
88484

88411

88495
88494
88489
88488
95305
102197

102219

C2290
99059

96521

96525

96619
96535

92423

96536

104920
104919
104918

104916

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PINTURAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF _04/2023

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF _03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF _04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

SERVICOS COMPLEMENTARES

BIBLIOTECA

INFRA-ESTRUTURAS/FUNDACOES SIMPLES

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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Und

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

mZ

m?2

mZ

m3

m3

m2

m2

m2

KG

KG

KG

KG

Quant.

1
128,79

117,53

192,2

128,79
117,53
128,79
117,53
192,2
21,3
21,3

1

1

1

18
107,47

127,44

58

127,44
177

53,1

80,55

170,51
1199,63
127,27

249,63

Valor Unit

3,38
4,31

3,50

10,20
19,46
11,95
14,23
12,59
18,53

16,13

69,56
66,68

40,76

54,71

38,54
139,06

73,59

76,65

11,87
13,98
15,60

17,75

Valor Unit

com BDI
14.180,52
4,13

5,27

4,28

12,49
23,83
14,63
17,42
15,41
22,69
19,75

0,00
1.568.198,01
221.680,82
85,19

81,66

49,91

67,00

47,19
170,30

90,12

93,87

14,53
17,12
19,10

21,73

Total

14.180,52
531,90

619,38

822,61

1.608,58
2.800,73
1.884,19
2.047,37
2.961,80

483,29

420,67

0,00
1.568.198,01
221.680,82
1.533,42
8.776,00

6.360,53

3.886,00

6.013,89
30.143,10

4.785,37

7.561,22

2.477,51
20.537,66
2.430,85

5.424,45

Peso (%)

0,07 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
8,26 %
1,17 %
0,01 %
0,05 %

0,03 %

0,02 %

0,03 %
0,16 %

0,03 %

0,04 %

0,01 %
0,11 %
0,01 %

0,03 %



Item

6.1.13

6.1.14

6.1.15

6.1.16

6.1.17

6.1.18
6.2
6.2.1
6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.3
6.3.1

Cdédigo

96556

200602
2050004

101166

98557

104737

103672

103674

200602

92423

92460

92764

92763

92762

92761

92760

92759

13.01.330

103328

Banco

SINAPI

SIURB

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAMEFCK 30
MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRACO (1:5), PREPARO
MECANICO DAARGAMASSA. INC 11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF _09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMACAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.
ALVENARIA/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Péagina 35 de 87

Und

m3

UN

M3

m3

m2

m3

m3

m3

UN

m?2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m2

m2

Quant.

75,07

24
25,78

16,11

241,65

68,48

50,72

17,64

36

574,98

286,51

481,88

898,56

2020,76

48,17

128,63

335,13

565,19

829,8

Valor Unit

846,27

21,98
559,78

614,80

39,72

20,79

675,03

694,12

21,98

73,59

122,79

10,07

10,39

12,33

13,75

14,52

15,20

242,16

84,37

Valor Unit
com BDI
1.036,42

26,91
685,56
752,94

48,64

25,46

377.634,57
826,70

850,08

26,91

90,12

150,38

12,33

12,72

15,10

16,83

17,78

18,61

296,57

161.386,45
103,32

Total

77.804,04

645,84
17.673,73

12.129,86

11.753,85

1.743,50
377.634,57
41.930,22
14.995,41

968,76

51.817,19

43.085,37

5.941,58

11.429,68

30.513,47

810,70

2.287,04

6.236,76

167.618,39

161.386,45
85.734,93

Peso (%)

0,41 %

0,00 %
0,09 %
0,06 %
0,06 %
0,01 %
1,99 %
0,22 %

0,08 %

0,01 %

0,27 %

0,23 %

0,03 %

0,06 %

0,16 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,88 %

0,85 %
0,45 %



Item

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5
6.4.6
6.5
6.5.1
6.6

6.6.1
6.6.1.1

6.6.1.2

6.6.1.3

6.6.1.4

6.6.1.5

Cdédigo
93202
105022
105024
105030

96359

94573

94570

94590

90846

102185

90838

8637

97670

93012

93008

91847

91835

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

COBERTURA

Chapim de concreto pré-moldado

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 PA
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Und

m2

mZ

mZ

UN

UN

UN

Quant.

291,1

23,4
88,48
83,44

384,97

69

1,76

218

25

30

30

180

600

Valor Unit

26,22
22,57
55,42
42,89

117,23

302,33

259,14

16,41

1.388,29

4.328,75

1.401,97

50,64

40,80

52,21

14,50

10,33

18,17

Valor Unit
com BDI
32,11

27,64
67,87
52,52

143,57

86.878,23
370,26

317,36

20,09

1.700,23

5.301,42
1.716,99
5.748,32
62,01
127.662,76

19.576,50
49,96

63,94

17,75

12,65

22,25

Total

9.347,22

646,77
6.005,13
4.382,26

55.270,14

86.878,23
25.547,94

558,55

4.379,62

42.505,75

5.301,42
8.584,95
5.748,32
5.748,32
127.662,76

19.576,50
1.498,80

1.918,20

532,50

2.277,00

13.350,00

Peso (%)
0,05 %
0,00 %
0,03 %
0,02 %

0,29 %

0,46 %
0,13 %

0,00 %

0,02 %

0,22 %

0,03 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
0,67 %

0,10 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,07 %



Item

6.6.2
6.6.2.1

6.6.2.2

6.6.2.3

6.6.2.4

6.6.2.5

6.6.3
6.6.3.1

6.6.3.2

6.6.3.3

6.6.3.4

6.6.4

6.6.4.1

6.6.4.2

6.6.5
6.6.5.1

6.6.5.2
6.6.5.3
6.6.5.4
6.6.5.5
6.6.6

6.6.6.1
6.6.6.2

6.6.6.3
6.6.6.4

Cdédigo

91926

91929

91930

92982

92986

9725

101879

00039812

101876

100912

11153

91941
91940
91939
91937

97887

9688
8911
9041
452

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

QUADROS

QFAC Il - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a pé
poliester na cor bege, grau de protegdo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x800x220mm

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALA(}/:\O.
AF_10/2020

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt,
temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

CAIXAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupgdo 20KA
Dispositivo de protecao contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrao DIN (Europeu - linha
branca),curva C
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UN

UN

UN
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UN
UN
UN
UN

UN

un
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un
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Quant.

2400

360

180

60

180

10

10

158

54
44
30

158

AN BR R

Valor Unit

4,65

7,73

10,11

18,63

42,46

2.509,61

523,45

67,57

76,43

89,59

37,59

10,68
17,18
30,46
14,49

252,78

566,13
443,18

87,22
105,05

Valor Unit

com BDI
30.018,60
5,69

9,46

12,38

22,81

52,00

8.683,37
3.073,51

641,06

82,75
93,60
17.519,88
109,72
46,03

7.410,88
13,07

21,04
37,30
17,74
309,57
10.879,41
693,33
542,76

106,81
128,65

Total

30.018,60
13.656,00

3.405,60

2.228,40

1.368,60

9.360,00

8.683,37
3.073,51

3.846,36

827,50
936,00
17.519,88
17.335,76
184,12

7.410,88
705,78

925,76
1.119,00
2.802,92
1.857,42

10.879,41

693,33

542,76

427,24
514,60

Peso (%)
0,16 %
0,07 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %
0,05 %

0,05 %
0,02 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,09 %
0,09 %
0,00 %

0,04 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %



Item

6.6.6.5

6.6.6.6

6.6.6.7

6.6.6.8

6.6.6.9

6.6.6.10
6.6.6.11

6.6.6.12

6.6.6.13

6.6.6.14

6.6.6.15

6.6.6.16

6.6.7
6.6.7.1

6.6.7.2

6.6.7.3

6.6.7.4

6.6.7.5

6.6.7.6

6.6.7.7

6.6.7.8

6.6.7.9
6.6.7.10

6.6.7.11

6.6.7.12
6.6.7.13

6.6.7.14
6.7

Cdédigo
93671
93656
93655
93654
93653

7744
91953

91959
91967
91955
91993

92000

96977
96973
104753
104752

91859

96985
11273
10728

10694
10693

98111

104746
93358

104737

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 M()DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de equipotencializagdo em aco 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)

Caixa inspecdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm2 (SPDA)

Suporte guia reforcado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 -
SPDA

CAIXA DE INSPEC}AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2023
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
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UN

UN

UN

un

un

un
un

UN

UN
m3

m3

Quant.

10

10

12

18

12

24

10

40

120

200

24

16

22
12

12

Valor Unit

78,86
13,34
13,34
12,04
11,41

453,08
28,92

44,02
59,12
35,22
46,13

30,31

64,19
74,52
25,73
21,08

13,71

110,83
385,71
85,45

29,58
44,35

51,66

28,88
81,21

20,79

Valor Unit
com BDI
96,57

16,33
16,33
14,74
13,97

554,88
35,41

53,91
72,40
43,13
56,49
37,12

33.574,12
78,61

91,26
31,51
25,81

16,79

135,73
472,37
104,65

36,22
54,31

63,26

35,36
99,45

25,46
2.286,98

Total

965,70
163,30
195,96
265,32
167,64

3.329,28
849,84

107,82
434,40
172,52
564,90

1.484,80

33.574,12
9.433,20

18.252,00
157,55
619,44

134,32

542,92
472,37
418,60

144,88
868,96

253,04

777,92
1.193,40

305,52
2.286,98

Peso (%)
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,18 %
0,05 %

0,10 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %
0,01 %



Item

6.7.1
6.7.1.1

6.7.1.2

6.7.2
6.7.2.1

6.7.2.2

6.7.3
6.7.3.1

6.7.4
6.7.4.1

6.7.4.2

6.7.4.3

6.7.4.4

6.7.4.5

6.8

6.8.1

6.9
6.9.1
6.9.1.1

6.9.1.2

6.9.1.3

6.9.1.4

Cdédigo

89712

104348

89731

89825

89356

94657

94672

89617

89396

89383

98555

96765

92367

92678

92642

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TUBOS SANITARIOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CONEXOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TUBOS HIDRAULICOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONEXOES HIDRAULICAS

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
IMPERMEBILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

Quant.

20

12

[y

50

10

60

10

10

Valor Unit

23,64

8,96

13,72

15,62

21,25

3,34

5,21

6,65

17,90

5,85

30,32

1.946,15

86,54

129,12

208,35

Valor Unit
com BDI
710,64
28,95

10,97

105,44
16,80

19,12

1.301,00
26,02

169,90
4,09

6,38

8,14

21,92

7,16

185,65

37,13

61.041,77
26.885,60
2.383,44

105,98

158,13

255,16

Total

710,64
579,00

131,64

105,44
67,20

38,24

1.301,00
1.301,00

169,90
40,90

38,28

32,56

43,84

14,32

185,65

185,65

61.041,77
26.885,60
9.533,76

6.358,80

1.581,30

2.551,60

Peso (%)

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,32 %
0,14 %
0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %



Item

6.9.1.5

6.9.1.6
6.9.1.7

6.9.1.8

6.9.1.9

6.9.2
6.9.2.1
6.9.2.2

6.9.2.3

6.9.2.4

6.9.2.5

6.9.2.6

6.9.2.7

6.9.2.8

6.9.2.9
6.9.2.10

6.9.2.11
6.9.2.12

6.9.3

6.9.3.1
6.9.3.2
6.9.3.3

6.9.3.4

6.9.3.5
6.9.4

Cdédigo

92378

12869
IFRN 027

IFRN 034

C1248

12138
12885

12885
12889

11853

50.05.312

97599

104475

C4530
90838

9736
99855

7861
11824
95749

95778

8749

Banco

SINAPI

ORSE
Préprio

Préprio

SEINFRA

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

ORSE
SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixac¢des, p/tubo galvanizado
SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4""'x3/16™" FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSO A FIXAQ/:\O COM
BUCHAS E PARAFUSOS

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIC}AO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

SINALIZAGAO, ILUMINACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAC;AO DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2019

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO =1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

DETECCAO e ALARME DE INCENDIO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensdo 1kv
EXTINTORES
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Und

UN

un

UN

m3

un

un

un

un

Un

un

UN

UN

UN
UN

Un

un
un

UN

Quant.

12

20
20

24

20

16

22

18

[l S S )

60

Valor Unit

105,56

7,79
56,81

53,71

877,04

24,32
21,20

21,20
17,86

46,61

761,24

21,07

140,74

159,93
1.401,97

1.331,81
94,47

150,30
225,36
29,17

27,34

12,85

Valor Unit
com BDI
129,27

9,54
69,57

65,77

1.074,11

24.376,21
29,78
25,96

25,96
21,87

57,08

932,29

25,80

172,36

195,86
1.716,99

1.631,06
115,69

3.337,64
184,07
275,99

35,72

33,48

15,73
6.442,32

Total

1.551,24

190,80
1.391,40

1.578,48

2.148,22

24.376,21
714,72
103,84

207,68
87,48

1.141,60

5.593,74

412,80

3.791,92

195,86
5.150,97

4.893,18
2.082,42

3.337,64
736,28
1.103,96
285,76

267,84

943,80
6.442,32

Peso (%)

0,01 %

0,00 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,03 %

0,03 %
0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,03 %



Item

6.9.4.1

6.9.4.2

6.10

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.10.4

6.10.5

6.10.6

6.10.7

6.10.8

6.10.9

6.10.10

6.11

6.11.1

6.11.2

6.12
6.12.1

6.12.2

Cdédigo

101905

101908

87879

87905

87882

87529

104217

90406

4440

7172

98575

87535

96113

96114

95241

87620

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020 PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdode base ou emboco - Rev 04

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacéo de base ou emboco - Rev 04

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_09/2023

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021
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Und

UN

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

12

12

637,36

672,08

529,36

672,08

108

672,08

34

108

999,97

499,99

999,97

Valor Unit

222,49

215,88

4,09

7,43

5,94

30,48

44,05

36,79

51,68

84,88

67,37

26,94

46,86

82,88

35,72

28,66

Valor Unit
com BDI
272,48

264,38
148.369,65

5,00

9,09

7,27

37,32

53,94

45,05

63,29

103,95

82,50

32,99

101.496,95

57,38

101,50

169.390,80
43,74

35,09

Total

3.269,76
3.172,56
148.369,65

3.186,80

6.109,20

0,00

19.755,71

36.251,99

0,00

6.835,32

69.862,71

2.805,00

3.562,92

101.496,95

0,00

101.496,95

169.390,80
21.869,56

35.088,94

Peso (%)
0,02 %
0,02 %
0,78 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,10 %

0,19 %

0,00 %

0,04 %

0,37 %

0,01 %

0,02 %

0,53 %

0,00 %

0,53 %

0,89 %
0,12 %

0,18 %



Item

6.12.3

6.12.4

6.12.5

6.12.6

6.13
6.13.1

6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

6.14.8

6.14.9

6.15
6.15.1

6.15.2

6.15.3

6.15.4

6.15.5

6.15.6
6.15.7

Cdédigo

104162

87250

98689

101094

102235

88411

88484
88497
88494
104642
104640
102197
102219

95305

13274
13275
13310
13381
43.20.130

231335
00039714

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SEDOP
SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

VIDROS

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.

AF 01/2021 PS

PINTURAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQZ\O EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF _01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto),
de 36000 btu/h.

Instalacé@o de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto,
48000 btu/h

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E=10 MM

REFEITORIO
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m2
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un

Quant.

989,97

10

1201,44

914,33
999,97
914,33
999,97
141,75

141,75

13

25

25
75

Valor Unit

91,41

58,53

119,90

178,62

603,43

3,50

4,31
15,53
19,46

9,97
12,25
18,53
16,13

12,59

369,12
433,20
584,09
561,17

42,86

83,58
3,15

Valor Unit
com BDI
111,94

71,68

146,84
218,75

5.764,35
739,02

78.532,22
4,28

5,27
19,01
23,83
12,21
15,00
22,69
19,75
15,41

20.138,49
452,06

530,54
715,33
687,26

52,49
102,36

3,85

1.898.784,92

Total

110.817,24

716,80

734,20
164,06

5.764,35
5.764,35

78.532,22
5.142,16
0,00
17.381,41
23.829,28
11.163,96
14.999,55
3.216,30
2.799,56
0,00

20.138,49
2.712,36

530,54
9.299,29
3.436,30
1.312,25
2.559,00

288,75

1.898.784,92

Peso (%)

0,58 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,03 %
0,03 %

0,41 %
0,03 %
0,00 %
0,09 %
0,13 %
0,06 %
0,08 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,11 %
0,01 %

0,00 %
0,05 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

10,01 %



Item

7.1
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.2
7.2.1
7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

7.2.16
7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

Cdédigo

C0928

94342
97083

C2290
99059

96521

96525

96619
96535

92423

96536

104920
104919
104918
104916

96556

200602
98557

104737
103672

103674

200602

Banco

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

Orgamento Sintético
Descrigdo

MOVIMENTO DE TERRA
CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF 09/2021

INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAGCOES SIMPLES

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESPERA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGCOES.
AF_09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF _01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)
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Und

m3

m3

m?2

m?2

KG

KG

KG

KG

UN

m2

UN

Quant.

394,62

163,1
394,62

12
131,29

219,33

23,59

205,2
72,8

62,7

314,53

105,23
1209,9
1188,7
487,15

71,82

12
314,53
171,1
14,12

42,4

24

Valor Unit

9,04

92,58
3,16

69,56
66,68

40,76

54,71

38,54
139,06

73,59

76,65

11,87
13,98
15,60
17,75

846,27

21,98

39,72

20,79

675,03

694,12

21,98

Valor Unit
com BDI
24.387,88
11,07

113,38
3,87

231.473,31
85,19
81,66

49,91

67,00

47,19
170,30

90,12

93,87

14,53
17,12
19,10
21,73

1.036,42

26,91
48,64

25,46
457.955,74
826,70

850,08

26,91

Total

24.387,88
4.368,44

18.492,27
1.527,17

231.473,31
1.022,28
10.721,14

10.946,76

1.580,53

9.683,38
12.397,84

5.650,52

29.524,93

1.528,99
20.713,48
22.704,17
10.585,76

74.435,68

322,92
15.298,73

4.356,20
457.955,74
11.673,00

36.043,39

645,84

Peso (%)

0,13 %
0,02 %

0,10 %
0,01 %

1,22 %
0,01 %
0,06 %
0,06 %

0,01 %

0,05 %
0,07 %

0,03 %

0,16 %

0,01 %
0,11 %
0,12 %
0,06 %

0,39 %

0,00 %
0,08 %
0,02 %
2,41 %
0,06 %

0,19 %

0,00 %



Item

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.5
7.5.1

Cdédigo

92423

92460

92764

92763

92762

92761

92760

92759

13.01.330

105033

92768

103328

93202

105022
105024
105030

102253

94573

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAGAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ALVENARIA/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
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Und

m2

m2

KG

KG

KG

KG

KG

KG

mZ

KG

m2

m2

m2

Quant.

225,51

424

239,7

1112,4

1031,4

40,8

937

789,23

123,3

1517,6

1

1195,47

326,9
37,3
62,35
66

26,67

19,8

Valor Unit

73,59

122,79

10,07

10,39

12,33

13,75

14,52

15,20

242,16

58,34

14,68

84,37

26,22
22,57
55,42
42,89

925,29

302,33

Valor Unit
com BDI
90,12

150,38

12,33

12,72

15,10

16,83

17,78

18,61

296,57

71,44

17,97

172.964,13

103,32

32,11

27,64

67,87

52,52

1.133,20

104.453,38
370,26

Total

20.322,96

63.761,12

0,00

3.048,98

16.797,24

17.358,46

725,42

17.437,57

234.061,94

8.808,55

27.271,27

172.964,13

123.515,96

10.496,75

1.030,97

4.231,69

3.466,32

30.222,44

104.453,38
7.331,14

Peso (%)

0,11 %

0,34 %

0,00 %

0,02 %

0,09 %

0,09 %

0,00 %

0,09 %

1,23 %

0,05 %

0,14 %

0,91 %

0,65 %

0,06 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,16 %

0,55 %
0,04 %



Item

7.5.2

753

7.5.4

7.5.5

7.5.6

181

7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5
7.6.6
7.6.7

7.6.8

Cdédigo
94590

94570

90845

90846

102185

91341

100705
100710
C2680

94207

92543

100384

94223

8637
304
103334

87690

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.
AF_01/2021

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3". AF_12/2019

VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA
COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Chapim de concreto pré-moldado

Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021
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Und

m?2

UN

UN

UN

m?2

UN
UN
m2

m2

m2

m2

m2

Quant.
56,8

49,9

25

12

10
24
14

741,43

741,43

741,43

80,25

137,2
53,8
16,05

96,3

Valor Unit

16,41

259,14

1.315,02

1.388,29

4.328,75

495,06

73,00
106,22
421,24

56,93

26,05

29,61

98,22

50,64
38,03
133,88

4472

Valor Unit
com BDI
20,09

317,36

1.610,50

1.700,23

5.301,42

606,29

89,40
130,08
515,89

150.176,29

69,72

31,90

36,26

120,29

62,01
46,57
163,96

54,76

Total

1.141,11

15.836,26

3.221,00

42.505,75

15.904,26

7.275,48

894,00
3.121,92
7.222,46

150.176,29
51.692,49

23.651,61

26.884,25

9.653,27

8.507,77
2.505,46
2.631,55

5.273,38

Peso (%)
0,01 %

0,08 %

0,02 %

0,22 %

0,08 %

0,04 %

0,00 %
0,02 %
0,04 %
0,79 %
0,27 %

0,12 %

0,14 %

0,05 %
0,04 %

0,01 %
0,01 %

0,03 %



Item

7.6.9

7.6.10

7.7
7.7.1
7.7.1.1

7.7.1.2

7.7.1.3

7.7.1.4

7.7.2
7.7.2.1

7.7.2.2

7.7.2.3

7724

7.7.2.5

7.7.3
7.73.1

7.7.3.2

7.7.3.3

7.73.4

7.7.3.5

7.7.3.6

Cdédigo

98546

C5026

97669

91847

91835

91867

91924

91926

91932

91934

92990

9725

101879

00039812
96977
96985

104750

Banco

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

PROTEGAO MECANICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIC/:\O DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 PA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF 03/2023

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC;AO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

QUADROS

QFAC Il - Quadro / Painel em chapa de a¢o com pintura eletrostatica a po
poliester na cor bege, grau de protecdo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x800x220mm

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023
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Und

m2

m2

un

UN

UN

UN

UN

Quant.

96,3

96,3

162,2

5,7

505,6

400

1
860,75

2627,4

198

19,5

230,4

[uny

18

150

10

10

Valor Unit

127,84

36,46

30,69

10,33

18,17

8,36

3,17

4,65

18,22

26,31

85,58

2.509,61

523,45

67,57
64,19
110,83

18,85

Valor Unit
com BDI
156,56

44,65

137.806,82
21.509,17
37,58

12,65

22,25

10,23

47.481,20
3,88

5,69

22,31

32,22

104,80

31.009,50
3.073,51

641,06

82,75
78,61
135,73

23,08

Total

15.076,72

4.299,79

137.806,82
21.509,17
6.095,47

72,10

11.249,60

4.092,00

47.481,20
3.339,71

14.949,90

4.417,38

628,29

24.145,92

31.009,50
12.294,04

3.846,36

1.489,50
11.791,50
1.357,30

230,80

Peso (%)

0,08 %

0,02 %

0,73 %
0,11 %
0,03 %

0,00 %

0,06 %

0,02 %

0,25 %
0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,00 %

0,13 %

0,16 %
0,06 %

0,02 %

0,01 %
0,06 %
0,01 %

0,00 %



Item

7.7.4
7.74.1

7.7.5

7ol 5.4

7.75.2

7.75.3

7.75.4

7.75.5

7.7.6
7.7.6.1
7.7.6.2

7.7.6.3

7.7.6.4

7.7.6.5

7.7.6.6

7.7.6.7

7.7.6.8

7.7.6.9

7.7.6.10

7.7.6.11

7.8
7.8.1
7.8.1.1

7.8.1.2

7.8.1.3

7.8.1.4

Cdédigo

100912

97887

91941
91940
91939

91937

8911
93672

93671
93667
93654
93653
91953
91959
91993
91996

92000

89712

89713

89714

104348

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
CAIXAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupgdo 20KA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

TUBOS SANITARIOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

148

121
110
17

148

38

29

22
76

121

45

90

30

16

Valor Unit

89,59

252,78

10,68
17,18
30,46
14,49
443,18
86,06
78,86
68,37
12,04
11,41
28,92
44,02
46,13
34,16

30,31

23,64

29,39

32,95

8,96

Valor Unit

com BDI
16.238,56
109,72

9.632,05
309,57
13,07
21,04
37,30
17,74

11.936,34
542,76
105,39

96,57
83,73
14,74
13,97
35,41
53,91
56,49
41,83
37,12

68.900,06
5.927,87
28,95

35,99

40,35

10,97

Total

16.238,56
16.238,56

9.632,05
2.476,56
1.581,47
2.314,40

634,10
2.625,52

11.936,34
542,76
105,39

193,14
251,19
103,18
530,86
1.026,89
269,55
1.242,78
3.179,08
4.491,52

68.900,06
5.927,87
1.302,75

3.239,10

1.210,50

175,52

Peso (%)

0,09 %
0,09 %

0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,36 %

0,03 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %



Item

7.8.2
7.8.2.1

7.8.2.2

7.8.2.3

7.8.2.4

7.8.2.5

7.8.2.6

7.8.2.7

7.8.2.8

7.8.3
7.83.1

7.8.3.2

7.8.4

7.84.1

7.8.4.2

7.84.3

7.8.5
7.85.1

7.8.5.2

7.8.5.3

7.85.4

7.8.5.5

Cdédigo

89731

89737

89744

89825

89786

89796

104353

102710

89708

97902

89356
89403

89449

89575
94659
94657

103984

94674

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CONEXOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
JUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2021

CAIXAS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TUBOS HIDRAULICOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONEXOES HIDRAULICAS

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM

RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

20

20

10

10

22

15

200

100

50

30

30

30

20

20

Valor Unit

13,72

20,51

24,90

15,62

34,52

38,76

36,81

52,78

98,95

542,39

21,25
16,91

15,74

9,92
5,20
3,34

17,13

6,71

Valor Unit

com BDI
2.435,68
16,80

25,11

30,49

19,12

42,27

47,46

45,08

64,63

12.629,86
121,18

664,26

8.237,50

26,02

20,70

19,27

2.540,35
12,14

6,36
4,09

20,97

8,21

Total

2.435,68
336,00

502,20

182,94

191,20

422,70

142,38

270,48

387,78

12.629,86
2.665,96

9.963,90

8.237,50

5.204,00

2.070,00

963,50

2.540,35
364,20

190,80
122,70

419,40

164,20

Peso (%)

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,07 %
0,01 %

0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

7.8.5.6

7.8.5.7

7.8.5.8

7.8.5.9

7.8.5.10

7.8.5.11

7.8.5.12

7.8.6

7.8.6.1

7.8.6.2

7.8.6.3

7.8.6.4

7.8.6.5
7.8.6.6

7.8.6.7
7.8.6.8
7.8.6.9

7.8.6.10

7.9
7.9.1

7.10

Cdédigo

94672

89625
89398
89617

89396

103976

89383

93441

93396

86939

86931

8211
86923

C2168
C4825
44.03.050

95547

98555

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SEINFRA
SEINFRA
CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X

3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF _06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LOUCAS E METAIS

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGCA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGCAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM
VISOR

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
IMPERMEBILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
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UN
UN
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UN

m2

Quant.

20

10

20

10

20

10

10

16

16

35,47

Valor Unit Valor Unit

com BDI
5,21 6,38
19,54 23,93
16,17 19,80
6,65 8,14
17,90 21,92
22,03 26,98
5,85 7,16
37.128,80
1.174,26 1.438,11
678,17 830,55
385,83 472,52
480,63 588,62
440,26 539,18
552,47 676,61
188,41 230,74
67,11 82,18
75,36 92,29
60,74 74,38
1.317,00
30,32 37,13
64.939,37

Total

127,60

119,65
99,00
81,40

438,40

269,80

143,20

37.128,80

14.381,10

8.305,50

1.417,56

3.531,72

3.235,08
1.353,22

1.845,92
1.314,88
553,74

1.190,08

1.317,00
1.317,00

64.939,37

Peso (%)

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,20 %

0,08 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %

0,34 %



Item

7.10.1
7.10.1.1
7.10.1.2

7.10.1.3

7.10.1.4

7.10.1.5

7.10.1.6

7.10.1.7
7.10.1.8

7.10.1.9
7.10.1.10

7.10.1.11

7.10.2

7.10.2.1
7.10.2.2
7.10.2.3

7.10.2.4

7.10.2.5

7.10.2.6

7.10.2.7

7.10.3

7.10.3.1

7.10.3.2

7.10.4
7.10.4.1

Cdédigo

12138
12889

11853

50.05.312

97599

104475

C4530
90838

9736
12885
12885

7861
11824
95749

95778

8749

12017

50.05.214

101905

101908

96765

Banco

ORSE
ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

SINALIZACAO, ILUMINACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

COMPOSIQAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2019

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

DETECCAO e ALARME DE INCENDIO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tenséo 1kv
Detector de temperatura termovelocimetrico enderecavel, modelo VRE-T, marca
VERIN ou similar

DETECTOR DE GAS LIQUEFEITO (GLP), GAS NATURAL (GN) ouU
DERIVADOS DE METANO

EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF _10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUQAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Quant.

20

16

10

10

10

N

[l S S

16

200

10

10

Valor Unit

24,32
17,86

46,61

761,24

21,07

140,74

159,93
1.401,97

1.331,81
21,20
21,20

150,30
225,36
29,17

27,34

12,85

261,84

1.124,92

222,49

215,88

1.946,15

Valor Unit
com BDI
14.946,06
29,78
21,87

57,08

932,29

25,80

172,36

195,86
1.716,99

1.631,06
25,96

25,96

13.242,42
184,07
275,99

35,72

33,48

15,73

320,67

1.377,68

5.368,60

272,48

264,38

31.382,29
2.383,44

Total

14.946,06
595,60
131,22

913,28

3.729,16

258,00

1.723,60

587,58
3.433,98

3.262,12
259,60

51,92

13.242,42
736,28
1.103,96
285,76

535,68

3.146,00

1.924,02

5.510,72

5.368,60

2.724,80

2.643,80

31.382,29
4.766,88

Peso (%)
0,08 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,07 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,17 %
0,03 %



Item

7.10.4.2

7.10.4.3

7.10.4.4

7.10.4.5

7.10.4.6
7.10.4.7

7.10.4.8

7.10.4.9

7.11

7.11.1

7.11.2

7.11.3

7.11.4

7.11.5

7.11.6

7.11.7

7.11.8

Cdédigo

92367

92678

92642

92378

12869
IFRN 027

IFRN 034

C1248

87879

87905

87882

87529

104217

90406

4440

87531

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
Préprio

Préprio

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

Abracadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixac¢des, p/tubo galvanizado

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4""x3/16™" FORNECIMENTO E INSTALAGAO INCLUSO A FIXAGAO COM
BUCHAS E PARAFUSOS

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSICAO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdode base ou emboco - Rev 04

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF _03/2024
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m2

m2

m2

m2

Quant.

90

30

60
60

90

1798

592,94

121,02

1403,2

592,94

121,02

106,5

394,8

Valor Unit

86,54

129,12

208,35

105,56

7,79
56,81

53,71

877,04

4,09

7,43

5,94

30,48

44,05

36,79

51,68

29,32

Valor Unit
com BDI
105,98

158,13

255,16

129,27

9,54
69,57

65,77

1.074,11

230.377,63

5,00

9,09

7,27

37,32

53,94

45,05

63,29

35,90

Total

9.538,20

948,78

510,32

3.878,10

572,40
4.174,20

5.919,30

1.074,11

230.377,63

8.990,00

5.389,82

879,81

52.367,42

31.983,18

5.451,95

6.740,38

14.173,32

Peso (%)

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,02 %

0,03 %
0,01 %
1,21 %

0,05 %

0,03 %

0,00 %

0,28 %

0,17 %

0,03 %

0,04 %

0,07 %



Item

7.11.9

7.11.10
7.11.11

7.11.12

7.12

7.12.1

7.13
7.13.1

7.13.2

7.13.3

7.13.4

7.13.5

7.13.6

7.14
7.14.1

7.15

7.15.1

7.15.2

7.15.3

7.15.4

7.15.5

7.15.6

7.15.7

Cdédigo

104611

C4068
7172

98575

96113

95241

87620

104162

87250

98689

101094

C4835

88411

88484
88497
88494
104642
104640

102197

Banco

SINAPI

SEINFRA
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
reqularizacéo de base ou emboco - Rev 04

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF _09/2023

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023 PS

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

VIDROS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGCAO,
SEM MOLDURA

PINTURAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021
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m2
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m?2
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m2
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m2

m2

Quant.

288,3

35,43
476,24

51

620,41

612,01

612,01

576,54

35,47

14,1
1,25

1
4,32

1
1996,14
121,02
1403,2
741,43
1403,2
741,43

153,09

Valor Unit

92,23

417,73
84,88

67,37

46,86

35,72

28,66

91,41

58,53

119,90

178,62

528,95

3,50

4,31
15,53
19,46

9,97
12,25

18,53

Valor Unit
com BDI
112,95

511,59
103,95

82,50

35.599,12

57,38

117.668,97
43,74

35,09

111,94

71,68

146,84
218,75

2.798,49
647,80

90.074,33
4,28

5,27
19,01
23,83
12,21
15,00

22,69

Total

32.563,48

18.125,63
49.505,14

4.207,50

35.599,12

35.599,12

117.668,97
26.769,31

21.475,43

64.537,88

2.542,48

2.070,44
273,43

2.798,49
2.798,49

90.074,33
8.543,47
637,77
26.674,83
17.668,27
17.133,07
11.121,45

3.473,61

Peso (%)

0,17 %

0,10 %
0,26 %

0,02 %
0,19 %

0,19 %

0,62 %
0,14 %

0,11 %

0,34 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,47 %
0,05 %
0,00 %
0,14 %
0,09 %
0,09 %
0,06 %

0,02 %



Item

7.15.8

7.15.9

7.16
7.16.1

7.16.2

7.16.3

7.16.4
7.16.5

8.1
8.1.1

8.1.2
8.1.3

8.2
8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.2.12

Cdédigo
102219

95305

13274
13275
43.20.130

231335
00039714

C0928

94342
97083

C2290
99059

96521

96525

96619
96535

92423

96536

104921
104920
104919

104918

Banco

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SEDOP
SINAPI

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF _04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E= 10 MM

LABORATORIO DE GASTRONOMIA

MOVIMENTO DE TERRA

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECU(;AO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAQOES SIMPLES

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF _03/2024
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAQAO PARA COLOCAQAO DE
FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
FABRICAQZ\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESPERA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZA(;OES.

AF _09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAC}OES.
AF_01/2024

ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAC}AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAC}AO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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m2

KG

KG

KG

KG

Quant.

153,09
116,7

1
6

6
12

12
36

291,89
51,08
291,89

1
12
98,2

140,25

15,7

124,9
43,7

52,8

209,33

38,63
35,78
821,63

701,3

Valor Unit

16,13

12,59

369,12
433,20
42,86

83,58
3,15

9,04

92,58
3,16

69,56
66,68

40,76

54,71

38,54
139,06

73,59

76,65

11,24
11,87
13,98

15,60

Valor Unit
com BDI
19,75

15,41

7.892,40
452,06

530,54
52,49
102,36

3,85

1.335.416,51
10.152,28
11,07

113,38
3,87

152.380,10
85,19
81,66

49,91

67,00

47,19
170,30

90,12

93,87

13,76
14,53
17,12

19,10

Total

3.023,52
1.798,34

7.892,40
2.712,36

3.183,24
629,88
1.228,32

138,60

1.335.416,51
10.152,28
3.231,22

5.791,45
1.129,61

152.380,10
1.022,28
8.019,01

6.999,87

1.051,90

5.894,03
7.442,11

4.758,33

19.649,80

531,54
519,88
14.066,30

13.394,83

Peso (%)
0,02 %
0,01 %

0,04 %
0,01 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

7,04 %
0,05 %
0,02 %
0,03 %
0,01 %

0,80 %
0,01 %
0,04 %
0,04 %

0,01 %

0,03 %
0,04 %

0,03 %

0,10 %

0,00 %
0,00 %
0,07 %

0,07 %



Item

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

8.2.17
8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.3.11

8.3.12

8.3.13

8.4
8.4.1

8.4.2

Cdédigo
104916

96556

200602
98557

104737

103672

103674

200602

92423

92460

92763

92762

92761

92759

13.01.330

92770

92768

105033

103328

93202

Banco

SINAPI

SINAPI

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAMEFCK 30
MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022 PS

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE
PROVA)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMACAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

ALVENARIA/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024
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Und

KG

m3

UN

m2

m3

m3

m3

UN

m?2

KG

KG

KG

KG

m2

KG

KG

m2

Quant.

282,1

47,9

24

145,32

298,72

292,1

688

545,1

591,2

583,77

430,9

859,1

108,05

803,61

205,75

Valor Unit

17,75

846,27

21,98
39,72

20,79

675,03

694,12

21,98

73,59

122,79

10,39

12,33

13,75

15,20

242,16

13,26

14,68

58,34

84,37

26,22

Valor Unit
com BDI
21,73

1.036,42

26,91
48,64

25,46
327.861,51
826,70
850,08

26,91

90,12

150,38

12,72

15,10

16,83

18,61

296,57

16,23
17,97

71,44

124.847,57
103,32

32,11

Total

6.130,03

49.644,51

322,92
10.181,81

2.750,95
327.861,51
7.580,83
24.057,26

645,84

13.096,23

44.921,51

3.715,51

10.388,80

9.174,03

11.002,23

173.128,66

6.993,50
15.438,02

7.719,09

124.847,57
83.028,98

6.606,63

Peso (%)
0,03 %

0,26 %

0,00 %
0,05 %

0,01 %
1,73 %
0,04 %
0,13 %

0,00 %

0,07 %

0,24 %

0,02 %

0,05 %

0,05 %

0,06 %

0,91 %

0,04 %
0,08 %

0,04 %

0,66 %
0,44 %

0,03 %



Item

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.5
8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8
8.5.9
8.5.10
8.6
8.6.1

8.6.2

Cdédigo
105022
105024
105030

101161

102253

94573

94590

94570

101965

90845

90846

91341

100705
100710
C2680

94207

92543

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF _03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.

AF _03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3". AF_12/2019

VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA
COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
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Und

m?2

m?2

m?2

mZ

UN

UN

m2

UN
UN
m2

m2

m2

Quant.
23,3
78,68
71,12

25,16

15,96

10

7,2

12
10

481,95

481,95

Valor Unit

22,57
55,42
42,89

240,38

925,29

302,33

16,41

259,14

147,54

1.315,02

1.388,29

495,06

73,00
106,22
421,24

56,93

26,05

Valor Unit
com BDI
27,64

67,87
52,52

294,39

1.133,20

75.113,96
370,26

20,09

317,36

180,69

1.610,50

1.700,23

606,29

89,40
130,08
515,89

95.391,94

69,72

31,90

Total

644,01
5.340,01
3.735,22

7.406,85

18.085,87

75.113,96
16.780,18

3.142,07

2.894,32

9.179,05

14.494,50

17.002,30

4.365,28

536,40
1.560,96
5.158,90

95.391,94
33.601,55

15.374,20

Peso (%)
0,00 %
0,03 %
0,02 %

0,04 %

0,10 %

0,40 %
0,09 %

0,02 %

0,02 %

0,05 %

0,08 %

0,09 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,50 %
0,18 %

0,08 %



Item

8.6.3

8.6.4

8.6.5
8.6.6
8.6.7

8.6.8

8.6.9

8.6.10

8.7
8.7.1
8.7.11

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.2
8.7.2.1

8.7.2.2

8.7.2.3

8.7.2.4

8.7.2.5

Cdédigo

100384

94223

8637
304
103334

87690

98546

C5026

97669

91857

91868

91924

91926

91928

91930

91931

Banco

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

FABRICACAO E INSTALAC}/:\O DE PONTALETES DE MADEIRA NAO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO
INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

Chapim de concreto pré-moldado

Rufo de concreto armado fck=20mpa |=30cm e h=5cm

ALVENARIA DE VEDA(;/:\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF _12/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF 07/2021

IMPERMEABILIZAQ/:\O DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAQAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
AF_09/2023

PROTEQ/:\O MECANICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE
POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4, E=2CM

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
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Und

m2

m?2

m?2

m?2

Quant.

481,95

50,4

50,4

50,4

1
1
164,15

352,2

302,25

910,3

1549,3

309,9

161

148,5

Valor Unit

29,61

98,22

50,64
38,03
133,88

44,72

127,84

36,46

30,69

13,09

11,40

3,17

4,65

7,22

10,11

10,96

Valor Unit
com BDI
36,26

120,29

62,01
46,57
163,96

54,76

156,56

44,65

100.532,34
16.033,92
37,58

16,03

13,96

31.106,86
3,88

5,69

8,84

12,38

13,42

Total

17.475,50

3.789,13

5.816,53
4.368,26
2.065,89

2.759,90

7.890,62

2.250,36

100.532,34
16.033,92
6.168,75

5.645,76

4.219,41

31.106,86
3.531,96

8.815,51

2.739,51

1.993,18

1.992,87

Peso (%)

0,09 %

0,02 %

0,03 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,53 %
0,08 %
0,03 %

0,03 %

0,02 %

0,16 %
0,02 %

0,05 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



Item

8.7.2.6

8.7.2.7

8.7.3

8.7.3.1

8.7.3.2

8.7.3.3

8.7.3.4

8.7.3.5

8.7.4

8.7.4.1

8.7.4.2

8.7.5
8.7.5.1

8.7.5.2
8.7.5.3
8.7.5.4
8.7.5.5
8.7.5.6
8.7.6

8.7.6.1
8.7.6.2
8.7.6.3

8.7.6.4
8.7.6.5

8.7.6.6

8.7.6.7

8.7.6.8

Cdédigo

91933

92986

101879

00039812
96977
96985

104750

100912

11153

91941
91940
91939
91939
91937

97887

9688
9041
13601
13601
93671

93667
93654

93653

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt,
temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

CAIXAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO, PVC, INSTALADA EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

Dispositivo de protecao contra surto de tensdo DPS 80kA - 275v

Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA

Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x25A/30mA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
un
un
un
UN

UN

UN

UN

Quant.

107

187,2

150
10

10

123

25
82
30
10

123

[any

24

@ = b

12

28

39

Valor Unit

17,55

42,46

523,45

67,57
64,19
110,83

18,85

89,59

37,59

10,68
17,18
30,46
30,46
14,49

252,78

566,13
87,22
217,95
217,95
78,86

68,37
12,04

11,41

Valor Unit
com BDI
21,49

52,00

19.170,08
641,06
82,75
78,61
135,73
23,08
13.725,71
109,72
46,03

6.654,76
13,07

21,04
37,30
37,30
17,74
309,57
13.841,01
693,33
106,81
266,92

266,92
96,57

83,73
14,74

13,97

Total

2.299,43

9.734,40

19.170,08
5.128,48
662,00
11.791,50
1.357,30
230,80
13.725,71
13.495,56
230,15

6.654,76
326,75

1.725,28
1.119,00
373,00
2.182,02
928,71
13.841,01
693,33
2.563,44
1.067,68

266,92
772,56

1.004,76
412,72

544,83

Peso (%)

0,01 %

0,05 %

0,10 %
0,03 %
0,00 %
0,06 %
0,01 %
0,00 %
0,07 %
0,07 %
0,00 %

0,04 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,07 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %



Item

8.7.6.9

8.7.6.10

8.7.6.11

8.7.6.12

8.7.6.13

8.7.6.14

8.7.6.15

8.7.6.16

8.7.6.17

8.8
8.8.1
8.8.1.1

8.8.1.2

8.8.1.3

8.8.14

8.8.1.5

8.8.2
8.8.2.1

8.8.2.2

8.8.2.3

8.8.2.4

8.8.2.5

Cdédigo
91953
91959
91967
91955
91969
91993
91993
91996

92000

89712

89713

89714

89849

104348

89731

89737

89744

89825

89786

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA DE TETO DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

TUBOS SANITARIOS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

CONEXOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Quant.

13

10

15

61

43

80

85

40

100

24

15

Valor Unit

28,92
44,02
59,12
35,22
77,96
46,13
46,13
34,16

30,31

23,64

29,39

32,95

47,39

8,96

13,72

20,51

24,90

15,62

34,52

Valor Unit
com BDI
35,41

53,91
72,40
43,13
95,47
56,49
56,49
41,83
37,12

77.819,04
13.055,43
28,95

35,99

40,35

58,03

10,97

1.394,81
16,80

25,11

30,49

19,12

42,27

Total

460,33
0,00
217,20
86,26
190,94
564,90
847,35
2.551,63
1.596,16

77.819,04
13.055,43
2.316,00

3.059,15

1.614,00

5.803,00

263,28

1.394,81
151,20

376,65

182,94

38,24

126,81

Peso (%)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,41 %

0,07 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

8.8.2.6

8.8.2.7

8.8.2.8

8.8.3
8.8.3.1

8.8.3.2

8.8.4

8.8.4.1

8.8.4.2

8.8.4.3

8.8.5
8.8.5.1

8.8.5.2

8.8.5.3

8.8.5.4

8.8.5.5

8.8.5.6

8.8.5.7

8.8.5.8

8.8.5.9

8.8.5.10

8.8.5.11

Cdédigo

89796

104353

102710

89708

97902

89356
89403

89449

89575
94659
94657

103984

94674

94672

89625
89398
89617

89396

103976

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2021

CAIXAS SANITARIAS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

TUBOS HIDRAULICOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CONEXOES HIDRAULICAS

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_06/2022
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Quant.

18

14

90

60

90

40

20

40

12

12

54

15

30

Valor Unit

38,76

36,81

52,78

98,95

542,39

21,25
16,91

15,74

9,92
5,20
3,34

17,13

6,71

5,21

19,54
16,17
6,65

17,90

22,03

Valor Unit
com BDI
47,46

45,08

64,63

11.480,88
121,18

664,26

5.318,10

26,02

20,70

19,27

2.983,40
12,14

6,36
4,09

20,97

8,21

6,38

23,93
19,80
8,14

21,92

26,98

Total

189,84

135,24

193,89

11.480,88
2.181,24

9.299,64

5.318,10

2.341,80

1.242,00

1.734,30

2.983,40
485,60

127,20
163,60

251,64

98,52

344,52

143,58
158,40
122,10

657,60

215,84

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %
0,01 %

0,05 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

8.8.5.12

8.8.6
8.8.6.1

8.8.6.2

8.8.6.3

8.8.6.4

8.8.6.5

8.8.6.6
8.8.6.7

8.8.6.8

8.8.6.9
8.8.6.10

8.8.6.11
8.8.6.12

8.9
8.9.1

8.10
8.10.1
8.10.1.1
8.10.1.2

8.10.1.3

8.10.1.4

Cdédigo

89383

93441

93396

86939

86931

95472

8211
00021112

100858

C2168
44.03.050

C4825
95547

98555

12138
12889

11853

50.05.312

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SEINFRA
CPOS/CDHU

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

Orgamento Sintético
Descrigdo

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LOUCAS E METAIS

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAQAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Ducha higiénica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")
DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM
VISOR

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
IMPERMEBILIZACAO, ISOLAGAO TERMICA E ACUSTICA
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

INSTALAC;()ES DE COMBATE A INCENDIO

SINALIZACAO, ILUMINACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAQAO DE EMERGENCIA LED, COM
AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000
LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
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Quant.

30

15

10

20
20

22,04

14

10

Valor Unit

5,85

1.174,26

678,17

385,83

480,63

744,33

440,26
249,63

671,73

188,41
75,36

67,11
60,74

30,32

24,32
17,86

46,61

761,24

Valor Unit
com BDI
7,16

43.586,42
1.438,11

830,55

472,52

588,62

911,58

539,18
305,72

822,66

230,74
92,29

82,18
74,38

818,34
37,13

30.532,40
13.611,30
29,78
21,87

57,08

932,29

Total

214,80

43.586,42
21.571,65

4.983,30

472,52

3.531,72

911,58

3.774,26
611,44

1.645,32

2.307,40
646,03

1.643,60
1.487,60

818,34
818,34

30.532,40
13.611,30
416,92
174,96

570,80

1.864,58

Peso (%)

0,00 %

0,23 %
0,11 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,16 %
0,07 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %



Item

8.10.1.5

8.10.1.6

8.10.1.7
8.10.1.8

8.10.1.9
8.10.1.10

8.10.1.11

8.10.2

8.10.2.1
8.10.2.2
8.10.2.3

8.10.2.4

8.10.2.5
8.10.3
8.10.3.1

8.10.3.2

8.10.3.3

8.10.4
8.10.4.1

8.10.4.2

8.10.4.3

8.10.4.4

8.10.4.5

8.10.4.6

Cdédigo
97599

104475

C4530
90838

9736
12885
12885

7861
11824
95749

95778

8749

101905

101908

101906

96765

92367

92678

92642

92378

12869

Banco

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _12/2019

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

DETECCAO e ALARME DE INCENDIO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensdo 1kv
EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _10/2020 PE

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUQAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC}AO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC}AO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAC}AO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020

Abragadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixacdes, p/tubo galvanizado
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Und

UN

UN

UN
UN

Un
un

un

un
un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

Quant.

16

16

N

o g -

10

120

15

Valor Unit

21,07

140,74

159,93
1.401,97

1.331,81
21,20
21,20

150,30
225,36
29,17

27,34

12,85

222,49

215,88

656,27

1.946,15

86,54

129,12

208,35

105,56

7,79

Valor Unit
com BDI
25,80

172,36

195,86
1.716,99

1.631,06
25,96

25,96
4.879,90
184,07

275,99
35,72

33,48

15,73
5.915,42
272,48

264,38
803,73

6.125,78
2.383,44

105,98

158,13

255,16

129,27

9,54

Total

412,80

2.757,76

587,58
3.433,98

3.262,12
77,88

51,92
4.879,90
920,35

1.379,95
357,20

334,80

1.887,60
5.915,42
1.907,36

793,14
3.214,92

6.125,78
2.383,44

1.589,70

316,26

255,16

517,08

47,70

Peso (%)
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,03 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,03 %
0,01 %

0,00 %
0,02 %

0,03 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

8.10.4.7

8.10.4.8

8.10.4.9

8.11

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

8.11.9

8.11.10

8.11.11
8.11.12

8.12
8.12.1

8.13

Cdédigo

IFRN 027

IFRN 034

C1248

87879

87905

87882

87529

104217

90406

4440

87531

104611

7172

C4068
98575

96113

Banco

Préprio

Préprio

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4"'x3/16" FORNECIMENTO E INSTALAGAO INCLUSO A FIXAGAO COM
BUCHAS E PARAFUSOS

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSICAO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdode base ou emboco - Rev 04

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU.
AF_09/2023

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

PISO
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Und

UN

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

0,5
1
1196,48

410,74

29,04

775,4

410,74

29,04

72,48

421,08

348,6

205,37

45,04
41

430,26

Valor Unit

56,81

53,71

877,04

4,09

7,43

5,94

30,48

44,05

36,79

51,68

29,32

92,23

84,88

417,73
67,37

46,86

Valor Unit
com BDI
69,57

65,77

1.074,11

169.179,73

5,00

9,09

7,27

37,32

53,94

45,05

63,29

35,90

112,95

103,95

511,59
82,50

24.688,31
57,38

82.706,53

Total

347,85

131,54

537,05

169.179,73

5.982,40

3.733,62

211,12

28.937,92

22.155,31

1.308,25

4.587,25

15.116,77

39.374,37

21.348,21

23.042,01
3.382,50

24.688,31
24.688,31

82.706,53

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,89 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,15 %

0,12 %

0,01 %

0,02 %

0,08 %

0,21 %

0,11 %

0,12 %
0,02 %

0,13 %
0,13 %

0,44 %



Item

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.13.4

8.13.5

8.14
8.14.1

8.15

8.15.1

8.15.2

8.15.3

8.15.4

8.15.5

8.15.6

8.15.7

8.15.8

ENI589

8.15.10

8.16
8.16.1

8.16.2

8.16.3

8.16.4
8.16.5

Cdédigo
95241

87620

104162

98689

101094

C4835

88411

88484
88497
88494
104642
104640
102197
102219

2160040

95305

13274
13275
43.20.130

231335
00039714

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAERN

SINAPI

ORSE

ORSE

CPOS/CDHU

SEDOP
SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF 06/2022

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020

VIDROS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

PINTURAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

AF _04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS
DEMAQOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAQAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO), DUAS DEMAOS.
INC_05/2021

TEXTURA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF _04/2023

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

Instalacé@o de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall
(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA
QUENTE, DN 1", E=10 MM
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Und

m2

m?2

m?2

mZ

m?2

m?2

mZ

m2

m2

m2

m2

m2

M2

m2

un

un

un

un

Quant.

430,26

430,26

430,26

2,4

1,25

4,56

1186,14

29,04
775,4
459,3
775,4
29,04
98,91
98,91

50,32

205,37

12
15

15
45

Valor Unit

35,72

28,66

91,41

119,90

178,62

528,95

3,50

4,31
15,53
19,46

9,97
12,25
18,53
16,13

33,09

12,59

369,12
433,20
42,86

83,58
3,15

Valor Unit
com BDI
43,74

35,09

111,94

146,84
218,75

2.953,96
647,80

50.219,84
4,28

5,27
19,01
23,83
12,21
15,00
22,69
19,75

40,52

15,41

10.218,66
452,06

530,54
52,49

102,36
3,85

Total

18.819,57

15.097,82

48.163,30

352,41
273,43

2.953,96
2.953,96

50.219,84
5.076,67
153,04
14.740,35
10.945,11
9.467,63
435,60
2.244,26
1.953,47

2.038,96

3.164,75

10.218,66
1.356,18

6.366,48
787,35

1.535,40
173,25

Peso (%)
0,10 %

0,08 %

0,25 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %
0,02 %

0,26 %
0,03 %
0,00 %
0,08 %
0,06 %
0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,05 %
0,01 %

0,03 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %



Item

9.1
9.11

9.1.2
9.1.3

9.2

9.2.1
9.2.2
9.2.3

9.2.4

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.3
9.3.1

9.3.2

9.4
9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.5
95.1

Cdédigo

C0928

94342
97083

000010
99059
96521

96525

96619

104488

103800

101166

95957

101964

103326

103328

93202

90846

Banco

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MOVIMENTO DE TERRA

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

INFRAESTRUTURA/FUNDACOES

SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2""
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF 01/2024

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF _08/2022

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SUPERESTRUTURA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_01/2017

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA

ALVENARIA DE VEDACAO/DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
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Und

m3

m3
m?2

m3

m3

mZ

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

UN

Quant.

876,65

753,99
876,65

54
178,3
63,5

16,43

58,88

66,5

9,86

6,57

7,54

214

269,28

518,1

109,5

Valor Unit

9,04

92,58
3,16

110,07
66,68
40,76

54,71

38,54

2.705,24

519,97

614,80

3.421,37

189,58

86,29

84,37

26,22

1.388,29

Valor Unit
com BDI
2.181.148,92

98.584,52
11,07

113,38
3,87

260.434,60
134,80
81,66
49,91

67,00

47,19

3.313,10

636,80

752,94

36.562,16
4.190,15

232,17

85.500,94
105,67

103,32

32,11

18.186,33
1.700,23

Total
2.181.148,92
98.584,52
9.704,51
85.487,38
3.392,63

260.434,60
7.279,20
14.559,97
3.169,28

1.100,81

2.778,54

220.321,15

6.278,84

4.946,81

36.562,16
31.593,73

4.968,43

85.500,94
28.454,81

53.530,09

3.516,04

18.186,33
3.400,46

Peso (%)
11,49 %
0,52 %
0,05 %
0,45 %
0,02 %

1,37 %
0,04 %
0,08 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

1,16 %

0,03 %

0,03 %

0,19 %
0,17 %

0,03 %

0,45 %
0,15 %

0,28 %

0,02 %

0,10 %
0,02 %



Item

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.6
9.6.1

9.6.2

9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6

9.7
9.7.1
9.7.1.1

9.7.1.2

9.7.1.3

9.7.14

9.7.1.5

9.7.2

9.7.2.1

9.7.2.2

9.7.2.3

9.7.3
9.7.3.1

Cdédigo
100701
99857

99839

100773

92580

C4827
3848

10899
94229

93008

91872

95727
95817

104785

92981

91928

91926

101879

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO.
AF_04/2019 PS

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
COBERTURA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM

Cabo de aco galvanizado 15mm (tensor)

Esticador para cabo de aco 5/8"

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTOS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022_PA

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022
FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGCAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
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Und

m2

KG

mZ

mZ

un

UN

UN

Quant.
10,8
12,2

11

1
25986,11

2140,2

2140,2
636,4
90
104,4

[uny

10

150

22

150

75

760

450

Valor Unit

553,28
88,63

456,04

19,05

46,53

75,68
57,59
42,93
149,21

14,50

15,62

18,84
33,35

13,50

17,57

7,22

4,65

523,45

Valor Unit
com BDI
677,60

108,54

558,51

995.251,86
23,33

56,98

92,68
70,53
52,57
182,73

63.237,64
7.082,93
17,75

19,12

23,07
40,84
16,53
10.892,15
21,51

8,84

5,69

641,06
641,06

Total

7.318,08
1.324,18

6.143,61

995.251,86
606.255,94

121.948,59

198.353,73
44.885,29
4.731,30
19.077,01

63.237,64
7.082,93
53,25

191,20

3.460,50
898,48
2.479,50
10.892,15
1.613,25

6.718,40

2.560,50

641,06
641,06

Peso (%)
0,04 %
0,01 %

0,03 %

5,24 %
3,19 %

0,64 %

1,05 %
0,24 %
0,02 %
0,10 %

0,33 %
0,04 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,06 %
0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %



Item

9.7.4
9.7.4.1

9.7.4.2

9.7.4.3

9.7.5

9.7.5.1

9.7.5.2

9.7.6
9.7.6.1

9.7.6.2

9.7.6.3

9.7.6.4
9.7.6.5
9.7.6.6

9.7.7
9.7.7.1

9.7.7.2

9.7.7.3

9.7.7.4

9.7.7.5

9.7.7.6

9.7.7.7

9.7.7.8

9.7.7.9
9.7.7.10

9.8

Cdédigo

13537

97607

101632

97887

91940

93671
93654
93653

13601
13150
91996

96977
96973
104753
104752

91859

96985
11273
10728

10694
10693

Banco

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

LUMINARIAS

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, P68 duplo,
moédulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, protegao contra corroséao,
6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, angulo
do feixe = 120°

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

CAIXAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA

Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de equipotencializagéo em ac¢o 200x200x90mm, para embutir com tampa,
com9 terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA)

Caixa inspecao em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA)

Suporte guia reforcado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 -
SPDA

INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
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un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
un
UN

UN

UN

UN

un

un

un
un

Quant.

24

10

180

150

16

32

Valor Unit

236,97

114,85

40,00

252,78

17,18

78,86
12,04
11,41

217,95
69,79
34,16

64,19
74,52
25,73
21,08

13,71

110,83
385,71
85,45

29,58
44,35

Valor Unit

com BDI
8.420,52
290,21

140,65

48,98
2.560,72
309,57
21,04

791,62
96,57

14,74
13,97

266,92
85,47
41,83

32.848,64
78,61

91,26
31,51
25,81

16,79

135,73
472,37
104,65

36,22
54,31

28.356,60

Total

8.420,52
6.965,04

1.406,50

48,98
2.560,72
2.476,56

84,16

791,62
96,57

147,40
27,94

266,92
85,47
167,32

32.848,64
14.149,80

13.689,00
189,06
129,05

268,64

1.085,84
472,37
837,20

289,76
1.737,92

28.356,60

Peso (%)

0,04 %
0,04 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,17 %
0,07 %

0,07 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,15 %



Item

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

9.8.5

9.9
9.9.1
9.9.1.1

9.9.1.2

9.9.1.3

9.9.1.4

9.9.1.5

9.9.1.6
9.9.1.7

9.9.1.8

9.9.2
9.9.2.1

9.9.2.2

9.9.2.3

Cdédigo

100434

89578

89585

89584

99253

96765

92367

92678

92642

92378

12869
IFRN 027

IFRN 034

97599

104475

12138

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAQOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF _06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

INSTALAQOES DE COMBATE A INCENDIO

HIDRANTES

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE
INCENDIO 20M, REDUQAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQ/:\O
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _10/2020

Abragadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixacdes, p/tubo galvanizado
SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS
1.1/4"'x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAQAO INCLUSO A FIXAQZ\O COM
BUCHAS E PARAFUSOS

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIQAO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

SINALIZACAO, ILUMINACAO E SAIDAS DE EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _02/2020

COMPOSIQAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022

Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm
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UN
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Quant.

100

84

24

12

12

[uny

80

24

40
40

10

Valor Unit

131,84

27,00

39,53

38,70

524,15

1.946,15

86,54

129,12

208,35

105,56

7,79
56,81

53,71

21,07

140,74

24,32

Valor Unit
com BDI
161,46

33,06

48,41

47,39

641,92

26.903,70
21.215,67
2.383,44

105,98

158,13

255,16

129,27

9,54
69,57

65,77

1.957,63
25,80

172,36

29,78

Total

16.146,00

2.777,04

1.161,84

568,68

7.703,04

26.903,70
21.215,67
4.766,88

8.478,40

790,65

255,16

3.102,48

381,60
2.782,80

657,70

1.957,63
154,80

1.034,16

238,24

Peso (%)

0,09 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,14 %
0,11 %
0,03 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %



Item

9.9.2.4

9.9.25

9.9.2.6

9.9.3

9.9.3.1
9.9.3.2
9.9.3.3
9.9.3.4

9.9.3.5

9.9.4
9.94.1

9.9.4.2

9.10

9.10.1

9.10.2

9.10.3

9.10.4

9.10.5

9.10.6

9.10.7

9.10.8

Cdédigo
12885

11853

12889

7861
11824
8749
95749

95778

101905

101908

87886

87894

90406

104233

103913
98679
95240

87690

Banco

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo
de mangueira e hidrante"- Placa E7

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de
choque elétrico"- Placa E5

DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO

Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio

Sirene audiovisual enderecavel, 120db, para alarme de incéndio

Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tens&o 1kv
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF 10/2020 PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

REVETIMENTOS

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA SEM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021

PINTURA
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m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Quant.

[y

NN -

20

[uny

214

1574,76

214

1574,76

1395,15
245
245

245

Valor Unit

21,20

46,61

17,86

150,30
225,36
12,85
29,17

27,34

222,49

215,88

17,29

6,35

36,79

32,43

124,84
34,70
18,52

44,72

Valor Unit
com BDI
25,96

57,08

21,87

1.582,96
184,07
275,99

15,73
35,72

33,48

2.147,44
272,48

264,38
318.874,02

21,17

7,77

45,05

39,71

152,89

42,49

22,68

54,76

228.894,91

Total

51,92

456,64

21,87

1.582,96
368,14
551,98
314,60
214,32

133,92

2.147,44
1.089,92

1.057,52
318.874,02

453,03

12.235,88

964,07

62.533,71

213.304,48

10.410,05

5.556,60

13.416,20

228.894,91

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,01 %
1,68 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,33 %

1,12 %

0,05 %

0,03 %

0,07 %

1,21 %



Item

9.11.1

9.11.2

9.11.3

9.11.4

9.11.5

9.11.6

9.11.7

9.11.8

9.11.9

9.11.10

9.11.11

9.11.12

9.12
9.12.1

9.12.2

9.12.3

9.12.4
10
10.1
10.1.1

10.1.2

Cdédigo

88411

96126

95622

88424

88484
88494
88488
102494
102201
102219

100728

100752

00025398

00025399

00025400

9537

101126

96385

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

AF _03/2024

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
DEMAO. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF _04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF _04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021

APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02
DEMAOS). AF_01/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800
X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100%
(SEM SUPORTE DE FIXACAO)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

QUADRA DE AREIA

MOVIMENTACAO DE TERRA/DRENAGEM

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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Und

m2

UN

UN

UN

m2

m3

m3

Quant.

1305,48

787,38

787,38

518,1

21,4
214
21,4
800
9,7
9,7

918,72

1862,02

1753,3

187,5

187,5

Valor Unit

3,50

15,09

13,91

22,78

4,31
19,46
14,23
56,90
16,31
16,13

21,97

43,44

4.068,28

2.469,80

3.530,95

3,74

12,97

12,34

Valor Unit
com BDI
4,28

18,48

17,03

27,89

5,27
23,83
17,42
69,68
19,97
19,75

26,90

53,20

20.361,64
4.982,42

3.024,76

4.324,35

4,58
93.307,06
31.798,26

15,88

15,11

Total

5.587,45

14.550,78

13.409,08

14.449,80

112,77
509,96
372,78
55.744,00
193,70
191,57

24.713,56

99.059,46

20.361,64
4.982,42

3.024,76

4.324,35

8.030,11
93.307,06
31.798,26

2.977,50

2.833,12

Peso (%)

0,03 %

0,08 %

0,07 %

0,08 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,29 %
0,00 %
0,00 %

0,13 %

0,52 %

0,11 %
0,03 %

0,02 %

0,02 %

0,04 %
0,49 %
0,17 %
0,02 %

0,01 %



Item

10.1.3

10.1.4
10.1.5
10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6
10.2.7
10.3

10.3.1
10.3.2
10.4

10.4.1

10.5
10.5.1

10.5.2

10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7
10.7.1

Cdédigo

Banco

IFRNZNO09 Préprio

100574
10107

90082

103800

94971

96545

93204

96995
94342

92917

103669

103328

87894

87792

88485

104641

100725

2432

SINAPI
SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM FORNECIMENTO
(ADAPTADA SINAPI 96385)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
AREIA FINA

INFRAESTRUTURA E FUNDAGCOES

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 08/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF 03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
SUPERESTRUTURA

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF 08/2022

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
SERVICOS COMPLEMENTARES

Poste oficial para volei em ac¢o galvanizado d=3", c/esticador e catraca
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Und

m3
m3

m3

m3

m3

KG

m3
m3

KG

m3

m2

m2

m2

m2
m2

m2

par

Quant.

75

184,8
184,8

25,9

1,53

122,4
101,2

16,79
1,36

138

1,15

91,08

282,5

282,5

273,24
273,24

303,6

Valor Unit

73,75

1,32
83,58

9,52

519,97

486,10

17,34
69,55

49,24
92,58

15,16

953,86

84,37

6,35

34,56

3,38
8,81

24,30

1.006,84

Valor Unit
com BDI
90,32

1,61
102,36
19.398,17
11,65

636,80

595,32

21,23
85,17

60,30
113,38
3.904,69
18,56
1.168,19
9.410,38
103,32

14.150,42
7,77

42,32

13.109,13
4,13

10,78

29,76

1.536,01
1.233,07

Total

6.774,00

297,52
18.916,12
19.398,17

301,73

5.801,24

910,83

2.598,55
8.619,20

1.012,43

154,19
3.904,69
2.561,28
1.343,41
9.410,38
9.410,38

14.150,42
2.195,02

11.955,40

13.109,13
1.128,48

2.945,52

9.035,13

1.536,01
1.233,07

Peso (%)
0,04 %

0,00 %
0,10 %
0,10 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %
0,05 %

0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,05 %
0,05 %

0,07 %
0,01 %

0,06 %

0,07 %
0,01 %

0,02 %
0,05 %

0,01 %
0,01 %



Item

10.7.2
11
11.1
11.1.1

11.1.2
11.1.3

11.2
11.2.1
11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.3
11.3.1

11.3.2

11.4

11.4.1

11.4.2

1143

11.4.4

11.4.5

Cdédigo

2429

C0928

94342
97083

C2290
99059
96521

96525

96619

IFRN 003

103800

101166

95952

13.01.330

103328

93202
93182
93183

93195

Banco

ORSE

SEINFRA

SINAPI
SINAPI

SEINFRA
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

BANHEIROS DA AREA ESPORTIVA

MOVIMENTO DE TERRA

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTACAO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

INFRAESTRUTURA

SONDAGEM A PERCUSSAO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO
DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Concreto armado para sapata/ bloco de fundagéo, cinta inferior e espera de pilar,
Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lancamento, ensaio de resisténcia a
compressao e teste slump.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SUPERESTRUTURA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM
EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMACAO
ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016
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Und

un

m3

m3
m?2

m3

m3

mZ

m3

m3

m3

m3

m2

Quant.

86,74

52,04
86,74

16
48,45
5,83

11,17

9,72

7,23

11,17

5,58

1
8,31

173,47

373,18

103,01
7,9
25,2

25,2

Valor Unit

247,36

9,04

92,58
3,16

69,56
66,68
40,76

54,71

38,54

2.390,51

519,97

614,80

2.427,12

242,16

84,37

26,22
53,59
68,40

64,21

Valor Unit
com BDI
302,94
572.399,76
7.196,18
11,07

113,38
3,87

39.298,85
85,19
81,66

49,91

67,00

47,19

2.927,65

636,80

752,94

76.147,38
2.972,49

296,57

122.071,06
103,32
32,11
65,63
83,76

78,63

Total

302,94
572.399,76
7.196,18
960,21

5.900,29
335,68

39.298,85
1.363,04
3.956,42

290,97

748,39

458,68

21.166,90

7.113,05

4.201,40

76.147,38
24.701,39

51.445,99

122.071,06
38.556,95
3.307,65
518,47
2.110,75

1.981,47

Peso (%)
0,00 %
3,02 %
0,04 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %

0,21 %
0,01 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,11 %

0,04 %

0,02 %

0,40 %
0,13 %

0,27 %

0,64 %
0,20 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %

0,01 %



Item

11.4.6

11.5

115.1

11.5.2

1153

11.5.4

11.5.5

11.5.6

11.5.7

11.5.8

11.5.9

11.6
116.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4
11.6.5
11.7

11.7.1

Cdédigo

102253

90846

90845

00011561

91341

100705

100701

94573

94569

94590

92566

92543

94210

304
298

93128

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE
ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE
PARADA

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAQZ\O COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

COBERTURA

FABRICACAO E INSTALAQAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAQAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm

Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada ¢/ manta asfaltica - Rev 01
INSTALAC@ES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINA(;AO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
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Und

m2

UN

UN

UN

mZ

UN
m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

UN

Quant.

66,71

23,76

22
1,31

54

114,33

114,33

114,33

39,85
11,52

13

Valor Unit

925,29

1.388,29

1.315,02

208,43

495,06

73,00

553,28

302,33

507,98

16,41

26,25

26,05

60,48

38,03
258,98

159,63

Valor Unit
com BDI
1.133,20

38.783,06

1.700,23

1.610,50

255,26

606,29

89,40

677,60

370,26

622,12

20,09

21.298,55
32,14

31,90

74,06

46,57
317,17
9.590,58
195,49

Total

75.595,77

38.783,06

3.400,46

8.052,50

1.786,82

14.405,45

1.966,80

887,65

2.221,56

4.976,96

1.084,86

21.298,55
3.674,56

3.647,12

8.467,27

1.855,81
3.653,79
9.590,58
2.541,37

Peso (%)

0,40 %

0,20 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,08 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,11 %
0,02 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %
0,02 %
0,05 %
0,01 %



Item

11.7.2

11.7.3

11.7.4

11.7.5

11.7.6

11.7.7

11.7.8

11.7.9

11.7.10

11.8
11.8.1

11.8.2

11.8.3

11.8.4

11.8.5

11.8.6

11.8.7

11.8.8

11.8.9
11.8.10

Cdédigo

97586

93141

93655
93653

91867

91871

91926

90447

90466

89957

1070073

91788

91787

91786

94497
94496
94792

88503
C4603

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SEINFRA

Orgamento Sintético
Descrigdo

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF 01/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
PONTO DE AGUA FRIA COM TUBULACAO DE PVC, DN 50 MM,
INCLUSOSRASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF 10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF 10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS
DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITARIO INCLUSIVE COLUNA
VENTILACAO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUCAO)
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UN
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UN
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UN

UN

UN

UN
PT

Quant.

13

12

36,25

181,25

37

165

16

14

Valor Unit

158,07

196,84

13,34
11,41

8,36

12,59

4,65

8,26

13,70

124,56

164,55

45,39

30,26

27,71

103,73

81,88

112,61

950,16
285,35

Valor Unit
com BDI
193,58

241,06

16,33
13,97

10,23

15,41

5,69

10,11

16,77

95.841,45
152,54

201,52

55,58

37,05

33,93

127,03

100,27

137,91

1.163,66
349,46

Total

2.516,54

2.892,72

16,33
13,97

370,83

46,23

1.031,31

60,66

100,62

95.841,45
5.643,98

403,04

9.170,70

592,80

475,02

508,12

200,54

413,73

2.327,32
698,92

Peso (%)

0,01 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,51 %
0,03 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %



Item

11.8.11

11.8.12

11.8.13

11.8.14

11.8.15

11.8.16

11.8.17

11.8.18

11.8.19

11.8.20

11.8.21

11.8.22

11.8.23

11.8.24

11.8.25

11.8.26

11.8.27

11.8.28

11.8.29

11.8.30

11.8.31

Cdédigo
C4602

89709

91795

97906

98084

98099

1070033
89984
00037399
95545

86931

95470

99635
100849
100858
100862
86937
00037400
86885

00011795

95547

Banco

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO
10 (MATERIAL E EXECUCAO)

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL:
6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAOQ: 25 M2
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

CHUVEIRO PLASTICO COMUM COM BRACO E CANOPLA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. R_05/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
CM

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Pagina 74 de 87

Und
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UN
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UN
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UN
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

UN

Quant.

43

17

30

13

13

13

13

11

13

10

13
10

Valor Unit

273,49

20,05

65,71

437,41

6.794,28

4.627,47

42,25
83,44
15,82
33,00

480,63

294,97

332,23
37,47
671,73
37,95
228,61
53,14
10,70

694,33

60,74

Valor Unit
com BDI
334,94

24,55

80,47

535,69

8.320,95

5.667,26

51,74
102,18
19,37
40,41

588,62

361,24

406,88
45,88
822,66
46,47
279,97
65,08
13,10

850,34

74,38

Total

14.402,42

417,35

2.414,10

1.607,07

8.320,95

5.667,26

672,62
1.328,34
251,81
525,33

6.474,82

722,48

813,76
596,44
2.467,98
92,94
2.799,70
846,04
131,00

1.700,68

446,28

Peso (%)
0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,03 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %



Item

11.8.32

11.8.33

11.8.34

11.8.35

11.8.36

11.8.37

11.8.38

11.8.39

11.8.40
11.8.41

11.8.42
11.8.43

11.8.44

11.9
11.9.1

11.9.2

11.9.3

11.94

11.9.5

11.9.6

11.9.7

Cdédigo
00038605
00038633
00036796
00037401
85005
100868
100867
100864

12122
10720

C4642

91790

89482

87905

87879

87886

87535

87531

87779

87529

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar
Placa de indicativa em aluminio e ferro fundido com texto em braile em alto
relevo, dim.: 15 x 23 cm

ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAQ()ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 06/2022
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.

AF 08/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

Péagina 75 de 87

Und

UN

UN

UN

UN

m2

UN

UN

UN

un
Un

UN

UN

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Quant.

10
10

10

8,76

76,6

492,72

361,26

173,47

154,14

62,04

492,72

145,08

Valor Unit

171,43

25,71
103,96

53,14
551,91
346,33
333,20
667,73

0,00
199,52

693,83

50,94

37,62

7,43

4,09

17,29

26,94

29,32

61,20

30,48

Valor Unit
com BDI
209,95

31,48
127,31

65,08
675,92
424,15
408,07
817,76

0,00
244,35

849,73
62,38

46,07

121.344,80
9,09

5,00

21,17

32,99

35,90

74,95

37,32

Total

2.099,50

314,80
1.273,10

260,32
5.921,05
1.696,60
2.448,42
1.635,52

0,00
488,70

1.699,46
4.778,30

92,14

121.344,80
4.478,82

1.806,30

3.672,35

5.085,07

2.227,23

36.929,36

5.414,38

Peso (%)
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,03 %

0,00 %

0,64 %
0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,01 %

0,19 %

0,03 %
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11.9.8

11.9.9

11.9.10

11.9.11

11.9.12

11.9.13
11.10
11.10.1

11.10.2

11.10.3

11.10.4

11.10.5

11.10.6

11.10.7

11.10.8

11.10.9

11.10.10

11.10.11

11.10.12

11.10.13

11.10.14

12
12.1

12.2
12.3

Cdédigo

90406

104611

95241

87745

101752

101741

88415
88485
88484
88431
88495
88494
95626
104642
104640
102197
102219
2303
4652

100762

9725

9688
9005

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE
ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF _03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS. AF_09/2020

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

PINTURA

APLICAQAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF _04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

AF _01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

Emassamento de superficie, com aplicacéo de 01 demé&o de massa a 6leo,
lixamento e retoques

Pintura de protegdo sobre superficies metalicas com 01 dem&o de primer a
basede epoéxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
RAMAL E QUADRO ELETRICO DA AREA ESPORTIVA

QFAC Il - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a pé
poliester na cor bege, grau de protecéo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x800x220mm

Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA

Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA
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m2

m2

m2

m?2

m?2

mZ
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mZ

m?2
m?2
m2
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m?2
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m?2
m2
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un
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un

Quant.

173,47

216,18

173,47

173,47

173,47

48,36
1
492,72

145,08
173,47
492,72
145,08
173,47
492,72
145,08
173,47
314
31,4
314
18,09

18,09

Valor Unit

36,79

92,23

35,72

48,01

48,83

22,62

3,61
3,38
4,31
28729
10,20
19,46
14,76
9,97
12,25
18,53
16,13
25,62
22,50

48,31

2.509,61

566,13
454,13

Valor Unit
com BDI
45,05

112,95

43,74

58,79

59,80

27,70
40.827,85
4,42

4,13

5,27
28,47
12,49
23,83
18,07
12,21
15,00
22,69
19,75
31,37
27,55
59,16

186.541,30
3.073,51

693,33
556,17

Total

7.814,82

24.417,53

7.587,57

10.198,30

10.373,50

1.339,57
40.827,85
2.177,82

599,18
914,18
14.027,73
1.812,04
4.133,79
8.903,45
1.771,42
2.602,05
712,46
620,15
985,01
498,37
1.070,20

186.541,30
3.073,51

693,33
556,17

Peso (%)

0,04 %

0,13 %

0,04 %

0,05 %

0,05 %

0,01 %
0,22 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,07 %
0,01 %
0,02 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,98 %
0,02 %

0,00 %
0,00 %



Item

12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

13
13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.2
13.2.1

13.2.2

Cdédigo

9687
93655

9041
97670

92992

7924
97894

102279

104735

96977

96985

101169

94275

94276

102498
103946

98510

93358

103800

Banco

ORSE
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Terminal de compresséo para cabo de 95 mmz2 - fornecimento e instalagdo
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
1X1X0,6 M. AF_12/2020

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

URBANIZACAO, PAVIMENTACAO E ILUMINACAO EXTERNA
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

CALCADA/PASSARELA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
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250

1000

10
18

37,5

37,5

200

12

886,7

206,55

12,5

219,05

753,85

93,14

93,14

Valor Unit

475,13
13,34

87,22
40,80

110,71

8,91
591,31

6,75

11,40

64,19

110,83

96,94

43,59

46,20

1,46
17,41

98,41

81,21

519,97

Valor Unit
com BDI
581,89
16,33

106,81
49,96

135,58

10,91
724,17

8,26

13,96

78,61
135,73

715.851,22
134.066,48
118,72

53,38

56,58

1,78
21,32
120,52

322.108,96
99,45

636,80

Total

2.327,56
65,32

427,24
12.490,00

135.580,00

109,10
13.035,06

309,75

523,50

15.722,00
1.628,76

715.851,22
134.066,48
105.269,02

11.025,63

707,25

389,90
16.072,08
602,60

322.108,96
9.262,77

59.311,55

Peso (%)

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,07 %

0,71 %

0,00 %
0,07 %

0,00 %

0,00 %

0,08 %
0,01 %
3,77 %
0,71 %
0,55 %

0,06 %

0,00 %

0,00 %
0,08 %
0,00 %

1,70 %
0,05 %

0,31 %



Item

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10
13.3
13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.34

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.3.8

13.3.9

14
14.1
14.2

14.3

Cdédigo

103326

104658

92396

93679

87879

104233

102491

200018

7646

13426

13388

97882

12231
452
93657

97668

91931

6280
10307

C4764

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SEINFRA

Orgamento Sintético
Descrigdo

ALVENARIA DE VEDAC}AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m

ILUMINACAO EXTERNA

Poste de ago galvanizado conico continuo reto, diamtero superior de 76mm,
didmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixacdo, da Conipost ref.
Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar

Suporte de fixagcdo em aco galvanizado a fogo, para luminaria publica de 02
pétalas, encaixe em poste com topo de @ de 48mm/60,3mm, encaixe da
luminaria de@ de 48mm/60,3mm.

Luminaria em LED p/ iluminagdo publica LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160Im/w,16.000 Im e 54.000h, com base para Relé 3
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 48 disjuntores,
com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (Europeu - linha
branca),curva C

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIQ/:\O DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO.
AF_03/2023

POCO TUBULAR

Tampa de Poco Galvanizada DN 10"

Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifasico, bomba
centrifuga submersa, recalque 2" (ou similar)

POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6, PROFUNDIDADE 100M,
COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAQAO (FORNECIMENTO
E EXECUCAO)

Péagina 78 de 87

Und

m2

m2

m?2

m?2

m2

mZ

mZ

UN

un

un

un

UN

un

un

UN

un
Un

UN

Quant.

36,97

52

2015,47

87,6

369,7

369,7

184,85

30

24

24

48

24
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2500
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Valor Unit

86,29

144,01

77,12

85,40

4,09

32,43

19,02

547,64

4.682,81

283,31

1.003,64

214,01

1.271,83
105,05
14,90

21,23

10,96

143,09
5.685,77

37.274,09

Valor Unit
com BDI
105,67

176,36

94,44

104,58

5,00

39,71

23,29

670,69
259.675,78
5.735,03

346,96

1.229,15

262,09

1.557,61
128,65
18,24

26,00

13,42

125.470,66
175,24
6.963,36

45.649,57

Total

3.906,61

9.170,72

190.340,98

9.161,20

1.848,50

14.680,78

4.305,15

20.120,70
259.675,78
137.640,72

8.327,04

58.999,20

6.290,16

1.557,61
128,65
182,40

13.000,00

33.550,00

125.470,66
350,48
13.926,72

91.299,14

Peso (%)

0,02 %

0,05 %

1,00 %

0,05 %

0,01 %

0,08 %

0,02 %
0,11 %

1,37 %
0,73 %

0,04 %

0,31 %

0,03 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,07 %

0,18 %

0,66 %
0,00 %
0,07 %

0,48 %
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14.5
15
15.1

15.2

15.3
15.4
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15.6
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15.8
15.9
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15.11
15.12
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15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19

15.20
15.21
15.22

Cdédigo

7826

01.28.610

IFRN 019

100616

10416
323

9727
11381
101899

3765
2868
92996

7931
9510
12459
93012

93358

104736

97894

103339
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83641
9686
9688
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ORSE
SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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Orgamento Sintético
Descrigdo

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifasica, 220
volts, com chave seletora, acionamento manual/automatico, relé de sobrecarga e
contatora

OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POCO PROFUNDO

SUBESTAGCAO AEREA 300KVA E EXTENSAO DE REDE

Extenséo de rede aérea compacta em 13,8kV em poste de concreto duplo T
11/300, espagadores e acessorios, cabo de aluminio protegido de 50mma2.
Fornecimento e instalacdo. Trecho de 30 metros

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 11/2019

Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento

Montagem de acessorios para subestacao transformadora em poste - Rev

01 2023

QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 poliester
na cor bege, grau de protecao IP 54, com barramento, sem disjuntores -
1000x1700x600mm

Quadro de medicao indireta para transformadores de até 225 kva

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
600A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Fornecimento e instalac@o de chave fusivel 25kv 100a

Fornecimento de elo fusivel tipo 10k, comp.= 500mm

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

Terminal de compresséo para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalagéo
Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m

Curva para eletroduto galvanizado, diam = 4" - Rev.01

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIQZ\O DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIQAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
1X1X0,6 M. AF_12/2020

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA

Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA
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220

32

55

8,25

8,25

w

Valor Unit

3.274,88

4.847,25

3.971,37

1.753,19

2.022,73
5.916,37

12.703,95
2.480,09
2.068,07

466,95
15,35
174,22

22,61
534,18
100,50

52,21

81,21

8,56

591,31

115,83

202,49

525,53
723,13
566,13

Valor Unit
com BDI
4.010,74

5.936,42
127.062,76
4.863,73

2.147,13

2.477,23
7.245,77

15.558,52
3.037,36
2.532,76

571,87
18,79
213,36

27,69
654,21
123,08

63,94

99,45

10,48

724,17

141,85

247,98

643,61
885,61
693,33

Total

8.021,48

11.872,84
127.062,76
4.863,73

2.147,13

2.477,23
7.245,77

15.558,52
3.037,36
2.532,76

1.715,61
56,37
46.939,20

886,08
3.925,26
246,16
3.516,70

820,46

86,46

2.896,68

851,10

495,96

1.930,83
2.656,83
2.773,32

Peso (%)
0,04 %
0,06 %

0,67 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %
0,04 %

0,08 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,25 %

0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
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9005
9687
9041
93656

12855
11383
4025

96986

9916
10907

IFRN 020
12461
101567

105009

96521

96619

95957

93358
2050004

101166

103674

101964

103328

93202

93183
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Orgamento Sintético
Descrigdo

Disjuntor tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA

Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA

Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 60KA - 275v

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Medidor PM 3255 para subestagado

Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA

Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Cabo de cobre ni 95 mmz2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg)
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm?2 a 70mm?2
comgrampo "U" e porcas de aco galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e
instalacéo

Servico de interligagdo de linha viva

Luva para eletroduto galvanizado, diam = 4"

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

ABRIGO DO GERADOR

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO
DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_01/2017

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRACO (1:5), PREPARO
MECANICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016
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22

48

20,3

0,38

0,96

0,96

1,67
1,67

0,74

1,91

17,6

58,04

18,6

44

Valor Unit

454,13
475,13
87,22
13,34

1.688,19
248,63
284,00
165,04

72,83
8,63

1.667,67
35,80
107,07

80,89

40,76

38,54

3.421,37

81,21
559,78

614,80

694,12

189,58

84,37

26,22

68,40

Valor Unit
com BDI
556,17
581,89
106,81
16,33

2.067,52
304,49
347,81
202,12

89,19
10,56

2.042,39
43,84
131,12

41.914,69
99,06

49,91

47,19

4.190,15

99,45
685,56

752,94

850,08

232,17

103,32

32,11

83,76

Total

2.224,68
1.745,67
427,24
48,99

2.067,52
608,98
1.043,43
808,48

1.962,18
42,24

2.042,39
87,68
6.293,76

41.914,69
2.010,91

18,96

45,30

4.022,54

166,08
1.144,88

557,17

1.623,65

4.086,19

5.996,69

597,24

368,54

Peso (%)
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %
0,03 %

0,22 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %



Item

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

16.21

16.22

16.23

16.24

16.25

16.26

16.27

16.28

16.29

16.30

16.31

Cdédigo
93185
101161
1090152
8669

87879

87882

87905

87529

90406

87775

95241

87630

104162

1100095
88497
104642
88496
104640

98555

Banco

SINAPI

SINAPI

CAERN

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAERN

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PORTAO OU GRADE EM FERRO REDONDO @ 1/2" (MOLDURA) E @
1/4"(GRADIL XADREZ), INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA. R_11/2019
Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO

POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF _03/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA 10
CM.R_11/2020

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
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Und

m?2

M2

m2
m2

mZ

mZ

m2

m2
m2
m2
m2

m2

Quant.
1,9
2,77
3,36
6,13

58,04

17,6

58,04

58,04

17,6

58,04

17,6

17,6

17,6

17
58,04
60,81

17,6
17,6

26,9

Valor Unit

67,40
240,38
449,09

29,47

4,09

5,94

7,43

30,48

36,79

47,66

35,72

36,66

91,41

44,45
15,53

9,97
29,12
12,25

30,32

Valor Unit
com BDI
82,54

294,39
550,00
36,09

5,00

7,27

9,09

37,32

45,05

58,36

43,74

44,89

111,94

54,43
19,01
12,21
35,66
15,00

37,13

Total

156,82
815,46
1.848,00
221,23

290,20

127,95

527,58

2.166,05

792,88

3.387,21

769,82

790,06

1.970,14

925,31
1.103,34
742,49
627,61
264,00

998,79

Peso (%)
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %



Item

16.32

16.33

16.34

16.35

16.36

17
17.1
171.1

17.1.2

17.2
17.2.1

17.2.2
17.3
17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.4

17.4.1

17.4.2

17.5
175.1

17.5.2

17.5.3

175.4

17.6
17.6.1

Cdédigo
88415
88423
104642

100734

100754

99059

01.02.02U

93358

96995

96619
96529
96545

96556

95957

101793

87512

93202

93185

101161

68054

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPESA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

RESERVATORIOS SUPERIORES

SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
SONDAGEM A PERCUSSAO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE
MINIMA DE 8,00 M, POR FURO).

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
INFRAESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF _01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SUPERESTRUTURA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_01/2017

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA,
PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ALVENARIA DE VEDACAO / DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

AF _03/2016

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

Péagina 82 de 87

Und

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m3

m3

mZ

m2

KG

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Quant.

60,81
58,04
60,81

6,72

6,72

40,8

30

39,04

31,9

20,13
9,6
236,2

7,1

14,1

243

218,6

13,5

22

Valor Unit

3,61
19,41
9,97

14,80

29,04

66,68

124,45

81,21

49,24

38,54
305,32
17,34

846,27

3.421,37

32,83

95,86

26,22

67,40

240,38

341,76

Valor Unit
com BDI
4,42

23,77
12,21

18,12

35,56

316.204,08
7.904,02
81,66

152,41

5.806,09
99,45

60,30
16.912,66
47,19

373,92
21,23
1.036,42
68.849,71
4.190,15
40,20

29.088,37
117,39

32,11

82,54

294,39

1.757,91
418,55

Total

268,78
1.379,61
742,49

121,76

238,96

316.204,08
7.904,02
3.331,72

4.572,30

5.806,09
3.882,52

1.923,57
16.912,66
949,93

3.589,63
5.014,52
7.358,58
68.849,71
59.081,11
9.768,60

29.088,37
25.661,45

433,48

1.815,88

1.177,56

1.757,91
1.757,91

Peso (%)
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,67 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %

0,03 %
0,02 %

0,01 %
0,09 %
0,01 %

0,02 %
0,03 %
0,04 %
0,36 %
0,31 %
0,05 %

0,15 %
0,14 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %



Item

17.7
17.7.1

17.7.2

17.7.3

17.7.4

17.8

17.8.1

17.8.2

17.8.3

17.8.4

17.8.5

17.8.6

17.8.7

17.9
17.9.1

17.9.2

17.9.3

17.9.4

17.9.5

17.9.6

17.9.7

17.10
17.10.1

Cdédigo

74106/001

87745

83737

98563

87878

87881

87530

90407

95240

87622

SGA 002

74064/001
73924/001
88485
88488

95622

95306

102492

101878

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES E BASES

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAGOS.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM
POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF _03/2024
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

CHAPIM PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSOES DE 50 X 25
CM E=5 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS
DEMAOS

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF 03/2024

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

INSTALAGCOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Und

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

M

m2

m2

UN

Quant.

59,6

48,6

48,6

48,6

437,4

40,5

437,4

40,5

40,5

40,5

27

58,5
58,5
437,4
40,5

437,4

40,5

40,5

Valor Unit

12,73

48,01

102,30

34,85

4,51

6,07

33,77

47,00

18,52

31,72

34,42

26,34
32,80

3,38
14,23

13,91

14,74

24,31

507,60

Valor Unit

com BDI
11.949,19
15,59

58,79

125,28

42,68

26.762,63

5,562

7,43

41,35

57,56

22,68

38,84

42,15

16.134,15
32,25

40,17
4,13
17,42

17,03

18,05
29,77

18.519,44
621,65

Total

11.949,19
929,16

2.857,19

6.088,60

2.074,24

26.762,63

2.414,44

300,91

18.086,49

2.331,18

918,54

1.573,02

1.138,05

16.134,15
1.886,62

2.349,94
1.806,46
705,51

7.448,92

731,02
1.205,68

18.519,44
621,65

Peso (%)

0,06 %
0,00 %

0,02 %

0,03 %
0,01 %
0,14 %
0,01 %
0,00 %
0,10 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,09 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,04 %

0,00 %
0,01 %

0,10 %
0,00 %



Item

17.10.2

17.10.3

17.10.4

17.10.5

17.10.6
17.10.7

17.10.8

17.10.9
17.10.10

17.10.11

17.10.12

17.10.13

17.10.14

17.10.15

17.10.16

17.10.17

17.10.18

17.10.19

17.11
17111

17.11.2

17.11.3

17.11.4

Cdédigo

92986

91924

91926

101895

C2455
93669

93654

C2457
93655

93146

102085
100919

93008

93013

93018

97886

93358
96995
89450
89449

94680

89447

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 16MM2

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016

LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU
IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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Und

UN

UN
UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

160

100

100

15

10

40

10

6,4
6,32
102
36

10

42

Valor Unit

42,46

3,17

4,65

411,17

15,84
74,17

12,04

17,07
13,34

258,17

209,28
69,42

14,50

14,10

21,42

160,87

81,21

49,24

25,16

15,74

36,93

9,29

Valor Unit
com BDI
52,00

3,88

5,69

503,55

19,39
90,83

14,74

20,90
16,33

316,18

256,30
85,01

17,75

17,26

26,23

197,01

99,45

60,30

35.519,14
30,81

19,27

45,22

11,37

Total

8.320,00

388,00

569,00

1.007,10

290,85
90,83

29,48

125,40
32,66

3.161,80

1.025,20
340,04

710,00

172,60

26,23

591,03

636,48

381,09

35.519,14
3.142,62

693,72

452,20

477,54

Peso (%)

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,19 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



Item

17.11.5

17.11.6

17.11.7

17.11.8

17.11.9

17.11.10

17.11.11

17.11.12

17.11.13

17.11.14

17.11.15

17.11.16

17.12

17.12.1

17.12.2

17.12.3

17.12.4

17.12.5

17.12.6

17.12.7
17.12.8

17.12.9

17.13

Cdédigo

94707

94678

94493
94492
94694
94696
94690

94674

94706

94704

89272

13431

12993

96973
104752

91859

96985
10728

10694
10693

98111

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE
ORSE

SINAPI

Orgamento Sintético
Descrigdo

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAC}AO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAQAO 4X4-
CHP DIURNO. AF_11/2014

Tanque reservatoério para agua, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive
Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar

SPDA

Péra-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 1 cabos, c/suportee
conectores p/cabo terra, inclusive mastro agco galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e
sinalizador duplo

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa inspecdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-
541 (SPDA)

Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm2 (SPDA)

Suporte guia reforcado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 -
SPDA

CAIXA DE INSPEC}AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

COMBATE A INCENDIO
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Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CHP

un

un

UN

UN
un

un
un

UN

Quant.

10

10

Valor Unit

48,58

13,00

66,36
36,33
20,31
43,08

9,64

6,71

30,78

23,06

231,95

10.859,94

1.554,99

74,52
21,08

13,71

110,83
85,45

29,58
44,35

51,66

Valor Unit
com BDI
59,49

15,92

81,27
44,49
24,87
52,76
11,80

8,21

37,69

28,24

284,06

13.300,16
4.260,47
1.904,39

91,26
25,81

16,79

135,73
104,65

36,22
54,31

63,26

36.716,51

Total

237,96

159,20

406,35
222,45
99,48
211,04
47,20

82,10

301,52

112,96

2.272,48

26.600,32
4.260,47
1.904,39
1.642,68

51,62

50,37

135,73
104,65

36,22
271,55

63,26

36.716,51

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,14 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,19 %



Item

17.13.1

17.13.2

17.13.3

17.13.4

17.13.5

17.13.6

17.13.7

17.13.8

17.13.9

17.13.10

17.13.11
17.13.12

17.13.13

17.13.14

17.13.15

17.13.16

17.13.17

17.13.18

17.14
17.14.1

17.14.2

Cdédigo
101916
102122
IFRN 033

92336

94499
97440
10784
99624
92896

92377

C2396
97498

92382

94495

94707

97599

IFRN 034

101908

94997

RE - 003

Banco

SINAPI
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SEINFRA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Orgamento Sintético
Descrigdo

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2
A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO
FORNECIMENTO E INSTALCAO

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TE, EM ACO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Valvula medidora de fluxo em aco galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)
VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TE REDUCAO ACO GALVANIZADO 2 1/2" X 1"

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E
COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM
COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSICAO
DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

SERVICOS COMPLEMENTARES

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016

ESCADA DE MARINHEIRO COM TUBOS DE ACO GALV. DE 1.1/2" E=3,25
MM, DEGRAUS EM TUBO ACO GALV. DE 1" A CADA 25 CM LARG. DE 50
CM, COM GAIOLA DE PROTECAO EM BARRA CHATA DE 1"X3/16" A CADA
1,00 M NA HORIZONTAL, A CADA 25 CM NA VERTICAL, DIAMETRO DA
GAIOLA DE 65 CM COM 25 CM DE AFASTAMENTO DA ESCADA.
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Und

UN

UN

UN

UN
UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

Quant.

102

10

10

49,5

Valor Unit

3.366,93
7.606,32
2.177,53

89,32

285,48
148,63
1.999,97
553,92
222,15

94,09

195,95
36,16

51,02

60,09

48,58

21,07

53,71

215,88

115,75

827,41

Valor Unit
com BDI
4.123,47

9.315,46
2.666,82

109,39

349,62
182,02
2.449,36
678,38
272,06

115,23

239,97
44,28

62,48

73,59

59,49

25,80

65,77

264,38

36.023,79
141,75

1.013,32

Total

4.123,47
9.315,46
2.666,82

11.157,78

1.748,10
728,08
2.449,36
1.356,76
272,06

1.152,30

239,97
132,84

62,48

73,59

237,96

77,40

657,70

264,38

36.023,79
7.016,62

5.066,60

Peso (%)
0,02 %
0,05 %
0,01 %

0,06 %

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,19 %
0,04 %

0,03 %



Item

17.14.3

17.14.4

18
18.1

18.2
18.3

Cdédigo

RE - 004

ED-50496

9301

3167
12627

Equipe de Engenharia:

Banco

Préprio

SETOP

ORSE

ORSE
ORSE

Orgamento Sintético
Descrigdo Und

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES M
TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS DE 1,50M, TRAVESSA SUPERIOR E

INFERIOR DE 1.1/2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 1"
ESPACADOS A CADA 15 CM ENTRE FACES, FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO.(CONFORME IT 11/2022 DO CBMRN)

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, m
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

SERVICOS COMPLEMENTARES

Totem de sinalizagdo c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/secdo 14x8cm un
e h.total=2,86m, c/aplicagdo adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base

em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque

dos Cajueiros

Placa de inauguracéo de obra em aluminio 0,60 x 0,80 m un
Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (dtil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 un
1/2")

Daniel Gois | CREA 210130367-1

Julio Andrade | CREA 210314892-4
Roselaine Medeiros | CREA 210463410-5
Welington Fernandes | CREA 210400736-4
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Quant.

26,4

237,6

Valor Unit

507,95

25,84

12.933,61

1.992,29
500,63

Valor Unit
com BDI
622,08

31,64

20.119,10
15.839,79

2.439,95
613,12

Total

16.422,91

7.517,66

20.119,10
15.839,79

2.439,95
1.839,36

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Peso (%)

0,09 %

0,04 %

0,11 %
0,08 %

0,01 %
0,01 %

15.496.375,67

3.480.188,42

18.976.564,09
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