
Obra: CONSTRUÇÃO DO IFRN - CAMPUS UMARIZAL B.D.I.: 22,47%

Data: 01/11/2024

Bancos: SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Norte

SBC - 10/2024 - Rio Grande do Norte

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Norte

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SEDOP - 10/2024 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   PROJETOS 1 373.213,57 373.213,57 1,97 %

 1.1   BLOCO DE SALAS DE AULAS 1 73.578,83 73.578,83 0,39 %

 1.1.1  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 2700,43 12,00 14,69 39.669,31 0,21 %

 1.1.2  000095 SBC PROJETO DE INSTALACAO GAS m² 124,8 9,00 11,02 1.375,29 0,01 %

 1.1.3  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 225,25 13,00 15,92 3.585,98 0,02 %

 1.1.4  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 225,25 7,25 8,87 1.997,96 0,01 %

 1.1.5  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 2700,43 8,15 9,98 26.950,29 0,14 %

 1.2   BLOCO SETOR DE SAÚDE 1 21.431,59 21.431,59 0,11 %

 1.2.1  000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m² 275,75 17,00 20,81 5.738,35 0,03 %

 1.2.2  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 275,75 20,00 24,49 6.753,11 0,04 %

 1.2.3  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 275,75 12,00 14,69 4.050,76 0,02 %

 1.2.4  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 86,22 13,00 15,92 1.372,62 0,01 %

 1.2.5  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 86,22 7,25 8,87 764,77 0,00 %

 1.2.6  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 275,75 8,15 9,98 2.751,98 0,01 %

 1.3   BLOCO DOS TERCEIRIZADOS 1 8.956,32 8.956,32 0,05 %

 1.3.1  000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m² 117,53 17,00 20,81 2.445,79 0,01 %

 1.3.2  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 117,53 20,00 24,49 2.878,30 0,02 %

 1.3.3  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 117,53 12,00 14,69 1.726,51 0,01 %

 1.3.4  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 29,56 13,00 15,92 470,59 0,00 %

 1.3.5  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 29,56 7,25 8,87 262,19 0,00 %

 1.3.6  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 117,53 8,15 9,98 1.172,94 0,01 %

 1.4   BIBLIOTECA 1 66.110,56 66.110,56 0,35 %

 1.4.1  000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m² 1086,89 17,00 20,81 22.618,18 0,12 %

 1.4.2  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1086,89 20,00 24,49 26.617,93 0,14 %

 1.4.3  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 36,63 7,25 8,87 324,90 0,00 %

 1.4.4  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 1086,89 12,00 14,69 15.966,41 0,08 %

 1.4.5  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 36,63 13,00 15,92 583,14 0,00 %

 1.5   REFEITÓRIO 1 28.586,20 28.586,20 0,15 %

 1.5.1  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 789,23 12,00 14,69 11.593,78 0,06 %

 1.5.2  000095 SBC PROJETO DE INSTALACAO GAS m² 74 9,00 11,02 815,48 0,00 %

 1.5.3  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 334,83 13,00 15,92 5.330,49 0,03 %

 1.5.4  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 334,83 7,25 8,87 2.969,94 0,02 %

 1.5.5  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 789,23 8,15 9,98 7.876,51 0,04 %

 1.6   LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA 1 20.830,34 20.830,34 0,11 %

 1.6.1  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 472,7 12,00 14,69 6.943,96 0,04 %

 1.6.2  000095 SBC PROJETO DE INSTALACAO GAS m² 254,08 9,00 11,02 2.799,96 0,01 %

 1.6.3  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 275,03 13,00 15,92 4.378,47 0,02 %

Encargos Sociais: Não Desonerados

Horistas: 116,21% e Mensalista: 71,48%

SETOP - 07/2024 - Minas Gerais

IOPES - 06/2024 - Espírito Santo

SIURB - 01/2024 - São Paulo

SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo

CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo

FDE - 07/2024 - São Paulo

AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás

CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro

Orçamento Sintético
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 1.6.4  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 275,03 7,25 8,87 2.439,51 0,01 %

 1.6.5  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 427,7 8,15 9,98 4.268,44 0,02 %

 1.7   QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1 131.972,37 131.972,37 0,70 %

 1.7.1  000413 SBC PROJETO DE FUNDACOES ACIMA DE 400m2 m² 1753,5 16,50 20,20 35.420,70 0,19 %

 1.7.2  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 1929,6 8,15 9,98 19.257,40 0,10 %

 1.7.3  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 1753,5 20,00 24,49 42.943,21 0,23 %

 1.7.4  000339 SBC PROJETO DE EDIFICACAO EM ESTRUTURA METALICA m² 1753,5 16,00 19,59 34.351,06 0,18 %

 1.8   BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA 1 14.420,84 14.420,84 0,08 %

 1.8.1  000330 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDACOES DIRETAS m² 173,47 17,00 20,81 3.609,91 0,02 %

 1.8.2  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 173,47 20,00 24,49 4.248,28 0,02 %

 1.8.3  000055 SBC PROJETO DE INSTALACAO INCENDIO m² 173,47 12,00 14,69 2.548,27 0,01 %

 1.8.4  000086 SBC PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES m² 92,1 13,00 15,92 1.466,23 0,01 %

 1.8.5  000228 SBC PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO m² 92,1 7,25 8,87 816,92 0,00 %

 1.8.6  000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400m2 m² 173,47 8,15 9,98 1.731,23 0,01 %

 1.9   TOPOGRAFIA 1 7.326,52 7.326,52 0,04 %

 1.9.1  000025 SBC LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 5 A 10 

HECTARES

m² 10103,1 0,29 0,35 3.536,08 0,02 %

 1.9.2  CO-27424 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM   PLANTA PR A1 1 1.182,10 1.447,71 1.447,71 0,01 %

 1.9.3  CO-27425 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM   SEÇÕES PR A1 3 637,64 780,91 2.342,73 0,01 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.504.990,67 2.504.990,67 13,20 %

 2.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL/DIVERSOS 1 1.795.614,94 1.795.614,94 9,46 %

 2.1.1  IFRN 024 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, PARA CRONOGRAMA DE 24 MESES, 

EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%

% 1 1.359.539,28 1.665.027,75 1.665.027,75 8,77 %

 2.1.2  IFRN 007 Próprio Regularização de obra m² 5158,37 4,94 6,05 31.208,13 0,16 %

 2.1.3  RE - 002 Próprio Copia - ART de execução de obra ou serviços de engenharia acima R$ 

15.000,00

un 1 262,55 321,54 321,54 0,00 %

 2.1.4  160119 SIURB INFRA RELATÓRIO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LICENÇA AMBIENTAL 

PRÉVIA - LAP

UN 1 69.965,50 85.686,74 85.686,74 0,45 %

 2.1.5  IFRN 013 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (8hs) UN 1 2.366,72 2.898,52 2.898,52 0,02 %

 2.1.6  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 465,24 569,77 2.563,96 0,01 %

 2.1.7  6879 ORSE Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a 

percussão- dmt maior que 100 Km da capital

Un 1 5.000,00 6.123,50 6.123,50 0,03 %

 2.1.8  08.80.040 FDE LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES DE 

DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07

UN 1 1.457,34 1.784,80 1.784,80 0,01 %

 2.2   DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS 1 41.923,41 41.923,41 0,22 %

 2.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 10581,88 0,62 0,75 7.936,41 0,04 %

 2.2.2  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 10 68,51 83,90 839,00 0,00 %

 2.2.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 70,74 54,18 66,35 4.693,59 0,02 %

 2.2.4  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,9 544,52 666,87 1.933,92 0,01 %
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 2.2.5  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 602,74 9,07 11,10 6.690,41 0,04 %

 2.2.6  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6027,38 2,69 3,29 19.830,08 0,10 %

 2.3   CANTEIRO DE OBRAS 1 67.140,33 67.140,33 0,35 %

 2.3.1  012202 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ EM BARRACAO DE OBRAS PT 1 1.003,56 1.229,05 1.229,05 0,01 %

 2.3.2  012075 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PT 1 3.486,10 4.269,42 4.269,42 0,02 %

 2.3.3  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 6 1.123,63 1.376,10 8.256,60 0,04 %

 2.3.4  93209 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 10 965,57 1.182,53 11.825,30 0,06 %

 2.3.5  93211 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 20 611,05 748,35 14.967,00 0,08 %

 2.3.6  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 10 1.032,59 1.264,61 12.646,10 0,07 %

 2.3.7  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 6 287,80 352,46 2.114,76 0,01 %

 2.3.8  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 6 481,02 589,10 3.534,60 0,02 %

 2.3.9  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 445,77 545,93 545,93 0,00 %

 2.3.10  98461 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA 

ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024

UN 1 6.329,37 7.751,57 7.751,57 0,04 %

 2.4   MURO DE FECHAMENTO DO CAMPUS COM 3 M DE ALTURA E PILARES A 

CADA 3M.

1 600.311,99 600.311,99 3,16 %

 2.4.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 21,12 40,76 49,91 1.054,09 0,01 %

 2.4.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 14,08 594,66 728,28 10.254,18 0,05 %

 2.4.3  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 98,82 15,08 18,46 1.824,21 0,01 %

 2.4.4  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 59,29 519,97 636,80 37.755,87 0,20 %

 2.4.5  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 37,55 1.004,22 1.229,86 46.181,24 0,24 %

 2.4.6  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1848,41 101,62 124,45 230.034,62 1,21 %

 2.4.7  104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2907,79 17,04 20,86 60.656,49 0,32 %
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 2.4.8  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 469,19 21,47 26,29 12.335,00 0,07 %

 2.4.9  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 19,48 675,03 826,70 16.104,11 0,08 %

 2.4.10  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 18,78 970,67 1.188,77 22.325,10 0,12 %

 2.4.11  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 658,81 50,64 62,01 40.852,80 0,22 %

 2.4.12  1060242 CAERN CERCA ELÉTRICA INCLUSIVE FIXAÇÃO, CENTRAL DE CHOQUE, 

BATERIA,SIRENE, HASTES, ATERRAMENTO, FIOS E PLACAS DE ATENÇÃO

M 863,67 26,67 32,66 28.207,46 0,15 %

 2.4.13  C4729 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM 

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 

DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 128,03 324,13 396,96 50.822,78 0,27 %

 2.4.14  9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 35,22 827,05 1.012,88 35.673,63 0,19 %

 2.4.15  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 70,44 23,75 29,08 2.048,39 0,01 %

 2.4.16  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 70,44 48,48 59,37 4.182,02 0,02 %

 3   BLOCO PRINCIPAL DE SALA DE AULAS 1 5.765.006,56 5.765.006,56 30,38 %

 3.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 94.904,28 94.904,28 0,50 %

 3.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 1350,21 9,04 11,07 14.946,82 0,08 %

 3.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 659,13 92,58 113,38 74.732,15 0,39 %

 3.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1350,21 3,16 3,87 5.225,31 0,03 %

 3.2   INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 1 649.009,75 649.009,75 3,42 %

 3.2.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 60 69,56 85,19 5.111,40 0,03 %

 3.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 236,56 66,68 81,66 19.317,48 0,10 %

 3.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 618,61 40,76 49,91 30.874,82 0,16 %

 3.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 79 54,71 67,00 5.293,00 0,03 %

 3.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 570,41 38,54 47,19 26.917,64 0,14 %

 3.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 193,32 139,06 170,30 32.922,39 0,17 %

 3.2.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESPERA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 163,9 73,59 90,12 14.770,66 0,08 %
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 3.2.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 1053,33 76,65 93,87 98.876,08 0,52 %

 3.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE  SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 786,08 11,87 14,53 11.421,74 0,06 %

 3.2.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3800,73 13,98 17,12 65.068,49 0,34 %

 3.2.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1325,6 15,60 19,10 25.318,96 0,13 %

 3.2.12  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 650,03 17,75 21,73 14.125,15 0,07 %

 3.2.13  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 226,63 846,27 1.036,42 234.883,86 1,24 %

 3.2.14  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 36 21,98 26,91 968,76 0,01 %

 3.2.15  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 

MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 0 559,78 685,56 0,00 0,00 %

 3.2.16  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0 614,80 752,94 0,00 0,00 %

 3.2.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1053,33 39,72 48,64 51.233,97 0,27 %

 3.2.18  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 467,61 20,79 25,46 11.905,35 0,06 %

 3.3   SUPERESTRUTURA 1 1.695.637,76 1.695.637,76 8,94 %

 3.3.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 36,71 675,03 826,70 30.348,15 0,16 %

 3.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m³ 114,4 694,12 850,08 97.249,15 0,51 %

 3.3.3  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 48 21,98 26,91 1.291,68 0,01 %

 3.3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 540,87 73,59 90,12 48.743,20 0,26 %

 3.3.5  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1144 122,79 150,38 172.034,72 0,91 %

 3.3.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 71,4 10,07 12,33 880,36 0,00 %

 3.3.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1700 10,39 12,72 21.624,00 0,11 %

 3.3.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3800,3 12,33 15,10 57.384,53 0,30 %

 3.3.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3915,5 13,75 16,83 65.897,86 0,35 %
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 3.3.10  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 63,7 14,52 17,78 1.132,58 0,01 %

 3.3.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3436,9 15,20 18,61 63.960,70 0,34 %

 3.3.12  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 3540,08 242,16 296,57 1.049.881,52 5,53 %

 3.3.13  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3763,3 14,68 17,97 67.626,50 0,36 %

 3.3.14  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 246,12 58,34 71,44 17.582,81 0,09 %

 3.4   ALVENARIA/DIVISÓRIAS 1 384.082,40 384.082,40 2,02 %

 3.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2798,15 84,37 103,32 289.104,85 1,52 %

 3.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 730,5 26,22 32,11 23.456,35 0,12 %

 3.4.3  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 76,7 22,57 27,64 2.119,98 0,01 %

 3.4.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 330,3 55,42 67,87 22.417,46 0,12 %

 3.4.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 327,8 42,89 52,52 17.216,05 0,09 %

 3.4.6  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6 240,38 294,39 1.766,34 0,01 %

 3.4.7  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 24,71 925,29 1.133,20 28.001,37 0,15 %

 3.5   ESQUADRIAS 1 185.059,82 185.059,82 0,98 %

 3.5.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 171 302,33 370,26 63.314,46 0,33 %

 3.5.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9 259,14 317,36 2.856,24 0,02 %

 3.5.3  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 60 1.388,29 1.700,23 102.013,80 0,54 %

 3.5.4  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 596 16,41 20,09 11.973,64 0,06 %

 3.5.5  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,2 495,06 606,29 4.365,28 0,02 %

 3.5.6  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 73,00 89,40 536,40 0,00 %
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 3.6   COBERTURA 1 453.612,72 453.612,72 2,39 %

 3.6.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 2587,5 56,93 69,72 180.400,50 0,95 %

 3.6.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 2587,5 26,05 31,90 82.541,25 0,43 %

 3.6.3  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 2587,5 29,61 36,26 93.822,75 0,49 %

 3.6.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 94,8 98,22 120,29 11.403,49 0,06 %

 3.6.5  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 243,05 50,64 62,01 15.071,53 0,08 %

 3.6.6  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 361,5 38,03 46,57 16.835,05 0,09 %

 3.6.7  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 36,06 133,88 163,96 5.912,39 0,03 %

 3.6.8  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 186,06 44,72 54,76 10.188,64 0,05 %

 3.6.9  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 186,06 127,84 156,56 29.129,55 0,15 %

 3.6.10  C5026 SEINFRA PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM

m² 186,06 36,46 44,65 8.307,57 0,04 %

 3.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 770.653,67 770.653,67 4,06 %

 3.7.1   ELETRODUTOS 1 235.676,36 235.676,36 1,24 %

 3.7.1.1  38.13.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 

150 MM (6"), COM ACESSÓRIOS

m 936,9 147,91 181,14 169.710,06 0,89 %

 3.7.1.2  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 543,8 30,69 37,58 20.436,00 0,11 %

 3.7.1.3  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 166,8 21,23 26,00 4.336,80 0,02 %

 3.7.1.4  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2008,65 9,68 11,85 23.802,50 0,13 %

 3.7.1.5  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1700 8,36 10,23 17.391,00 0,09 %

 3.7.2   CABOS 1 206.946,21 206.946,21 1,09 %

 3.7.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4308,05 3,17 3,88 16.715,23 0,09 %
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 3.7.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6550,3 4,65 5,69 37.271,20 0,20 %

 3.7.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1547,05 7,22 8,84 13.675,92 0,07 %

 3.7.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 909,5 10,11 12,38 11.259,61 0,06 %

 3.7.2.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1653,4 18,22 22,31 36.887,35 0,19 %

 3.7.2.6  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 126 26,31 32,22 4.059,72 0,02 %

 3.7.2.7  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 386,8 18,63 22,81 8.822,90 0,05 %

 3.7.2.8  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 131,4 30,64 37,52 4.930,12 0,03 %

 3.7.2.9  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 224,8 61,74 75,61 16.997,12 0,09 %

 3.7.2.10  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 264 174,22 213,36 56.327,04 0,30 %

 3.7.3   QUADROS 1 53.322,43 53.322,43 0,28 %

 3.7.3.1  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester 

na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x1700x600mm

un 1 12.703,95 15.558,52 15.558,52 0,08 %

 3.7.3.2  9725 ORSE QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x800x220mm

un 5 2.509,61 3.073,51 15.367,55 0,08 %

 3.7.3.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28 523,45 641,06 17.949,68 0,09 %

 3.7.3.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 28 110,83 135,73 3.800,44 0,02 %

 3.7.3.5  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 28 18,85 23,08 646,24 0,00 %

 3.7.4   LUMINÁRIAS 1 51.753,09 51.753,09 0,27 %

 3.7.4.1  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 457 89,59 109,72 50.142,04 0,26 %

 3.7.4.2  11153 ORSE Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, 

temp.cor 6000K, IP-65, da Taschibra ou similar

un 35 37,59 46,03 1.611,05 0,01 %

 3.7.5   CAIXAS 1 43.294,01 43.294,01 0,23 %

 3.7.5.1  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 49 252,78 309,57 15.168,93 0,08 %

 3.7.5.2  00039810 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

UN 83 33,60 41,14 3.414,62 0,02 %
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 3.7.5.3  00043102 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 

COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

UN 25 136,20 166,80 4.170,00 0,02 %

 3.7.5.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 457 14,49 17,74 8.107,18 0,04 %

 3.7.5.5  4037 ORSE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PISO, ALUMINIO, INSTALADA EM PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Un 120 8,10 9,92 1.190,40 0,01 %

 3.7.5.6  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 274 10,68 13,07 3.581,18 0,02 %

 3.7.5.7  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 100 17,18 21,04 2.104,00 0,01 %

 3.7.5.8  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 94 30,46 37,30 3.506,20 0,02 %

 3.7.5.9  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO, PVC, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55 30,46 37,30 2.051,50 0,01 %

 3.7.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 56.901,75 56.901,75 0,30 %

 3.7.6.1  8902 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 315 A com caixa moldada 18 kA un 1 1.757,36 2.152,23 2.152,23 0,01 %

 3.7.6.2  9690 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 13 kA un 1 736,13 901,53 901,53 0,00 %

 3.7.6.3  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 1 566,13 693,33 693,33 0,00 %

 3.7.6.4  9687 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA un 4 475,13 581,89 2.327,56 0,01 %

 3.7.6.5  9687 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA un 2 475,13 581,89 1.163,78 0,01 %

 3.7.6.6  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v un 48 87,22 106,81 5.126,88 0,03 %

 3.7.6.7  13601 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA un 2 217,95 266,92 533,84 0,00 %

 3.7.6.8  13601 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x25A/30mA un 23 217,95 266,92 6.139,16 0,03 %

 3.7.6.9  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 78,86 96,57 386,28 0,00 %

 3.7.6.10  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 74,17 90,83 544,98 0,00 %

 3.7.6.11  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 33 74,17 90,83 2.997,39 0,02 %

 3.7.6.12  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 70,29 86,08 344,32 0,00 %

 3.7.6.13  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14 68,37 83,73 1.172,22 0,01 %

 3.7.6.14  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,34 16,33 48,99 0,00 %

 3.7.6.15  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 13,34 16,33 146,97 0,00 %

 3.7.6.16  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 123 12,04 14,74 1.813,02 0,01 %

 3.7.6.17  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 124 11,41 13,97 1.732,28 0,01 %

 3.7.6.18  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 28,92 35,41 247,87 0,00 %

 3.7.6.19  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 44,02 53,91 377,37 0,00 %

 3.7.6.20  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 35,22 43,13 603,82 0,00 %

 3.7.6.21  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 56,61 69,33 2.773,20 0,01 %

 3.7.6.22  91993 SINAPI TOMADA DE TETO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55 46,13 56,49 3.106,95 0,02 %
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 3.7.6.23  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 94 46,13 56,49 5.310,06 0,03 %

 3.7.6.24  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32 34,16 41,83 1.338,56 0,01 %

 3.7.6.25  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 274 30,31 37,12 10.170,88 0,05 %

 3.7.6.26  92000 SINAPI TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120 30,31 37,12 4.454,40 0,02 %

 3.7.6.27  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 6 40,00 48,98 293,88 0,00 %

 3.7.7   SPDA 1 122.759,82 122.759,82 0,65 %

 3.7.7.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 300 64,19 78,61 23.583,00 0,12 %

 3.7.7.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 700 74,52 91,26 63.882,00 0,34 %

 3.7.7.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 35 25,73 31,51 1.102,85 0,01 %

 3.7.7.4  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 35 21,08 25,81 903,35 0,00 %

 3.7.7.5  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60 13,71 16,79 1.007,40 0,01 %

 3.7.7.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 110,83 135,73 2.714,60 0,01 %

 3.7.7.7  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1 385,71 472,37 472,37 0,00 %

 3.7.7.8  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 20 29,58 36,22 724,40 0,00 %

 3.7.7.9  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 

SPDA

un 350 44,35 54,31 19.008,50 0,10 %

 3.7.7.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 51,66 63,26 1.265,20 0,01 %

 3.7.7.11  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 70 28,88 35,36 2.475,20 0,01 %

 3.7.7.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 45 81,21 99,45 4.475,25 0,02 %

 3.7.7.13  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 45 20,79 25,46 1.145,70 0,01 %

 3.8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 38.184,70 38.184,70 0,20 %

 3.8.1   TUBOS SANITÁRIOS 1 6.951,94 6.951,94 0,04 %

 3.8.1.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100 23,64 28,95 2.895,00 0,02 %

 3.8.1.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0 29,39 35,99 0,00 0,00 %

 3.8.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100 32,95 40,35 4.035,00 0,02 %

 3.8.1.4  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 0 47,39 58,03 0,00 0,00 %
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 3.8.1.5  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 8,96 10,97 21,94 0,00 %

 3.8.2   CONEXÕES SANITÁRIAS 1 1.460,44 1.460,44 0,01 %

 3.8.2.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 13,72 16,80 302,40 0,00 %

 3.8.2.2  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 24,90 30,49 243,92 0,00 %

 3.8.2.3  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 15,62 19,12 95,60 0,00 %

 3.8.2.4  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 38,76 47,46 379,68 0,00 %

 3.8.2.5  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 36,81 45,08 180,32 0,00 %

 3.8.2.6  102710 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 4 52,78 64,63 258,52 0,00 %

 3.8.3   CAIXAS SANITÁRIAS 1 4.712,64 4.712,64 0,02 %

 3.8.3.1  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 98,95 121,18 727,08 0,00 %

 3.8.3.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6 542,39 664,26 3.985,56 0,02 %

 3.8.4   TUBOS HIDRÁULICOS 1 3.745,50 3.745,50 0,02 %

 3.8.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50 21,25 26,02 1.301,00 0,01 %

 3.8.4.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25 16,91 20,70 517,50 0,00 %

 3.8.4.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 15,74 19,27 1.927,00 0,01 %

 3.8.5   CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 1.244,48 1.244,48 0,01 %

 3.8.5.1  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 9,92 12,14 121,40 0,00 %

 3.8.5.2  94659 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 10 5,20 6,36 63,60 0,00 %

 3.8.5.3  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20 3,34 4,09 81,80 0,00 %

 3.8.5.4  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 17,13 20,97 83,88 0,00 %

 3.8.5.5  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 4 6,71 8,21 32,84 0,00 %

 3.8.5.6  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 15 5,21 6,38 95,70 0,00 %
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 3.8.5.7  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 19,54 23,93 47,86 0,00 %

 3.8.5.8  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,17 19,80 39,60 0,00 %

 3.8.5.9  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 6,65 8,14 81,40 0,00 %

 3.8.5.10  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 17,90 21,92 219,20 0,00 %

 3.8.5.11  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10 22,03 26,98 269,80 0,00 %

 3.8.5.12  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 5,85 7,16 107,40 0,00 %

 3.8.6   LOUÇAS E METAIS 1 20.069,70 20.069,70 0,11 %

 3.8.6.1  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0 1.174,26 1.438,11 0,00 0,00 %

 3.8.6.2  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 678,17 830,55 3.322,20 0,02 %

 3.8.6.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 385,83 472,52 945,04 0,00 %

 3.8.6.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 480,63 588,62 3.531,72 0,02 %

 3.8.6.5  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 744,33 911,58 1.823,16 0,01 %

 3.8.6.6  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 8 440,26 539,18 4.313,44 0,02 %

 3.8.6.7  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 671,73 822,66 2.467,98 0,01 %

 3.8.6.8  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 3 249,63 305,72 917,16 0,00 %

 3.8.6.9  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 6 188,41 230,74 1.384,44 0,01 %

 3.8.6.10  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 60,74 74,38 297,52 0,00 %

 3.8.6.11  44.03.050 CPOS/CDHU DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR

un 8 75,36 92,29 738,32 0,00 %

 3.8.6.12  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 4 67,11 82,18 328,72 0,00 %

 3.9   IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 1.076,77 1.076,77 0,01 %

 3.9.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 29 30,32 37,13 1.076,77 0,01 %
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 3.10   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 175.151,47 175.151,47 0,92 %

 3.10.1   HIDRANTES 1 103.120,28 103.120,28 0,54 %

 3.10.1.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 1.946,15 2.383,44 11.917,20 0,06 %

 3.10.1.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 250 86,54 105,98 26.495,00 0,14 %

 3.10.1.3  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 129,12 158,13 2.846,34 0,01 %

 3.10.1.4  92677 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 140,35 171,88 1.031,28 0,01 %

 3.10.1.5  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 208,35 255,16 1.020,64 0,01 %

 3.10.1.6  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 105,56 129,27 11.634,30 0,06 %

 3.10.1.7  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 180 7,79 9,54 1.717,20 0,01 %

 3.10.1.8  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS

M 180 56,81 69,57 12.522,60 0,07 %

 3.10.1.9  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 320 53,71 65,77 21.046,40 0,11 %

 3.10.1.10  C1248 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 

13,5MPa

m³ 12 877,04 1.074,11 12.889,32 0,07 %

 3.10.2   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 44.766,61 44.766,61 0,24 %

 3.10.2.1  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 24 24,32 29,78 714,72 0,00 %

 3.10.2.2  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 15 21,20 25,96 389,40 0,00 %

 3.10.2.3  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 6 21,20 25,96 155,76 0,00 %

 3.10.2.4  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 7 17,86 21,87 153,09 0,00 %

 3.10.2.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 48 46,61 57,08 2.739,84 0,01 %

 3.10.2.6  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 8 761,24 932,29 7.458,32 0,04 %

 3.10.2.7  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 35 21,07 25,80 903,00 0,00 %

 3.10.2.8  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 33 140,74 172,36 5.687,88 0,03 %
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 3.10.2.9  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 20 159,93 195,86 3.917,20 0,02 %

 3.10.2.10  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 4 1.401,97 1.716,99 6.867,96 0,04 %

 3.10.2.11  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 4 1.331,81 1.631,06 6.524,24 0,03 %

 3.10.2.12  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 80 94,47 115,69 9.255,20 0,05 %

 3.10.3   DETECÇÃO e ALARME DE INCÊNDIO 1 20.822,26 20.822,26 0,11 %

 3.10.3.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 5 150,30 184,07 920,35 0,00 %

 3.10.3.2  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 5 225,36 275,99 1.379,95 0,01 %

 3.10.3.3  12514 ORSE Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - 

fornecimento e instalação

un 2 794,09 972,52 1.945,04 0,01 %

 3.10.3.4  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 10 29,17 35,72 357,20 0,00 %

 3.10.3.5  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20 27,34 33,48 669,60 0,00 %

 3.10.3.6  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 480 12,85 15,73 7.550,40 0,04 %

 3.10.3.7  11820 ORSE Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, 

marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes

un 1 6.531,99 7.999,72 7.999,72 0,04 %

 3.10.4   EXTINTORES 1 6.442,32 6.442,32 0,03 %

 3.10.4.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 12 222,49 272,48 3.269,76 0,02 %

 3.10.4.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12 215,88 264,38 3.172,56 0,02 %

 3.11   REVESTIMENTOS 1 596.881,95 596.881,95 3,15 %

 3.11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 4067,25 4,09 5,00 20.336,25 0,11 %

 3.11.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1529,05 7,43 9,09 13.899,06 0,07 %

 3.11.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1134,86 5,94 7,27 8.250,43 0,04 %

 3.11.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2196,51 30,48 37,32 81.973,75 0,43 %

 3.11.5  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 1134,86 36,79 45,05 51.125,44 0,27 %

 3.11.6  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 1529,05 44,05 53,94 82.476,95 0,43 %

 3.11.7  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1870,74 29,32 35,90 67.159,56 0,35 %
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 3.11.8  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 1870,74 51,68 63,29 118.399,13 0,62 %

 3.11.9  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 103 67,37 82,50 8.497,50 0,04 %

 3.11.10  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 1392,63 84,88 103,95 144.763,88 0,76 %

 3.12   FORRO 1 83.352,48 83.352,48 0,44 %

 3.12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 1452,64 46,86 57,38 83.352,48 0,44 %

 3.13   PISO 1 395.121,61 395.121,61 2,08 %

 3.13.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2074,57 35,72 43,74 90.741,69 0,48 %

 3.13.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 2074,57 28,66 35,09 72.796,66 0,38 %

 3.13.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 2029,25 91,41 111,94 227.154,24 1,20 %

 3.13.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 45,32 58,53 71,68 3.248,53 0,02 %

 3.13.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,6 119,90 146,84 528,62 0,00 %

 3.13.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 2,98 178,62 218,75 651,87 0,00 %

 3.14   VIDROS 1 2.902,14 2.902,14 0,02 %

 3.14.1  C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA

m² 4,48 528,95 647,80 2.902,14 0,02 %

 3.15   PINTURAS 1 185.399,21 185.399,21 0,98 %

 3.15.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 3725,56 3,50 4,28 15.945,39 0,08 %

 3.15.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1134,86 4,31 5,27 5.980,71 0,03 %

 3.15.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2196,51 15,53 19,01 41.755,65 0,22 %

 3.15.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2587,5 19,46 23,83 61.660,12 0,32 %

 3.15.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 325,77 9,97 12,21 3.977,65 0,02 %

 3.15.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2587,5 12,25 15,00 38.812,50 0,20 %

 3.15.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 345,87 18,53 22,69 7.847,79 0,04 %

 3.15.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 345,87 16,13 19,75 6.830,93 0,04 %
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 3.15.9  2160040 CAERN APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMÃOS. 

INC_05/2021

M² 12 33,09 40,52 486,24 0,00 %

 3.15.10  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 136,42 12,59 15,41 2.102,23 0,01 %

 3.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 53.975,83 53.975,83 0,28 %

 3.16.1  13274 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

un 0 369,12 452,06 0,00 0,00 %

 3.16.2  13275 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

un 61 433,20 530,54 32.362,94 0,17 %

 3.16.3  13310 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), 

de 36000 btu/h.

un 13 584,09 715,33 9.299,29 0,05 %

 3.16.4  43.20.130 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM 

SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

un 74 42,86 52,49 3.884,26 0,02 %

 3.16.5  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 74 83,58 102,36 7.574,64 0,04 %

 3.16.6  00039714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 

QUENTE, DN 1", E= 10 MM

M 222 3,15 3,85 854,70 0,00 %

 4   BLOCO DO SETOR DE SAÚDE 1 821.638,22 821.638,22 4,33 %

 4.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.455,61 2.455,61 0,01 %

 4.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 137,88 9,04 11,07 1.526,33 0,01 %

 4.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 3,49 92,58 113,38 395,69 0,00 %

 4.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 137,88 3,16 3,87 533,59 0,00 %

 4.2   INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 1 133.130,68 133.130,68 0,70 %

 4.2.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 69,56 85,19 1.022,28 0,01 %

 4.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 103,25 66,68 81,66 8.431,39 0,04 %

 4.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA APATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 47,25 40,76 49,91 2.358,24 0,01 %

 4.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 87,07 54,71 67,00 5.833,69 0,03 %

 4.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 31,5 38,54 47,19 1.486,48 0,01 %

 4.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 52,5 139,06 170,30 8.940,75 0,05 %

 4.2.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESPERA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 25,2 73,59 90,12 2.271,02 0,01 %

 4.2.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 77,75 76,65 93,87 7.298,39 0,04 %

 4.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,69 11,87 14,53 881,82 0,00 %

 4.2.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 548,1 13,98 17,12 9.383,47 0,05 %
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 4.2.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 47,89 15,60 19,10 914,69 0,00 %

 4.2.12  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 132,38 17,75 21,73 2.876,61 0,02 %

 4.2.13  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAMEFCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 23,26 846,27 1.036,42 24.107,12 0,13 %

 4.2.14  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 12 21,98 26,91 322,92 0,00 %

 4.2.15  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 

MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 24,88 559,78 685,56 17.056,73 0,09 %

 4.2.16  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 31,1 614,80 752,94 23.416,43 0,12 %

 4.2.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 310,98 39,72 48,64 15.126,06 0,08 %

 4.2.18  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 55,09 20,79 25,46 1.402,59 0,01 %

 4.3   SUPERESTRUTURA 1 157.933,43 157.933,43 0,83 %

 4.3.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,58 675,03 826,70 5.439,68 0,03 %

 4.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m³ 10,5 694,12 850,08 8.925,84 0,05 %

 4.3.3  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 24 21,98 26,91 645,84 0,00 %

 4.3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  FÔRMAS DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 109,26 73,59 90,12 9.846,51 0,05 %

 4.3.5  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 163,26 122,79 150,38 24.551,03 0,13 %

 4.3.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 286,63 10,07 12,33 3.534,14 0,02 %

 4.3.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 322,68 10,39 12,72 4.104,48 0,02 %

 4.3.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 601,21 12,33 15,10 9.078,27 0,05 %

 4.3.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,65 13,75 16,83 482,17 0,00 %

 4.3.10  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 76,51 14,52 17,78 1.360,34 0,01 %

 4.3.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 138,14 15,20 18,61 2.570,78 0,01 %
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 4.3.12  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 275,75 242,16 296,57 81.779,17 0,43 %

 4.3.13  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 78,6 58,34 71,44 5.615,18 0,03 %

 4.4   ALVENARIA/DIVISÓRIAS 1 62.206,69 62.206,69 0,33 %

 4.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 361,16 84,37 103,32 37.315,05 0,20 %

 4.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 97,2 26,22 32,11 3.121,09 0,02 %

 4.4.3  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 3,9 22,57 27,64 107,79 0,00 %

 4.4.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 50,4 55,42 67,87 3.420,64 0,02 %

 4.4.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 50,4 42,89 52,52 2.647,00 0,01 %

 4.4.6  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 183,58 69,37 84,95 15.595,12 0,08 %

 4.5   ESQUADRIAS 1 41.871,27 41.871,27 0,22 %

 4.5.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 29 302,33 370,26 10.737,54 0,06 %

 4.5.2  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 101 16,41 20,09 2.029,09 0,01 %

 4.5.3  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 1.388,29 1.700,23 23.803,22 0,13 %

 4.5.4  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 1 4.328,75 5.301,42 5.301,42 0,03 %

 4.6   COBERTURA 1 75.796,94 75.796,94 0,40 %

 4.6.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 249,16 56,93 69,72 17.371,43 0,09 %

 4.6.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 249,16 26,05 31,90 7.948,20 0,04 %

 4.6.3  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 249,16 29,61 36,26 9.034,54 0,05 %

 4.6.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 32,15 98,22 120,29 3.867,32 0,02 %

 4.6.5  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 40,7 50,64 62,01 2.523,80 0,01 %
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 4.6.6  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 15,5 38,03 46,57 721,83 0,00 %

 4.6.7  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 28,94 258,98 317,17 9.178,89 0,05 %

 4.6.8  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 12,86 133,88 163,96 2.108,52 0,01 %

 4.6.9  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 90,02 44,72 54,76 4.929,49 0,03 %

 4.6.10  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 90,02 127,84 156,56 14.093,53 0,07 %

 4.6.11  C5026 SEINFRA PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM

m² 90,02 36,46 44,65 4.019,39 0,02 %

 4.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 90.211,21 90.211,21 0,48 %

 4.7.1   ELETRODUTOS 1 17.233,50 17.233,50 0,09 %

 4.7.1.1  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 40,80 49,96 999,20 0,01 %

 4.7.1.2  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 52,21 63,94 1.278,80 0,01 %

 4.7.1.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 14,50 17,75 532,50 0,00 %

 4.7.1.4  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120 10,33 12,65 1.518,00 0,01 %

 4.7.1.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 580 18,17 22,25 12.905,00 0,07 %

 4.7.2   CABOS 1 19.920,05 19.920,05 0,10 %

 4.7.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1250 4,65 5,69 7.112,50 0,04 %

 4.7.2.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 135 7,73 9,46 1.277,10 0,01 %

 4.7.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200 10,11 12,38 2.476,00 0,01 %

 4.7.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 125 18,63 22,81 2.851,25 0,02 %

 4.7.2.5  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 42,46 52,00 780,00 0,00 %

 4.7.2.6  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 110,71 135,58 5.423,20 0,03 %
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 4.7.3   QUADROS 1 21.324,95 21.324,95 0,11 %

 4.7.3.1  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester 

na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x1700x600mm

un 1 12.703,95 15.558,52 15.558,52 0,08 %

 4.7.3.2  9725 ORSE QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x800x220mm

un 1 2.509,61 3.073,51 3.073,51 0,02 %

 4.7.3.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 523,45 641,06 1.282,12 0,01 %

 4.7.3.4  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 8 67,57 82,75 662,00 0,00 %

 4.7.3.5  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 8 76,43 93,60 748,80 0,00 %

 4.7.4   LUMINÁRIAS 1 3.274,70 3.274,70 0,02 %

 4.7.4.1  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11 89,59 109,72 1.206,92 0,01 %

 4.7.4.2  

1201001000 

AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, 

POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21 57,42 70,32 1.476,72 0,01 %

 4.7.4.3  060987 SBC LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17cm BRILIA 438237 UN 4 64,28 78,72 314,88 0,00 %

 4.7.4.4  11153 ORSE Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, 

temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

un 6 37,59 46,03 276,18 0,00 %

 4.7.5   CAIXAS 1 3.441,98 3.441,98 0,02 %

 4.7.5.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 10,68 13,07 392,10 0,00 %

 4.7.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 17,18 21,04 631,20 0,00 %

 4.7.5.3  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 30,46 37,30 559,50 0,00 %

 4.7.5.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35 14,49 17,74 620,90 0,00 %

 4.7.5.5  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 252,78 309,57 1.238,28 0,01 %

 4.7.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 7.212,67 7.212,67 0,04 %

 4.7.6.1  8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1 443,18 542,76 542,76 0,00 %

 4.7.6.2  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 87,22 106,81 427,24 0,00 %

 4.7.6.3  8490 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),10KA

un 1 531,70 651,17 651,17 0,00 %

 4.7.6.4  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C

un 2 105,05 128,65 257,30 0,00 %

 4.7.6.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 78,86 96,57 386,28 0,00 %

 4.7.6.6  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,34 16,33 65,32 0,00 %

 4.7.6.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 13,34 16,33 146,97 0,00 %

 4.7.6.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 12,04 14,74 117,92 0,00 %
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 4.7.6.9  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 11,41 13,97 111,76 0,00 %

 4.7.6.10  7744 ORSE Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA un 3 453,08 554,88 1.664,64 0,01 %

 4.7.6.11  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 28,92 35,41 424,92 0,00 %

 4.7.6.12  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 44,02 53,91 161,73 0,00 %

 4.7.6.13  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0 59,12 72,40 0,00 0,00 %

 4.7.6.14  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 35,22 43,13 172,52 0,00 %

 4.7.6.15  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0 56,61 69,33 0,00 0,00 %

 4.7.6.16  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 46,13 56,49 508,41 0,00 %

 4.7.6.17  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 34,16 41,83 460,13 0,00 %

 4.7.6.18  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 30,31 37,12 1.113,60 0,01 %

 4.7.7   SPDA 1 17.803,36 17.803,36 0,09 %

 4.7.7.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 90 64,19 78,61 7.074,90 0,04 %

 4.7.7.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 80 74,52 91,26 7.300,80 0,04 %

 4.7.7.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 25,73 31,51 126,04 0,00 %

 4.7.7.4  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12 21,08 25,81 309,72 0,00 %

 4.7.7.5  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4 13,71 16,79 67,16 0,00 %

 4.7.7.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 110,83 135,73 271,46 0,00 %

 4.7.7.7  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1 385,71 472,37 472,37 0,00 %

 4.7.7.8  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-

541 (SPDA)

un 2 85,45 104,65 209,30 0,00 %

 4.7.7.9  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 2 29,58 36,22 72,44 0,00 %

 4.7.7.10  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 

SPDA

un 8 44,35 54,31 434,48 0,00 %

 4.7.7.11  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 51,66 63,26 126,52 0,00 %

 4.7.7.12  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 14 28,88 35,36 495,04 0,00 %

 4.7.7.13  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,75 81,21 99,45 671,28 0,00 %

 4.7.7.14  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 6,75 20,79 25,46 171,85 0,00 %

 4.8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 16.505,19 16.505,19 0,09 %

 4.8.1   TUBOS SANITÁRIOS 1 859,00 859,00 0,00 %

 4.8.1.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15 23,64 28,95 434,25 0,00 %
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 4.8.1.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6 29,39 35,99 215,94 0,00 %

 4.8.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 32,95 40,35 121,05 0,00 %

 4.8.1.4  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 8,96 10,97 87,76 0,00 %

 4.8.2   CONEXÕES SANITÁRIAS 1 283,34 283,34 0,00 %

 4.8.2.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 13,72 16,80 100,80 0,00 %

 4.8.2.2  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 24,90 30,49 60,98 0,00 %

 4.8.2.3  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 15,62 19,12 76,48 0,00 %

 4.8.2.4  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 36,81 45,08 45,08 0,00 %

 4.8.3   CAIXAS SANITÁRIAS 1 3.141,76 3.141,76 0,02 %

 4.8.3.1  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 98,95 121,18 484,72 0,00 %

 4.8.3.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4 542,39 664,26 2.657,04 0,01 %

 4.8.4   TUBOS HIDRÁULICOS 1 1.089,36 1.089,36 0,01 %

 4.8.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18 21,25 26,02 468,36 0,00 %

 4.8.4.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 16,91 20,70 621,00 0,00 %

 4.8.5   CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 593,34 593,34 0,00 %

 4.8.5.1  94659 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 5,20 6,36 38,16 0,00 %

 4.8.5.2  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 12 3,34 4,09 49,08 0,00 %

 4.8.5.3  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 6,71 8,21 16,42 0,00 %

 4.8.5.4  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 5,21 6,38 38,28 0,00 %

 4.8.5.5  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 16,17 19,80 79,20 0,00 %

 4.8.5.6  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 6,65 8,14 81,40 0,00 %

 4.8.5.7  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 17,90 21,92 219,20 0,00 %
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 4.8.5.8  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 5,85 7,16 71,60 0,00 %

 4.8.6   LOUÇAS E METAIS 1 10.538,39 10.538,39 0,06 %

 4.8.6.1  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.174,26 1.438,11 2.876,22 0,02 %

 4.8.6.2  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 678,17 830,55 3.322,20 0,02 %

 4.8.6.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 385,83 472,52 472,52 0,00 %

 4.8.6.4  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 744,33 911,58 911,58 0,00 %

 4.8.6.5  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 1 440,26 539,18 539,18 0,00 %

 4.8.6.6  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1 249,63 305,72 305,72 0,00 %

 4.8.6.7  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 5 188,41 230,74 1.153,70 0,01 %

 4.8.6.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 60,74 74,38 371,90 0,00 %

 4.8.6.9  44.03.050 CPOS/CDHU DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR

un 1 75,36 92,29 92,29 0,00 %

 4.8.6.10  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 6 67,11 82,18 493,08 0,00 %

 4.9   IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 209,41 209,41 0,00 %

 4.9.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5,64 30,32 37,13 209,41 0,00 %

 4.10   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 12.361,23 12.361,23 0,07 %

 4.10.1   HIDRANTES 1 7.619,93 7.619,93 0,04 %

 4.10.1.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.946,15 2.383,44 2.383,44 0,01 %

 4.10.1.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 21 86,54 105,98 2.225,58 0,01 %

 4.10.1.3  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 129,12 158,13 474,39 0,00 %

 4.10.1.4  92677 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 0 140,35 171,88 0,00 0,00 %
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 4.10.1.5  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 208,35 255,16 255,16 0,00 %

 4.10.1.6  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 105,56 129,27 775,62 0,00 %

 4.10.1.7  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 4 7,79 9,54 38,16 0,00 %

 4.10.1.8  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS

M 4 56,81 69,57 278,28 0,00 %

 4.10.1.9  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 14 53,71 65,77 920,78 0,00 %

 4.10.1.10  C1248 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 

13,5MPa

m³ 0,25 877,04 1.074,11 268,52 0,00 %

 4.10.2   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 1.712,80 1.712,80 0,01 %

 4.10.2.1  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 4 24,32 29,78 119,12 0,00 %

 4.10.2.2  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 1 21,20 25,96 25,96 0,00 %

 4.10.2.3  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 2 21,20 25,96 51,92 0,00 %

 4.10.2.4  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 2 17,86 21,87 43,74 0,00 %

 4.10.2.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 5 46,61 57,08 285,40 0,00 %

 4.10.2.6  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5 21,07 25,80 129,00 0,00 %

 4.10.2.7  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 5 140,74 172,36 861,80 0,00 %

 4.10.2.8  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 159,93 195,86 195,86 0,00 %

 4.10.3   DETECÇÃO e ALARME DE INCÊNDIO 1 1.954,78 1.954,78 0,01 %

 4.10.3.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 1 150,30 184,07 184,07 0,00 %

 4.10.3.2  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 1 225,36 275,99 275,99 0,00 %

 4.10.3.3  12514 ORSE Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - 

fornecimento e instalação

un 1 794,09 972,52 972,52 0,01 %

 4.10.3.4  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 3 29,17 35,72 107,16 0,00 %

 4.10.3.5  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 3 27,34 33,48 100,44 0,00 %

 4.10.3.6  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 20 12,85 15,73 314,60 0,00 %

 4.10.4   EXTINTORES 1 1.073,72 1.073,72 0,01 %

 4.10.4.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 2 222,49 272,48 544,96 0,00 %
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 4.10.4.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 215,88 264,38 528,76 0,00 %

 4.11   REVESTIMENTOS 1 129.242,97 129.242,97 0,68 %

 4.11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 587,12 4,09 5,00 2.935,60 0,02 %

 4.11.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 321,04 7,43 9,09 2.918,25 0,02 %

 4.11.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 88,32 5,94 7,27 642,08 0,00 %

 4.11.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 553,87 30,48 37,32 20.670,42 0,11 %

 4.11.5  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 321,04 44,05 53,94 17.316,89 0,09 %

 4.11.6  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 88,32 36,79 45,05 3.978,81 0,02 %

 4.11.7  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 33,25 29,32 35,90 1.193,67 0,01 %

 4.11.8  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 33,25 51,68 63,29 2.104,39 0,01 %

 4.11.9  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 402,15 92,23 112,95 45.422,84 0,24 %

 4.11.10  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 280,64 84,88 103,95 29.172,52 0,15 %

 4.11.11  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 35 67,37 82,50 2.887,50 0,02 %

 4.12   FORRO 1 10.704,81 10.704,81 0,06 %

 4.12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 186,56 46,86 57,38 10.704,81 0,06 %

 4.13   PISO 1 35.938,40 35.938,40 0,19 %

 4.13.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 186,56 35,72 43,74 8.160,13 0,04 %

 4.13.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 186,56 28,66 35,09 6.546,39 0,03 %
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 4.13.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 186,56 91,41 111,94 20.883,52 0,11 %

 4.13.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 0 58,53 71,68 0,00 0,00 %

 4.13.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2 119,90 146,84 293,68 0,00 %

 4.13.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 0,25 178,62 218,75 54,68 0,00 %

 4.14   VIDROS 1 414,59 414,59 0,00 %

 4.14.1  C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA

m² 0,64 528,95 647,80 414,59 0,00 %

 4.15   PINTURAS 1 47.629,63 47.629,63 0,25 %

 4.15.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 874,91 3,50 4,28 3.744,61 0,02 %

 4.15.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 88,32 4,31 5,27 465,44 0,00 %

 4.15.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 921,03 15,53 19,01 17.508,78 0,09 %

 4.15.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 274,88 19,46 23,83 6.550,39 0,03 %

 4.15.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 921,03 9,97 12,21 11.245,77 0,06 %

 4.15.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 274,88 12,25 15,00 4.123,20 0,02 %

 4.15.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 79,38 18,53 22,69 1.801,13 0,01 %

 4.15.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 79,38 16,13 19,75 1.567,75 0,01 %

 4.15.9  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 40,4 12,59 15,41 622,56 0,00 %

 4.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 5.026,16 5.026,16 0,03 %

 4.16.1  13274 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

un 7 369,12 452,06 3.164,42 0,02 %

 4.16.2  13275 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

un 1 433,20 530,54 530,54 0,00 %

 4.16.3  13381 ORSE Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 

48000 btu/h

un 0 561,17 687,26 0,00 0,00 %

 4.16.4  43.20.130 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM 

SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

un 8 42,86 52,49 419,92 0,00 %

 4.16.5  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 8 83,58 102,36 818,88 0,00 %

 4.16.6  00039714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 

QUENTE, DN 1", E= 10 MM

M 24 3,15 3,85 92,40 0,00 %

 5   BLOCO DOS TERCEIRIZADOS 1 329.296,08 329.296,08 1,74 %

 5.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 1.717,02 1.717,02 0,01 %
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 5.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 58,77 9,04 11,07 650,58 0,00 %

 5.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 7,4 92,58 113,38 839,01 0,00 %

 5.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 58,77 3,16 3,87 227,43 0,00 %

 5.2   INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 1 50.159,96 50.159,96 0,26 %

 5.2.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 69,56 85,19 1.022,28 0,01 %

 5.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 42,63 66,68 81,66 3.481,16 0,02 %

 5.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 20,25 40,76 49,91 1.010,67 0,01 %

 5.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 28,73 54,71 67,00 1.924,91 0,01 %

 5.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 13,5 38,54 47,19 637,06 0,00 %

 5.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 22,5 139,06 170,30 3.831,75 0,02 %

 5.2.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,8 73,59 90,12 973,29 0,01 %

 5.2.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 25,65 76,65 93,87 2.407,76 0,01 %

 5.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,01 11,87 14,53 377,92 0,00 %

 5.2.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 215,97 13,98 17,12 3.697,40 0,02 %

 5.2.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 40,53 15,60 19,10 774,12 0,00 %

 5.2.12  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 49,93 17,75 21,73 1.084,97 0,01 %

 5.2.13  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,39 846,27 1.036,42 9.731,98 0,05 %

 5.2.14  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 12 21,98 26,91 322,92 0,00 %

 5.2.15  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 

MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 8,21 559,78 685,56 5.628,44 0,03 %

 5.2.16  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 10,26 614,80 752,94 7.725,16 0,04 %

 5.2.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 102,6 39,72 48,64 4.990,46 0,03 %

 5.2.18  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 21,12 20,79 25,46 537,71 0,00 %

 5.3   SUPERESTRUTURA 1 63.883,50 63.883,50 0,34 %

 5.3.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,92 675,03 826,70 2.413,96 0,01 %

 5.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,46 694,12 850,08 2.941,27 0,02 %
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 5.3.3  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 12 21,98 26,91 322,92 0,00 %

 5.3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 49,68 73,59 90,12 4.477,16 0,02 %

 5.3.5  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 53,87 122,79 150,38 8.100,97 0,04 %

 5.3.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 94,57 10,07 12,33 1.166,04 0,01 %

 5.3.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 117,36 10,39 12,72 1.492,81 0,01 %

 5.3.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 229,26 12,33 15,10 3.461,82 0,02 %

 5.3.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 9,45 13,75 16,83 159,04 0,00 %

 5.3.10  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 25,24 14,52 17,78 448,76 0,00 %

 5.3.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,72 15,20 18,61 906,67 0,00 %

 5.3.12  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 117,53 242,16 296,57 34.855,87 0,18 %

 5.3.13  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 43,9 58,34 71,44 3.136,21 0,02 %

 5.4   ALVENARIA/DIVISÓRIAS 1 40.794,36 40.794,36 0,21 %

 5.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 197,8 84,37 103,32 20.436,69 0,11 %

 5.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 51,3 26,22 32,11 1.647,24 0,01 %

 5.4.3  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 5 22,57 27,64 138,20 0,00 %

 5.4.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 15,9 55,42 67,87 1.079,13 0,01 %

 5.4.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 15,9 42,89 52,52 835,06 0,00 %

 5.4.6  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 14,7 925,29 1.133,20 16.658,04 0,09 %

 5.5   ESQUADRIAS 1 20.102,06 20.102,06 0,11 %

 5.5.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,2 302,33 370,26 814,57 0,00 %
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 5.5.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,6 507,98 622,12 3.483,87 0,02 %

 5.5.3  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 35,8 16,41 20,09 719,22 0,00 %

 5.5.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 13,4 147,54 180,69 2.421,24 0,01 %

 5.5.5  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.315,02 1.610,50 8.052,50 0,04 %

 5.5.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72 495,06 606,29 4.074,26 0,02 %

 5.5.7  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 73,00 89,40 536,40 0,00 %

 5.6   COBERTURA 1 41.138,02 41.138,02 0,22 %

 5.6.1  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 117,53 29,61 36,26 4.261,63 0,02 %

 5.6.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 117,53 26,05 31,90 3.749,20 0,02 %

 5.6.3  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 117,53 56,93 69,72 8.194,19 0,04 %

 5.6.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 12,85 98,22 120,29 1.545,72 0,01 %

 5.6.5  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 43,9 50,64 62,01 2.722,23 0,01 %

 5.6.6  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 13,1 38,03 46,57 610,06 0,00 %

 5.6.7  100900 SBC CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO M 25,7 637,18 780,35 20.054,99 0,11 %

 5.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 9.873,53 9.873,53 0,05 %

 5.7.1   ELETRODUTOS 1 1.668,00 1.668,00 0,01 %

 5.7.1.1  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15 14,50 17,75 266,25 0,00 %

 5.7.1.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 63 18,17 22,25 1.401,75 0,01 %

 5.7.2   CABOS 1 2.580,60 2.580,60 0,01 %

 5.7.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 300 4,65 5,69 1.707,00 0,01 %

 5.7.2.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 40 7,73 9,46 378,40 0,00 %
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 5.7.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 10,11 12,38 495,20 0,00 %

 5.7.3   QUADROS 1 723,81 723,81 0,00 %

 5.7.3.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 523,45 641,06 641,06 0,00 %

 5.7.3.2  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 1 67,57 82,75 82,75 0,00 %

 5.7.4   LUMINÁRIAS 1 2.194,40 2.194,40 0,01 %

 5.7.4.1  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20 89,59 109,72 2.194,40 0,01 %

 5.7.5   CAIXAS 1 1.447,34 1.447,34 0,01 %

 5.7.5.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 10,68 13,07 78,42 0,00 %

 5.7.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 17,18 21,04 357,68 0,00 %

 5.7.5.3  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 30,46 37,30 37,30 0,00 %

 5.7.5.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 14,49 17,74 354,80 0,00 %

 5.7.5.5  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2 252,78 309,57 619,14 0,00 %

 5.7.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 1.259,38 1.259,38 0,01 %

 5.7.6.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 78,86 96,57 96,57 0,00 %

 5.7.6.2  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,34 16,33 48,99 0,00 %

 5.7.6.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 12,04 14,74 44,22 0,00 %

 5.7.6.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,41 13,97 55,88 0,00 %

 5.7.6.5  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 28,92 35,41 70,82 0,00 %

 5.7.6.6  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 44,02 53,91 161,73 0,00 %

 5.7.6.7  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 46,13 56,49 56,49 0,00 %

 5.7.6.8  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 34,16 41,83 501,96 0,00 %

 5.7.6.9  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 30,31 37,12 222,72 0,00 %

 5.8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 20.468,64 20.468,64 0,11 %

 5.8.1   TUBOS SANITÁRIOS 1 984,36 984,36 0,01 %

 5.8.1.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9 23,64 28,95 260,55 0,00 %

 5.8.1.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3 29,39 35,99 107,97 0,00 %
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 5.8.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12 32,95 40,35 484,20 0,00 %

 5.8.1.4  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 8,96 10,97 131,64 0,00 %

 5.8.2   CONEXÕES SANITÁRIAS 1 387,08 387,08 0,00 %

 5.8.2.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 13,72 16,80 117,60 0,00 %

 5.8.2.2  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 24,90 30,49 121,96 0,00 %

 5.8.2.3  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 15,62 19,12 57,36 0,00 %

 5.8.2.4  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 36,81 45,08 90,16 0,00 %

 5.8.3   CAIXAS SANITÁRIAS 1 4.048,38 4.048,38 0,02 %

 5.8.3.1  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 98,95 121,18 727,08 0,00 %

 5.8.3.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5 542,39 664,26 3.321,30 0,02 %

 5.8.4   TUBOS HIDRÁULICOS 1 700,80 700,80 0,00 %

 5.8.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15 21,25 26,02 390,30 0,00 %

 5.8.4.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15 16,91 20,70 310,50 0,00 %

 5.8.5   CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 284,98 284,98 0,00 %

 5.8.5.1  94659 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 5,20 6,36 25,44 0,00 %

 5.8.5.2  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 3,34 4,09 16,36 0,00 %

 5.8.5.3  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 6,71 8,21 16,42 0,00 %

 5.8.5.4  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 5,21 6,38 38,28 0,00 %

 5.8.5.5  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 16,17 19,80 39,60 0,00 %

 5.8.5.6  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,65 8,14 32,56 0,00 %

 5.8.5.7  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 17,90 21,92 87,68 0,00 %

 5.8.5.8  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,85 7,16 28,64 0,00 %
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 5.8.6   LOUÇAS E METAIS 1 14.063,04 14.063,04 0,07 %

 5.8.6.1  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 1.174,26 1.438,11 5.752,44 0,03 %

 5.8.6.2  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 678,17 830,55 1.661,10 0,01 %

 5.8.6.3  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 480,63 588,62 2.354,48 0,01 %

 5.8.6.4  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 4 440,26 539,18 2.156,72 0,01 %

 5.8.6.5  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un 2 32,44 39,72 79,44 0,00 %

 5.8.6.6  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 87,73 107,44 214,88 0,00 %

 5.8.6.7  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 4 188,41 230,74 922,96 0,00 %

 5.8.6.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 60,74 74,38 223,14 0,00 %

 5.8.6.9  44.03.050 CPOS/CDHU DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR

un 4 75,36 92,29 369,16 0,00 %

 5.8.6.10  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 4 67,11 82,18 328,72 0,00 %

 5.9   IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 2.815,64 2.815,64 0,01 %

 5.9.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 49,38 46,56 57,02 2.815,64 0,01 %

 5.10   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 1.269,85 1.269,85 0,01 %

 5.10.1   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 732,99 732,99 0,00 %

 5.10.1.1  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 2 24,32 29,78 59,56 0,00 %

 5.10.1.2  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1 17,86 21,87 21,87 0,00 %

 5.10.1.3  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 1 46,61 57,08 57,08 0,00 %

 5.10.1.4  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 21,07 25,80 77,40 0,00 %

 5.10.1.5  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 3 140,74 172,36 517,08 0,00 %

 5.10.2   EXTINTORES 1 536,86 536,86 0,00 %

 5.10.2.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1 222,49 272,48 272,48 0,00 %

 5.10.2.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 215,88 264,38 264,38 0,00 %

 5.11   REVESTIMENTOS 1 39.724,61 39.724,61 0,21 %
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 5.11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 237,33 4,09 5,00 1.186,65 0,01 %

 5.11.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 192,2 7,43 9,09 1.747,09 0,01 %

 5.11.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 117,53 5,94 7,27 854,44 0,00 %

 5.11.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 80,79 30,48 37,32 3.015,08 0,02 %

 5.11.5  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 48 19,29 23,62 1.133,76 0,01 %

 5.11.6  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 117,53 36,79 45,05 5.294,72 0,03 %

 5.11.7  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 192,2 44,05 53,94 10.367,26 0,05 %

 5.11.8  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 98,04 29,32 35,90 3.519,63 0,02 %

 5.11.9  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 10,5 26,94 32,99 346,39 0,00 %

 5.11.10  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 108,54 92,23 112,95 12.259,59 0,06 %

 5.12   FORRO 1 6.743,87 6.743,87 0,04 %

 5.12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 117,53 46,86 57,38 6.743,87 0,04 %

 5.13   PISO 1 13.768,52 13.768,52 0,07 %

 5.13.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 65,94 35,72 43,74 2.884,21 0,02 %

 5.13.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 65,94 28,66 35,09 2.313,83 0,01 %

 5.13.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 65,94 91,41 111,94 7.381,32 0,04 %

 5.13.4  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 42,93 22,62 27,70 1.189,16 0,01 %

 5.14   VIDROS 1 2.655,98 2.655,98 0,01 %

 5.14.1  C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA

m² 4,1 528,95 647,80 2.655,98 0,01 %
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 5.15   PINTURAS 1 14.180,52 14.180,52 0,07 %

 5.15.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 128,79 3,38 4,13 531,90 0,00 %

 5.15.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 117,53 4,31 5,27 619,38 0,00 %

 5.15.3  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 192,2 3,50 4,28 822,61 0,00 %

 5.15.4  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 128,79 10,20 12,49 1.608,58 0,01 %

 5.15.5  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 117,53 19,46 23,83 2.800,73 0,01 %

 5.15.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 128,79 11,95 14,63 1.884,19 0,01 %

 5.15.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 117,53 14,23 17,42 2.047,37 0,01 %

 5.15.8  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 192,2 12,59 15,41 2.961,80 0,02 %

 5.15.9  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 21,3 18,53 22,69 483,29 0,00 %

 5.15.10  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 21,3 16,13 19,75 420,67 0,00 %

 5.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 0,00 0,00 0,00 %

 6   BIBLIOTECA 1 1.568.198,01 1.568.198,01 8,26 %

 6.1   INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 1 221.680,82 221.680,82 1,17 %

 6.1.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 18 69,56 85,19 1.533,42 0,01 %

 6.1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 107,47 66,68 81,66 8.776,00 0,05 %

 6.1.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 127,44 40,76 49,91 6.360,53 0,03 %

 6.1.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 58 54,71 67,00 3.886,00 0,02 %

 6.1.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 127,44 38,54 47,19 6.013,89 0,03 %

 6.1.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 177 139,06 170,30 30.143,10 0,16 %

 6.1.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 53,1 73,59 90,12 4.785,37 0,03 %

 6.1.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 80,55 76,65 93,87 7.561,22 0,04 %

 6.1.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 170,51 11,87 14,53 2.477,51 0,01 %

 6.1.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1199,63 13,98 17,12 20.537,66 0,11 %

 6.1.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 127,27 15,60 19,10 2.430,85 0,01 %

 6.1.12  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 249,63 17,75 21,73 5.424,45 0,03 %
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 6.1.13  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAMEFCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 75,07 846,27 1.036,42 77.804,04 0,41 %

 6.1.14  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 24 21,98 26,91 645,84 0,00 %

 6.1.15  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 

MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 25,78 559,78 685,56 17.673,73 0,09 %

 6.1.16  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 16,11 614,80 752,94 12.129,86 0,06 %

 6.1.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 241,65 39,72 48,64 11.753,85 0,06 %

 6.1.18  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 68,48 20,79 25,46 1.743,50 0,01 %

 6.2   SUPERESTRUTURA 1 377.634,57 377.634,57 1,99 %

 6.2.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 50,72 675,03 826,70 41.930,22 0,22 %

 6.2.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 17,64 694,12 850,08 14.995,41 0,08 %

 6.2.3  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 36 21,98 26,91 968,76 0,01 %

 6.2.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 574,98 73,59 90,12 51.817,19 0,27 %

 6.2.5  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 286,51 122,79 150,38 43.085,37 0,23 %

 6.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 481,88 10,07 12,33 5.941,58 0,03 %

 6.2.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 898,56 10,39 12,72 11.429,68 0,06 %

 6.2.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2020,76 12,33 15,10 30.513,47 0,16 %

 6.2.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 48,17 13,75 16,83 810,70 0,00 %

 6.2.10  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,63 14,52 17,78 2.287,04 0,01 %

 6.2.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 335,13 15,20 18,61 6.236,76 0,03 %

 6.2.12  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 565,19 242,16 296,57 167.618,39 0,88 %

 6.3   ALVENARIA/DIVISÓRIAS 1 161.386,45 161.386,45 0,85 %

 6.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 829,8 84,37 103,32 85.734,93 0,45 %
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 6.3.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 291,1 26,22 32,11 9.347,22 0,05 %

 6.3.3  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 23,4 22,57 27,64 646,77 0,00 %

 6.3.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 88,48 55,42 67,87 6.005,13 0,03 %

 6.3.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 83,44 42,89 52,52 4.382,26 0,02 %

 6.3.6  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 384,97 117,23 143,57 55.270,14 0,29 %

 6.4   ESQUADRIAS 1 86.878,23 86.878,23 0,46 %

 6.4.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 69 302,33 370,26 25.547,94 0,13 %

 6.4.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,76 259,14 317,36 558,55 0,00 %

 6.4.3  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 218 16,41 20,09 4.379,62 0,02 %

 6.4.4  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 1.388,29 1.700,23 42.505,75 0,22 %

 6.4.5  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 1 4.328,75 5.301,42 5.301,42 0,03 %

 6.4.6  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 5 1.401,97 1.716,99 8.584,95 0,05 %

 6.5   COBERTURA 1 5.748,32 5.748,32 0,03 %

 6.5.1  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 92,7 50,64 62,01 5.748,32 0,03 %

 6.6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 127.662,76 127.662,76 0,67 %

 6.6.1   ELETRODUTOS 1 19.576,50 19.576,50 0,10 %

 6.6.1.1  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 40,80 49,96 1.498,80 0,01 %

 6.6.1.2  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 52,21 63,94 1.918,20 0,01 %

 6.6.1.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 14,50 17,75 532,50 0,00 %

 6.6.1.4  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180 10,33 12,65 2.277,00 0,01 %

 6.6.1.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 600 18,17 22,25 13.350,00 0,07 %
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 6.6.2   CABOS 1 30.018,60 30.018,60 0,16 %

 6.6.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2400 4,65 5,69 13.656,00 0,07 %

 6.6.2.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 360 7,73 9,46 3.405,60 0,02 %

 6.6.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180 10,11 12,38 2.228,40 0,01 %

 6.6.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 60 18,63 22,81 1.368,60 0,01 %

 6.6.2.5  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 180 42,46 52,00 9.360,00 0,05 %

 6.6.3   QUADROS 1 8.683,37 8.683,37 0,05 %

 6.6.3.1  9725 ORSE QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x800x220mm

un 1 2.509,61 3.073,51 3.073,51 0,02 %

 6.6.3.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 523,45 641,06 3.846,36 0,02 %

 6.6.3.3  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 10 67,57 82,75 827,50 0,00 %

 6.6.3.4  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 10 76,43 93,60 936,00 0,00 %

 6.6.4   LUMINÁRIAS 1 17.519,88 17.519,88 0,09 %

 6.6.4.1  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 158 89,59 109,72 17.335,76 0,09 %

 6.6.4.2  11153 ORSE Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, 

temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

un 4 37,59 46,03 184,12 0,00 %

 6.6.5   CAIXAS 1 7.410,88 7.410,88 0,04 %

 6.6.5.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54 10,68 13,07 705,78 0,00 %

 6.6.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 44 17,18 21,04 925,76 0,00 %

 6.6.5.3  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 30,46 37,30 1.119,00 0,01 %

 6.6.5.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 158 14,49 17,74 2.802,92 0,01 %

 6.6.5.5  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 6 252,78 309,57 1.857,42 0,01 %

 6.6.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 10.879,41 10.879,41 0,06 %

 6.6.6.1  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 1 566,13 693,33 693,33 0,00 %

 6.6.6.2  8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1 443,18 542,76 542,76 0,00 %

 6.6.6.3  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 87,22 106,81 427,24 0,00 %

 6.6.6.4  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C

un 4 105,05 128,65 514,60 0,00 %
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 6.6.6.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 78,86 96,57 965,70 0,01 %

 6.6.6.6  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 13,34 16,33 163,30 0,00 %

 6.6.6.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 13,34 16,33 195,96 0,00 %

 6.6.6.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 18 12,04 14,74 265,32 0,00 %

 6.6.6.9  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 11,41 13,97 167,64 0,00 %

 6.6.6.10  7744 ORSE Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA un 6 453,08 554,88 3.329,28 0,02 %

 6.6.6.11  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 28,92 35,41 849,84 0,00 %

 6.6.6.12  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 44,02 53,91 107,82 0,00 %

 6.6.6.13  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 59,12 72,40 434,40 0,00 %

 6.6.6.14  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 35,22 43,13 172,52 0,00 %

 6.6.6.15  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 46,13 56,49 564,90 0,00 %

 6.6.6.16  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 30,31 37,12 1.484,80 0,01 %

 6.6.7   SPDA 1 33.574,12 33.574,12 0,18 %

 6.6.7.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 120 64,19 78,61 9.433,20 0,05 %

 6.6.7.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 200 74,52 91,26 18.252,00 0,10 %

 6.6.7.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 25,73 31,51 157,55 0,00 %

 6.6.7.4  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 24 21,08 25,81 619,44 0,00 %

 6.6.7.5  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 8 13,71 16,79 134,32 0,00 %

 6.6.7.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 110,83 135,73 542,92 0,00 %

 6.6.7.7  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1 385,71 472,37 472,37 0,00 %

 6.6.7.8  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-

541 (SPDA)

un 4 85,45 104,65 418,60 0,00 %

 6.6.7.9  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 4 29,58 36,22 144,88 0,00 %

 6.6.7.10  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 

SPDA

un 16 44,35 54,31 868,96 0,00 %

 6.6.7.11  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 51,66 63,26 253,04 0,00 %

 6.6.7.12  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 22 28,88 35,36 777,92 0,00 %

 6.6.7.13  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 12 81,21 99,45 1.193,40 0,01 %

 6.6.7.14  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 12 20,79 25,46 305,52 0,00 %

 6.7   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 2.286,98 2.286,98 0,01 %
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 6.7.1   TUBOS SANITÁRIOS 1 710,64 710,64 0,00 %

 6.7.1.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 20 23,64 28,95 579,00 0,00 %

 6.7.1.2  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 8,96 10,97 131,64 0,00 %

 6.7.2   CONEXÕES SANITÁRIAS 1 105,44 105,44 0,00 %

 6.7.2.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 13,72 16,80 67,20 0,00 %

 6.7.2.2  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 15,62 19,12 38,24 0,00 %

 6.7.3   TUBOS HIDRÁULICOS 1 1.301,00 1.301,00 0,01 %

 6.7.3.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50 21,25 26,02 1.301,00 0,01 %

 6.7.4   CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 169,90 169,90 0,00 %

 6.7.4.1  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 10 3,34 4,09 40,90 0,00 %

 6.7.4.2  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 5,21 6,38 38,28 0,00 %

 6.7.4.3  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,65 8,14 32,56 0,00 %

 6.7.4.4  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 17,90 21,92 43,84 0,00 %

 6.7.4.5  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 5,85 7,16 14,32 0,00 %

 6.8   IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 185,65 185,65 0,00 %

 6.8.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5 30,32 37,13 185,65 0,00 %

 6.9   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 61.041,77 61.041,77 0,32 %

 6.9.1   HIDRANTES 1 26.885,60 26.885,60 0,14 %

 6.9.1.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 1.946,15 2.383,44 9.533,76 0,05 %

 6.9.1.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 60 86,54 105,98 6.358,80 0,03 %

 6.9.1.3  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 129,12 158,13 1.581,30 0,01 %

 6.9.1.4  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 208,35 255,16 2.551,60 0,01 %
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 6.9.1.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 105,56 129,27 1.551,24 0,01 %

 6.9.1.6  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 20 7,79 9,54 190,80 0,00 %

 6.9.1.7  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS

M 20 56,81 69,57 1.391,40 0,01 %

 6.9.1.8  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 24 53,71 65,77 1.578,48 0,01 %

 6.9.1.9  C1248 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 

13,5MPa

m³ 2 877,04 1.074,11 2.148,22 0,01 %

 6.9.2   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 24.376,21 24.376,21 0,13 %

 6.9.2.1  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 24 24,32 29,78 714,72 0,00 %

 6.9.2.2  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 4 21,20 25,96 103,84 0,00 %

 6.9.2.3  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 8 21,20 25,96 207,68 0,00 %

 6.9.2.4  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 4 17,86 21,87 87,48 0,00 %

 6.9.2.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 20 46,61 57,08 1.141,60 0,01 %

 6.9.2.6  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 6 761,24 932,29 5.593,74 0,03 %

 6.9.2.7  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 21,07 25,80 412,80 0,00 %

 6.9.2.8  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 22 140,74 172,36 3.791,92 0,02 %

 6.9.2.9  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 159,93 195,86 195,86 0,00 %

 6.9.2.10  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 3 1.401,97 1.716,99 5.150,97 0,03 %

 6.9.2.11  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 3 1.331,81 1.631,06 4.893,18 0,03 %

 6.9.2.12  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 18 94,47 115,69 2.082,42 0,01 %

 6.9.3   DETECÇÃO e ALARME DE INCÊNDIO 1 3.337,64 3.337,64 0,02 %

 6.9.3.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 4 150,30 184,07 736,28 0,00 %

 6.9.3.2  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 4 225,36 275,99 1.103,96 0,01 %

 6.9.3.3  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 8 29,17 35,72 285,76 0,00 %

 6.9.3.4  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8 27,34 33,48 267,84 0,00 %

 6.9.3.5  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 60 12,85 15,73 943,80 0,00 %

 6.9.4   EXTINTORES 1 6.442,32 6.442,32 0,03 %
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 6.9.4.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 12 222,49 272,48 3.269,76 0,02 %

 6.9.4.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 12 215,88 264,38 3.172,56 0,02 %

 6.10   REVESTIMENTOS 1 148.369,65 148.369,65 0,78 %

 6.10.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 637,36 4,09 5,00 3.186,80 0,02 %

 6.10.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 672,08 7,43 9,09 6.109,20 0,03 %

 6.10.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 0 5,94 7,27 0,00 0,00 %

 6.10.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 529,36 30,48 37,32 19.755,71 0,10 %

 6.10.5  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 672,08 44,05 53,94 36.251,99 0,19 %

 6.10.6  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 0 36,79 45,05 0,00 0,00 %

 6.10.7  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 108 51,68 63,29 6.835,32 0,04 %

 6.10.8  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 672,08 84,88 103,95 69.862,71 0,37 %

 6.10.9  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 34 67,37 82,50 2.805,00 0,01 %

 6.10.10  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 108 26,94 32,99 3.562,92 0,02 %

 6.11   FORRO 1 101.496,95 101.496,95 0,53 %

 6.11.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 0 46,86 57,38 0,00 0,00 %

 6.11.2  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 999,97 82,88 101,50 101.496,95 0,53 %

 6.12   PISO 1 169.390,80 169.390,80 0,89 %

 6.12.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 499,99 35,72 43,74 21.869,56 0,12 %

 6.12.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 999,97 28,66 35,09 35.088,94 0,18 %
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 6.12.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 989,97 91,41 111,94 110.817,24 0,58 %

 6.12.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 10 58,53 71,68 716,80 0,00 %

 6.12.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5 119,90 146,84 734,20 0,00 %

 6.12.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 0,75 178,62 218,75 164,06 0,00 %

 6.13   VIDROS 1 5.764,35 5.764,35 0,03 %

 6.13.1  102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021_PS

m² 7,8 603,43 739,02 5.764,35 0,03 %

 6.14   PINTURAS 1 78.532,22 78.532,22 0,41 %

 6.14.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1201,44 3,50 4,28 5.142,16 0,03 %

 6.14.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 0 4,31 5,27 0,00 0,00 %

 6.14.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 914,33 15,53 19,01 17.381,41 0,09 %

 6.14.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 999,97 19,46 23,83 23.829,28 0,13 %

 6.14.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 914,33 9,97 12,21 11.163,96 0,06 %

 6.14.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 999,97 12,25 15,00 14.999,55 0,08 %

 6.14.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 141,75 18,53 22,69 3.216,30 0,02 %

 6.14.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 141,75 16,13 19,75 2.799,56 0,01 %

 6.14.9  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 0 12,59 15,41 0,00 0,00 %

 6.15   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 20.138,49 20.138,49 0,11 %

 6.15.1  13274 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

un 6 369,12 452,06 2.712,36 0,01 %

 6.15.2  13275 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

un 1 433,20 530,54 530,54 0,00 %

 6.15.3  13310 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), 

de 36000 btu/h.

un 13 584,09 715,33 9.299,29 0,05 %

 6.15.4  13381 ORSE Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 

48000 btu/h

un 5 561,17 687,26 3.436,30 0,02 %

 6.15.5  43.20.130 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM 

SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

un 25 42,86 52,49 1.312,25 0,01 %

 6.15.6  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 25 83,58 102,36 2.559,00 0,01 %

 6.15.7  00039714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 

QUENTE, DN 1", E= 10 MM

M 75 3,15 3,85 288,75 0,00 %

 7   REFEITÓRIO 1 1.898.784,92 1.898.784,92 10,01 %
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 7.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 24.387,88 24.387,88 0,13 %

 7.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 394,62 9,04 11,07 4.368,44 0,02 %

 7.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 163,1 92,58 113,38 18.492,27 0,10 %

 7.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 394,62 3,16 3,87 1.527,17 0,01 %

 7.2   INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 1 231.473,31 231.473,31 1,22 %

 7.2.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 69,56 85,19 1.022,28 0,01 %

 7.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 131,29 66,68 81,66 10.721,14 0,06 %

 7.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA  SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 219,33 40,76 49,91 10.946,76 0,06 %

 7.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 23,59 54,71 67,00 1.580,53 0,01 %

 7.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 205,2 38,54 47,19 9.683,38 0,05 %

 7.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 72,8 139,06 170,30 12.397,84 0,07 %

 7.2.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESPERA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 62,7 73,59 90,12 5.650,52 0,03 %

 7.2.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 314,53 76,65 93,87 29.524,93 0,16 %

 7.2.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 105,23 11,87 14,53 1.528,99 0,01 %

 7.2.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1209,9 13,98 17,12 20.713,48 0,11 %

 7.2.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1188,7 15,60 19,10 22.704,17 0,12 %

 7.2.12  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 487,15 17,75 21,73 10.585,76 0,06 %

 7.2.13  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 71,82 846,27 1.036,42 74.435,68 0,39 %

 7.2.14  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 12 21,98 26,91 322,92 0,00 %

 7.2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 314,53 39,72 48,64 15.298,73 0,08 %

 7.2.16  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 171,1 20,79 25,46 4.356,20 0,02 %

 7.3   SUPERESTRUTURA 1 457.955,74 457.955,74 2,41 %

 7.3.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 14,12 675,03 826,70 11.673,00 0,06 %

 7.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m³ 42,4 694,12 850,08 36.043,39 0,19 %

 7.3.3  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 24 21,98 26,91 645,84 0,00 %
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 7.3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 225,51 73,59 90,12 20.322,96 0,11 %

 7.3.5  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 424 122,79 150,38 63.761,12 0,34 %

 7.3.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 0 10,07 12,33 0,00 0,00 %

 7.3.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 239,7 10,39 12,72 3.048,98 0,02 %

 7.3.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1112,4 12,33 15,10 16.797,24 0,09 %

 7.3.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1031,4 13,75 16,83 17.358,46 0,09 %

 7.3.10  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 40,8 14,52 17,78 725,42 0,00 %

 7.3.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 937 15,20 18,61 17.437,57 0,09 %

 7.3.12  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 789,23 242,16 296,57 234.061,94 1,23 %

 7.3.13  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 123,3 58,34 71,44 8.808,55 0,05 %

 7.3.14  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1517,6 14,68 17,97 27.271,27 0,14 %

 7.4   ALVENARIA/DIVISÓRIAS 1 172.964,13 172.964,13 0,91 %

 7.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1195,47 84,37 103,32 123.515,96 0,65 %

 7.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 326,9 26,22 32,11 10.496,75 0,06 %

 7.4.3  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 37,3 22,57 27,64 1.030,97 0,01 %

 7.4.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 62,35 55,42 67,87 4.231,69 0,02 %

 7.4.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 66 42,89 52,52 3.466,32 0,02 %

 7.4.6  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 26,67 925,29 1.133,20 30.222,44 0,16 %

 7.5   ESQUADRIAS 1 104.453,38 104.453,38 0,55 %

 7.5.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 19,8 302,33 370,26 7.331,14 0,04 %
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 7.5.2  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 56,8 16,41 20,09 1.141,11 0,01 %

 7.5.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 49,9 259,14 317,36 15.836,26 0,08 %

 7.5.4  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.315,02 1.610,50 3.221,00 0,02 %

 7.5.5  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25 1.388,29 1.700,23 42.505,75 0,22 %

 7.5.6  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021

UN 3 4.328,75 5.301,42 15.904,26 0,08 %

 7.5.7  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12 495,06 606,29 7.275,48 0,04 %

 7.5.8  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 10 73,00 89,40 894,00 0,00 %

 7.5.9  100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 24 106,22 130,08 3.121,92 0,02 %

 7.5.10  C2680 SEINFRA VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA m² 14 421,24 515,89 7.222,46 0,04 %

 7.6   COBERTURA 1 150.176,29 150.176,29 0,79 %

 7.6.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 741,43 56,93 69,72 51.692,49 0,27 %

 7.6.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 741,43 26,05 31,90 23.651,61 0,12 %

 7.6.3  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 741,43 29,61 36,26 26.884,25 0,14 %

 7.6.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 80,25 98,22 120,29 9.653,27 0,05 %

 7.6.5  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 137,2 50,64 62,01 8.507,77 0,04 %

 7.6.6  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 53,8 38,03 46,57 2.505,46 0,01 %

 7.6.7  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 16,05 133,88 163,96 2.631,55 0,01 %

 7.6.8  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 96,3 44,72 54,76 5.273,38 0,03 %
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 7.6.9  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 96,3 127,84 156,56 15.076,72 0,08 %

 7.6.10  C5026 SEINFRA PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM

m² 96,3 36,46 44,65 4.299,79 0,02 %

 7.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 137.806,82 137.806,82 0,73 %

 7.7.1   ELETRODUTOS 1 21.509,17 21.509,17 0,11 %

 7.7.1.1  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 162,2 30,69 37,58 6.095,47 0,03 %

 7.7.1.2  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,7 10,33 12,65 72,10 0,00 %

 7.7.1.3  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 505,6 18,17 22,25 11.249,60 0,06 %

 7.7.1.4  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 400 8,36 10,23 4.092,00 0,02 %

 7.7.2   CABOS 1 47.481,20 47.481,20 0,25 %

 7.7.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 860,75 3,17 3,88 3.339,71 0,02 %

 7.7.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2627,4 4,65 5,69 14.949,90 0,08 %

 7.7.2.3  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 198 18,22 22,31 4.417,38 0,02 %

 7.7.2.4  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 19,5 26,31 32,22 628,29 0,00 %

 7.7.2.5  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 230,4 85,58 104,80 24.145,92 0,13 %

 7.7.3   QUADROS 1 31.009,50 31.009,50 0,16 %

 7.7.3.1  9725 ORSE QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x800x220mm

un 4 2.509,61 3.073,51 12.294,04 0,06 %

 7.7.3.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 523,45 641,06 3.846,36 0,02 %

 7.7.3.3  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 18 67,57 82,75 1.489,50 0,01 %

 7.7.3.4  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 150 64,19 78,61 11.791,50 0,06 %

 7.7.3.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 110,83 135,73 1.357,30 0,01 %

 7.7.3.6  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 18,85 23,08 230,80 0,00 %
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 7.7.4   LUMINÁRIAS 1 16.238,56 16.238,56 0,09 %

 7.7.4.1  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 148 89,59 109,72 16.238,56 0,09 %

 7.7.5   CAIXAS 1 9.632,05 9.632,05 0,05 %

 7.7.5.1  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8 252,78 309,57 2.476,56 0,01 %

 7.7.5.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 121 10,68 13,07 1.581,47 0,01 %

 7.7.5.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 110 17,18 21,04 2.314,40 0,01 %

 7.7.5.4  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 30,46 37,30 634,10 0,00 %

 7.7.5.5  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 148 14,49 17,74 2.625,52 0,01 %

 7.7.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 11.936,34 11.936,34 0,06 %

 7.7.6.1  8911 ORSE Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA un 1 443,18 542,76 542,76 0,00 %

 7.7.6.2  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 86,06 105,39 105,39 0,00 %

 7.7.6.3  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 78,86 96,57 193,14 0,00 %

 7.7.6.4  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 68,37 83,73 251,19 0,00 %

 7.7.6.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 12,04 14,74 103,18 0,00 %

 7.7.6.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38 11,41 13,97 530,86 0,00 %

 7.7.6.7  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 29 28,92 35,41 1.026,89 0,01 %

 7.7.6.8  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 44,02 53,91 269,55 0,00 %

 7.7.6.9  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 46,13 56,49 1.242,78 0,01 %

 7.7.6.10  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 76 34,16 41,83 3.179,08 0,02 %

 7.7.6.11  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 121 30,31 37,12 4.491,52 0,02 %

 7.8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 68.900,06 68.900,06 0,36 %

 7.8.1   TUBOS SANITÁRIOS 1 5.927,87 5.927,87 0,03 %

 7.8.1.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 45 23,64 28,95 1.302,75 0,01 %

 7.8.1.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 90 29,39 35,99 3.239,10 0,02 %

 7.8.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30 32,95 40,35 1.210,50 0,01 %

 7.8.1.4  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 8,96 10,97 175,52 0,00 %
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 7.8.2   CONEXÕES SANITÁRIAS 1 2.435,68 2.435,68 0,01 %

 7.8.2.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 13,72 16,80 336,00 0,00 %

 7.8.2.2  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 20,51 25,11 502,20 0,00 %

 7.8.2.3  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 24,90 30,49 182,94 0,00 %

 7.8.2.4  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 15,62 19,12 191,20 0,00 %

 7.8.2.5  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 34,52 42,27 422,70 0,00 %

 7.8.2.6  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 38,76 47,46 142,38 0,00 %

 7.8.2.7  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 36,81 45,08 270,48 0,00 %

 7.8.2.8  102710 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 6 52,78 64,63 387,78 0,00 %

 7.8.3   CAIXAS 1 12.629,86 12.629,86 0,07 %

 7.8.3.1  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 98,95 121,18 2.665,96 0,01 %

 7.8.3.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 15 542,39 664,26 9.963,90 0,05 %

 7.8.4   TUBOS HIDRÁULICOS 1 8.237,50 8.237,50 0,04 %

 7.8.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 200 21,25 26,02 5.204,00 0,03 %

 7.8.4.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 16,91 20,70 2.070,00 0,01 %

 7.8.4.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50 15,74 19,27 963,50 0,01 %

 7.8.5   CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 2.540,35 2.540,35 0,01 %

 7.8.5.1  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30 9,92 12,14 364,20 0,00 %

 7.8.5.2  94659 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 30 5,20 6,36 190,80 0,00 %

 7.8.5.3  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 30 3,34 4,09 122,70 0,00 %

 7.8.5.4  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 17,13 20,97 419,40 0,00 %

 7.8.5.5  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 20 6,71 8,21 164,20 0,00 %
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 7.8.5.6  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20 5,21 6,38 127,60 0,00 %

 7.8.5.7  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 19,54 23,93 119,65 0,00 %

 7.8.5.8  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 16,17 19,80 99,00 0,00 %

 7.8.5.9  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 6,65 8,14 81,40 0,00 %

 7.8.5.10  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 17,90 21,92 438,40 0,00 %

 7.8.5.11  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10 22,03 26,98 269,80 0,00 %

 7.8.5.12  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 5,85 7,16 143,20 0,00 %

 7.8.6   LOUÇAS E METAIS 1 37.128,80 37.128,80 0,20 %

 7.8.6.1  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 1.174,26 1.438,11 14.381,10 0,08 %

 7.8.6.2  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 678,17 830,55 8.305,50 0,04 %

 7.8.6.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 385,83 472,52 1.417,56 0,01 %

 7.8.6.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 480,63 588,62 3.531,72 0,02 %

 7.8.6.5  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 6 440,26 539,18 3.235,08 0,02 %

 7.8.6.6  86923 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 552,47 676,61 1.353,22 0,01 %

 7.8.6.7  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 8 188,41 230,74 1.845,92 0,01 %

 7.8.6.8  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 16 67,11 82,18 1.314,88 0,01 %

 7.8.6.9  44.03.050 CPOS/CDHU DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR

un 6 75,36 92,29 553,74 0,00 %

 7.8.6.10  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 60,74 74,38 1.190,08 0,01 %

 7.9   IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 1.317,00 1.317,00 0,01 %

 7.9.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 35,47 30,32 37,13 1.317,00 0,01 %

 7.10   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 64.939,37 64.939,37 0,34 %
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 7.10.1   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 14.946,06 14.946,06 0,08 %

 7.10.1.1  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 20 24,32 29,78 595,60 0,00 %

 7.10.1.2  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 6 17,86 21,87 131,22 0,00 %

 7.10.1.3  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 16 46,61 57,08 913,28 0,00 %

 7.10.1.4  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 4 761,24 932,29 3.729,16 0,02 %

 7.10.1.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 21,07 25,80 258,00 0,00 %

 7.10.1.6  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 10 140,74 172,36 1.723,60 0,01 %

 7.10.1.7  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 3 159,93 195,86 587,58 0,00 %

 7.10.1.8  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2 1.401,97 1.716,99 3.433,98 0,02 %

 7.10.1.9  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 2 1.331,81 1.631,06 3.262,12 0,02 %

 7.10.1.10  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 10 21,20 25,96 259,60 0,00 %

 7.10.1.11  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 2 21,20 25,96 51,92 0,00 %

 7.10.2   DETECÇÃO e ALARME DE INCÊNDIO 1 13.242,42 13.242,42 0,07 %

 7.10.2.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 4 150,30 184,07 736,28 0,00 %

 7.10.2.2  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 4 225,36 275,99 1.103,96 0,01 %

 7.10.2.3  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 8 29,17 35,72 285,76 0,00 %

 7.10.2.4  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 16 27,34 33,48 535,68 0,00 %

 7.10.2.5  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 200 12,85 15,73 3.146,00 0,02 %

 7.10.2.6  12017 ORSE Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca 

VERIN ou similar

un 6 261,84 320,67 1.924,02 0,01 %

 7.10.2.7  50.05.214 CPOS/CDHU DETECTOR DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), GÁS NATURAL (GN) OU 

DERIVADOS DE METANO

un 4 1.124,92 1.377,68 5.510,72 0,03 %

 7.10.3   EXTINTORES 1 5.368,60 5.368,60 0,03 %

 7.10.3.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 10 222,49 272,48 2.724,80 0,01 %

 7.10.3.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10 215,88 264,38 2.643,80 0,01 %

 7.10.4   HIDRANTES 1 31.382,29 31.382,29 0,17 %

 7.10.4.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.946,15 2.383,44 4.766,88 0,03 %
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 7.10.4.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 90 86,54 105,98 9.538,20 0,05 %

 7.10.4.3  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 129,12 158,13 948,78 0,00 %

 7.10.4.4  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 208,35 255,16 510,32 0,00 %

 7.10.4.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 30 105,56 129,27 3.878,10 0,02 %

 7.10.4.6  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 60 7,79 9,54 572,40 0,00 %

 7.10.4.7  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS

M 60 56,81 69,57 4.174,20 0,02 %

 7.10.4.8  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 90 53,71 65,77 5.919,30 0,03 %

 7.10.4.9  C1248 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 

13,5MPa

m³ 1 877,04 1.074,11 1.074,11 0,01 %

 7.11   REVESTIMENTOS 1 230.377,63 230.377,63 1,21 %

 7.11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1798 4,09 5,00 8.990,00 0,05 %

 7.11.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 592,94 7,43 9,09 5.389,82 0,03 %

 7.11.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 121,02 5,94 7,27 879,81 0,00 %

 7.11.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1403,2 30,48 37,32 52.367,42 0,28 %

 7.11.5  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 592,94 44,05 53,94 31.983,18 0,17 %

 7.11.6  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 121,02 36,79 45,05 5.451,95 0,03 %

 7.11.7  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 106,5 51,68 63,29 6.740,38 0,04 %

 7.11.8  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 394,8 29,32 35,90 14.173,32 0,07 %
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 7.11.9  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 288,3 92,23 112,95 32.563,48 0,17 %

 7.11.10  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 35,43 417,73 511,59 18.125,63 0,10 %

 7.11.11  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 476,24 84,88 103,95 49.505,14 0,26 %

 7.11.12  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 51 67,37 82,50 4.207,50 0,02 %

 7.12   FORRO 1 35.599,12 35.599,12 0,19 %

 7.12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 620,41 46,86 57,38 35.599,12 0,19 %

 7.13   PISO 1 117.668,97 117.668,97 0,62 %

 7.13.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 612,01 35,72 43,74 26.769,31 0,14 %

 7.13.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 612,01 28,66 35,09 21.475,43 0,11 %

 7.13.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 576,54 91,41 111,94 64.537,88 0,34 %

 7.13.4  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 35,47 58,53 71,68 2.542,48 0,01 %

 7.13.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,1 119,90 146,84 2.070,44 0,01 %

 7.13.6  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 1,25 178,62 218,75 273,43 0,00 %

 7.14   VIDROS 1 2.798,49 2.798,49 0,01 %

 7.14.1  C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA

m² 4,32 528,95 647,80 2.798,49 0,01 %

 7.15   PINTURAS 1 90.074,33 90.074,33 0,47 %

 7.15.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1996,14 3,50 4,28 8.543,47 0,05 %

 7.15.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 121,02 4,31 5,27 637,77 0,00 %

 7.15.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1403,2 15,53 19,01 26.674,83 0,14 %

 7.15.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 741,43 19,46 23,83 17.668,27 0,09 %

 7.15.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1403,2 9,97 12,21 17.133,07 0,09 %

 7.15.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 741,43 12,25 15,00 11.121,45 0,06 %

 7.15.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 153,09 18,53 22,69 3.473,61 0,02 %
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 7.15.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 153,09 16,13 19,75 3.023,52 0,02 %

 7.15.9  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 116,7 12,59 15,41 1.798,34 0,01 %

 7.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 7.892,40 7.892,40 0,04 %

 7.16.1  13274 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

un 6 369,12 452,06 2.712,36 0,01 %

 7.16.2  13275 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

un 6 433,20 530,54 3.183,24 0,02 %

 7.16.3  43.20.130 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM 

SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

un 12 42,86 52,49 629,88 0,00 %

 7.16.4  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 12 83,58 102,36 1.228,32 0,01 %

 7.16.5  00039714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 

QUENTE, DN 1", E= 10 MM

M 36 3,15 3,85 138,60 0,00 %

 8   LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA 1 1.335.416,51 1.335.416,51 7,04 %

 8.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 10.152,28 10.152,28 0,05 %

 8.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 291,89 9,04 11,07 3.231,22 0,02 %

 8.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 51,08 92,58 113,38 5.791,45 0,03 %

 8.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 291,89 3,16 3,87 1.129,61 0,01 %

 8.2   INFRA-ESTRUTURAS/FUNDAÇÕES SIMPLES 1 152.380,10 152.380,10 0,80 %

 8.2.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 12 69,56 85,19 1.022,28 0,01 %

 8.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 98,2 66,68 81,66 8.019,01 0,04 %

 8.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 140,25 40,76 49,91 6.999,87 0,04 %

 8.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 15,7 54,71 67,00 1.051,90 0,01 %

 8.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 124,9 38,54 47,19 5.894,03 0,03 %

 8.2.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 43,7 139,06 170,30 7.442,11 0,04 %

 8.2.7  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESPERA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 52,8 73,59 90,12 4.758,33 0,03 %

 8.2.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 209,33 76,65 93,87 19.649,80 0,10 %

 8.2.9  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 38,63 11,24 13,76 531,54 0,00 %

 8.2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35,78 11,87 14,53 519,88 0,00 %

 8.2.11  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 821,63 13,98 17,12 14.066,30 0,07 %

 8.2.12  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 701,3 15,60 19,10 13.394,83 0,07 %
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 8.2.13  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 282,1 17,75 21,73 6.130,03 0,03 %

 8.2.14  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, ESPERA DE PILAR E VIGA BALDRAMEFCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 47,9 846,27 1.036,42 49.644,51 0,26 %

 8.2.15  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 12 21,98 26,91 322,92 0,00 %

 8.2.16  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 209,33 39,72 48,64 10.181,81 0,05 %

 8.2.17  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 108,05 20,79 25,46 2.750,95 0,01 %

 8.3   SUPERESTRUTURA 1 327.861,51 327.861,51 1,73 %

 8.3.1  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 9,17 675,03 826,70 7.580,83 0,04 %

 8.3.2  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m³ 28,3 694,12 850,08 24.057,26 0,13 %

 8.3.3  200602 SIURB CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE 

PROVA)

UN 24 21,98 26,91 645,84 0,00 %

 8.3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 145,32 73,59 90,12 13.096,23 0,07 %

 8.3.5  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 298,72 122,79 150,38 44.921,51 0,24 %

 8.3.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 292,1 10,39 12,72 3.715,51 0,02 %

 8.3.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 688 12,33 15,10 10.388,80 0,05 %

 8.3.8  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 545,1 13,75 16,83 9.174,03 0,05 %

 8.3.9  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 591,2 15,20 18,61 11.002,23 0,06 %

 8.3.10  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 583,77 242,16 296,57 173.128,66 0,91 %

 8.3.11  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 430,9 13,26 16,23 6.993,50 0,04 %

 8.3.12  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 859,1 14,68 17,97 15.438,02 0,08 %

 8.3.13  105033 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 108,05 58,34 71,44 7.719,09 0,04 %

 8.4   ALVENARIA/DIVISÓRIAS 1 124.847,57 124.847,57 0,66 %

 8.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 803,61 84,37 103,32 83.028,98 0,44 %

 8.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 205,75 26,22 32,11 6.606,63 0,03 %
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 8.4.3  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 23,3 22,57 27,64 644,01 0,00 %

 8.4.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 78,68 55,42 67,87 5.340,01 0,03 %

 8.4.5  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024

M 71,12 42,89 52,52 3.735,22 0,02 %

 8.4.6  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 25,16 240,38 294,39 7.406,85 0,04 %

 8.4.7  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 15,96 925,29 1.133,20 18.085,87 0,10 %

 8.5   ESQUADRIAS 1 75.113,96 75.113,96 0,40 %

 8.5.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 45,32 302,33 370,26 16.780,18 0,09 %

 8.5.2  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 156,4 16,41 20,09 3.142,07 0,02 %

 8.5.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,12 259,14 317,36 2.894,32 0,02 %

 8.5.4  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 50,8 147,54 180,69 9.179,05 0,05 %

 8.5.5  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 1.315,02 1.610,50 14.494,50 0,08 %

 8.5.6  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 1.388,29 1.700,23 17.002,30 0,09 %

 8.5.7  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,2 495,06 606,29 4.365,28 0,02 %

 8.5.8  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 73,00 89,40 536,40 0,00 %

 8.5.9  100710 SINAPI DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 UN 12 106,22 130,08 1.560,96 0,01 %

 8.5.10  C2680 SEINFRA VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA m² 10 421,24 515,89 5.158,90 0,03 %

 8.6   COBERTURA 1 95.391,94 95.391,94 0,50 %

 8.6.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 481,95 56,93 69,72 33.601,55 0,18 %

 8.6.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 481,95 26,05 31,90 15.374,20 0,08 %
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 8.6.3  100384 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 481,95 29,61 36,26 17.475,50 0,09 %

 8.6.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 31,5 98,22 120,29 3.789,13 0,02 %

 8.6.5  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 93,8 50,64 62,01 5.816,53 0,03 %

 8.6.6  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 93,8 38,03 46,57 4.368,26 0,02 %

 8.6.7  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 12,6 133,88 163,96 2.065,89 0,01 %

 8.6.8  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 50,4 44,72 54,76 2.759,90 0,01 %

 8.6.9  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

m² 50,4 127,84 156,56 7.890,62 0,04 %

 8.6.10  C5026 SEINFRA PROTEÇÃO MECÂNICA, COM CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM

m² 50,4 36,46 44,65 2.250,36 0,01 %

 8.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 100.532,34 100.532,34 0,53 %

 8.7.1   ELETRODUTOS 1 16.033,92 16.033,92 0,08 %

 8.7.1.1  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 164,15 30,69 37,58 6.168,75 0,03 %

 8.7.1.2  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 352,2 13,09 16,03 5.645,76 0,03 %

 8.7.1.3  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 302,25 11,40 13,96 4.219,41 0,02 %

 8.7.2   CABOS 1 31.106,86 31.106,86 0,16 %

 8.7.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 910,3 3,17 3,88 3.531,96 0,02 %

 8.7.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1549,3 4,65 5,69 8.815,51 0,05 %

 8.7.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 309,9 7,22 8,84 2.739,51 0,01 %

 8.7.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 161 10,11 12,38 1.993,18 0,01 %

 8.7.2.5  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 148,5 10,96 13,42 1.992,87 0,01 %
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 8.7.2.6  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 107 17,55 21,49 2.299,43 0,01 %

 8.7.2.7  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 187,2 42,46 52,00 9.734,40 0,05 %

 8.7.3   QUADROS 1 19.170,08 19.170,08 0,10 %

 8.7.3.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 523,45 641,06 5.128,48 0,03 %

 8.7.3.2  00039812 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

UN 8 67,57 82,75 662,00 0,00 %

 8.7.3.3  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 150 64,19 78,61 11.791,50 0,06 %

 8.7.3.4  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 110,83 135,73 1.357,30 0,01 %

 8.7.3.5  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 18,85 23,08 230,80 0,00 %

 8.7.4   LUMINÁRIAS 1 13.725,71 13.725,71 0,07 %

 8.7.4.1  100912 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 123 89,59 109,72 13.495,56 0,07 %

 8.7.4.2  11153 ORSE Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, 

temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

un 5 37,59 46,03 230,15 0,00 %

 8.7.5   CAIXAS 1 6.654,76 6.654,76 0,04 %

 8.7.5.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 10,68 13,07 326,75 0,00 %

 8.7.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 82 17,18 21,04 1.725,28 0,01 %

 8.7.5.3  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 30,46 37,30 1.119,00 0,01 %

 8.7.5.4  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO, PVC, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 30,46 37,30 373,00 0,00 %

 8.7.5.5  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 123 14,49 17,74 2.182,02 0,01 %

 8.7.5.6  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 252,78 309,57 928,71 0,00 %

 8.7.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 13.841,01 13.841,01 0,07 %

 8.7.6.1  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 1 566,13 693,33 693,33 0,00 %

 8.7.6.2  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v un 24 87,22 106,81 2.563,44 0,01 %

 8.7.6.3  13601 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA un 4 217,95 266,92 1.067,68 0,01 %

 8.7.6.4  13601 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x25A/30mA un 1 217,95 266,92 266,92 0,00 %

 8.7.6.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 78,86 96,57 772,56 0,00 %

 8.7.6.6  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 68,37 83,73 1.004,76 0,01 %

 8.7.6.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28 12,04 14,74 412,72 0,00 %

 8.7.6.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 39 11,41 13,97 544,83 0,00 %
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 8.7.6.9  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 28,92 35,41 460,33 0,00 %

 8.7.6.10  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0 44,02 53,91 0,00 0,00 %

 8.7.6.11  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 59,12 72,40 217,20 0,00 %

 8.7.6.12  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,22 43,13 86,26 0,00 %

 8.7.6.13  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 77,96 95,47 190,94 0,00 %

 8.7.6.14  91993 SINAPI TOMADA DE TETO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 46,13 56,49 564,90 0,00 %

 8.7.6.15  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 46,13 56,49 847,35 0,00 %

 8.7.6.16  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61 34,16 41,83 2.551,63 0,01 %

 8.7.6.17  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 30,31 37,12 1.596,16 0,01 %

 8.8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 1 77.819,04 77.819,04 0,41 %

 8.8.1   TUBOS SANITÁRIOS 1 13.055,43 13.055,43 0,07 %

 8.8.1.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 80 23,64 28,95 2.316,00 0,01 %

 8.8.1.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 85 29,39 35,99 3.059,15 0,02 %

 8.8.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 40 32,95 40,35 1.614,00 0,01 %

 8.8.1.4  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 100 47,39 58,03 5.803,00 0,03 %

 8.8.1.5  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24 8,96 10,97 263,28 0,00 %

 8.8.2   CONEXÕES SANITÁRIAS 1 1.394,81 1.394,81 0,01 %

 8.8.2.1  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 13,72 16,80 151,20 0,00 %

 8.8.2.2  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 20,51 25,11 376,65 0,00 %

 8.8.2.3  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 24,90 30,49 182,94 0,00 %

 8.8.2.4  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 15,62 19,12 38,24 0,00 %

 8.8.2.5  89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 34,52 42,27 126,81 0,00 %
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 8.8.2.6  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 38,76 47,46 189,84 0,00 %

 8.8.2.7  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 36,81 45,08 135,24 0,00 %

 8.8.2.8  102710 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 3 52,78 64,63 193,89 0,00 %

 8.8.3   CAIXAS SANITÁRIAS 1 11.480,88 11.480,88 0,06 %

 8.8.3.1  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 98,95 121,18 2.181,24 0,01 %

 8.8.3.2  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 14 542,39 664,26 9.299,64 0,05 %

 8.8.4   TUBOS HIDRÁULICOS 1 5.318,10 5.318,10 0,03 %

 8.8.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 90 21,25 26,02 2.341,80 0,01 %

 8.8.4.2  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 60 16,91 20,70 1.242,00 0,01 %

 8.8.4.3  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 90 15,74 19,27 1.734,30 0,01 %

 8.8.5   CONEXÕES HIDRÁULICAS 1 2.983,40 2.983,40 0,02 %

 8.8.5.1  89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40 9,92 12,14 485,60 0,00 %

 8.8.5.2  94659 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20 5,20 6,36 127,20 0,00 %

 8.8.5.3  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40 3,34 4,09 163,60 0,00 %

 8.8.5.4  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 17,13 20,97 251,64 0,00 %

 8.8.5.5  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 12 6,71 8,21 98,52 0,00 %

 8.8.5.6  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 54 5,21 6,38 344,52 0,00 %

 8.8.5.7  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 19,54 23,93 143,58 0,00 %

 8.8.5.8  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 16,17 19,80 158,40 0,00 %

 8.8.5.9  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 6,65 8,14 122,10 0,00 %

 8.8.5.10  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30 17,90 21,92 657,60 0,00 %

 8.8.5.11  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8 22,03 26,98 215,84 0,00 %
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 8.8.5.12  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30 5,85 7,16 214,80 0,00 %

 8.8.6   LOUÇAS E METAIS 1 43.586,42 43.586,42 0,23 %

 8.8.6.1  93441 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 1.174,26 1.438,11 21.571,65 0,11 %

 8.8.6.2  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 678,17 830,55 4.983,30 0,03 %

 8.8.6.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 385,83 472,52 472,52 0,00 %

 8.8.6.4  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 480,63 588,62 3.531,72 0,02 %

 8.8.6.5  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 744,33 911,58 911,58 0,00 %

 8.8.6.6  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 7 440,26 539,18 3.774,26 0,02 %

 8.8.6.7  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 2 249,63 305,72 611,44 0,00 %

 8.8.6.8  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 671,73 822,66 1.645,32 0,01 %

 8.8.6.9  C2168 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") UN 10 188,41 230,74 2.307,40 0,01 %

 8.8.6.10  44.03.050 CPOS/CDHU DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM 

VISOR

un 7 75,36 92,29 646,03 0,00 %

 8.8.6.11  C4825 SEINFRA PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 20 67,11 82,18 1.643,60 0,01 %

 8.8.6.12  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 60,74 74,38 1.487,60 0,01 %

 8.9   IMPERMEBILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 1 818,34 818,34 0,00 %

 8.9.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 22,04 30,32 37,13 818,34 0,00 %

 8.10   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 30.532,40 30.532,40 0,16 %

 8.10.1   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 13.611,30 13.611,30 0,07 %

 8.10.1.1  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 14 24,32 29,78 416,92 0,00 %

 8.10.1.2  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 8 17,86 21,87 174,96 0,00 %

 8.10.1.3  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 10 46,61 57,08 570,80 0,00 %

 8.10.1.4  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 2 761,24 932,29 1.864,58 0,01 %
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 8.10.1.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 21,07 25,80 412,80 0,00 %

 8.10.1.6  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 16 140,74 172,36 2.757,76 0,01 %

 8.10.1.7  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 3 159,93 195,86 587,58 0,00 %

 8.10.1.8  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2 1.401,97 1.716,99 3.433,98 0,02 %

 8.10.1.9  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 2 1.331,81 1.631,06 3.262,12 0,02 %

 8.10.1.10  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 3 21,20 25,96 77,88 0,00 %

 8.10.1.11  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 2 21,20 25,96 51,92 0,00 %

 8.10.2   DETECÇÃO e ALARME DE INCÊNDIO 1 4.879,90 4.879,90 0,03 %

 8.10.2.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 5 150,30 184,07 920,35 0,00 %

 8.10.2.2  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 5 225,36 275,99 1.379,95 0,01 %

 8.10.2.3  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 10 29,17 35,72 357,20 0,00 %

 8.10.2.4  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 10 27,34 33,48 334,80 0,00 %

 8.10.2.5  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 120 12,85 15,73 1.887,60 0,01 %

 8.10.3   EXTINTORES 1 5.915,42 5.915,42 0,03 %

 8.10.3.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 7 222,49 272,48 1.907,36 0,01 %

 8.10.3.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3 215,88 264,38 793,14 0,00 %

 8.10.3.3  101906 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 656,27 803,73 3.214,92 0,02 %

 8.10.4   HIDRANTES 1 6.125,78 6.125,78 0,03 %

 8.10.4.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.946,15 2.383,44 2.383,44 0,01 %

 8.10.4.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 15 86,54 105,98 1.589,70 0,01 %

 8.10.4.3  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 129,12 158,13 316,26 0,00 %

 8.10.4.4  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 208,35 255,16 255,16 0,00 %

 8.10.4.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 105,56 129,27 517,08 0,00 %

 8.10.4.6  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 5 7,79 9,54 47,70 0,00 %
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 8.10.4.7  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS

M 5 56,81 69,57 347,85 0,00 %

 8.10.4.8  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 2 53,71 65,77 131,54 0,00 %

 8.10.4.9  C1248 SEINFRA ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK= 

13,5MPa

m³ 0,5 877,04 1.074,11 537,05 0,00 %

 8.11   REVESTIMENTOS 1 169.179,73 169.179,73 0,89 %

 8.11.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1196,48 4,09 5,00 5.982,40 0,03 %

 8.11.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 410,74 7,43 9,09 3.733,62 0,02 %

 8.11.3  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 29,04 5,94 7,27 211,12 0,00 %

 8.11.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 775,4 30,48 37,32 28.937,92 0,15 %

 8.11.5  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 410,74 44,05 53,94 22.155,31 0,12 %

 8.11.6  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 29,04 36,79 45,05 1.308,25 0,01 %

 8.11.7  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 72,48 51,68 63,29 4.587,25 0,02 %

 8.11.8  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 421,08 29,32 35,90 15.116,77 0,08 %

 8.11.9  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 348,6 92,23 112,95 39.374,37 0,21 %

 8.11.10  7172 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha ocre, ou 

similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 205,37 84,88 103,95 21.348,21 0,11 %

 8.11.11  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 45,04 417,73 511,59 23.042,01 0,12 %

 8.11.12  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 41 67,37 82,50 3.382,50 0,02 %

 8.12   FORRO 1 24.688,31 24.688,31 0,13 %

 8.12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 430,26 46,86 57,38 24.688,31 0,13 %

 8.13   PISO 1 82.706,53 82.706,53 0,44 %
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 8.13.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 430,26 35,72 43,74 18.819,57 0,10 %

 8.13.2  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 430,26 28,66 35,09 15.097,82 0,08 %

 8.13.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 430,26 91,41 111,94 48.163,30 0,25 %

 8.13.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,4 119,90 146,84 352,41 0,00 %

 8.13.5  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 1,25 178,62 218,75 273,43 0,00 %

 8.14   VIDROS 1 2.953,96 2.953,96 0,02 %

 8.14.1  C4835 SEINFRA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA

m² 4,56 528,95 647,80 2.953,96 0,02 %

 8.15   PINTURAS 1 50.219,84 50.219,84 0,26 %

 8.15.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1186,14 3,50 4,28 5.076,67 0,03 %

 8.15.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 29,04 4,31 5,27 153,04 0,00 %

 8.15.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 775,4 15,53 19,01 14.740,35 0,08 %

 8.15.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 459,3 19,46 23,83 10.945,11 0,06 %

 8.15.5  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 775,4 9,97 12,21 9.467,63 0,05 %

 8.15.6  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 29,04 12,25 15,00 435,60 0,00 %

 8.15.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 98,91 18,53 22,69 2.244,26 0,01 %

 8.15.8  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 98,91 16,13 19,75 1.953,47 0,01 %

 8.15.9  2160040 CAERN APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMÃOS. 

INC_05/2021

M² 50,32 33,09 40,52 2.038,96 0,01 %

 8.15.10  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 205,37 12,59 15,41 3.164,75 0,02 %

 8.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 10.218,66 10.218,66 0,05 %

 8.16.1  13274 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h

un 3 369,12 452,06 1.356,18 0,01 %

 8.16.2  13275 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h

un 12 433,20 530,54 6.366,48 0,03 %

 8.16.3  43.20.130 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM 

SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM

un 15 42,86 52,49 787,35 0,00 %

 8.16.4  231335 SEDOP Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m un 15 83,58 102,36 1.535,40 0,01 %

 8.16.5  00039714 SINAPI TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA 

QUENTE, DN 1", E= 10 MM

M 45 3,15 3,85 173,25 0,00 %
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 9   QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 1 2.181.148,92 2.181.148,92 11,49 %

 9.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 98.584,52 98.584,52 0,52 %

 9.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 876,65 9,04 11,07 9.704,51 0,05 %

 9.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 753,99 92,58 113,38 85.487,38 0,45 %

 9.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 876,65 3,16 3,87 3.392,63 0,02 %

 9.2   INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES 1 260.434,60 260.434,60 1,37 %

 9.2.1  000010 SBC SONDAGEM TERRENO POR ESCAVACAO MANUAL A TRADO D=2"" M 54 110,07 134,80 7.279,20 0,04 %

 9.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 178,3 66,68 81,66 14.559,97 0,08 %

 9.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 63,5 40,76 49,91 3.169,28 0,02 %

 9.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 16,43 54,71 67,00 1.100,81 0,01 %

 9.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 58,88 38,54 47,19 2.778,54 0,01 %

 9.2.6  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_11/2022

m³ 66,5 2.705,24 3.313,10 220.321,15 1,16 %

 9.2.7  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 9,86 519,97 636,80 6.278,84 0,03 %

 9.2.8  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 6,57 614,80 752,94 4.946,81 0,03 %

 9.3   SUPERESTRUTURA 1 36.562,16 36.562,16 0,19 %

 9.3.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

m³ 7,54 3.421,37 4.190,15 31.593,73 0,17 %

 9.3.2  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 21,4 189,58 232,17 4.968,43 0,03 %

 9.4   ALVENARIA DE VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS 1 85.500,94 85.500,94 0,45 %

 9.4.1  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 269,28 86,29 105,67 28.454,81 0,15 %

 9.4.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 518,1 84,37 103,32 53.530,09 0,28 %

 9.4.3  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 109,5 26,22 32,11 3.516,04 0,02 %

 9.5   ESQUADRIAS 1 18.186,33 18.186,33 0,10 %

 9.5.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.388,29 1.700,23 3.400,46 0,02 %
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 9.5.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 10,8 553,28 677,60 7.318,08 0,04 %

 9.5.3  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. 

AF_04/2019_PS

M 12,2 88,63 108,54 1.324,18 0,01 %

 9.5.4  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 11 456,04 558,51 6.143,61 0,03 %

 9.6   COBERTURA 1 995.251,86 995.251,86 5,24 %

 9.6.1  100773 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 25986,11 19,05 23,33 606.255,94 3,19 %

 9.6.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 2140,2 46,53 56,98 121.948,59 0,64 %

 9.6.3  C4827 SEINFRA TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM m² 2140,2 75,68 92,68 198.353,73 1,05 %

 9.6.4  3848 ORSE Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) m 636,4 57,59 70,53 44.885,29 0,24 %

 9.6.5  10899 ORSE Esticador para cabo de aço 5/8" un 90 42,93 52,57 4.731,30 0,02 %

 9.6.6  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 104,4 149,21 182,73 19.077,01 0,10 %

 9.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 63.237,64 63.237,64 0,33 %

 9.7.1   ELETRODUTOS 1 7.082,93 7.082,93 0,04 %

 9.7.1.1  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 14,50 17,75 53,25 0,00 %

 9.7.1.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 10 15,62 19,12 191,20 0,00 %

 9.7.1.3  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 150 18,84 23,07 3.460,50 0,02 %

 9.7.1.4  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 22 33,35 40,84 898,48 0,00 %

 9.7.1.5  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 150 13,50 16,53 2.479,50 0,01 %

 9.7.2   CABOS 1 10.892,15 10.892,15 0,06 %

 9.7.2.1  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 75 17,57 21,51 1.613,25 0,01 %

 9.7.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 760 7,22 8,84 6.718,40 0,04 %

 9.7.2.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 450 4,65 5,69 2.560,50 0,01 %

 9.7.3   QUADROS 1 641,06 641,06 0,00 %

 9.7.3.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 523,45 641,06 641,06 0,00 %
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 9.7.4   LUMINÁRIAS 1 8.420,52 8.420,52 0,04 %

 9.7.4.1  13537 ORSE Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, 

módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 

6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo 

do feixe = 120º

un 24 236,97 290,21 6.965,04 0,04 %

 9.7.4.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 10 114,85 140,65 1.406,50 0,01 %

 9.7.4.3  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1 40,00 48,98 48,98 0,00 %

 9.7.5   CAIXAS 1 2.560,72 2.560,72 0,01 %

 9.7.5.1  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8 252,78 309,57 2.476,56 0,01 %

 9.7.5.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 17,18 21,04 84,16 0,00 %

 9.7.6   DISJUNTORES, INTERRUPTORES E TOMADAS 1 791,62 791,62 0,00 %

 9.7.6.1  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 78,86 96,57 96,57 0,00 %

 9.7.6.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 12,04 14,74 147,40 0,00 %

 9.7.6.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 11,41 13,97 27,94 0,00 %

 9.7.6.4  13601 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA un 1 217,95 266,92 266,92 0,00 %

 9.7.6.5  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 1 69,79 85,47 85,47 0,00 %

 9.7.6.6  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 34,16 41,83 167,32 0,00 %

 9.7.7   SPDA 1 32.848,64 32.848,64 0,17 %

 9.7.7.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 180 64,19 78,61 14.149,80 0,07 %

 9.7.7.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 150 74,52 91,26 13.689,00 0,07 %

 9.7.7.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 25,73 31,51 189,06 0,00 %

 9.7.7.4  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 21,08 25,81 129,05 0,00 %

 9.7.7.5  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 16 13,71 16,79 268,64 0,00 %

 9.7.7.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 110,83 135,73 1.085,84 0,01 %

 9.7.7.7  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1 385,71 472,37 472,37 0,00 %

 9.7.7.8  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-

541 (SPDA)

un 8 85,45 104,65 837,20 0,00 %

 9.7.7.9  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 8 29,58 36,22 289,76 0,00 %

 9.7.7.10  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 

SPDA

un 32 44,35 54,31 1.737,92 0,01 %

 9.8   INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 28.356,60 28.356,60 0,15 %
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 9.8.1  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 100 131,84 161,46 16.146,00 0,09 %

 9.8.2  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 84 27,00 33,06 2.777,04 0,01 %

 9.8.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24 39,53 48,41 1.161,84 0,01 %

 9.8.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 12 38,70 47,39 568,68 0,00 %

 9.8.5  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 12 524,15 641,92 7.703,04 0,04 %

 9.9   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 1 26.903,70 26.903,70 0,14 %

 9.9.1   HIDRANTES 1 21.215,67 21.215,67 0,11 %

 9.9.1.1  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.946,15 2.383,44 4.766,88 0,03 %

 9.9.1.2  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 80 86,54 105,98 8.478,40 0,04 %

 9.9.1.3  92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 129,12 158,13 790,65 0,00 %

 9.9.1.4  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 208,35 255,16 255,16 0,00 %

 9.9.1.5  92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 24 105,56 129,27 3.102,48 0,02 %

 9.9.1.6  12869 ORSE Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado un 40 7,79 9,54 381,60 0,00 %

 9.9.1.7  IFRN 027 Próprio SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

1.1/4""x3/16"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO A FIXAÇÃO COM 

BUCHAS E PARAFUSOS

M 40 56,81 69,57 2.782,80 0,01 %

 9.9.1.8  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 10 53,71 65,77 657,70 0,00 %

 9.9.2   SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 1 1.957,63 1.957,63 0,01 %

 9.9.2.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6 21,07 25,80 154,80 0,00 %

 9.9.2.2  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 6 140,74 172,36 1.034,16 0,01 %

 9.9.2.3  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 8 24,32 29,78 238,24 0,00 %
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 9.9.2.4  12885 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo 

de mangueira e hidrante"- Placa E7

un 2 21,20 25,96 51,92 0,00 %

 9.9.2.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 8 46,61 57,08 456,64 0,00 %

 9.9.2.6  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1 17,86 21,87 21,87 0,00 %

 9.9.3   DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 1 1.582,96 1.582,96 0,01 %

 9.9.3.1  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2 150,30 184,07 368,14 0,00 %

 9.9.3.2  11824 ORSE Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio un 2 225,36 275,99 551,98 0,00 %

 9.9.3.3  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 20 12,85 15,73 314,60 0,00 %

 9.9.3.4  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 6 29,17 35,72 214,32 0,00 %

 9.9.3.5  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4 27,34 33,48 133,92 0,00 %

 9.9.4   EXTINTORES 1 2.147,44 2.147,44 0,01 %

 9.9.4.1  101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 4 222,49 272,48 1.089,92 0,01 %

 9.9.4.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 215,88 264,38 1.057,52 0,01 %

 9.10   REVETIMENTOS 1 318.874,02 318.874,02 1,68 %

 9.10.1  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 21,4 17,29 21,17 453,03 0,00 %

 9.10.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1574,76 6,35 7,77 12.235,88 0,06 %

 9.10.3  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 21,4 36,79 45,05 964,07 0,01 %

 9.10.4  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 1574,76 32,43 39,71 62.533,71 0,33 %

 9.10.5  103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, 

ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

m² 1395,15 124,84 152,89 213.304,48 1,12 %

 9.10.6  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 245 34,70 42,49 10.410,05 0,05 %

 9.10.7  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 245 18,52 22,68 5.556,60 0,03 %

 9.10.8  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 245 44,72 54,76 13.416,20 0,07 %

 9.11   PINTURA 1 228.894,91 228.894,91 1,21 %
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 9.11.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

m² 1305,48 3,50 4,28 5.587,45 0,03 %

 9.11.2  96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_03/2024

m² 787,38 15,09 18,48 14.550,78 0,08 %

 9.11.3  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 787,38 13,91 17,03 13.409,08 0,07 %

 9.11.4  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 518,1 22,78 27,89 14.449,80 0,08 %

 9.11.5  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 21,4 4,31 5,27 112,77 0,00 %

 9.11.6  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 21,4 19,46 23,83 509,96 0,00 %

 9.11.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 21,4 14,23 17,42 372,78 0,00 %

 9.11.8  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 800 56,90 69,68 55.744,00 0,29 %

 9.11.9  102201 SINAPI APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA 

DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

m² 9,7 16,31 19,97 193,70 0,00 %

 9.11.10  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 9,7 16,13 19,75 191,57 0,00 %

 9.11.11  100728 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 918,72 21,97 26,90 24.713,56 0,13 %

 9.11.12  100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1862,02 43,44 53,20 99.059,46 0,52 %

 9.12   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 20.361,64 20.361,64 0,11 %

 9.12.1  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M 

EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1 4.068,28 4.982,42 4.982,42 0,03 %

 9.12.2  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

UN 1 2.469,80 3.024,76 3.024,76 0,02 %

 9.12.3  00025400 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 

X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% 

(SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN 1 3.530,95 4.324,35 4.324,35 0,02 %

 9.12.4  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1753,3 3,74 4,58 8.030,11 0,04 %

 10   QUADRA DE AREIA 1 93.307,06 93.307,06 0,49 %

 10.1   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DRENAGEM 1 31.798,26 31.798,26 0,17 %

 10.1.1  101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 

AF_07/2020

m³ 187,5 12,97 15,88 2.977,50 0,02 %

 10.1.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 187,5 12,34 15,11 2.833,12 0,01 %
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 10.1.3  IFRNZN009 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM FORNECIMENTO 

(ADAPTADA SINAPI 96385)

M³ 75 73,75 90,32 6.774,00 0,04 %

 10.1.4  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 184,8 1,32 1,61 297,52 0,00 %

 10.1.5  I0107 SEINFRA AREIA FINA m³ 184,8 83,58 102,36 18.916,12 0,10 %

 10.2   INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 1 19.398,17 19.398,17 0,10 %

 10.2.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 25,9 9,52 11,65 301,73 0,00 %

 10.2.2  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 9,11 519,97 636,80 5.801,24 0,03 %

 10.2.3  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,53 486,10 595,32 910,83 0,00 %

 10.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 122,4 17,34 21,23 2.598,55 0,01 %

 10.2.5  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

M 101,2 69,55 85,17 8.619,20 0,05 %

 10.2.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 16,79 49,24 60,30 1.012,43 0,01 %

 10.2.7  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,36 92,58 113,38 154,19 0,00 %

 10.3   SUPERESTRUTURA 1 3.904,69 3.904,69 0,02 %

 10.3.1  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 138 15,16 18,56 2.561,28 0,01 %

 10.3.2  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,15 953,86 1.168,19 1.343,41 0,01 %

 10.4   ALVENARIA 1 9.410,38 9.410,38 0,05 %

 10.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 91,08 84,37 103,32 9.410,38 0,05 %

 10.5   REVESTIMENTOS 1 14.150,42 14.150,42 0,07 %

 10.5.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 282,5 6,35 7,77 2.195,02 0,01 %

 10.5.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 282,5 34,56 42,32 11.955,40 0,06 %

 10.6   PINTURA 1 13.109,13 13.109,13 0,07 %

 10.6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 273,24 3,38 4,13 1.128,48 0,01 %

 10.6.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 273,24 8,81 10,78 2.945,52 0,02 %

 10.6.3  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 303,6 24,30 29,76 9.035,13 0,05 %

 10.7   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 1.536,01 1.536,01 0,01 %

 10.7.1  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1 1.006,84 1.233,07 1.233,07 0,01 %
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 10.7.2  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 1 247,36 302,94 302,94 0,00 %

 11   BANHEIROS DA ÁREA ESPORTIVA 1 572.399,76 572.399,76 3,02 %

 11.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 7.196,18 7.196,18 0,04 %

 11.1.1  C0928 SEINFRA CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO

m³ 86,74 9,04 11,07 960,21 0,01 %

 11.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 52,04 92,58 113,38 5.900,29 0,03 %

 11.1.3  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 86,74 3,16 3,87 335,68 0,00 %

 11.2   INFRAESTRUTURA 1 39.298,85 39.298,85 0,21 %

 11.2.1  C2290 SEINFRA SONDAGEM  À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 16 69,56 85,19 1.363,04 0,01 %

 11.2.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 48,45 66,68 81,66 3.956,42 0,02 %

 11.2.3  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,83 40,76 49,91 290,97 0,00 %

 11.2.4  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 11,17 54,71 67,00 748,39 0,00 %

 11.2.5  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 9,72 38,54 47,19 458,68 0,00 %

 11.2.6  IFRN 003 Próprio Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, 

Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à 

compressão e teste slump.

m³ 7,23 2.390,51 2.927,65 21.166,90 0,11 %

 11.2.7  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 11,17 519,97 636,80 7.113,05 0,04 %

 11.2.8  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 5,58 614,80 752,94 4.201,40 0,02 %

 11.3   SUPERESTRUTURA 1 76.147,38 76.147,38 0,40 %

 11.3.1  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 8,31 2.427,12 2.972,49 24.701,39 0,13 %

 11.3.2  13.01.330 CPOS/CDHU LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 20 (16 + 5), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA. ARMAÇÃO 

ADICIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL.

m² 173,47 242,16 296,57 51.445,99 0,27 %

 11.4   ALVENARIA 1 122.071,06 122.071,06 0,64 %

 11.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 373,18 84,37 103,32 38.556,95 0,20 %

 11.4.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 103,01 26,22 32,11 3.307,65 0,02 %

 11.4.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 7,9 53,59 65,63 518,47 0,00 %

 11.4.4  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 25,2 68,40 83,76 2.110,75 0,01 %

 11.4.5  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 25,2 64,21 78,63 1.981,47 0,01 %
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 11.4.6  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 66,71 925,29 1.133,20 75.595,77 0,40 %

 11.5   ESQUADRIAS 1 38.783,06 38.783,06 0,20 %

 11.5.1  90846 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 1.388,29 1.700,23 3.400,46 0,02 %

 11.5.2  90845 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 1.315,02 1.610,50 8.052,50 0,04 %

 11.5.3  00011561 SINAPI MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE 

ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE 

PARADA

UN 7 208,43 255,26 1.786,82 0,01 %

 11.5.4  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 23,76 495,06 606,29 14.405,45 0,08 %

 11.5.5  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 22 73,00 89,40 1.966,80 0,01 %

 11.5.6  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,31 553,28 677,60 887,65 0,00 %

 11.5.7  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6 302,33 370,26 2.221,56 0,01 %

 11.5.8  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 8 507,98 622,12 4.976,96 0,03 %

 11.5.9  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 54 16,41 20,09 1.084,86 0,01 %

 11.6   COBERTURA 1 21.298,55 21.298,55 0,11 %

 11.6.1  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 114,33 26,25 32,14 3.674,56 0,02 %

 11.6.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 114,33 26,05 31,90 3.647,12 0,02 %

 11.6.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 114,33 60,48 74,06 8.467,27 0,04 %

 11.6.4  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 39,85 38,03 46,57 1.855,81 0,01 %

 11.6.5  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 11,52 258,98 317,17 3.653,79 0,02 %

 11.7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 9.590,58 9.590,58 0,05 %

 11.7.1  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 13 159,63 195,49 2.541,37 0,01 %
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 11.7.2  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 13 158,07 193,58 2.516,54 0,01 %

 11.7.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 12 196,84 241,06 2.892,72 0,02 %

 11.7.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,34 16,33 16,33 0,00 %

 11.7.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,41 13,97 13,97 0,00 %

 11.7.6  91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,25 8,36 10,23 370,83 0,00 %

 11.7.7  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3 12,59 15,41 46,23 0,00 %

 11.7.8  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 181,25 4,65 5,69 1.031,31 0,01 %

 11.7.9  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 8,26 10,11 60,66 0,00 %

 11.7.10  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 6 13,70 16,77 100,62 0,00 %

 11.8   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 95.841,45 95.841,45 0,51 %

 11.8.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 37 124,56 152,54 5.643,98 0,03 %

 11.8.2  1070073 CAERN PONTO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 50 MM, 

INCLUSOSRASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019

UN 2 164,55 201,52 403,04 0,00 %

 11.8.3  91788 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 165 45,39 55,58 9.170,70 0,05 %

 11.8.4  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 16 30,26 37,05 592,80 0,00 %

 11.8.5  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14 27,71 33,93 475,02 0,00 %

 11.8.6  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 103,73 127,03 508,12 0,00 %

 11.8.7  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 81,88 100,27 200,54 0,00 %

 11.8.8  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3 112,61 137,91 413,73 0,00 %

 11.8.9  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2 950,16 1.163,66 2.327,32 0,01 %

 11.8.10  C4603 SEINFRA PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA 

VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)

PT 2 285,35 349,46 698,92 0,00 %
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 11.8.11  C4602 SEINFRA PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 

10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)

PT 43 273,49 334,94 14.402,42 0,08 %

 11.8.12  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 20,05 24,55 417,35 0,00 %

 11.8.13  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE 

ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 30 65,71 80,47 2.414,10 0,01 %

 11.8.14  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 437,41 535,69 1.607,07 0,01 %

 11.8.15  98084 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 

6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 6.794,28 8.320,95 8.320,95 0,04 %

 11.8.16  98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 4.627,47 5.667,26 5.667,26 0,03 %

 11.8.17  1070033 CAERN CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021

UN 13 42,25 51,74 672,62 0,00 %

 11.8.18  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13 83,44 102,18 1.328,34 0,01 %

 11.8.19  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 13 15,82 19,37 251,81 0,00 %

 11.8.20  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 13 33,00 40,41 525,33 0,00 %

 11.8.21  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 480,63 588,62 6.474,82 0,03 %

 11.8.22  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 294,97 361,24 722,48 0,00 %

 11.8.23  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 332,23 406,88 813,76 0,00 %

 11.8.24  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 13 37,47 45,88 596,44 0,00 %

 11.8.25  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 671,73 822,66 2.467,98 0,01 %

 11.8.26  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 37,95 46,47 92,94 0,00 %

 11.8.27  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 228,61 279,97 2.799,70 0,01 %

 11.8.28  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 13 53,14 65,08 846,04 0,00 %

 11.8.29  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 10,70 13,10 131,00 0,00 %

 11.8.30  00011795 SINAPI GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* 

CM

m² 2 694,33 850,34 1.700,68 0,01 %

 11.8.31  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 60,74 74,38 446,28 0,00 %
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 11.8.32  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 10 171,43 209,95 2.099,50 0,01 %

 11.8.33  00038633 SINAPI FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 

MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 10 25,71 31,48 314,80 0,00 %

 11.8.34  00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 10 103,96 127,31 1.273,10 0,01 %

 11.8.35  00037401 SINAPI TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO

UN 4 53,14 65,08 260,32 0,00 %

 11.8.36  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 8,76 551,91 675,92 5.921,05 0,03 %

 11.8.37  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 346,33 424,15 1.696,60 0,01 %

 11.8.38  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 333,20 408,07 2.448,42 0,01 %

 11.8.39  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2 667,73 817,76 1.635,52 0,01 %

 11.8.40  12122 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar un 4 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 11.8.41  10720 ORSE Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto 

relevo, dim.: 15 x 23 cm

Un 2 199,52 244,35 488,70 0,00 %

 11.8.42  C4642 SEINFRA ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 2 693,83 849,73 1.699,46 0,01 %

 11.8.43  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 76,6 50,94 62,38 4.778,30 0,03 %

 11.8.44  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2 37,62 46,07 92,14 0,00 %

 11.9   REVESTIMENTOS 1 121.344,80 121.344,80 0,64 %

 11.9.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 492,72 7,43 9,09 4.478,82 0,02 %

 11.9.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 361,26 4,09 5,00 1.806,30 0,01 %

 11.9.3  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 173,47 17,29 21,17 3.672,35 0,02 %

 11.9.4  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 154,14 26,94 32,99 5.085,07 0,03 %

 11.9.5  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 62,04 29,32 35,90 2.227,23 0,01 %

 11.9.6  87779 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_08/2022

m² 492,72 61,20 74,95 36.929,36 0,19 %

 11.9.7  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 145,08 30,48 37,32 5.414,38 0,03 %
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 11.9.8  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 173,47 36,79 45,05 7.814,82 0,04 %

 11.9.9  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 216,18 92,23 112,95 24.417,53 0,13 %

 11.9.10  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 173,47 35,72 43,74 7.587,57 0,04 %

 11.9.11  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 173,47 48,01 58,79 10.198,30 0,05 %

 11.9.12  101752 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020

m² 173,47 48,83 59,80 10.373,50 0,05 %

 11.9.13  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 48,36 22,62 27,70 1.339,57 0,01 %

 11.10   PINTURA 1 40.827,85 40.827,85 0,22 %

 11.10.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 492,72 3,61 4,42 2.177,82 0,01 %

 11.10.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 145,08 3,38 4,13 599,18 0,00 %

 11.10.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 173,47 4,31 5,27 914,18 0,00 %

 11.10.4  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024

m² 492,72 23,25 28,47 14.027,73 0,07 %

 11.10.5  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 145,08 10,20 12,49 1.812,04 0,01 %

 11.10.6  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 173,47 19,46 23,83 4.133,79 0,02 %

 11.10.7  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 492,72 14,76 18,07 8.903,45 0,05 %

 11.10.8  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 145,08 9,97 12,21 1.771,42 0,01 %

 11.10.9  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 173,47 12,25 15,00 2.602,05 0,01 %

 11.10.10  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 31,4 18,53 22,69 712,46 0,00 %

 11.10.11  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 31,4 16,13 19,75 620,15 0,00 %

 11.10.12  2303 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, 

lixamento e retoques

m² 31,4 25,62 31,37 985,01 0,01 %

 11.10.13  4652 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à 

basede epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1

m² 18,09 22,50 27,55 498,37 0,00 %

 11.10.14  100762 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 18,09 48,31 59,16 1.070,20 0,01 %

 12   RAMAL E QUADRO ELÉTRICO DA ÁREA ESPORTIVA 1 186.541,30 186.541,30 0,98 %

 12.1  9725 ORSE QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó 

poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x800x220mm

un 1 2.509,61 3.073,51 3.073,51 0,02 %

 12.2  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 1 566,13 693,33 693,33 0,00 %

 12.3  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 1 454,13 556,17 556,17 0,00 %
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 12.4  9687 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA un 4 475,13 581,89 2.327,56 0,01 %

 12.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,34 16,33 65,32 0,00 %

 12.6  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 87,22 106,81 427,24 0,00 %

 12.7  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 250 40,80 49,96 12.490,00 0,07 %

 12.8  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1000 110,71 135,58 135.580,00 0,71 %

 12.9  7924 ORSE Terminal de compressão para cabo de  95 mm2 - fornecimento e instalação un 10 8,91 10,91 109,10 0,00 %

 12.10  97894 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_12/2020

UN 18 591,31 724,17 13.035,06 0,07 %

 12.11  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 37,5 6,75 8,26 309,75 0,00 %

 12.12  104735 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 37,5 11,40 13,96 523,50 0,00 %

 12.13  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 200 64,19 78,61 15.722,00 0,08 %

 12.14  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12 110,83 135,73 1.628,76 0,01 %

 13   URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 715.851,22 715.851,22 3,77 %

 13.1   PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 1 134.066,48 134.066,48 0,71 %

 13.1.1  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 886,7 96,94 118,72 105.269,02 0,55 %

 13.1.2  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 206,55 43,59 53,38 11.025,63 0,06 %

 13.1.3  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 12,5 46,20 56,58 707,25 0,00 %

 13.1.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 219,05 1,46 1,78 389,90 0,00 %

 13.1.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 753,85 17,41 21,32 16.072,08 0,08 %

 13.1.6  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 5 98,41 120,52 602,60 0,00 %

 13.2   CALÇADA/PASSARELA 1 322.108,96 322.108,96 1,70 %

 13.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 93,14 81,21 99,45 9.262,77 0,05 %

 13.2.2  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 93,14 519,97 636,80 59.311,55 0,31 %
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 13.2.3  103326 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 36,97 86,29 105,67 3.906,61 0,02 %

 13.2.4  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 52 144,01 176,36 9.170,72 0,05 %

 13.2.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 2015,47 77,12 94,44 190.340,98 1,00 %

 13.2.6  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 87,6 85,40 104,58 9.161,20 0,05 %

 13.2.7  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 369,7 4,09 5,00 1.848,50 0,01 %

 13.2.8  104233 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 369,7 32,43 39,71 14.680,78 0,08 %

 13.2.9  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 184,85 19,02 23,29 4.305,15 0,02 %

 13.2.10  200018 SBC BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m UN 30 547,64 670,69 20.120,70 0,11 %

 13.3   ILUMINAÇÃO EXTERNA 1 259.675,78 259.675,78 1,37 %

 13.3.1  7646 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, 

diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. 

Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar

un 24 4.682,81 5.735,03 137.640,72 0,73 %

 13.3.2  13426 ORSE Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 

pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da 

luminária deØ de 48mm/60,3mm.

un 24 283,31 346,96 8.327,04 0,04 %

 13.3.3  13388 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, 

IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 

PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

un 48 1.003,64 1.229,15 58.999,20 0,31 %

 13.3.4  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 24 214,01 262,09 6.290,16 0,03 %

 13.3.5  12231 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 1.271,83 1.557,61 1.557,61 0,01 %

 13.3.6  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C

un 1 105,05 128,65 128,65 0,00 %

 13.3.7  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 14,90 18,24 182,40 0,00 %

 13.3.8  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 500 21,23 26,00 13.000,00 0,07 %

 13.3.9  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2500 10,96 13,42 33.550,00 0,18 %

 14   POÇO TUBULAR 1 125.470,66 125.470,66 0,66 %

 14.1  6280 ORSE Tampa de Poço Galvanizada DN 10" un 2 143,09 175,24 350,48 0,00 %

 14.2  10307 ORSE Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba 

centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)

Un 2 5.685,77 6.963,36 13.926,72 0,07 %

 14.3  C4764 SEINFRA POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, 

COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO)

UN 2 37.274,09 45.649,57 91.299,14 0,48 %
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 14.4  7826 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 

volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e 

contatora

un 2 3.274,88 4.010,74 8.021,48 0,04 %

 14.5  01.28.610 CPOS/CDHU OUTORGA DE DIREITO DE USO PARA POÇO PROFUNDO un 2 4.847,25 5.936,42 11.872,84 0,06 %

 15   SUBESTAÇÃO AÉREA 300KVA E EXTENSÃO DE REDE 1 127.062,76 127.062,76 0,67 %

 15.1  IFRN 019 Próprio Extensão de rede aérea compacta em 13,8kV em poste de concreto duplo T 

11/300, espaçadores e acessórios, cabo de alumínio protegido de 50mm². 

Fornecimento e instalação. Trecho de 30 metros

M 1 3.971,37 4.863,73 4.863,73 0,03 %

 15.2  100616 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 1.753,19 2.147,13 2.147,13 0,01 %

 15.3  10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.022,73 2.477,23 2.477,23 0,01 %

 15.4  323 ORSE Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste - Rev 

01_2023

un 1 5.916,37 7.245,77 7.245,77 0,04 %

 15.5  9727 ORSE QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester 

na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 

1000x1700x600mm

un 1 12.703,95 15.558,52 15.558,52 0,08 %

 15.6  11381 ORSE Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva un 1 2.480,09 3.037,36 3.037,36 0,02 %

 15.7  101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2.068,07 2.532,76 2.532,76 0,01 %

 15.8  3765 ORSE Fornecimento e instalação de chave fusível 25kv 100a un 3 466,95 571,87 1.715,61 0,01 %

 15.9  2868 ORSE Fornecimento de elo fusível tipo 10k, comp.= 500mm un 3 15,35 18,79 56,37 0,00 %

 15.10  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 220 174,22 213,36 46.939,20 0,25 %

 15.11  7931 ORSE Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação un 32 22,61 27,69 886,08 0,00 %

 15.12  9510 ORSE Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m un 6 534,18 654,21 3.925,26 0,02 %

 15.13  12459 ORSE Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 un 2 100,50 123,08 246,16 0,00 %

 15.14  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55 52,21 63,94 3.516,70 0,02 %

 15.15  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 8,25 81,21 99,45 820,46 0,00 %

 15.16  104736 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 8,25 8,56 10,48 86,46 0,00 %

 15.17  97894 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_12/2020

UN 4 591,31 724,17 2.896,68 0,02 %

 15.18  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 6 115,83 141,85 851,10 0,00 %

 15.19  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 2 202,49 247,98 495,96 0,00 %

 15.20  83641 SINAPI PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 525,53 643,61 1.930,83 0,01 %

 15.21  9686 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA un 3 723,13 885,61 2.656,83 0,01 %

 15.22  9688 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA un 4 566,13 693,33 2.773,32 0,01 %

Página 79 de 87



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

 15.23  9005 ORSE Disjuntor tripolar  80 A com caixa moldada 10 kA un 4 454,13 556,17 2.224,68 0,01 %

 15.24  9687 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA un 3 475,13 581,89 1.745,67 0,01 %

 15.25  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 87,22 106,81 427,24 0,00 %

 15.26  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 13,34 16,33 48,99 0,00 %

 15.27  12855 ORSE Medidor PM 3255 para subestação un 1 1.688,19 2.067,52 2.067,52 0,01 %

 15.28  11383 ORSE Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA un 2 248,63 304,49 608,98 0,00 %

 15.29  4025 ORSE Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento Un 3 284,00 347,81 1.043,43 0,01 %

 15.30  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4 165,04 202,12 808,48 0,00 %

 15.31  9916 ORSE Cabo de cobre nú 95 mm2 - fornecimento e assentamento (1,193 m/kg) kg 22 72,83 89,19 1.962,18 0,01 %

 15.32  10907 ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² 

comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e 

instalação

un 4 8,63 10,56 42,24 0,00 %

 15.33  IFRN 020 Próprio Serviço de interligação de  linha viva Und 1 1.667,67 2.042,39 2.042,39 0,01 %

 15.34  12461 ORSE Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" un 2 35,80 43,84 87,68 0,00 %

 15.35  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 48 107,07 131,12 6.293,76 0,03 %

 16   ABRIGO DO GERADOR 1 41.914,69 41.914,69 0,22 %

 16.1  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 20,3 80,89 99,06 2.010,91 0,01 %

 16.2  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,38 40,76 49,91 18,96 0,00 %

 16.3  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 0,96 38,54 47,19 45,30 0,00 %

 16.4  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,96 3.421,37 4.190,15 4.022,54 0,02 %

 16.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,67 81,21 99,45 166,08 0,00 %

 16.6  2050004 CAERN ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5), PREPARO 

MECÂNICO DAARGAMASSA. INC_11/2020

M³ 1,67 559,78 685,56 1.144,88 0,01 %

 16.7  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,74 614,80 752,94 557,17 0,00 %

 16.8  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,91 694,12 850,08 1.623,65 0,01 %

 16.9  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 17,6 189,58 232,17 4.086,19 0,02 %

 16.10  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 58,04 84,37 103,32 5.996,69 0,03 %

 16.11  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 18,6 26,22 32,11 597,24 0,00 %

 16.12  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 4,4 68,40 83,76 368,54 0,00 %
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 16.13  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 1,9 67,40 82,54 156,82 0,00 %

 16.14  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 2,77 240,38 294,39 815,46 0,00 %

 16.15  1090152 CAERN PORTÃO OU GRADE EM FERRO REDONDO Ø 1/2" (MOLDURA) E Ø 

1/4"(GRADIL XADREZ), INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA. R_11/2019

M² 3,36 449,09 550,00 1.848,00 0,01 %

 16.16  8669 ORSE Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg m² 6,13 29,47 36,09 221,23 0,00 %

 16.17  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 58,04 4,09 5,00 290,20 0,00 %

 16.18  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 17,6 5,94 7,27 127,95 0,00 %

 16.19  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 58,04 7,43 9,09 527,58 0,00 %

 16.20  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 58,04 30,48 37,32 2.166,05 0,01 %

 16.21  90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 17,6 36,79 45,05 792,88 0,00 %

 16.22  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 58,04 47,66 58,36 3.387,21 0,02 %

 16.23  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 17,6 35,72 43,74 769,82 0,00 %

 16.24  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 17,6 36,66 44,89 790,06 0,00 %

 16.25  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 17,6 91,41 111,94 1.970,14 0,01 %

 16.26  1100095 CAERN RODAPÉ EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ALTURA 10 

CM.R_11/2020

M 17 44,45 54,43 925,31 0,00 %

 16.27  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 58,04 15,53 19,01 1.103,34 0,01 %

 16.28  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 60,81 9,97 12,21 742,49 0,00 %

 16.29  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 17,6 29,12 35,66 627,61 0,00 %

 16.30  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 17,6 12,25 15,00 264,00 0,00 %

 16.31  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 26,9 30,32 37,13 998,79 0,01 %
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 16.32  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 60,81 3,61 4,42 268,78 0,00 %

 16.33  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 58,04 19,41 23,77 1.379,61 0,01 %

 16.34  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 60,81 9,97 12,21 742,49 0,00 %

 16.35  100734 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 6,72 14,80 18,12 121,76 0,00 %

 16.36  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 6,72 29,04 35,56 238,96 0,00 %

 17   RESERVATÓRIOS SUPERIORES 1 316.204,08 316.204,08 1,67 %

 17.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 7.904,02 7.904,02 0,04 %

 17.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 40,8 66,68 81,66 3.331,72 0,02 %

 17.1.2  01.02.02U COMPESA SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE 

MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).

M 30 124,45 152,41 4.572,30 0,02 %

 17.2   MOVIMENTO DE TERRA 1 5.806,09 5.806,09 0,03 %

 17.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 39,04 81,21 99,45 3.882,52 0,02 %

 17.2.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 31,9 49,24 60,30 1.923,57 0,01 %

 17.3   INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES 1 16.912,66 16.912,66 0,09 %

 17.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 20,13 38,54 47,19 949,93 0,01 %

 17.3.2  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 9,6 305,32 373,92 3.589,63 0,02 %

 17.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 236,2 17,34 21,23 5.014,52 0,03 %

 17.3.4  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,1 846,27 1.036,42 7.358,58 0,04 %

 17.4   SUPERESTRUTURA 1 68.849,71 68.849,71 0,36 %

 17.4.1  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_01/2017

m³ 14,1 3.421,37 4.190,15 59.081,11 0,31 %

 17.4.2  101793 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 243 32,83 40,20 9.768,60 0,05 %

 17.5   ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS 1 29.088,37 29.088,37 0,15 %

 17.5.1  87512 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 218,6 95,86 117,39 25.661,45 0,14 %

 17.5.2  93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2024

M 13,5 26,22 32,11 433,48 0,00 %

 17.5.3  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 22 67,40 82,54 1.815,88 0,01 %

 17.5.4  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 4 240,38 294,39 1.177,56 0,01 %

 17.6   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 1.757,91 1.757,91 0,01 %

 17.6.1  68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m² 4,2 341,76 418,55 1.757,91 0,01 %
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 17.7   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E BASES 1 11.949,19 11.949,19 0,06 %

 17.7.1  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 59,6 12,73 15,59 929,16 0,00 %

 17.7.2  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 48,6 48,01 58,79 2.857,19 0,02 %

 17.7.3  83737 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

m² 48,6 102,30 125,28 6.088,60 0,03 %

 17.7.4  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

m² 48,6 34,85 42,68 2.074,24 0,01 %

 17.8   REVESTIMENTOS 1 26.762,63 26.762,63 0,14 %

 17.8.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 437,4 4,51 5,52 2.414,44 0,01 %

 17.8.2  87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 40,5 6,07 7,43 300,91 0,00 %

 17.8.3  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 437,4 33,77 41,35 18.086,49 0,10 %

 17.8.4  90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 40,5 47,00 57,56 2.331,18 0,01 %

 17.8.5  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 40,5 18,52 22,68 918,54 0,00 %

 17.8.6  87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 40,5 31,72 38,84 1.573,02 0,01 %

 17.8.7  SGA 002 Próprio CHAPIM PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES DE 50 X 25 

CM E=5 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 27 34,42 42,15 1.138,05 0,01 %

 17.9   PINTURA 1 16.134,15 16.134,15 0,09 %

 17.9.1  74064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

m² 58,5 26,34 32,25 1.886,62 0,01 %

 17.9.2  73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 58,5 32,80 40,17 2.349,94 0,01 %

 17.9.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 437,4 3,38 4,13 1.806,46 0,01 %

 17.9.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 40,5 14,23 17,42 705,51 0,00 %

 17.9.5  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

m² 437,4 13,91 17,03 7.448,92 0,04 %

 17.9.6  95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 40,5 14,74 18,05 731,02 0,00 %

 17.9.7  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 40,5 24,31 29,77 1.205,68 0,01 %

 17.10   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1 18.519,44 18.519,44 0,10 %

 17.10.1  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 507,60 621,65 621,65 0,00 %
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 17.10.2  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 160 42,46 52,00 8.320,00 0,04 %

 17.10.3  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100 3,17 3,88 388,00 0,00 %

 17.10.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100 4,65 5,69 569,00 0,00 %

 17.10.5  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 411,17 503,55 1.007,10 0,01 %

 17.10.6  C2455 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 UN 15 15,84 19,39 290,85 0,00 %

 17.10.7  93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 74,17 90,83 90,83 0,00 %

 17.10.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,04 14,74 29,48 0,00 %

 17.10.9  C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 6 17,07 20,90 125,40 0,00 %

 17.10.10  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,34 16,33 32,66 0,00 %

 17.10.11  93146 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 10 258,17 316,18 3.161,80 0,02 %

 17.10.12  102085 SINAPI LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU 

IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 209,28 256,30 1.025,20 0,01 %

 17.10.13  100919 SINAPI LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 69,42 85,01 340,04 0,00 %

 17.10.14  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40 14,50 17,75 710,00 0,00 %

 17.10.15  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 10 14,10 17,26 172,60 0,00 %

 17.10.16  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 21,42 26,23 26,23 0,00 %

 17.10.17  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3 160,87 197,01 591,03 0,00 %

 17.10.18  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,4 81,21 99,45 636,48 0,00 %

 17.10.19  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6,32 49,24 60,30 381,09 0,00 %

 17.11   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 35.519,14 35.519,14 0,19 %

 17.11.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102 25,16 30,81 3.142,62 0,02 %

 17.11.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36 15,74 19,27 693,72 0,00 %

 17.11.3  94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 10 36,93 45,22 452,20 0,00 %

 17.11.4  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42 9,29 11,37 477,54 0,00 %
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 17.11.5  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 48,58 59,49 237,96 0,00 %

 17.11.6  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 10 13,00 15,92 159,20 0,00 %

 17.11.7  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 66,36 81,27 406,35 0,00 %

 17.11.8  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 36,33 44,49 222,45 0,00 %

 17.11.9  94694 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 20,31 24,87 99,48 0,00 %

 17.11.10  94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 43,08 52,76 211,04 0,00 %

 17.11.11  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 9,64 11,80 47,20 0,00 %

 17.11.12  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 10 6,71 8,21 82,10 0,00 %

 17.11.13  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 30,78 37,69 301,52 0,00 %

 17.11.14  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 23,06 28,24 112,96 0,00 %

 17.11.15  89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 8 231,95 284,06 2.272,48 0,01 %

 17.11.16  13431 ORSE Tanque reservatório para água, em polietileno, capacidade de 20.000 L, inclusive 

Flange de 60mm x 2", fortlev ou similar

un 2 10.859,94 13.300,16 26.600,32 0,14 %

 17.12   SPDA 1 4.260,47 4.260,47 0,02 %

 17.12.1  12993 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suportee 

conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e 

sinalizador duplo

un 1 1.554,99 1.904,39 1.904,39 0,01 %

 17.12.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 18 74,52 91,26 1.642,68 0,01 %

 17.12.3  104752 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 21,08 25,81 51,62 0,00 %

 17.12.4  91859 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3 13,71 16,79 50,37 0,00 %

 17.12.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 110,83 135,73 135,73 0,00 %

 17.12.6  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-

541 (SPDA)

un 1 85,45 104,65 104,65 0,00 %

 17.12.7  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 1 29,58 36,22 36,22 0,00 %

 17.12.8  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 

SPDA

un 5 44,35 54,31 271,55 0,00 %

 17.12.9  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 51,66 63,26 63,26 0,00 %

 17.13   COMBATE A INCÊNDIO 1 36.716,51 36.716,51 0,19 %
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 17.13.1  101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 3.366,93 4.123,47 4.123,47 0,02 %

 17.13.2  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 7.606,32 9.315,46 9.315,46 0,05 %

 17.13.3  IFRN 033 Próprio QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIDRANTES DE 10 CV - INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

UN 1 2.177,53 2.666,82 2.666,82 0,01 %

 17.13.4  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 102 89,32 109,39 11.157,78 0,06 %

 17.13.5  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 285,48 349,62 1.748,10 0,01 %

 17.13.6  97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 148,63 182,02 728,08 0,00 %

 17.13.7  10784 ORSE Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo) un 1 1.999,97 2.449,36 2.449,36 0,01 %

 17.13.8  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 553,92 678,38 1.356,76 0,01 %

 17.13.9  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 222,15 272,06 272,06 0,00 %

 17.13.10  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 94,09 115,23 1.152,30 0,01 %

 17.13.11  C2396 SEINFRA TE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" UN 1 195,95 239,97 239,97 0,00 %

 17.13.12  97498 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 3 36,16 44,28 132,84 0,00 %

 17.13.13  92382 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 51,02 62,48 62,48 0,00 %

 17.13.14  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 60,09 73,59 73,59 0,00 %

 17.13.15  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 48,58 59,49 237,96 0,00 %

 17.13.16  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 21,07 25,80 77,40 0,00 %

 17.13.17  IFRN 034 Próprio CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E 

COLOCAC AO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM 

COSTURA,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA (COMPOSIÇÃO 

DE REF. EMOP (15.045.0031-A)

UN 10 53,71 65,77 657,70 0,00 %

 17.13.18  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 215,88 264,38 264,38 0,00 %

 17.14   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 36.023,79 36.023,79 0,19 %

 17.14.1  94997 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 49,5 115,75 141,75 7.016,62 0,04 %

 17.14.2  RE - 003 Próprio ESCADA DE MARINHEIRO  COM TUBOS DE AÇO GALV. DE 1.1/2" E=3,25 

MM, DEGRAUS EM TUBO AÇO GALV. DE 1" A CADA 25 CM  LARG. DE 50 

CM, COM GAIOLA DE PROTEÇÃO EM BARRA CHATA DE 1"X3/16" A CADA 

1,00 M NA  HORIZONTAL, A CADA  25 CM NA VERTICAL, DIÂMETRO DA 

GAIOLA DE 65 CM COM 25 CM DE AFASTAMENTO DA ESCADA.

M 5 827,41 1.013,32 5.066,60 0,03 %
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 17.14.3  RE - 004 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSA SUPERIOR E 

INFERIOR DE 1.1/2" , GRADIL FORMADO POR TUBOS VERTICAIS DE 1" 

ESPAÇADOS A CADA 15 CM ENTRE FACES, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO.(CONFORME IT 11/2022  DO CBMRN)

M 26,4 507,95 622,08 16.422,91 0,09 %

 17.14.4  ED-50496 SETOP PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m 237,6 25,84 31,64 7.517,66 0,04 %

 18   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 20.119,10 20.119,10 0,11 %

 18.1  9301 ORSE Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm 

e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base 

em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque 

dos Cajueiros

un 1 12.933,61 15.839,79 15.839,79 0,08 %

 18.2  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1 1.992,29 2.439,95 2.439,95 0,01 %

 18.3  12627 ORSE Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 

1/2")

un 3 500,63 613,12 1.839,36 0,01 %

Daniel Góis | CREA 210130367-1 Total sem BDI 15.496.375,67

Julio Andrade | CREA 210314892-4 Total do BDI 3.480.188,42

Roselaine Medeiros | CREA 210463410-5 Total Geral 18.976.564,09

Welington Fernandes | CREA 210400736-4

Equipe de Engenharia: 
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