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NUP NNUP NNUP NNUP N....    23421.004712.202423421.004712.202423421.004712.202423421.004712.2024----28282828    

OBJETOOBJETOOBJETOOBJETO::::    Construção do Campus UmarizalConstrução do Campus UmarizalConstrução do Campus UmarizalConstrução do Campus Umarizal    

OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1OBSERVAÇÃO 1: Este termo contém e antecipa as orientações jurídicas mais comunsorientações jurídicas mais comunsorientações jurídicas mais comunsorientações jurídicas mais comuns emitidas 

nas análises de licitações de obras e serviços de engenharia. Acaba sendo também um roteiro 

com os requisitos da instrução processualrequisitos da instrução processualrequisitos da instrução processualrequisitos da instrução processual, sem prejuízo da Lista de Verificação e do Instrumento 

de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU. 

OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2OBSERVAÇÃO 2: Todos os tópicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por 

profissional habilitadoprofissional habilitadoprofissional habilitadoprofissional habilitado, de acordo com as competências atribuídas pela Lei n. 5.194, de 1966, e 

as Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura – CONFEA, Lei n. 12.378, de 

2010, e as Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou pela Lei n. 13.639, 

de 2018, e as Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT. 

OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO    3333: Alguns tópicos necessitam, além da marcação do espaço entre parênteses, da 

apresentação da justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção justificativa técnica detalhada contendo as razões que motivam a opção 

adotada para o caso concretoadotada para o caso concretoadotada para o caso concretoadotada para o caso concreto, não podendo, portanto, ser genérica nem abstrata. 

OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO    4444: A ausênciaausênciaausênciaausência deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolução dos pode acarretar a devolução dos pode acarretar a devolução dos pode acarretar a devolução dos 

autos sem análise conclusivaautos sem análise conclusivaautos sem análise conclusivaautos sem análise conclusiva ou ressalva no Parecer jurídico, cujo atendimento será 

imprescindível para o prosseguimento do feito. 

OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5OBSERVAÇÃO 5: Para o correto preenchimento, é indispensável a leitura das Notas Explicativasleitura das Notas Explicativasleitura das Notas Explicativasleitura das Notas Explicativas 

deste documento, cujo conteúdo consta após as justificativas, mas também pode ser acessado 

por meio do link inserido ao final de cada tópico. 

OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO 6666: Devem ser juntadas ao processo as “Declarações e Justificativas”; não é 

necessário juntar aos autos a parte do arquivo correspondente às “Notas Explicativas”. 
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DECLARAÇÕES DECLARAÇÕES DECLARAÇÕES DECLARAÇÕES E JUSTIFICATIVAS TÉCNICASE JUSTIFICATIVAS TÉCNICASE JUSTIFICATIVAS TÉCNICASE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS    
 

 

1.1.1.1. ENQUADRAMENTO DO OBJETOENQUADRAMENTO DO OBJETOENQUADRAMENTO DO OBJETOENQUADRAMENTO DO OBJETO    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Classificação como obra ou serviço de engenhariaClassificação como obra ou serviço de engenhariaClassificação como obra ou serviço de engenhariaClassificação como obra ou serviço de engenharia    

O objeto da presente licitação constitui (X) OBRA / (   ) SERVIÇO DE ENGENHARIA, sob a seguinte 

justificativajustificativajustificativajustificativa: 

O objeto da licitação tem natureza de obra de engenharia uma vez que segue a seguinte 

definição constante no artigo 6 da Lei n° 14.133, de 2021: toda atividade estabelecida, por força 

de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no 

meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um 

todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características 

originais de bem imóvel. 

 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Classificação como serviço comum ou especialClassificação como serviço comum ou especialClassificação como serviço comum ou especialClassificação como serviço comum ou especial    

O serviço de engenharia objeto da presente licitação é (  ) COMUM / (   ) ESPECIAL, sob a 

seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 

Não se aplica. 

 

Vide Nota Explicativa n. 1. 

 

2.2.2.2. REGIMES DE EXECUÇÃOREGIMES DE EXECUÇÃOREGIMES DE EXECUÇÃOREGIMES DE EXECUÇÃO    

Para a execução indireta do objeto, será adotado o seguinte regime, de acordo com a 

justificativajustificativajustificativajustificativa abaixo: 

(X ) empreitada por preço unitário 

(   ) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(   ) contratação por tarefa 
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(   ) contratação integrada 

(   ) contratação semi-integrada 

(   ) fornecimento e prestação de serviço associado 

O regime de execução será o de empreitada por preço unitário considerando esta a mais 

adequada nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão inerente 

dos quantitativos em seus itens orçamentários, em razão de fatores supervenientes ou 

inicialmente não conhecidos, como é o caso em questão. 

 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço globalempreitada por preço globalempreitada por preço globalempreitada por preço global / empreitada empreitada empreitada empreitada integralintegralintegralintegral, o Projeto 
Básico (   ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 
relativos à presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, 
adotando os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado: 

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço globalempreitada por preço globalempreitada por preço globalempreitada por preço global / empreitada integralempreitada integralempreitada integralempreitada integral, o Projeto 

Básico (   ) NÃO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços 

relativos à presente contratação, sob a seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 

Vide Nota Explicativa n. 2. 

 

3.3.3.3. ELABORAÇÃO DE PROJETOELABORAÇÃO DE PROJETOELABORAÇÃO DE PROJETOELABORAÇÃO DE PROJETOSSSS    ////    DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO 

E COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA    

No presente feito, o (X) Projeto Básico / documentos técnicos foram elaborados por 

profissional habilitado de (X) engenharia, (    ) arquitetura ou (    ) técnico industrial, com a 

emissão da (X ) ART, (    ) RRT ou (    ) TRT.  

No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados por 

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, (   ) NÃO NÃO NÃO NÃO houve a 

emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 

No presente feito, o Projeto Básico / documentos técnicos NÃO NÃO NÃO NÃO foram elaborados por 

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 

justificativajustificativajustificativajustificativa:  

Vide Nota Explicativa n. 3. 
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4.4.4.4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIADEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIADEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIADEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA    

Na presente licitação: 

( X ) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 

2021; 

(    ) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do 

SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil; 

(      ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI 

para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado 

por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos. 

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,  

( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 

14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida: 

( X ) utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 

formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou 

de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar 

a pertinência técnica da opção):  

Os itens do orçamento foram retirados preferencialmente da Planilha de Custos do SINAPI 

09/2024. Os itens que não foram encontrados, devido a sua especificidade foram procurados 

em outras planilhas de custos de outros estados, iniciando a busca por planilhas dos estados 

mais próximos ao local de execução da obra. Segue a lista das bases que também foram 

consultadas e constam na planilha de custos. 

SBC - 10/2024 - Rio Grande do Norte 

SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Norte 

ORSE - 06/2024 - Sergipe 

SEDOP - 10/2024 - Pará 

SEINFRA - 028 - Ceará 

SETOP - 07/2024 - Minas Gerais 

IOPES - 06/2024 - Espírito Santo 

SIURB - 01/2024 - São Paulo 

SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo 

CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo 

FDE - 07/2024 - São Paulo 

AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul 

AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás 

CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte 

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro 



  

 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

(  ) contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no 

período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização 

de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia 

e juntar a pesquisa aos autos): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(   ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar 

justificativa e documentar a pesquisa nos autos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 4. 

 

5.5.5.5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DDDDEEEE    CUSTOS UNITÁRIOSCUSTOS UNITÁRIOSCUSTOS UNITÁRIOSCUSTOS UNITÁRIOS    

No orçamento da presente obra ou serviço: 

( X )  foi/foram juntadas a(s) ( X ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( X ) planilha(s) analítica(s)  

(      )  NÃO foi/foram juntadas a(s) (    ) planilha(s) sintética(s) e a(s) (   ) planilha(s) analítica(s).  

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias: 

( X )  consta nos autos.  

(      )  NÃO consta nos autos.  

Na presente licitação: 

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 
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(      ) NÃO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referência mais atualizada(s). 

Vide Nota Explicativa n. 5. 

 

6.6.6.6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOSELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOSELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOSELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS    

No orçamento de referência da presente licitação: 

(    ) foram adotadas apenasapenasapenasapenas composições de custos unitários oriundas do SINAPISINAPISINAPISINAPI, semsemsemsem 

adaptações; 

(   ) foram adotadas composições “adaptadasadaptadasadaptadasadaptadas” do SINAPIdo SINAPIdo SINAPIdo SINAPI, nos termos do art. 8º do Decreto n. 

7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 

licitantes; 

( X ) foram adotadas composições “própriasprópriasprópriaspróprias”, extraídas de fontes extraextraextraextra----SINAPISINAPISINAPISINAPI, nos termos do 

art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 

conhecimento dos licitantes. 

Vide Nota Explicativa n. 6. 

7.7.7.7. CUSTOS DIRETOSCUSTOS DIRETOSCUSTOS DIRETOSCUSTOS DIRETOS    

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos ( X ) compreendem apenasapenasapenasapenas 

os componentes de preço que podem ser devidamente identificados, quantificados e 

mensurados na planilha orçamentária. 

Especificamente em relação ao custo direto de administração localadministração localadministração localadministração local: 

( X ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) adota o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (X) 3º quartil, de acordo com as 

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médiopara os casos em que não foi adotado o médiopara os casos em que não foi adotado o médiopara os casos em que não foi adotado o médio: 

O custo direto de Administração local representa uma taxa de 8,77% do custo total da obra. 

Desse modo, observa os parâmetros de Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, ficando a 

taxa entre 3,49% e 8,87%.  

O percentual de 8,77% é motivado pela complexidade de gerenciamento de conjunto de obras 

(construção do bloco de sala de aulas, refeitório e cantina, biblioteca, setor de saúde, bloco de 

terceirizados, laboratório de gastronomia, quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, 
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subestação e urbanização), com cronograma de 24 meses. Dessa forma, faz-se necessário a 

presença integral de engenheiro civil e mestre de obras, além da participação de técnico de 

segurança do trabalho e auxiliar de engenharia. Além disso, há previsão de almoxarife e 

segurança diurno e noturno. 

 

 (   ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 

acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Em relação ao cronograma físico-financeiro: 

( X) PREVÊ pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de 

administração local, para cada período de execução contratual, refletindo adequadamente a 

evolução da execução da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos. 

(   ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de 

administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 7. 

 

8.8.8.8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ELABORAÇÃO DAS CURVAS ELABORAÇÃO DAS CURVAS ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABCABCABCABC    DOS SERVIÇOS E INSUMOSDOS SERVIÇOS E INSUMOSDOS SERVIÇOS E INSUMOSDOS SERVIÇOS E INSUMOS    

Na presente licitação: 

(X) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e  

(X ) SERVIÇOS. 

(  ) NÃO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos 

(     ) SERVIÇOS, sob seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Vide Nota Explicativa n. 8. 

 

9.9.9.9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIAADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIAADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIAADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA    

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (     ) DESONERADOS ou ( X  ) NÃO 

DESONERADOS, por se tratar da opção mais vantajosa para a Administração, conforme 

simulação juntada aos autos (preencher, se necessário, para outras considerações): 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Vide Nota Explicativa n. 9. 

10.10.10.10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDIDETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDIDETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDIDETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI    

Na presente licitação, o detalhamento do BDI: ( X  ) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622, 

de 2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União. 

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado 

no Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU, de acordo com as justificativasjustificativasjustificativasjustificativas técnicas abaixo 

apresentadas para os casos em que não foi adotado para os casos em que não foi adotado para os casos em que não foi adotado para os casos em que não foi adotado oooo    médimédimédimédioooo: 

Administração central: (X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

3,00% 

Seguro e garantia: ( X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

0,80% 

Risco: ( X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

0,97% 

Despesa financeira: ( X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

0,59% 
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Lucro: ( X ) 1º quartil ou (   ) quartil médio ou (   ) 3º quartil: 

6,16% 

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram 

adotados percentuais superiores ao 3º quartil, de acordo com as justificativasjustificativasjustificativasjustificativas técnicas abaixo 

apresentadas:  

Vide Nota Explicativa n. 10. 

11.11.11.11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOSBDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOSBDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOSBDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS    

Na presente licitação, (   ) SERÁ ou ( X ) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 

materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 

Não há fornecimento de materiais e equipamentos no objeto da licitação. 

 

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(   ) foram observados os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(   ) foi adotado o parâmetro do (   ) 1º quartil ou (   ) médio ou (   ) 3º quartil, de acordo com as 

justificativasjustificativasjustificativasjustificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médiopara os casos em que não foi adotado o médiopara os casos em que não foi adotado o médiopara os casos em que não foi adotado o médio: 

 (   ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto 

licitado, de acordo com as justificativasjustificativasjustificativasjustificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Vide Nota Explicativa n. 11. 

 

12.12.12.12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICOELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICOELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICOELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO----FINANCEIROFINANCEIROFINANCEIROFINANCEIRO    

O cronograma físico-financeiro: 

( X  ) FOI juntado aos autos 

(     ) NÃO foi juntado aos autos. 

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-

financeiro: 

(     ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 

propostos pelos licitantes. 
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(     ) NÃO define com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços 

propostos pelos licitantes. 

Vide Nota Explicativa n. 12. 

 

13.13.13.13. PROJETO EXECUTIVOPROJETO EXECUTIVOPROJETO EXECUTIVOPROJETO EXECUTIVO    

(   ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e 

divulgados com o edital da licitação; 

( X ) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuição expressamente 

repassada à contratada, com os custos contemplados na planilha orçamentária elaborada. 

Nessa hipótese, ( X ) ATESTO que o projeto básico e os demais documentos técnicos da licitação 

possuem nível de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboração dos projetos 

executivos pela contratada. 

Vide Nota Explicativa n. 13. 

 

14.14.14.14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICAQUALIFICAÇÃO TÉCNICAQUALIFICAÇÃO TÉCNICAQUALIFICAÇÃO TÉCNICA    

Registro da empresa no conselho profissionalRegistro da empresa no conselho profissionalRegistro da empresa no conselho profissionalRegistro da empresa no conselho profissional    

Na presente licitação, será exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X  ) CREA e/ou ao (      

) CAU e/ou ao (       ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica: 

A obra trata-se de conjunto de serviços de engenharia civil e deverá ser executada por uma 

empresa habilitada para tal fim, assim a empresa deverá ter registro no CREA. De igual modo, 

deverá ser executada com acompanhamento de um profissional habilitado, especificamente 

um engenheiro civil também habilitado no conselho de sua classe (CREA). 

    

Capacidade técnicoCapacidade técnicoCapacidade técnicoCapacidade técnico----operacionaloperacionaloperacionaloperacional    

Na presente licitação:  

( X ) serão exigidas  comprovações de capacidade técnico-operacional quanto às parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: 
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- Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 20 (16 + 5), com capa de 

concreto de 25 mpa. armação adicional conforme projeto estrutural; 

- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 

cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; 

- Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, 

chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. 

af_01/2020_psa. 

 

 

( X ) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos 

seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto: 

- Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 20 (16 + 5), com capa de 

concreto de 25 mpa. armação adicional conforme projeto estrutural; 

- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 

cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; 

- Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, 

chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. 

af_01/2020_psa. 

    

Possibilidade de somatório de atestadosPossibilidade de somatório de atestadosPossibilidade de somatório de atestadosPossibilidade de somatório de atestados    

Na presente licitação, será ( X ) ACEITO ou (    ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade 

técnico-operacional para atingimento dos quantitativos mínimos demandados, com base na 

seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa técnica: 

Os atestados de capacidade técnico-operacional poderão ser somados para atingimento do 

quantitativo mínimo, de modo a não restringir a participação das empresas.  

    

Capacidade técnicoCapacidade técnicoCapacidade técnicoCapacidade técnico----profissionalprofissionalprofissionalprofissional    

Na presente licitação: 

(     ) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional. 

( X ) SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional quanto às parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais 

abaixo elencados: 

Para o cargo de engenheiro civil, serviços de: 
- Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 20 (16 + 5), com capa de 

concreto de 25 mpa. armação adicional conforme projeto estrutural; 

- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 

cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021; 
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- Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, 

chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. 

af_01/2020_psa. 

 
 
 (   ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos 

documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Os quantitativos mínimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada 

profissional, estão abaixo elencados:  

Para o cargo de Engenharia Civil  

Exigências de instalaçõExigências de instalaçõExigências de instalaçõExigências de instalações, aparelhamento e pessoal técnicoes, aparelhamento e pessoal técnicoes, aparelhamento e pessoal técnicoes, aparelhamento e pessoal técnico    

Na presente licitação, (   ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 

técnico com determinada qualificação, a seguir elencados: 

Vide Nota Explicativa n. 14. 

 

15.15.15.15. VISTORIAVISTORIAVISTORIAVISTORIA    

Na presente licitação, a realização de vistoria será ( X ) FACULTATIVA ou (   ) OBRIGATÓRIA, e o 

licitante ( X ) PODERÁ ou (   ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de 

pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa 

técnica:  

A avaliação prévia do local de execução não é imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, tendo em vista que consta plantas 

baixas e levantamento georreferenciado do imóvel, como anexos ao Edital. 

 

Vide Nota Explicativa n. 15. 
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16.16.16.16. SUBCONTRATAÇÃO SUBCONTRATAÇÃO SUBCONTRATAÇÃO SUBCONTRATAÇÃO     

O órgão assessorado (   ) NÃO ADMITIU ou ( X ) ADMITIU a subcontratação parcial na presente 

licitação, sob as seguintes condições e justificativasjustificativasjustificativasjustificativas técnicas: 
A subcontratação poderá ser realizada até o limite de 25% conforme especificações do projeto básico. 

O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado. 

A subcontratação é permitida, uma vez que a obra é composta por diversas etapas que são 

dependentes, porém diferentes entre si. Assim, cada serviço exige uma série de conhecimentos 

específicos e algumas vezes, existem empresas no mercado especializadas para tal fim. Assim, 

a subcontratação pode ser benéfica uma vez que uma empresa com maior capacidade 

técnica/experiência em determinado item executaria essa parcela do serviço, havendo um 

ganho de eficiência no produto. 
 

Vide Nota Explicativa n. 16. 

 

17.17.17.17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMODEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMODEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMODEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO    

Na presente licitação, será exigida a comprovação de (   ) CAPITAL MÍNIMO ou ( X ) PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% ( dez ) por cento sobre o valor total estimado da 

contratação, com base na seguinte justificativa justificativa justificativa justificativa técnica: 

A empresa deve possuir um patrimônio líquido mínimo demonstrando uma boa saúde 

financeira da empresa. Esse patrimônio trará uma segurança para a execução do contrato. O 

percentual de 5% do não representa um valor elevado em virtude de não ser uma obra de 

grande porte. 

 

Vide Nota Explicativa n. 17. 

 

18.18.18.18. PPPPARTICIPAÇÃO DE ARTICIPAÇÃO DE ARTICIPAÇÃO DE ARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOSCONSÓRCIOSCONSÓRCIOSCONSÓRCIOS    

Na presente licitação, será  

( X ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar) 

(   ) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 

Vide Nota Explicativa n. 18. 
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19.19.19.19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVASPARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVASPARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVASPARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS    

Na presente licitação, será ( X  ) VEDADA ou (   ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com 

base na seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 

Uma vez que o serviço não pode ser realizado com gestão operacional executada de forma 
compartilhada ou em rodízio, devido as características do objeto em questão, além da 
existência de permissão de subcontratação em caso de necessidade, não é permitido a 
participação de cooperativas.  
 

Vide Nota Explicativa n. 19. 

 

20.20.20.20. GARANTIA DAGARANTIA DAGARANTIA DAGARANTIA DA    EXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃOEXECUÇÃO    

Na presente licitação, será ( X ) EXIGIDA ou (   ) DISPENSADA a apresentação de garantia de 
execução contratual, com base na seguinte justificativajustificativajustificativajustificativa: 
Uma vez que o objeto da licitação envolve alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, deverá ser exigido a garantia de 5% do valor inicial do contrato. 
 
Vide Nota Explicativa n. 20. 

 

21.21.21.21. DA SUSTENTABILIDADEDA SUSTENTABILIDADEDA SUSTENTABILIDADEDA SUSTENTABILIDADE    

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, 

IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitação o tomou as seguintes medidas quando do 

planejamento de obras e serviços de engenharia: 

( X  ) definiu os critérios e práticas sustentáveis, objetivamente e em adequação ao objeto da 

contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 

requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial   

( X ) verificou se os critérios e práticas sustentáveis especificados preservam o caráter 

competitivo do certame; 

( X ) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 

13.146, de 2015); e 



  

 

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes – Obras/Serviços de Engenharia – Lei 14.133/2021 
e-CJU e Diretoria de Obras e Serviços de Engenharia da Consultoria-Geral da União / AGU  
Atualização: Agosto/2023 

( X  ) verificar o alinhamento da contratação com o Plano de Gestão de Logística Sustentável.  

Nesta licitação, o órgão assessorado entendeu que os serviços objeto desta contratação não se 

sujeitam aos critérios e práticas de sustentabilidade ou que as especificações de 

sustentabilidade restringem indevidamente a competição em dado mercado, sob a seguinte 

justificativa: 

Vide Nota Explicativa n. 21. 
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