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PARECER TÉCNICO

Processo: 23421.001241.2025-87

Origem: DIENG/PROAD/RE

Assunto: Contratação de empresa comercializadora de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para
atendimento das demandas da Reitoria e campi do IFRN - Pregão 90007/2025 SRP - UASG 158155

Após análise da proposta técnica da licitante  CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
S.A (CNPJ 06.981.176/0001-58) , participante do Pregão 90007/2025 SRP - UASG 158155, registramos as seguintes
observações:

1. A proposta técnica enviada tem valor global de R$ 8.151.697,69 (oito milhões, cento e cinquenta e um
mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), considerando o fornecimento de energia elétrica
para os anos de 2025 (setembro-dezembro), 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030. Desconto de 15,62% em relação ao
preço global de referência do edital.

2. Verifica-se que os preços por item e o preço global estão iguais ou inferiores ao preço de referência.

3. No entanto, percebe-se que os preços dos itens 4, 5 e 6, relativos ao fornecimento para  o IFRN
Reitoria nos anos de 2028, 2029 e 2030 estão divergindo dos preços ofertados para os campi nos anos
correspondentes.

Ano Preço energia IFRN Reitoria s/ ICMS (R$/MWh) Preço energia campi s/ ICMS (R$/MWh)

2025 303,75 303,75

2026 254,06 254,06

2027 228,15 228,15

2028 260,13 207,24

2029 248,93 200,26

2030 247,53 191,29

4. Quanto ao prognóstico da licitante com relação ao início do fornecimento ser efetivamente
consolidado a partir de 1/1/2026, reforçamos que o IFRN está ciente das formalidades administrativas/técnicas e
prazos que ainda faltam ser cumpridos junto à CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) e COSERN
(Companhia de serviços elétricos do Rio Grande do Norte), e que a data estimada na licitação para o início do
fornecimento (1/9/2025) está praticamente superada. Contudo, assim que o contrato com o IFRN estiver sido firmado, a
Contratada deverá iniciar as tratativas para regularização do fornecimento via ACL (Ambiente de Contratação Livre).
Asseguramos que durante o processo de regularização do fornecimento, não haverá penalização para o
vendedor por postergação do início do cumprimento do objeto em razão de pendências por parte da CCEE,
COSERN, ou até do próprio IFRN, entretanto a Contratada deverá iniciar o fornecimento assim que estiver tudo
regular perante essas instituições, ou seja, ainda em 2025 se assim for possível. Essa observação constará no
contrato a ser celebrado.

Recomendação
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Recomendamos que a licitante CEMIG GT alinhe os preços dos itens 4,5 e 6 (da proposta de preços)
aos preços ofertados para os campi, visando garantir a isonomia das condições de fornecimento para todas as
unidades do IFRN participantes do certame.

Sem mais para o momento.

Respeitosamente,

Franclin Róbias da Silva Júnior

Engenheiro eletricista do IFRN
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