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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23421.001171.2025-67

2. Descricao da necessidade

Em virtude da alta capacidade de geracao prépria (solar fotovoltaica) implantada nos campi do
IFRN, em especial nos campi Natal Central, Natal Zona Norte, Sdo Gongalo do Amarante, Jodo
Camara, Ipanguacu, Apodi, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Parnamirim, ha necessidade de
atualizacdo da protecéo geral em média tenséo, o que inclui o disjuntor geral, além dos ajustes do
relé (de acionamento do disjuntor) para garantir a seletividade e coordenagéo com as protecdes da
rede de distribuicdo da COSERN (Companhia de Servigos Elétricos do Rio Grande do Norte),

considerando que o fluxo de energia é bidirecional (COSERN -> IFRN / IFRN -> COSERN).

Além disso, essas unidades terdo, em breve, contratos de fornecimento de energia via Ambiente de
Contratacdo Livre (ACL), o0 que obriga essas unidades consumidoras a se adequarem aos
requisitos técnicos, requeridos pela Camara de Comercializagcao de Energia Elétrica (CCEE) e pela

distribuidora de energia NEOENERGIA COSERN, para autoprodutores de energia elétrica.

Convém portanto, a contratacdo de empresa especializada em subestacdes elétricas para producao

dos estudos e adequacdes exigidas pelos agentes relacionados com o fornecimento de energia
elétrica para os campi supracitados.

3. Area requisitante

Area Requisitante
DIAD/CNAT/IFRN
DIAD/PAR/IFRN
DIAD/ZN/TFRN
DIAD/JC/IFRN
DIAD/SGA/IFRN
DIAD/AP/TFRN
DIAD/IP/TFRN
DIAD/SC/TFRN
DIAD/PF/IFRN

Responsavel
Gustavo Moura Cavalcanti
Ana Claudia Nébrega de Medeiros
Lanuzia Tércia Freire de S&
Kézia Arachelli de Lira Silva Cruz
Sérgio de Carvalho Guedes
Mayara magna Barra Costa
Carla Patricia Silva de Farias
Jodo Batista Dantas

Leoton de Medeiros Barbosa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa a ser contratada precisara comprovar 0s seguintes requisitos técnicos minimos:
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1. Possuir registro ou licenca valida no CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO RIO
GRANDE DO NORTE(CREA-RN);

2. Indicar responsavel técnico, ENGENHEIRO ELETRICISTA, que atuard durante a execucdo
dos servicos;

3. A empresa e responsavel técnico deverdo comprovar experiéncia na elaboracdo de estudos
de protecdo, comissionamento de relés digitais para comando do disjuntor geral de média
tensdo, e projeto/construcdo de subestacbes abrigadas ou posto de medicdo em média
tensdo, com poténcia instalada superior a 300 kVA. A comprovacao podera ser realizada por
meio de atestados de capacidade técnica acompanhados das correspondentes ARTS,
emitidos por clientes pessoa fisicas ou juridicas, e/ou acervo técnico registrado no CREA-RN;

4. O vinculo empregaticio entre a CONTRATADA e o responsavel técnico, indicado no ato da
licitacdo, devera ser comprovado antes do inicio da execu¢do do contrato, podendo o
indicado ser substituido por profissional que também comprove atender os requisitos técnicos
minimos estabelecidos;

5. A CONTRATADA devera possuir mao de obra especializada, ferramentas e equipamentos
adequados para execuc¢do dos servigos.

5. Levantamento de Mercado

A concretizagdo da demanda requer a contratacdo de empresa de servigcos elétricos especializada
em projetos e construcdo de subestacdes elétricas de média ou alta tensdo. Entre os possiveis
fornecedores, podemos citar:

- REAL ENERGY
- SERVEL SERVICOS ELETRICOS
- FLASH SOLUCOES

- TALDI ENGENHARIA

- TOKEN ENGENHARIA

- ELETRIC SERVICE

- ESC ENGENHARIA

- MS PROJETOS INDUSTRIAIS

- DUTOS ENGENHARIA

- CATENA ENGENHARIA

- SELTH ENGENHARIA ELETRICA
- PRONEXT ENGENHARIA

- BARRETO ENGENHARIA

- J2 ENGENHARIA

- MILLE ENGENHARIA
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6. Descricao da solucdao como um todo
A execuc¢ao do objeto a contratar consistird nos seguintes servigos técnicos:
1. Emisséo da ART de projeto e execugéo

2. Coleta dos dados necessarios, elaboragdo do Estudo de seletividade e coordenacao da protecdo
SEs IFRN x COSERN, e aprovacao da COSERN (Para as Subestactes dos Campi Natal Central,
Natal Zona Norte, S&o Goncalo do Amarante, Jodo Camara, Ipanguacu, Apodi, Pau dos Ferros,
Santa Cruz e Parnamirim);

3. Fornecimento e instalacdo de relé digital de protecdo de rede elétrica, com fung¢des 50/51-
sobrecorrente instantanea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente instantanea e temporizada de
neutro,27-subtensdo,59-sobretensédo,32-direcional de potencia,67-sobrecorrente direcional,59n-
sobretensdo de neutro,81u/810;

4. Fornecimento e instalacao de 3 transformadores de potencial (TP) para sistema de protecdo
elétrica;

5. Fornecimento e instalacéo de 3 transformadores de corrente (TC) para sistema de protecao
elétrica;

6. Remocao do disjuntor de média tensédo (MT) e by-pass do barramento de média tenséo;

7. Transporte do disjuntor MT até a oficina, para adaptacdes, e transporte da oficina até a
subestacao para reinstalagéo.

8. Adaptacdes fisicas no disjuntor MT para receber o novo relé e transformadores de corrente (TCs).

9. Adequacdes no barramento da baia de protecao, para reinstalacao do disjuntor MT e TPs.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

QTDEs Q_T;is QTDEs ||QTDEs |[QTDEs ||QTDEs [[QTDEs ||QTDEs [|QTDES|
N - SE- -SE- -SE- || -SE- || -SE- || -SE- |[ -SE- || - SE-
ITEM DESCRICAO UNID IFRN
IFRN IFRN || IFRN |[[ IFRN [f IFRN || IFRN || IFRN |[f IFRN
AP CleT P JC PAR PF SC SGA ZN
ENGENHEIRO
ELETRICISTA COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
Estudo de seletividade e
coordenagdo da protegao
da SE-IFRN CNAT 1
(725 kVA) - 40 horas/
Regularizacdo do
estudo junto a COSERN
1 ||-8horas hora 64 64 64 64 64 64 64 64 64
/Acompanhamento
da execugdo das
adequagdes necessdrias
na SE - 8 horas/
Execugdo da
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parametrizagdo do relé e
testes de operacdo do

disjuntor MT- 8 horas
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Emissdo da ART de
projeto e execugao
(Servigo >R$ 15 mil)

unid

Relé de protegdo de rede
-50/51-sobrecorrente
instantanea e
temporizada, 50¢/50-
nsobrecorrente
instantanea e

temporizada de neutro,27-
subtensdo,59-sobretensao,
32-direcional de potencia,
67-sobrecorrente
direcional,59n-
sobretensdo de neutro,81u
/810. Fornecimento e

instalagdo.

unid

Transformador de
potencial 15 kV.
Fornecimento e

instalagao.

unid

Transformador de
corrente 15 kV.
Fornecimento e

instalagdo.

unid

Remogao de disjuntor
MT (a vacuo) para
oficina e by-pass do
cubiculo de protegdo de

subestacdo abrigada

serv

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
CARROCERIA COM
GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO
MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, EM VIA
URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

158

60

168

164

60

306

60

60

Adaptagoes fisicas do
disjuntor MT para
hospedar o relé de rede

com protegdo direcional

Adequagao do cubiculo
de protegdo de
subestacdo abrigada (
kVA) para reinstalacdo
do disjuntor MT com relé

direcional.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 664.148,67

O custo do servico foi estimado com base em tabelas nas tabelas de preco oficiais SINAPI (Sistema
Nacional de precos e indices para a construcdo civil) e ORSE (Sistema de orcamento de Obra de
Sergipe), referentes a fevereiro de 2025 e janeiro de 2025, respectivamente.

Foram produzidos dois orcamentos: um considerando o BDI sem desoneracéo fiscal da folha de
pagamento (CPRB = 0), e outro com BDI desonerado (CPRB = 4,5%). Os valores globais das duas
alternativas de orgcamento foram comparados, e foi observada a vantajosidade (menor custo) do
orcamento ndo desonerado.

Portanto, o preco de referéncia para essa contratacdo serd de 664.148,67 (seiscentos e sessenta e
guatro mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Tecnicamente ndo é recomendavel o parcelamento dos servicos elencados em mais de uma
contratacéo, sob pena de perda de atratividade (por parte dos potenciais fornecedores) e economia
de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé& contratagdo correlata ou interdependente a solugéo proposta nesse estudo técnico
preliminar.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo demandada esta alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2023
do IFRN, em especial com as perspectivas Gl (Gestdo e infraestrutura) e OR (Or¢camento), cujo um
dos objetivos estratégicos € Garantir a eficiéncia do gasto publico (OR2).

Importante ressaltar que essa acdo deverd ser incluida no Plano de Gerenciamento de
Contratagfes (PGC) 2024 (em execugao).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os principais beneficios a alcancar séo:

1. Atualizacdo do sistema de protecao elétrica do Posto de medicao e protecdo em média tenséo
dos Campi IFRN Natal Central, Natal Zona Norte, Sdo Gong¢alo do Amarante, Jodo Céamara,
Ipanguacu, Apodi, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Parnamirim, provendo menor risco de danos
graves aos equipamentos internos da subestacado e dos equipamentos elétricos conectados a rede
de baixa tensédo do Campus, em caso de falhas (curto-circuito e variagbes de tenséo) na rede de
fornecimento da COSERN.
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2. Obter a autorizacdo para entrada em operacdo das Usinas Fotovoltaicas (UFVs) que foram
instaladas nos campis do IFRN Natal Central, Natal Zona Norte, S&o Goncalo do Amarante, Jodo
Camara, Ipanguacu, Apodi, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Parnamirim.

13. Providencias a serem Adotadas

A execucdo do objeto foco desse estudo técnico ndo requer providencias além daquelas inerentes
a Gestao e Fiscalizagdo dos contratos de servicos comuns de engenharia.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o havera qualquer dano ambiental desde que haja a correta de destinacdo dos materiais que
serdao desmobilizados e dos residuos sélidos (papéis, plasticos, metais) produzidos durante a
execucao do objeto.

Os materiais elétricos (TCs e Relé digital) poderédo ser destinados/reutilizados para exposi¢cdo em
aulas praticas dos cursos de eletrotécnica e engenharia de energia.

Os residuos sélidos deverdo ser enviados de forma adequada para empresa especializada em
reciclagem.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista que essa contragdo ird permitir a entrada em operacdo das nos usinas fotovoltaicas do IFRN permitindo a

mitigacdo de custos com energia elétrica para diversos campi do IFRN, entendemos que essa contratagdo é viavel técnica e
economicamente.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/06/2025 as 07:40:31.
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FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/06/2025 as 16:55:26.

GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/06/2025 as 07:55:03.
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