Cédigo Banco

00043982 SINAPI
00040819 SINAPI
10971 ORSE

00006110 SINAPI
00002707 SINAPI
00021011 SINAPI
00021012 SINAPI

463 ORSE
00006111 SINAPI
00000252 SINAPI
00037370 SINAPI
00000736 SINAPI

00004221 SINAPI
00004015 SINAPI
00044497 SINAPI
00004813/SINAPI ORSE
00037372 SINAPI
00038877 SINAPI
00044474 SINAPI

00000546
MOED-20151
00001332
00021010
00001379
00040863
00043489
00037371
00037754

SINAPI
SETOP
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

00043499 SINAPI
099900 SBC
00004783 SINAPI
MATED-21925 SETOP
00000367 SINAPI
00004750 SINAPI
00001379/SINAPI ORSE
MOED-2090 SETOP
00043465 SINAPI
00012873 SINAPI
00002696 SINAPI
00004257 SINAPI
00009875 SINAPI
00004721/SINAPI ORSE
MOED-20150 SETOP
00010999 SINAPI
00004730/SINAPI ORSE
00043491 SINAPI
00011964 SINAPI
00011891/SINAPI ORSE
MOED-20132 SETOP
00006111/SINAPI ORSE
00004254 SINAPI
MATED-27954 SETOP
MATED-20139 SETOP
00000367/SINAPI ORSE
00000083 SINAPI
MOED-20136 SETOP
00004093 SINAPI
00000370 SINAPI
MOED-20154 SETOP
00000246 SINAPI
00009869 SINAPI
00004097 SINAPI
MATED-13096 SETOP
00000511 SINAPI
MATED-11444 SETOP
00037758 SINAPI

00000368 SINAPI
00000392 SINAPI
00002673/SINAPI ORSE
MATED-11442 SETOP

Obra
Demolicdo Parcial Imediata e recuperacéo funcional do Reservatério elevado do IFRN - Campus Jodo Camara

Descrigdo

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA
MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'agua de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa dagua e pilar cilindrico
d=40cm e altura = 7,50m.incluso montagem no local, ref: Cilel ou similar

SERRALHEIRO (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4",
DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260
KW, TRACAO 6 X 6

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)

PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SERVENTE

PINTOR (HORISTA)

TELA QUADRICULADA ONDULADA (TRAMA: 5/8" [15,88MM]|BITOLA FIO: 12[2,77MM]|PESO: 5,31KG/M2)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PEDREIRO (HORISTA)

Cimento portland composto cp ii-32

SERRALHEIRO (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2

AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

Servente de obras (horista)

OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)

TUBO DE ACO (TIPO: INDUSTRIAL COM COSTURA|MATERIAL: ACO GALVANIZADO|NORMA: NBR-6591)

ACO (APLICACAO: USO GERAL|NORMAS: ASTM A-36/A-572)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

AJUDANTE ESPECIALIZADO (MODALIDADE: HORISTA|JENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (HORISTA)

CESTA BASICA/ALIMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
TINTA (TIPO: ESMALTE SINTETICO PREMIUM|APLICAGAO: MADEIRA, METAIS E PVC|ACABAMENTO: ACETINADO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Norte
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Norte
ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Unitério Total Peso Valor Acumulado Peso Acumulado
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Material UN 2,0000000 14.420,68 28.841,36 28.841,36 23,05% 28.841,36 23,05%
Méao de Obra MES 2,0319400 11.739,94 23.854,85 23.854,85 19,06% 52.696,21 42,11%
Servigos un 1,0000000 7.037,04 7.037,04 7.037,04 5,62% 59.733,25 47,73%
Méo de Obra H 206,9145532 22,97 4.752,83 4.752,83  3,80% 64.486,08 51,53%
Méao de Obra H 24,3542400 188,51 4.591,02 4591,02 3,67% 69.077,10 55,20%
Material M 78,8480000 51,82 4.085,90 4.085,90 3,27% 73.163,00 58,46%
Material M 66,1540000 57,27 3.788,64 3.788,64 3,03% 76.951,64 61,49%
Material un 1,0000000 3.608,51 3.608,51 3.608,51 2,88% 80.560,15 64,38%
Méao de Obra H 178,3491221 18,30 3.263,79 3.263,79 2,61% 83.823,94 66,98%
Méo de Obra H 143,3356226 19,99 2.865,28 2.865,28 2,29% 86.689,22 69,27%
Material H 703,2040715 3,72 2.615,92 2.61592 2,09% 89.305,14 71,36%
Equipamento para Aquisi¢céo Permanente UN 1,0000000 2.385,98 2.385,98 2.38598 1,91% 91.691,12 73,27%
Material L 243,2310771 739 1.797,48 1.797,48 1,44% 93.488,60 74,71%
Material m?2 18,1104000 84,74 1.534,68 1.534,68 1,23% 95.023,27 75,93%
Méo de Obra H 50,8141050 27,48 1.396,37 1.396,37 1,12% 96.419,64 77,05%
Material m2 4,5000000 306,17 1.377,77 1.377,77 1,10% 97.797,41 78,15%
Material H 727,2040715 1,75 1.272,61 1.272,61 1,02% 99.070,02 79,17%
Material KG 141,7472000 8,24 1.168,00 1.168,00 0,93% 100.238,01 80,10%
Equipamento para Aquisicdo Permanente UN 0,0003478 3.050.764,78 1.060,94 1.060,94 0,85% 101.298,96 80,95%
Material KG 61,3800000 13,49 828,02 828,02 0,66% 102.126,97 81,61%
Mao de Obra H 24,8743536 29,55 735,00 735,00 0,59% 102.861,98 82,20%
Material KG 72,7484000 10,05 731,12 731,12 0,58% 103.593,10 82,78%
Material M 19,8000000 35,56 704,09 704,09 0,56% 104.297,19 83,34%
Material KG  834,4815043 0,84 700,96 700,96 0,56% 104.998,15 83,90%
Material MES 2,0000000 331,29 662,58 662,58 0,53% 105.660,73 84,43%
Material H 378,4509260 1,60 605,52 605,52  0,48% 106.266,25 84,92%
Material H 703,2040715 0,86 604,76 604,76  0,48% 106.871,01 85,40%
Equipamento para Aquisicdo Permanente UN 0,0009472 631.130,08 597,81 597,81 0,48% 107.468,82 85,88%
Material MES 2,0000000 296,36 592,72 592,72  0,47% 108.061,54 86,35%
Mé&o de Obra H 30,4681100 18,98 578,14 578,14 0,46% 108.639,67 86,81%
Méo de Obra H 20,0159380 24,89 498,20 498,20 0,40% 109.137,87 87,21%
Material m2 3,2130000 148,58 477,39 477,39  0,38% 109.615,26 87,59%
Material m? 3,4200000 124,06 424,29 424,29 0,34% 110.039,54 87,93%
Mao de Obra H 17,6444223 22,97 405,29 405,29 0,32% 110.444,83 88,26%
Material kg 400,0000000 0,93 372,00 372,00 0,30% 110.816,83 88,55%
Mé&o de Obra H 12,2338256 29,55 361,49 361,49 0,29% 111.178,33 88,84%
Material H 378,4509260 0,95 359,53 359,53  0,29% 111.537,86 89,13%
Mé&o de Obra H 15,2346701 22,97 349,94 349,94 0,28% 111.887,80 89,41%
Méo de Obra H 15,6179001 22,37 349,37 349,37 0,28% 112.237,17 89,69%
Mé&o de Obra H 11,3652347 30,59 347,66 347,66 0,28% 112.584,83 89,97%
Material M 18,8874000 17,89 337,90 337,90 0,27% 112.922,73 90,24%
Material m3 2,0000000 168,70 337,40 337,40 0,27% 113.260,13 90,51%
Méo de Obra H 11,0289600 29,55 325,89 325,89 0,26% 113.586,02 90,77%
Material KG 11,0700000 29,41 325,57 325,57 0,26% 113.911,59 91,03%
Material m? 2,0000000 158,57 317,14 317,14 0,25% 114.228,73 91,28%
Material H 178,0098139 1,70 302,62 302,62 0,24% 114.531,34 91,52%
Material UN 87,3282000 3,24 282,94 282,94 0,23% 114.814,29 91,75%
Material m 40,0000000 6,96 278,40 278,40 0,22% 115.092,69 91,97%
Méao de Obra H 12,4371707 22,32 277,62 277,62 0,22% 115.370,31 92,19%
Méo de Obra h 15,5300000 17,85 277,21 277,21  0,22% 115.647,52 92,41%
Méao de Obra H 5,3349261 48,64 259,49 259,49 0,21% 115.907,01 92,62%
Material Kg 17,3088513 14,88 257,56 257,56 0,21% 116.164,57 92,83%
Material Kg 22,0872279 11,26 248,70 248,70  0,20% 116.413,27 93,03%
Material m3 2,0000000 124,06 248,12 248,12 0,20% 116.661,39 93,22%
Material UN 1,0000000 247,49 247,49 247,49 0,20% 116.908,88 93,42%
Méo de Obra H 10,2036988 24,18 246,72 246,72 0,20% 117.155,60 93,62%
Méao de Obra H 8,0524796 29,95 241,17 241,17 0,19% 117.396,77 93,81%
Material m3 1,8890258 122,47 231,35 231,35 0,18% 117.628,12 94,00%
Méao de Obra H 11,0289600 19,38 213,69 213,69 0,17% 117.841,81 94,17%
Méo de Obra H 10,6277621 19,99 212,45 212,45 0,17% 118.054,26 94,34%
Material M 20,4613500 10,38 212,39 212,39 0,17% 118.266,65 94,51%
Méo de Obra H 8,0427200 26,08 209,75 209,75 0,17% 118.476,40 94,67%
Material hora 80,6227802 2,59 208,81 208,81 0,17% 118.685,22 94,84%
Material L 9,3952000 22,04 207,07 207,07 0,17% 118.892,29 95,01%
Material | 3,6848186 54,40 200,45 200,45 0,16% 119.092,74 95,17%
Equipamento para Aquisi¢&o Permanente UN 0,0001998 873.330,90 174,47 174,47 0,14% 119.267,21 95,31%
Material m3 2,7083550 61,23 165,83 165,83 0,13% 119.433,04 95,44%
Material UN 53,5710000 2,97 159,11 159,11 0,13% 119.592,15 95,57%
Material m 30,0000000 513 153,90 153,90 0,12% 119.746,05 95,69%
Material ! 2,5166995 60,72 152,81 152,81 0,12% 119.898,86 95,81%



00002436 SINAPI
00002436/SINAPI ORSE
1569 ORSE

001253 SBC
MATED-13099 SETOP
EQED-23985 SETOP

00043467 SINAPI
00010685 SINAPI

00003470 SINAPI
12312 SEINFRA
MATED-21604 SETOP

10436 SEINFRA
00007 Pl ORSE

ELETRICISTA (HORISTA)
Eletricista (horista)

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)

CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ESMERILHADEIRA ANGULAR (TIPO: ELETRICA|POTENCIA: 2200W* TENSAO: 110V|DIAMETRO DISCO: 7"[180MM]|PESO:
5,5KG*|CONSUMO: 2,2KWH|REFERENCIA: 11359 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO)*VALORES

APROXIMADOS

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"

ELETRICISTA

DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTAO (TIPO: GONZO N°2|DIAMETRO DO PINO: 3/4"|LARGURA DA ABA: 1"|ACABAMENTO:

BICROMATIZADO)

CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM

00001213/SINAPI ORSE
00037666 SINAPI
00043488 SINAPI
00004721 SINAPI
12543 SEINFRA
MATED-14626 SETOP
00000247 SINAPI
10042 SEINFRA
001950 SBC
MATED-13097 SETOP
MATED-14638 SETOP
00001014 SINAPI

00011677 SINAPI
11007 SEINFRA
099050 SBC
00002676 SINAPI
MATED-11432 SETOP
10068 SEINFRA

00020020 SINAPI
10200 SEINFRA
00037373 SINAPI
00000242 SINAPI
11530 SEINFRA
00000099 SINAPI
MATED-9630 SETOP
00011675 SINAPI
00004234 SINAPI
00043466 SINAPI
00001013 SINAPI

00038400 SINAPI
158 ORSE
00043490 SINAPI
00038365 SINAPI
00000097 SINAPI
00037730 SINAPI

10195 SEINFRA
00004226 SINAPI
00043475 SINAPI

00040864 SINAPI
MATED-14637 SETOP
00043485 SINAPI
MATED-14639 SETOP
MATED-11433 SETOP
00011002 SINAPI
00039385 SINAPI
10492 ORSE
00001213 SINAPI
00037734 SINAPI
1689 ORSE
13658 ORSE
00003540 SINAPI
00002705 SINAPI
00043486 SINAPI
MATED-14625 SETOP
00020083 SINAPI
00000392/SINAPI ORSE
6995 ORSE
00004509 SINAPI
099525 SBC
00040703 SINAPI

00038774 SINAPI
099250 SBC

Al ico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SERVENTE

FERRAMENTAS PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 2.5 MM2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO
DISJUNTOR TRIPOLAR 20A

PEDREIRO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM
SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRAS)

ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO) - LOCACAO MENSAL

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

MONTADOR

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

CADEADO SIMPLES EM LATAO MACICO (LARGURA: 25MM|COR: DOURADO|HASTE: ACO CEMENTADO|N° CHAVES: 2)
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

VASSOURA 40 CM COM CABO

Almoco (Participacéo do empregador)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5
X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO

GAS DE COZINHA - GLP

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

LIXA PARA SUPERFICIE METALICA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAQ: 225X275MM)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM

Cesta Basica

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Parafuso de fixacdo com bucha plastica 8 mm

Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo “Bombas de incéndio” - Placa E3
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e parafusode fixacao

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m¥m

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

FEITOR/ENCARREGADO

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

ELETRICISTA

Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento

Material
Equipamento para Aquisi¢do Permanente

Material
Méo de Obra
Material

Material
Material
Mé&o de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Mé&o de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material

Mé&o de Obra
Material
Material
Méo de Obra
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento para Aquisicdo Permanente

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Equipamento para Aquisicéo Permanente
Material
Material
Material
Franquia
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Méo de Obra
Equipamento para Aquisi¢&o Permanente

Material
Méo de Obra

Z|3|=|T

hora

MES
hora

hora
un
KG
UN
un

ci
un
UN
KWH

hora
UN

I(Z|(3

UN

UN

5,6528751
6,3300000
18,0000000
20,0000000
80,6227802
55,0216000

178,0098139
0,0001230

1,0000000
3,5000000
6,0000000

1,0000000
2,0000000
4,5000000
3,6645722
90,1539966
0,5699407
3,8400000
36,7688166
4,5268968
3,5000000
82,0100000
80,6227802
36,7688166
24,8680000

2,0000000
1,0000000
3,4499800
31,6140000
1,8604569
24,7200000

2,1721523
1,0000000
727,2040715
3,4020113
1,9200000
2,0000000
2,0000000
2,0000000
1,2231704
19,7248000
24,8680000

1,0000000
2,6834480
19,7248000
16,6400000
2,0000000
0,0011536

1,0000000
4,1600000
2,0000000

2,0000000
22,8942579
25,7821000
20,8872915

7,3753993

1,0010000

2,0000000

0,1186200

1,2835472

0,0002827
24,0000000

1,0000000

4,0000000
19,2704061
24,0000000
22,8942579

0,2450000
12,0000000

4,5000000

2,4375000

0,4140000

0,0013973

1,0000000
0,7800000

26,40

23,29

8,19

717

1,75

0,0000000 2,48

0,74
1.053.178,69

115,91
32,88
18,38

110,07
54,00
23,29
26,77

1,08

170,40

24,81
2,51
19,99
25,84
1,04
1,05
2,26
3,09

38,21
73,64
21,13
2,29
38,33
2,82

31,11

47,13
17,14
2,26

2,66
21,48
36.859,03

41,14

18,93

100.057,62
1,17

24,72

5,78

1,18

0,94

0,95

84,12

12.293,53

16,58
21,13

149,24
147,43
147,42
143,40
141,09
136,56

131,73
129,52

115,91
115,08
110,28

110,07
108,00
104,81
98,10
97,37
97,12
95,27
92,29
90,49

28,29
28,08
24,72
23,12
22,74
22,56
2075
20,61
20,28
19,80
19,72
17,35
17,18

16,58
16,48

0,11%
0,10%

0,09%
0,09%
0,09%

0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%

0,06%
0,06%
0,06%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%
0,03%
0,03%

120.048,10
120.195,52
120.342,94
120.486,34
120.627,43
120.763,99

120.895,72
121.025,24

121.141,15
121.256,23
121.366,51

121.476,58
121.584,58
121.689,39
121.787,49
121.884,85
121.981,97
122.077,24
122.169,53
122.260,02
122.350,46
122.435,75
122.520,41
122.603,51
122.680,35

122.756,77
122.830,41
122.903,31
122.975,70
123.047,01
123.116,72

123.184,30
123.250,62
123.316,07
123.380,13
123.443,28
123.504,04
123.559,78
123.615,10
123.665,15
123.714,66
123.763,15

123.810,28
123.856,27
123.900,85
123.945,11
123.988,07
124.030,59

124.071,73
124.112,13
124.149,99

124.187,85
124.224,48
124.260,06
124.295,57
124.327,58
124.358,22
124.388,54
124.418,32
124.447,80
124.476,09
124.504,17
124.528,89
124.552,01
124.574,75
124.597,31
124.619,06
124.639,67
124.659,95
124.679,75
124.699,47
124.716,81
124.733,99

124.750,57
124.767,05

95,93%
96,05%
96,17%
96,28%
96,39%
96,50%

96,61%
96,71%

96,80%
96,90%
96,98%

97,07%
97,16%
97,24%
97,32%
97,40%
97,48%
97,55%
97,63%
97,70%
97,77%
97,84%
97,91%
97,97%
98,03%

98,09%
98,15%
98,21%
98,27%
98,33%
98,38%

98,44%
98,49%
98,54%
98,59%
98,64%
98,69%
98,74%
98,78%
98,82%
98,86%
98,90%

98,94%
98,97%
99,01%
99,04%
99,08%
99,11%

99,15%
99,18%
99,21%

99,24%
99,27%
99,30%
99,32%
99,35%
99,37%
99,40%
99,42%
99,45%
99,47%
99,49%
99,51%
99,53%
99,55%
99,57%
99,58%
99,60%
99,62%
99,63%
99,65%
99,66%
99,67%

99,69%
99,70%



10761 ORSE
099806 SBC

MATED-14627 SETOP
484 ORSE
00005075/SINAPI ORSE
00043484 SINAPI

11692 SEINFRA
00001870/SINAPI ORSE

00001442

EQED-23061

2378
00004230
00003536
00004517
00000122
00043460
00043461

941
MATED-11339

00040409
000050
MATED-13098
MATED-11258
00011267

00004222
00005068
MATED-11963

11205
00020080

SINAPI

SETOP

ORSE

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE

SETOP

SINAPI
SBC

SETOP
SETOP
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SETOP

SEINFRA
SINAPI

9104 ORSE
000150 SBC

9098 ORSE

10517 ORSE

@

MATED-11248
00010535

00043483
MOED-8499

SETOP
SINAPI

SINAPI
SETOP

00012893/SINAPI ORSE
10362 ORSE

00021127 SINAPI
00039997 SINAPI
00039996 SINAPI
MATED-11445 SETOP
10599 ORSE

00013458 SINAPI
00038383 SINAPI
00043464 SINAPI

00012892/SINAPI ORSE
10596 ORSE
00043459 SINAPI

00002711/SINAPI ORSE
00003148 SINAPI

11249 ORSE

00007307 SINAPI
00012895/SINAPI ORSE
11241 ORSE

00043462 SINAPI

1651 ORSE

00037736 SINAPI

10788 ORSE
00002692 SINAPI
11248 ORSE
00012894/SINAPI ORSE
4728 ORSE
MATED-14636 SETOP
11240 ORSE

4729 ORSE

10579 ORSE

11244 ORSE
EQED-8483 SETOP

11242 ORSE
10578 ORSE

Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "X"

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAGAO/LIGACAO

Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A
20 M/MIN, POT. 5,5 A 6.0 HP

MAQUINA DE SOLDA (TIPO: TRANSFORMADORA|PESO*: 25KG|FAIXA DE CORRENTE: 55-250A|SOLDAGEM: ELETRODO
REVESTIDO|CONSUMO: 9,2KW|REFERENCIA: E9547 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

Vale transporte

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Fardamento com mangas curta

ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIAMETRO NOMINAL: 3,%5MM|FAIXA DE CORRENTE ELETRICA: 110-
150A|COMPRIMENTO: 350MM|CLASSIFICACAO: E6013|APLICACAO: COMUM DE USO GERAL)

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO

CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTENCIA: 32,00MPA)

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

GASOLINA COMUM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

DISCO DE DESBASTE/CORTE (ESPESSURA?*: 1/4'[6,4MM]|DIAMETRO DO FURO: 7/8"[22,2MM]|DIAMETRO NOMINAL:
7"[180MMIIAPLICACAO: METAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

FUSIVEL DIAZED 63A

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR

Interruptor 01 seg&o simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X"

SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA

Tomada 2p +t, ABNT, de sobrepor, 10A

Exames admissionais/demissionais (checkup)

AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MEDIA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA (MODALIDADE: HORISTA|[ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado

Seguro de vida e acidente em grupo

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100|DIMENSAO: 225X275MM)

Protetor solar fps 30 com 120ml

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
Protetor auricular
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com camara

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)

Serra circular eletrica portatil

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)

Alicate volt-amperimetro

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Oculos branco protegdo

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA
CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

P& quadrada

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)

Talhadeira chata 10"

EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Alicate com isolamento

Marreta 1 kg com cabo

Chave de fenda chata 30 cm

Martelo com unha

BETONEIRA (ALIMENTAGAO: ELETRICIDADE|CAPACIDADE NOMINAL: 400L|CAPACIDADE DE MISTURA: 310L|MOTOR
ELETRICO: TRIFASICO|POTENCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH|CARREGADOR MECANICO: NAO INCLUSO|OPERADOR: NAO
INCLUSOIREFERECIA: 36396 OU EQUIVALENTE)

Chave inglesa 12"

Formé&o grande
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Equipamento para Aquisi¢io Permanente
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Material
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Material
Material
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Material
Material
Material
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Material

Equipamento para Aquisi¢cdo Permanente

Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento

Material
Material

un
H
hora
un
kg
H
UN
un
UN

UN
KG
hora
Kg
UN

L
KG
un

UN
UN
un
m3
un

par
un
H

un
UN
un
L
un
un
H
pr
UN

un

un
un
un
hora
un
un
un
un

un
un

2,6834480
0,7800000
20,8872915
1,0000000
0,6750000
9,8135310
1,0000000
6,0000000
0,0009865

1,3470907

2,1696550
0,3870051
4,0000000
1,9500000
0,1423000
9,8135310
25,7821000
0,0395400
0,4625236

3,0000000
9,3825000
80,6227802
7,4879381
4,0000000

0,8822277
0,2335320
0,3438850

1,0000000
0,2228000
1,0000000
0,0528200
1,0000000
0,0105440
0,0187353
0,0003762

1,2689040
0,0730160
0,0200050
0,1186200
0,3760000
4,0000000
0,2000000
0,9863053
0,0474480
0,0000514
0,4170500
90,1539966

0,0606280
0,1186200
1,2689040

0,0031060
0,0300000
0,0004500
0,0070000
0,0158160
0,0012660
24,0000000
0,0206380
0,0000016

0,0031060
0,0166140
0,0004500
0,0052720
0,0046590
0,0724142
0,0012660
0,0015530
0,0021660
0,0009000
0,0154073

0,0006330
0,0009000

6,12
20,97
0,74
15,24
22,42
1,54
14,09
2,32
13.399,51

0,0000000 9,16

G151
30,25
2,80
5,58
74,25
1,05
0,37
240,91
20,50

2,85
0,83
0,09
0,93
1,73

7,49
27,40
17,21

5,84
24,23
4,89
84,50
4,45
367,41
171,47
6.111,25

22,04
19.778,31
2,31

0,01

13,81
6,00
0,53

214,87

14,18

0,0000000 756,80
48,59

17,14

208,93

0,01

8,57

105.262,96

45,19

8,21

0,0000000 301,27
25,53

22,75

1,08

0,0000000 3,20

0,00

0,00

0,96

12,34

11,95
11,71
11,20
10,88
10,57
10,30
9,54
9,53
9,48

8,55

7,26
6,96
6,92

6,61
6,40
5,92

5,84
5,40

0,84
0,71
0,67

0,67
0,43

0,34
0,27
0,26

0,18
0,17

0,03
0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

16,42
16,36
15,46
15,24
15,13
15,11
14,09
13,92
13,22

12,34

11,95
11,71
11,20
10,88
10,57
10,30
9,54
9,53
9,48

8,55
7,79
7,26
6,96
6,92

6,61
6,40
5,92

5,84
5,40

0,84
0,71
0,67

0,67
0,43
0,34
0,34
0,27
0,26
0,24
0,18
0,17

0,14
0,14
0,14
0,13
0,11
0,08
0,07
0,07
0,07
0,05
0,05

0,03
0,02

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

124.783,48
124.799,83
124.815,29
124.830,53
124.845,66
124.860,78
124.874,87
124.888,79
124.902,01

124.914,35

124.926,30
124.938,01
124.949,21
124.960,09
124.970,65
124.980,96
124.990,50
125.000,02
125.009,51

125.018,06
125.025,84
125.033,10
125.040,06
125.046,98

125.053,59
125.059,99
125.065,91

125.071,75
125.077,15
125.082,04
125.086,50
125.090,95
125.094,82
125.098,04
125.100,33

125.102,56
125.104,50
125.106,38
125.108,20
125.109,85
125.111,45
125.112,69
125.113,83
125.114,87
125.115,89
125.116,85
125.117,76

125.118,59
125.119,31
125.119,98

125.120,64
125.121,07
125.121,41
125.121,75
125.122,02
125.122,29
125.122,53
125.122,70
125.122,87

125.123,01
125.123,15
125.123,28
125.123,42
125.123,53
125.123,60
125.123,68
125.123,75
125.123,82
125.123,87
125.123,92

125.123,95
125.123,97

99,71%
99,73%
99,74%
99,75%
99,76%
99,78%
99,79%
99,80%
99,81%

99,82%

99,83%
99,84%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%
99,88%
99,89%
99,89%

99,90%
99,91%
99,91%
99,92%
99,92%

99,93%
99,94%
99,94%

99,94%
99,95%
99,95%
99,96%
99,96%
99,96%
99,97%
99,97%

99,97%
99,97%
99,97%
99,97%
99,97%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%

99,98%
99,98%
99,98%

99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,98%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
99,99%



10577 ORSE
MATED-14624 SETOP

Serrote 40cm

FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
ENGENHEIRO - COSGEM/JC

Material
Material

un
hora

0,0004500
0,0724142

36,61 0,02 0,02 0,00%
0,01 0,00 0,00 0,00%

Equipamento
Equipamento para Aquisicdo
Mé&o de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragao
Aluguel

Verba
Transporte
Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

125.123,98 99,99%
125.123,98 99,99%

R$ 149,42
R$ 4.453,41
R$ 47.915,14
R$ 65.524,11
R$ 7.059,16
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 22,74

R$ 0,00

102.183,94
22.957,22
125.141,16
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