



Obra: Demolição Parcial Imediata e recuperação funcional do Reservatório elevado do IFRN - Campus João Câmara

Data: 15/08/2025

Bancos: SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Norte

SBC - 08/2025 - Rio Grande do Norte

ORSE - 05/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 04/2025 - Minas Gerais

BDI: 22,47%

Encargos Sociais: Não desonerados

Horista: 115,21% e Mensalista: 70,86%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	1	34.697,19	27,73 %
2	REMOÇÕES, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1	5.764,57	4,61 %
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	1	3.071,02	2,45 %
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	31.829,99	25,44 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	5.158,60	4,12 %
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1	26.186,33	20,93 %
7	PAVIMENTAÇÃO	1	2.417,40	1,93 %
8	PISO	1	1.372,89	1,10 %
9	SINALIZAÇÃO	1	29,18	0,02 %
10	PINTURA	1	2.067,20	1,65 %
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	12.546,79	10,03 %

Total sem BDI 102.183,94

Total do BDI 22.957,22

Total Geral 125.141,16

DANIEL MELO MARTINS DE GÓIS
ENGENHEIRO - COSGEM/JC

Documento Digitalizado Público

03. Demolição Parcial Reservatorio - Orçamento Resumido

Assunto: 03. Demolição Parcial Reservatorio - Orçamento Resumido
Assinado por: Kezia Cruz
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Kezia Arachelli de Lira Silva Cruz, DIRETOR(A) DE DIRETORIA - CD0004 - DIAD/JC**, em 23/09/2025 22:34:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/09/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2327416
Código de Autenticação: 7050da0ae4

