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Estudo Técnico Preliminar 112/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23421.004247.2025-14

2. Descricao da necessidade

A Diretoria Sistémica de Infraestrutura (DINFRA), unidade integrante da Reitoria do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), desenvolve atividades permanentes de planejamento,
elaboracéo, compatibilizacdo e acompanhamento de projetos de arquitetura, engenharia e infraestrutura, abrangendo
obras novas, reformas, ampliac6es, adequacbes prediais e demais intervencdes necessarias a manutencado e
expansao da infraestrutura fisica da institui¢ao.

Para a execucdo dessas atividades, faz-se indispenséavel a utilizacdo de ferramentas computacionais especializadas
em modelagem assistida por computador (CAD) e Modelagem da Informacdo da Construgdo (Building Information
Modeling — BIM), que possibilitem o desenvolvimento de projetos multidisciplinares, a compatibilizacdo entre
disciplinas, a extracdo de quantitativos, a simulacéo de soluc8es construtivas e a producdo de documentacao técnica
em conformidade com as normas vigentes.

Nesse contexto, a Autodesk AEC Collection constitui a solucdo atualmente adotada pela equipe técnica da DINFRA,
reunindo, em uma Unica plataforma integrada, os principais softwares utilizados nas areas de arquitetura, engenharia
e construcdo, garantindo interoperabilidade, padronizacdo tecnoldgica, produtividade e continuidade dos fluxos de
trabalho institucionais.

A contratacdo também esta alinhada as diretrizes estabelecidas pela Estratégia BIM BR, instituida pelo Decreto n°
9.983/2019 e regulamentada pelo Decreto n® 10.306/2020, que orientam a adocdo gradual da metodologia BIM pelos
orgdos e entidades da Administragdo Publica Federal.

Histérico da contratacao

Com o objetivo de assegurar a continuidade da utilizacdo da solugéo tecnoldgica, foi realizado o Pregao Eletrénico n°
90001/2026, destinado a contratacé@o das licencas de subscricdo da Autodesk AEC Collection.

Entretanto, o certame foi declarado fracassado, conforme registrado no Despacho n°® 219/2026 — DICLIC, em razdo da
desclassificacdo das propostas apresentadas, motivada pelo ndo atendimento de requisitos previstos no edital e pela
demonstragéo, por fornecedores especializados, da incompatibilidade entre o valor estimado da contratacdo e o0s
precos efetivamente praticados no mercado.

Diante desse cenario, e em observancia as recomendacdes constantes do Parecer Juridico emitido pela Procuradoria
Federal junto ao IFRN, a Administragdo promoveu a atualizacdo da pesquisa de precgos, considerando a publicacdo
de nova versdo do Catalogo de Solucdes de TIC com Condi¢bes Padronizadas (PMC-TIC), em 19 de marco de 2026,
bem como a realiza¢éo de novas consultas a contrata¢des publicas e a fornecedores especializados.

Os resultados obtidos permitiram a revisdo da estimativa da contratacdo, conferindo maior aderéncia aos precos
praticados no mercado e proporcionando melhores condi¢des para a realizagdo de novo procedimento licitatério.

Dessa forma, permanece integra a necessidade administrativa que motivou a contratacdo, sendo indispensavel a
realizacdo de nova licitacdo para assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas pela Diretoria Sistémica de
Infraestrutura, evitando a interrupgao de servigos técnicos essenciais ao cumprimento da misséo institucional do IFRN.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria Sistémica de Infraestrutura - DINFRA Carlos Guedes Alcoforado

4. Necessidades de Negocio

A presente contratacéo visa atender as necessidades institucionais da Diretoria Sistémica de Infraestrutura (DINFRA)
do IFRN, assegurando a disponibilidade de ferramentas tecnolégicas indispensaveis ao desenvolvimento das
atividades de planejamento, elaboracdo, compatibilizacédo, andlise e gestdo de projetos de arquitetura, engenharia e
infraestrutura.

A solucdo a ser contratada devera possibilitar:

a) garantir a continuidade das atividades técnicas desenvolvidas pela equipe de engenharia e arquitetura da DINFRA,
evitando interrupgdes decorrentes da indisponibilidade das licengas de software;

b) proporcionar ambiente computacional integrado para desenvolvimento de projetos em metodologia BIM (Building
Information Modeling), permitindo a elaboracao, coordenacao e compatibilizacao de projetos multidisciplinares;

c) assegurar a interoperabilidade entre os diversos softwares utilizados nas atividades de projeto, planejamento e
fiscalizacdo de obras, reduzindo retrabalhos e aumentando a eficiéncia operacional;

d) manter a padronizacao tecnoldgica adotada pelo IFRN, preservando a compatibilidade com o acervo técnico
existente, os projetos em andamento e os fluxos de trabalho consolidados pela Diretoria Sistémica de Infraestrutura;

e) atender as diretrizes da Estratégia BIM BR e aos normativos federais relacionados a transformacéao digital e a
modernizacao dos processos de engenharia na Administracéo Publica;

f) garantir o acesso as atualizagdes, corre¢des de seguranca e suporte disponibilizados pelo fabricante durante todo o
periodo de vigéncia da subscricao;

g) contribuir para a melhoria da qualidade técnica dos projetos desenvolvidos pelo IFRN, promovendo maior preciséo,
produtividade, colaboragéo entre equipes e racionalizacdo dos recursos empregados nas obras institucionais.

5. Necessidades Tecnolégicas

A solucédo contemplara a aquisicdo de licencas de softwares especificos para atender as demandas de Computer
Aided Design (CAD) e Building Information Modelling (BIM), ferramentas indispensaveis para a elaboracao,
fiscalizacdo, gestdo e documentagdo de projetos nas areas de arquitetura, engenharia e execug¢do de obras. O
objetivo é proporcionar maior produtividade, precisédo e eficiéncia nos trabalhos desenvolvidos no ambito institucional.

1. CAD - possibilita a criacdo e edigdo de desenhos técnicos, representacfes geométricas em 2D e modelos
tridimensionais, atendendo as necessidades de detalhamento técnico e representacao grafica de projetos.

2. BIM — consiste em um conjunto de tecnologias e processos integrados que permitem a criacdo, utilizacdo e
atualizacdo colaborativa de modelos digitais de constru¢des, possibilitando a interagdo entre todos os
participantes do empreendimento, em qualquer fase do ciclo de vida da obra.

3. A utilizagéo integrada de CAD e BIM permitira ao IFRN modernizar e padronizar a elaboracdo de projetos,
promovendo maior confiabilidade na fiscalizacdo de obras e alinhamento as diretrizes legais que determinam a
adocéo do BIM em contratacdes publicas.
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Além disso, tais ferramentas tecnoldgicas contribuirdo para a sustentabilidade institucional, por meio da reducao de
retrabalhos, da otimizagdo de recursos e da melhoria nos processos de planejamento, execugdo e controle de obras e
servigos de engenharia.

6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC
O embasamento legal da solugéo estad amparado nos seguintes instrumentos normativos:

* Decreto n° 9.983/2019, que institui a Estratégia Nacional de Disseminacdo do Building Information Modelling
(BIM BR) e cria o Comité Gestor da Estratégia BIM,;

* Decreto n°® 10.306/2020, que estabelece a obrigatoriedade da utilizagdo do BIM na execucao direta ou indireta
de obras e servicos de engenharia pelos 6rgaos e entidades da administracédo publica federal;

® Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagBes e Contratos Administrativos), que em seu art. 19, inciso V, § 3°,
determina que, nas licitacfes de obras e servicos de engenharia e arquitetura, devera ser preferencialmente
adotada a Modelagem da Informacédo da Construcdo (BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou
mais avancados.

Adicionalmente, considerando que o objeto trata de software proprietario protegido pelas Leis n® 9.609/1998 e 9.610
/1998, define-se como requisito essencial:

* Comprovacdo de Revenda Autorizada: Em virtude da politica de distribuicdo segmentada do fabricante
(Autodesk), a comercializacdo da suite AEC Collection € restrita a parceiros certificados. Portanto, no momento
da analise da proposta, a licitante deverd obrigatoriamente apresentar documento comprobatoério idéneo,
emitido pelo fabricante, que ateste sua condicdo de revendedora autorizada para a solucdo pretendida,
garantindo a exequibilidade juridica do fornecimento e o acesso a suporte e atualizacdes oficiais

Dessa forma, a adocé@o de softwares CAD e BIM no IFRN atende ndo apenas as necessidades institucionais de
modernizacdo e eficiéncia, mas também ao cumprimento de exigéncias legais e normativas aplicaveis a
Administracédo Publica:

* A solugdo a ser contratada deverd ser compativel com as especificagbes apresentadas no Catélogo de
Solugbes de TIC, observando as condicfes padronizadas da Secretaria de Governo Digital do Ministério da
Economia (SGD-ME), quando aplicavel.

* A solucdo devera respeitar o Preco Maximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC), também publicado pela
SGD-ME, quando aplicavel, assegurando economicidade, transparéncia e aderéncia as politicas de contratacao
vigentes.

* Recomenda-se, ainda, que a solucdo contratada possua politicas claras de atualizacdo e suporte técnico,
garantindo a continuidade operacional, a seguranca da informacdo e a aderéncia a boas praticas de
governanca de TIC.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

O levantamento realizado pela Diretoria Sistémica de Infraestrutura (DINFRA/RE/IFRN) identificou a necessidade de
25 licencas da colecdo Autodesk AEC — Architecture, Engineering and Construction, considerando o total de
profissionais da area de engenharia e arquitetura distribuidos entre os 22 campi e a Reitoria do IFRN. Contudo, para
esta contratacdo, sera contemplado inicialmente o quantitativo de 10 (dez) licencas, sendo 08 licencas para a
Reitoria, 01 licenca para o Campus Parnamirim e 01 licenca para o campus Pau dos Ferros, demodo a garantir o
atendimento imediato as demandas centrais de planejamento, fiscalizacdo e execuc¢do de obras e servigos de
engenharia.
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8. Levantamento de solucoes

Considerando a necessidade de aquisicdo dos servicos listados no item 5 e o quantitativo definido no item 6,
conforme demanda apresentada pela Diretoria Sistémica de Infraestrutura (DINFRA/RE/IFRN), e buscando atender a
necessidade de negdcio apresentada na alinea “b” do item 4, esta equipe identifica como melhor alternativa a
contratacdo por meio de pregao eletronico.

Os estudos técnicos preliminares indicam que as solugées mais adequadas sdo aquelas ja conhecidas e utilizadas
pelo corpo técnico de engenheiros e arquitetos do IFRN, consistindo nos softwares da Autodesk, amplamente
aplicados na area da construgao civil.

Os softwares da Autodesk apresentam como op¢des tanto a contratacdo individual do AutoCAD e REVIT quanto a
contratacdo da colecdo Autodesk AEC — Architecture, Engineering and Construction Collection, onde este Ultimo além
de contemplar o AUTOCAD e REVIT, também é inclui os seguintes sistemas:

* AutoCAD (Win+Mac) — Criacdo e edicdo de desenhos técnicos 2D e 3D com recursos especializados
(Architecture, MEP, Electrical, Mechanical, Plant 3D, Map 3D, Raster Design, além de versdes Web e Mobile).

* Revit — Desenvolvimento de projetos multidisciplinares em BIM, com colaboragdo em tempo real e integracdo a
diversos formatos (IFC, DWG™, DGN).

* Civil 3D — Projetos e documentacao de engenharia civil e infraestrutura (superficies, corredores, drenagem,
esgoto, urbanismo).

* |nfraWorks — Estudos conceituais e simulacdes em BIM para viabilidade, planejamento urbano e infraestrutura,
com integracgdo GIS.

* Navisworks Manage — Coordenacdo de projetos em BIM, deteccdo de interferéncias e acompanhamento de
cronogramas de obra.

* ReCap Pro — Captura de realidade e digitalizacdo 3D de terrenos, edificacdes e ativos fisicos.

* Formlt Pro — Criacdo e concepcao de projetos apoiados por multiplas fontes de dados.

* Advance Steel — Modelagem e documentacao de estruturas metalicas em BIM.

* Robot Structural Analysis Professional — Calculo estrutural integrado a modelos BIM.

® Structural Bridge Design — Analise estrutural de pontes.

* Vehicle Tracking — Analise de movimentacao e trajetéria de veiculos.

* Fabrication CADmep — Modelagem MEP com geracgéo de estimativas e planos de fabricacéo.

* 3ds Max — Modelagem, animacéo e renderizacdo 3D para visualizagéo de projetos.

* |nsight — Simulacéo e andlise de desempenho de empreendimentos em BIM.

* Generative Design — Desenvolvimento de solugées de design paramétrico e automatizado.

* Autodesk Rendering — Renderizagdo em nuvem de alta resolucdo para projetos.

¢ Cloud Storage — Armazenamento em nuvem integrado.

* Autodesk Docs — Gerenciamento documental em ambiente comum de dados (CDE).

A andlise comparativa demonstrou que a contratacdo da colecdo Autodesk AEC apresenta melhor relagéo
custobeneficio quando comparada a contratacédo individualizada de multiplos softwares, considerando a abrangéncia
das funcionalidades, a interoperabilidade entre ferramentas e a padroniza¢cédo do ambiente tecnolégico institucional.

Adicionalmente, a contratacdo sera realizada por meio de pregéo eletrénico tradicional, com quantitativo previamente
definido e destinado exclusivamente a Reitoria do IFRN, ndo sendo adotado o Sistema de Registro de Pregos, uma
vez que a demanda é certa e devidamente dimensionada no planejamento da contratacéo.

Quanto ao prazo de subscri¢do, foram avaliadas as alternativas de contratacdo por 12 ou 36 meses, sendo a opgao
plurianual considerada mais vantajosa sob o ponto de vista econdémico e de previsibilidade orgcamentaria, conforme
demonstrado na andlise de custos constante neste Estudo Técnico Preliminar.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo da Autodesk AEC Collection, em regime de subscri¢cdo, constitui a solucao
tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para atendimento das necessidades institucionais da
DINFRA/RE/IFRN.

Justificativa quanto a nao utilizacao do Sistema de Registro de Precos

A presente contratacdo sera realizada por meio de pregao eletrénico tradicional, ndo sendo adotado o Sistema de
Registro de Precos (SRP), em razdo das caracteristicas especificas da demanda institucional.
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Inicialmente, foi avaliada a possibilidade de utilizagcdo do SRP. Contudo, ndo houve manifestacdo de interesse das
demais unidades do IFRN em participar do certame, restando a demanda restrita exclusivamente a Reitoria, com
guantitativo previamente definido e devidamente dimensionado neste Estudo Técnico Preliminar. Assim, ndo se
configura hipétese de necessidade de contratagbes futuras incertas ou adesfes por outros 6rgdos que justifiguem a
adocéo do registro de precos.

Adicionalmente, considera-se o fator temporal como elemento determinante para a definicdo da estratégia de
contratacdo. As licengas estao atualmente vencidas, sendo imprescindivel a formalizagdo de nova contratagdo em
tempo habil para evitar descontinuidade das atividades técnicas desenvolvidas pela Diretoria Sistémica de
Infraestrutura.

A adocao do Sistema de Registro de Precos implicaria maior complexidade procedimental, incluindo etapa adicional
de gerenciamento de ata e eventual prazo para adesdes, 0 que poderia comprometer 0 cronograma necessario a
manutencao da continuidade dos servigcos. Dessa forma, considerando que a demanda é certa, exclusiva da Reitoria,
previamente quantificada e possui marco temporal definido para renovacado, conclui-se que o pregao eletrénico
tradicional constitui 0 meio mais célere, eficiente e adequado para assegurar a continuidade das atividades
institucionais, observando-se os principios da eficiéncia, economicidade e planejamento.

9. Analise comparativa de solucoes

Diante da necessidade de aquisicdo de softwares para atender as demandas da area de engenharia e arquitetura do
IFRN, foram identificadas diferentes alternativas de solug¢des tecnolégicas, todas relacionadas ao portfélio da
Autodesk. As opc¢bes contemplam desde licengas temporarias da colecdo Autodesk AEC (Architecture), que redne um
conjunto amplo de ferramentas Engineering and Construction Collection especializadas, até licencas individuais do
AutoCAD e do Revit, softwares tradicionalmente utilizados para desenho assistido e modelagem BIM.

A tabela abaixo sintetiza as soluc¢des levantadas:

ID SOLUCAO CARACTERISTICAS PRAZO DA
SUBCRICAO

Autodesk AEC Pacote completo que inclui Revit, AutoCAD, Civil

Collection - 3D, InfraWorks, Navisworks, 3ds Max, entre outros
1 12 meses
Licenca de softwares voltados a projetos BIM, infraestrutura,
Subscricdo visualizacdo e simulacao.
Autodesk AEC
Mesma composi¢éo da solucao anterior, porém com
Collection -
2 contrato de maior duracao, proporcionando 36 meses
Licenca de
estabilidade e previsibilidade orcamentéria.
Subscricéo
Autodesk Licenciamento restrito a dois softwares principais
AutoCAD e (AutoCAD e Revit), atendendo parcialmente as
3 L . . . 12 meses
Revit - Licenca necessidades de projetos BIM, mas sem acesso as
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de Subscricéo demais ferramentas integradas.

Autodesk
AutoCAD e Idéntico a solugdo anterior, com maior prazo de
4 36 meses
Revit - Licenca subscri¢ao.

de Subscri¢édo

9.1 Analise Técnica

As solucbes que envolvem a Autodesk AEC Collection (itens 1 e 2) apresentam maior abrangéncia técnica, pois
rednem, além do AutoCAD e do Revit, softwares complementares como Civil 3D, Navisworks, InfraWorks, 3ds Max,
entre outros, que permitem a integragdo de todas as etapas do processo de projeto, modelagem, simulagdo e
compatibilizacdo de disciplinas. Essa caracteristica as torna plenamente alinhadas as exigéncias da Estratégia BIM
BR, conforme previsto no Decreto n° 9.983/2019, no Decreto n® 10.306/2020 e na Lei n® 14.133/2021, garantindo
suporte integral as praticas de modelagem da informacéo da constru¢do. Ja as solugdes que contemplam apenas o
AutoCAD e o Revit (itens 3 e 4) possuem limitagdes importantes, pois atendem somente de forma parcial as
necessidades de modelagem BIM, restringindo-se as funcionalidades bésicas de desenho e modelagem, sem permitir
a integracao plena com as demais ferramentas necessarias ao ciclo de vida da obra.

9.2. Analise EconGmica

Do ponto de vista econbmico, 0s contratos com vigéncia de 12 meses (itens 1 e 3) conferem maior flexibilidade a
instituicdo, possibilitando ajustes periddicos de quantitativo conforme a evolugdo da demanda. Entretanto, os
contratos de 36 meses (itens 2 e 4) proporcionam maior previsibilidade orcamentaria, além de representarem, em
geral, melhores condi¢cdes de custo-beneficio ao longo prazo, ja que reduzem a necessidade de renovacdes
frequentes e garantem estabilidade na disponibilizacdo das ferramentas.

9.3. Avaliacdo Comparativa

Comparando-se as alternativas, verifica-se que a Autodesk AEC Collection, tanto na modalidade de 12 meses quanto
na de 36 meses, apresenta superioridade técnica frente as licencas isoladas de AutoCAD e Revit. Enquanto estas
Ultimas podem ser consideradas como alternativas mais restritas, voltadas a situa¢des de limitagdo orgcamentaria, a
AEC Collection atende integralmente as necessidades institucionais, além de estar em conformidade com os marcos
legais e estratégicos que regulam a adocgdo do BIM na Administragédo Publica.

Considerando os aspectos técnicos, legais e econdmicos, a solucdo mais vantajosa é a contratacao da Autodesk AEC
Collection, preferencialmente em contratos de 12 ou 36 meses, de forma a assegurar continuidade, integracao de
processos e aderéncia as normativas vigentes.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Durante a analise de alternativas para atendimento da necessidade, foram identificadas algumas solucées que, apés
avaliacao técnica, legal e econdbmica, mostraram-se inviaveis para a realidade institucional:

1. Solucdes gratuitas ou de cédigo aberto para modelagem BIM.

Foram avaliados softwares alternativos de cédigo aberto ou de uso gratuito. Contudo, tais solu¢des ndo atendem
integralmente as funcionalidades requeridas para projetos multidisciplinares em ambiente BIM, apresentando
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limitagcbes quanto a compatibilidade de arquivos, suporte técnico, atualizacbes de seguranca e integracdo com
fluxos de trabalho ja consolidados na instituicdo. Assim, ndo oferecem a robustez necesséria para atender a
Estratégia BIM BR.

2. Aquisicao isolada apenas dos softwares AutoCAD e Revit.

Embora esses programas sejam amplamente utilizados e constem entre as alternativas estudadas, sua
contratacao isolada foi considerada inviavel do ponto de vista técnico. Isso porque ndo garantem a cobertura de
todas as etapas necessarias aos projetos de engenharia e arquitetura, como coordenagédo, simulagdo, calculo
estrutural e compatibilizacdo de disciplinas. Dessa forma, ndo atendem plenamente ao disposto nos decretos n°
9.983/2019 e n° 10.306/2020, que orientam a adoc¢&o do BIM em sua totalidade.

3. Participacdo em atas de registro de precos de outros 6rgaos.

Foi considerada a possibilidade de adesédo a atas ja vigentes, porém tal medida ndo se mostrou viavel em razao
da inexisténcia de atas em vigor que contemplassem quantitativos e especificacdes compativeis com a demanda
do IFRN. Além disso, optou-se pela constituicdo de processo préprio de contratacdo, por meio de pregao
eletrdnico, apresenta maior aderéncia as necessidades institucionais, maior controle sobre os quantitativos e
prazos e melhor adequacéo as condi¢des especificas da Reitoria.

Outras solugdes analisadas

As demais solu¢@es elencadas no item 9 deste Estudo Técnico Preliminar foram igualmente avaliadas e descartadas
por ndo atenderem integralmente aos requisitos técnicos, legais e operacionais estabelecidos para a contratacao.

Diante das analises realizadas, conclui-se que a contratagcéo das licencas da Autodesk AEC Collection, em regime de
subscricdo, constitui a solucdo tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para atendimento das
necessidades da Diretoria Sistémica de Infraestrutura do IFRN, observados os principios da eficiéncia, padronizacao
tecnologica e planejamento institucional.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

A presente andlise tem por objetivo comparar os custos totais de propriedade (TCO) das solucdes consideradas
viaveis, com base nas propostas recebidas para a cessdo temporaria dos direitos de uso do software Autodesk AEC —
Architecture, Engineering and Construction Collection, em regime de subscricdo anual (12 meses) e trienal (36
meses), considerando o quantitativo de 10 licencas.

Ressalta-se que a instituicdo ja possui atualmente 10 licencas contratadas em modalidade trienal, motivo pelo qual o
valor de referéncia utilizado no quadro comparativo corresponde ao valor de renovacao constante no Catalogo de
Solucdes de TIC com Condi¢Bes Padronizadas — AUTODESK.

A utilizacdo dos valores constantes no referido Catalogo estd em conformidade com a Portaria SGD/MGI n° 5.950, de
26 de outubro de 2023, especialmente o item 12 de seu Anexo, que orienta que as pesquisas de precos para
estimativa de valor devem priorizar precos publicos e que o Preco Maximo de Compra de Item de TIC (PMCTIC)
constante nos catalogos da SGD deve ser utilizado como valor estimado, salvo quando a pesquisa de mercado
indicar valor inferior.

ApOs a realizacdo do Pregdo Eletrénico n°® 90001/2026, declarado fracassado, a Administracdo promoveu a
atualizacdo da pesquisa de pregcos, em atendimento as recomendagbes constantes do Parecer Juridico e
considerando a publicacdo da versdo 3.0.0 do Catalogo de Solucbes de TIC com CondicSes Padronizadas —
Autodesk, publicada pela Secretaria de Governo Digital em 19 de marco de 2026.

A nova pesquisa observou os critérios estabelecidos pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021, utilizando
multiplas fontes de consulta, compreendendo contratacfes publicas recentes, pesquisa direta com revendedores
autorizados Autodesk e o Catalogo de Solugdes de TIC com Condi¢g6es Padronizadas da Secretaria de Governo
Digital.

7 de 19



11.1 Contratacdes Publicas

Foram selecionadas contratacdes publicas recentes, compativeis com o0 objeto da presente contratacdo, cujos
resultados séo apresentados a seguir.

Fonte Valor Unitario (R$)
Orgdo: MUNICIPIO DO RECIFE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO 47.200,00
Orgdo: ESTADO DO ACRE - INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE 46.700,00
CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA 40.380,00
Média 44.760,00

Os resultados apresentaram coeficiente de variacdo de 8,49%, indicando baixa dispersao dos prec¢os coletados e
elevada consisténcia estatistica.

11.2 Pesquisa Direta com Revendedores Autorizados

Também foram solicitados orcamentos diretamente a revendedores autorizados Autodesk.

Fornecedor Valor Unitario (R$)

[Best Software |l60.021,00 |
[PRO-Systems |145.977,60 |
[Brasoftware |l67.060,99 |
[Média |157.686,63 |

O coeficiente de variacao obtido foi de 18,60%, permanecendo abaixo do limite de 25% adotado pela Administragédo
para afericdo da consisténcia da pesquisa.

11.3 Catalogo de Soluc¢des de TIC com Condi¢des Padronizadas

A solucao pretendida integra o Catalogo de Solugbes de TIC com Condi¢cdes Padronizadas da Secretaria de Governo
Digital, verséo 3.0.0, publicado em 19 de marc¢o de 2026, cujo Preco Maximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC)
para o item ADSK-001 — Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-
Year Subscription corresponde a R$ 41.963,50 por licenga.

|Fonte Oficial ||Va|or Unitario (R$) |
[PMC-TIC — Autodesk AEC Collection (ADSK-001) |41.963,50 |

11.4 Consolidacao da Estimativa da Contratacao

Para fins de consolidacdo do orcamento estimado, foram comparados os valores obtidos nas diferentes fontes
pesquisadas.

|Fonte ||Va|or Unitario (R$) |
|Contrata<;6es Publicas ||44.760,00 |
|Pesquisa com Fornecedores ||57.686,63 |
[PMC-TIC (Catélogo SGD) 141.963,50 |

Nos termos da Instrucdo Normativa SGD n° 94/2022, para solu¢des constantes do Catalogo de Solugdes de TIC com
Condi¢des Padronizadas, deve ser adotado o menor valor entre 0o PMC-TIC e o valor obtido na pesquisa de precos.

Considerando que o PMC-TIC atualizado apresentou valor inferior aos obtidos nas demais fontes consultadas, a
Administracdo adotou R$ 41.963,50 por licenca como valor de referéncia para a presente contratacdo, em estrita
observancia as normas aplicaveis as contrata¢des de solucdes de TIC.
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11.5. Analise Critica da Economicidade e da Realidade de Mercado

A atualizacdo da pesquisa de precos permitiu reavaliar a estimativa da contratacéo a luz das condi¢des atuais do
mercado, observando-se as diretrizes da Instrugdo Normativa SGD n° 94/2022 e da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n° 65/2021.

A pesquisa contemplou multiplas fontes de informacdo, compreendendo o Catalogo de Solugdes de TIC com
Condicdes Padronizadas da Secretaria de Governo Digital (PMC-TIC), contratacdes publicas recentes e pesquisa
direta junto a revendedores autorizados Autodesk, possibilitando uma visdo abrangente do comportamento dos
precos praticados para o objeto da contratacao.

Os resultados evidenciaram que os valores obtidos nas pesquisas de mercado e nas contratacdes publicas
apresentaram consisténcia estatistica, demonstrando aderéncia a realidade do mercado fornecedor. Além disso,
verificou-se que o PMC-TIC vigente, publicado em 19 de marco de 2026, apresenta valor inferior aos obtidos nas
demais fontes consultadas, atendendo ao critério estabelecido pela IN SGD n° 94/2022 para definicdo do valor
estimado da contratagéo.

Dessa forma, conclui-se que a estimativa adotada pela Administracdo observa os principios da economicidade, da
eficiéncia e da vantajosidade, refletindo valor compativel com a regulamentacdo vigente e com a realidade do
mercado, reduzindo o risco de fracasso do certame em razdo de precos incompativeis.

Valor Unitario

Fonte da Pesquisa Situacao
Contratagbes Publicas ||44.760,00 ||C0mpat|'vel com o mercado
Pesquisa com  Revendedores 57.686,63 Compativel com o mercado

Autorizados

Valor adotado pela

PMC-TIC (Catadlogo SGD) 41.963,50 Administracao

12. Descricado da solucdo de TIC a ser contratada

A solucado considerada viavel e indicada para contratacdo consiste na aquisicdo de 10 (dez) licencas da suite
Autodesk AEC Collection, sob o modelo de subscricdo, pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses, conforme modalidade
e condicdes estabelecidas no Catalogo de Solugfes de TIC com Condi¢des Padronizadas da SGD/MGI.

Tal solugdo atende plenamente aos requisitos funcionais e tecnoldgicos anteriormente citados neste documento,
contemplando os softwares especializados em CAD e BIM, individualmente ou reunidos na cole¢do Autodesk AEC —
Architecture, Engineering and Construction Collection, garantindo o suporte necessario as atividades de elaboracao,
fiscalizacdo e documentacao de projetos no ambito da Reitoria e dos campi do IFRN.

A solugao contemplara:

* Objeto: 10 (dez) licencas da suite Autodesk AEC Collection (Architecture, Engineering & Construction
Collection), na modalidade Single-user ELD.

* Prazo: Subscri¢do trienal (3 anos), garantindo estabilidade tecnoldgica e protecéo contra variagdes de pre¢co no
periodo.

* Conteudo: Acesso pleno as ferramentas BIM e CAD, incluindo Revit, AutoCAD, Civil 3D, Navisworks, entre
outros softwares listados no item 8 deste ETP, essenciais para o cumprimento do Decreto n® 10.306/2020.

¢ Exequibilidade Juridica: Conforme validado pela Procuradoria Federal (Parecer n°® 00148/2026), a proposta
vencedora devera obrigatoriamente estar acompanhada de documento comprobatério de revenda autorizada
Autodesk, visando garantir a legitimidade da cadeia de comercializag&o e o suporte oficial do fabricante
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13. Estimativa de custo total da contratacao
Valor (R$): 419.635,00

O valor total estimado para a contratacdo é de R$ 419.635,00 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e
cinco reais), obtido por meio da aplicacdo do Preco Maximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC) vigente para novas
aquisicoes:

ITEM DESCRI(;i\O TIPO cOD. VALOR UNITARIO (36 (QTD| VALOR
CATALOGO meses) TOTAL
1 Autodesk AEC Collection - Novo| ADSK-001 R$ 41.963,50 10 R$
Subscrigdo 3 anos 419.635,00

A estimativa baseia-se na Versao 3.0.0 do Catalogo Unilateral Autodesk, publicada pela SGD/MGI em 19 de marco
de 2026. Ressalta-se que este valor, embora represente o teto normativo para a licitagdo, situa-se abaixo da média de
mercado identificada na pesquisa de precos, conforme tabela abaixo.

. Valor Unitario|| . .
Fonte da Pesquisa Situacao
(R9)

Contratacbes Publicas ||44.760,00 ||Compat|'vel com o mercado
Pesqglsa com  Revendedores 57.686,63 Compativel com o mercado
Autorizados

PMC-TIC (Catalogo SGD) s1.96350  [valor adotado  pela

Administracédo

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

A escolha da suite Autodesk AEC Collection fundamenta-se na necessidade critica de dotar o IFRN de ferramentas
compativeis com as demandas contemporéneas de engenharia e arquitetura, garantindo a implementacao plena da
metodologia BIM (Building Information Modelling), conforme determinado pelos Decretos n° 9.983/2019 e n° 10.306
/2020.

A solucao técnica justifica-se por:

¢ Abrangéncia e Integracao: A colegdo reline, em um Unico licenciamento, ferramentas essenciais como Revit,
AutoCAD, Civil 3D e Navisworks, permitindo a colaboracao multidisciplinar e a compatibilizacdo de projetos em
ambiente digital.

¢ Exequibilidade Juridica e Suporte: Tratando-se de softwares proprietarios protegidos pela Lei n°® 9.609/1998,
a exigéncia de documento comprobatério de revenda autorizada Autodesk é condi¢do sine qua non para a
validade do fornecimento. Tal requisito assegura que a Administracdo receba licencas legitimas, com direito a
atualizacbes de seguranca e suporte técnico oficial, mitigando riscos de descontinuidade tecnoldgica.

* Continuidade Operacional: A opcado pela subscricdo de 36 meses garante a estabilidade das ferramentas
para o corpo técnico da DINFRA, evitando lacunas de licenciamento que prejudiquem o cronograma de obras e
reformas do Instituto
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15. Justificativa economica da escolha da solucao

A analise de vantajosidade econdmica, consolidada no item 11 deste ETP, demonstra que a contratacdo da suite
Autodesk AEC Collection por meio de subscricao trienal (36 meses) permanece como a alternativa mais vantajosa
para o erario.

Os fundamentos econdmicos da escolha séo:

* Economicidade do Prazo: Conforme o calculo do TCO (Total Cost of Ownership), a subscricdo por 36 meses
gera uma economia direta estimada superior a R$ 51.000,00 em comparacao ao custo de renovag¢des anuais
sucessivas sujeitas ao ICTI (economia ja calculada na primeira versdo do ETP)

* Atualizacdo do Objeto: Devido a expiracdo das licencas trienais anteriores em fevereiro de 2026, a
Administracao procedeu a atualizacdo da estimativa para a modalidade de 'nova aquisicao' (Item ADSK-001),
utilizando o PMC-TIC da Verséo 3.0.0 do Catalogo Unilateral Autodesk (mar¢o/2026).

* Adequacao aos Precos de Mercado: Em que pese o valor estimado de R41.963,50 ser o teto normativo,
registra—se que as pesquisas de mercado e o0 histérico do Pregdo n®90001/2026 demonstram que o preco real
praticado por revendedores autorizados situa—-se na casa dos R$57.686,63. Assim, a utilizacdo do valor de
catdlogo como referéncia assegura a contratacdo pelo menor preco possivel dentro das condicdes de
padronizacdo da SGD/MGI.

Dessa forma, sob a ética da eficiéncia no gasto publico e da racionalizacdo administrativa, a subscricdo de 36 meses
atende integralmente aos preceitos da Lei n°® 14.133/2021

16. Justificativa das Exigéncias de QT
Justificativa das Exigéncias de Qualificagdo Técnica

A exigéncia de comprovacao de experiéncia prévia na execucdo de fornecimento de licencas de software com
caracteristicas semelhantes ao objeto da contratacédo visa assegurar a capacidade técnica do futuro contratado para
atendimento adequado das necessidades institucionais.

O percentual minimo de 5% (cinco por cento) da quantidade estimada foi fixado de forma proporcional e razoavel,
considerando a natureza do objeto, sua ampla oferta ho mercado nacional e a necessidade de demonstrar aptiddo
técnica sem impor restricdo indevida a competitividade.

A exigéncia observa o disposto no art. 67, 85°, da Lei n° 14.133/2021, ndo sendo estabelecido prazo superior a 3
(trés) anos para comprovacao da experiéncia, podendo esta referir-se a periodos sucessivos ou nao.

17. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo da suite Autodesk AEC Collection, em regime de subscricdo de 36 meses, trard beneficios
estratégicos e operacionais ao IFRN:

¢ Conformidade Normativa e Implementacdo BIM: Garante o suporte tecnoldgico necessario para o
cumprimento do Decreto n° 10.306/2020, que torna obrigatéria a utilizacdo da metodologia BIM em obras e
servigos de engenharia da administracéo publica federal.

* Seguranca Juridica e Suporte Oficial: Ao exigir a comprovacdo de revenda autorizada, a Administracéo
mitiga riscos de adquirir licencas irregulares, garantindo suporte técnico direto do fabricante e atualizac6es
constantes de segurancga.

* Eficiéncia e Padronizacdo: A solucdo permite a integracdo plena entre os diversos setores da DINFRA,
reduzindo retrabalhos e otimizando o planejamento de obras por meio de ferramentas como Revit, Civil 3D e
Navisworks.
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* Previsibilidade e Protecdo Econdmica: A subscri¢ao trienal protege o Instituto contra variagbes cambiais e
reajustes anuais de precos, garantindo o acesso ininterrupto as ferramentas essenciais durante todo o triénio
contratado.

Modernizacao da Infraestrutura: Evita a obsolescéncia tecnologica do corpo técnico, permitindo que engenheiros e
arquitetos

18. Providéncias a serem Adotadas
Para a continuidade e sucesso da contratacdo, deverdo ser observadas as seguintes providéncias:

e Atualizacao do Termo de Referéncia (TR): Atualizar o orcamento estimado para R$ 419.635,00
, com base no item ADSK-001 do Catalogo SGD/MGI Verséao 3.0.0.

* Manutencdo da Exigéncia de Revenda: Inserir clausula especifica no TR e no futuro
instrumento convocatorio/contratual exigindo a comprovacdao documental da condicao de
revenda autorizada Autodesk no momento da analise da proposta.

* Certificacdo Orcamentaria: Submeter o processo a area financeira para confirmacdo da
existéncia de lastro orcamentario para o novo valor total estimado, em conformidade com as leis
orgcamentarias vigentes.

* Consulta ao SISP: Conforme orientagdo da Procuradoria Federal no Parecer n® 00173/2026,
realizar a consulta formal ao érgao central do SISP (SGDI/MGI) para aferir a atualizacdo do
PMC-TIC frente aos valores de mercado identificados.

* Instrucao da Contratacao Direta: Caso persistam os Obices de inexequibilidade do catalogo e
seja autorizado juridicamente, instruir 0 processo para contratacdo direta fundamentada no Art.
75, lll, da Lei n° 14.133/2021, mantendo as especificagdes técnicas e as condi¢bes de
habilitacdo do edital original.

* Formalizacdo e Gestado: Concluir o processo de selecdo do fornecedor, formalizar o contrato e

designar a equipe de fiscalizacéo técnica da DIGTI e DINFRA para acompanhamento da ativacao
das licencas.

19. Lista de Verificacao da AGU

A presente contratacdo de solucdo de Tecnologia da Informacgdo e Comunicacgédo (TIC) foi planejada e estruturada em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, a Instrugdo Normativa SGD n° 94/2022, a Instrucdo Normativa SGD n° 06
/2023 e demais normativos aplicaveis, atendendo aos critérios e exigéncias constantes da Lista de Verificacdo da
Advocacia-Geral da Unido (AGU), atualizada em setembro de 2024.

18.1 O valor da contratacao atrai a incidéncia da IN SGD n° 94/2022

A presente contratacdo refere-se a aquisicdo de solucdo de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo (TIC) no
ambito de 6rgéo integrante do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao (SISP), razéo
pela qual submete-se as disposi¢des da Instrucdo Normativa SGD n° 94/2022.

Ressalta-se que a contratagdo foi integralmente planejada em observancia as diretrizes estabelecidas no referido
normativo, especialmente quanto aos procedimentos de planejamento da contratacdo, analise técnica, estimativa de
precos, analise de riscos e avaliacao da viabilidade da solucdo pretendida.

18.2 O valor estimado da contratacao atrai a necessidade de aprovacio pelo Orgédo Central do SISP

Nao se aplica.
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O valor estimado da presente contratagédo € de R$ 419.635,00 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e
cinco reais), montante significativamente inferior ao limite de R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), estabelecido
pela Instrugcdo Normativa SGD n° 06/2023 para submissado obrigatdria de processos de contratacdo de solucdes de
TIC a aprovacgéo do Orgéo Central do SISP.

Dessa forma, a contratacio n&o se enquadra nas hipéteses que demandam autorizacéo prévia do Orgdo Central do
SISP.

18.3 A Administracao registra que o objeto da contratacdao nao incide nas hipéteses vedadas pelos arts. 3° e
4° da IN SGD n° 94/2022

A Administracdo certifica que o objeto da presente contratacdo nao incide nas hipéteses vedadas pelos arts. 3° e 4°
da Instrucdo Normativa SGD n° 94/2022.

A contratacdo tem por objeto a cessdo temporaria de direitos de uso de software especializado, por meio de
licenciamento por subscricdo, ndo havendo agregacéao indevida de multiplas solugdes de TIC em um Unico contrato.

Ademais, o objeto ndo contempla atividades exclusivas da Administracdo Publica nem servicos vedados pela
legislacdo aplicavel, permanecendo a gestéo e a fiscalizacdo contratual sob responsabilidade exclusiva do IFRN.

18.4 A Administracao registra que a contratacdo estad em consonancia com o PDTIC

A presente contratacdo encontra-se alinhada ao Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicag¢do (PDTIC)
do IFRN, atendendo as diretrizes institucionais voltadas a modernizacéo tecnoldgica, a padronizacao de ferramentas
corporativas e ao suporte das atividades finalisticas e administrativas.

A contratacdo contribui diretamente para a manutencéo e evolu¢do do ambiente tecnolégico utilizado pelas equipes
técnicas de engenharia e arquitetura, promovendo maior eficiéncia operacional e aderéncia as estratégias
institucionais de governanca de TIC.

18.5 A Administracao registra que a contratacdo esta alinhada a Estratégia de Governo Digital

A Administracdo registrou que a presente contratacdo esta alinhada a Estratégia de Governo Digital, conforme dispde
o art. 69, inciso Il, da Instrugdo Normativa SGD n° 94/2022. A solugédo de TIC a ser contratada contribui para a
informacdes e melhoria na gestdo de projetos e servicos, em consonancia com as diretrizes de transformacéo digital
da Administracdo Publica Federal. Ademais, a contratacdo observa os principios de eficiéncia, interoperabilidade,
racionalizacdo de recursos e uso estratégico da tecnologia, pilares da Estratégia de Governo Digital vigente. O
alinhamento a Estratégia de Governo Digital encontra-se evidenciado no planejamento da contratacdo, especialmente
nos tépicos deste Estudo Técnico Preliminar que tratam das necessidades de negécio, das necessidades
tecnologicas e da andlise da solugéo adotada.

18.6 A Administracao registra que a contratacao esta alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

A contratacao esta alinhada aos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
do IFRN, contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura institucional, para a moderniza¢do da gestdo de obras e
para o aprimoramento dos processos relacionados ao planejamento, execucéo e fiscalizacdo de empreendimentos
institucionais.

18.7 Administracao registrou que ela esta integrada a Plataforma gov.br

N&o se aplica. A presente contratacdo ndo possui como finalidade a prestac@o de servigcos digitais ao cidaddo nem a
integracdo de servicos publicos a Plataforma gov.br. Trata-se de solugcao destinada ao uso interno da instituicao,
voltada exclusivamente ao suporte das atividades técnicas desenvolvidas pelas equipes de engenharia e arquitetura
do IFRN.
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18.8 Certificacdo de compatibilidade com as leis orcamentarias

A Administracdo certifica que a presente contratacdo se encontra compativel com a Lei Orgcamentaria Anual (LOA),
com a Lei de Diretrizes Or¢camentarias (LDO) e com o Plano Plurianual (PPA). A atualizagcdo da estimativa para o
valor global de R$ 419.635,00 (quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais) decorre da reavaliacao
dos precos de mercado realizada apés o fracasso do Pregdo Eletrdnico n°® 90001/2026, permanecendo compativel
com o planejamento orgcamentario institucional e com a disponibilidade de recursos para sua execucao.

18.9 Consulta ao Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Consultoria-Geral da Uniao para insercao
dos critérios de sustentabilidade

A Administracdo certifica que foram observadas as orientagbes constantes do Guia Nacional de Contratacbes
Sustentaveis da AGU. para subsidiar a definicdo e a insercdo de critérios de sustentabilidade aplicaveis a presente
contratacdo, em consonancia com a legislacdo vigente e com as boas praticas de governanca publica. Considerando
a natureza do objeto, solugdo de TIC baseada em licenciamento de software, foram adotados critérios de
sustentabilidade compativeis com a contratacéo, tais como a priorizacdo de solugdes digitais, a reducao do uso de
recursos fisicos, a racionalizagdo do consumo de insumos e a mitigacdo de impactos ambientais indiretos, conforme
orientac6es do referido Guia. Dessa forma, resta evidenciado o atendimento as diretrizes de sustentabilidade
aplicaveis a contratacao, nos termos recomendados pela AGU.

18.10 Foi elaborado Termo de Referéncia, exigido pelo art. 9°, 1, e art. 12 da IN SGD n° 94/2022, contemplando
os elementos previstos no art. 12 da mesma IN

Foi elaborado Termo de Referéncia em conformidade com o art. 12 da Instrucdo Normativa SGD n° 94/2022,
contemplando todos os elementos exigidos pelo referido normativo. O Termo de Referéncia descreve de forma clara e
precisa o objeto da contratacdo, os requisitos funcionais e técnicos da solucdo de TIC, o quantitativo, o prazo de
vigéncia, as condi¢cdes de execucdo, os critérios de pagamento, o0 modelo de gestéo e fiscalizacdo do contrato, a
andlise de riscos, as san¢bes administrativas, bem como as responsabilidades da contratante e da contratada, em
conformidade com o art. 12 da IN SGD n° 94/2022. Dessa forma, resta evidenciado que o Termo de Referéncia
atende integralmente as exigéncias normativas aplicaveis as contrata¢gdes de solugfes de TIC.

18.11 O objeto da contratacdo contempla, de forma detalhada, o quantitativo de bens e servicos necessarios
para sua composicao, bem como o cédigo do Catalogo de Materiais ou Servigos, disponivel no Portal de
Compras do Governo Federal

O objeto da contratacdo foi definido de forma precisa, suficiente e detalhada, contemplando o quantitativo de bens e
servicos necessarios para sua composi¢do, em conformidade com o art. 12, inciso Il, da Instrucdo Normativa SGD n°
94/2022.

Os itens que compdem a solucdo de TIC encontram-se devidamente identificados no Catalogo de Solugbes de TIC
com Condi¢cdes Padronizadas, com a indicacdo dos respectivos cédigos de catalogacao, conforme disponivel no
Portal de Compras do Governo Federal, atendendo ao disposto no art. 14 da IN SGD n° 94/2022. As especificacbes
técnicas, os quantitativos e as condi¢des de fornecimento encontram-se descritos no Termo de Referéncia e nos
demais artefatos de planejamento da contratacdo. Dessa forma, resta demonstrado que o objeto atende aos
requisitos de detalhamento, padronizacéo e transparéncia exigidos pela norma aplicavel.

18.12 Justificativa para a contratacdo contemplou as exigéncias do art. 15 da IN SGD n° 94/2022 e, em caso de
compras, também do art. 12, §7°, da mesma IN

A justificativa para a presente contratacdo foi devidamente elaborada em conformidade com as exigéncias do art. 15
da Instrucdo Normativa SGD n° 94/2022, contemplando a caracterizagdo da necessidade institucional, o alinhamento
estratégico, a andlise das alternativas disponiveis, a motivacdo da escolha da solu¢cédo de TIC e a demonstracédo da
sua adequagdo técnica e econbmica. Tratando-se de contratagdo de solugcdo de TIC classificada como compra
/licenciamento de software, foram igualmente observadas as disposi¢cfes do art. 12, §7°, da IN SGD n° 94/2022, com
a descri¢éo clara do objeto, dos quantitativos, das especificacdes técnicas, da forma de fornecimento e das condicdes
de execucgdo, conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia. Dessa forma, resta
evidenciado que a justificativa apresentada atende integralmente aos requisitos normativos aplicaveis a contratacao.
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18.13 Justificativa para o parcelamento ou ndo da solucdo de TIC

A solucdo de TIC nédo foi parcelada, tendo sido definida como objeto Unico, em razdo de sua natureza integrada,
indivisivel e funcionalmente interdependente. A contratacdo refere-se a cessao temporaria de direitos de uso de
software especializado, cujo pleno funcionamento, suporte, atualizacdo, licenciamento e conformidade técnica
dependem de uma gestéo unificada do fornecimento, sendo tecnicamente inviavel o fracionamento sem prejuizo a
eficiéncia, a compatibilidade e a continuidade da solugdo. O parcelamento da contratacdo poderia acarretar riscos
relevantes, tais como incompatibilidade entre versdes, fragmentac¢do da responsabilidade contratual, dificuldades na
gestao e fiscalizacdo, além de potencial aumento de custos administrativos e operacionais, contrariando os principios
da eficiéncia, economicidade e padronizacdo tecnolégica. Ademais, a contratacdo em objeto (nico nao restringe a
competitividade, uma vez que o mercado fornecedor é plenamente capaz de atender a solu¢cdo demandada de forma
integral, conforme demonstrado na anélise de mercado e na pesquisa de precos. Dessa forma, a op¢ao pela nao
realizacdo do parcelamento mostra-se tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e compativel com as
diretrizes da IN SGD n° 94/2022 e da Lei n°® 14.133/2021.

18.14 A Avaliacao da viabilidade de permissao de consércio ou subcontratacao, com respectiva justificativa

Foi realizada avaliacdo quanto a viabilidade de permisséo de consércio ou subcontratacéo, nos termos do art. 12, §2°,
inciso Il, da Instrucdo Normativa SGD n°® 94/2022. Concluiu-se que a subcontratacdo ndo se mostra adequada, uma
vez que o0 objeto da contratacdo consiste na cessao tempordria de direitos de uso de software proprietario, cuja
execucdo, licenciamento, suporte, atualizacdes e garantia de conformidade técnica dependem de responsabilidade
direta e integral do fornecedor autorizado, sendo inviavel a delegacéo dessas atribuicGes a terceiros sem prejuizo a
seguranca, a rastreabilidade e a gestédo contratual. Quanto a formacao de consorcio, avaliou-se que sua permissao 15
de 19 ndo traria ganhos relevantes de competitividade ou eficiéncia, tendo em vista que o mercado fornecedor possui
capacidade técnica e operacional para atender integralmente ao objeto de forma individual, ndo se caracterizando a
contratacdo como de elevada complexidade que justifique a atuacdo consorciada. Dessa forma, conclui-se pela ndo
permissao de consorcio e de subcontratacao, decisdo estd devidamente motivada e compativel com a natureza do
objeto, resguardando a eficiéncia, a seguranca juridica e a adequada gestao da contratacéo.

18.15 Justificativa das exigéncias de qualificacdo técnica e econ6mica

As exigéncias de qualificagdo técnica e econ6mica previstas no Termo de Referéncia foram definidas de forma
criteriosa, proporcional e estritamente necessaria, encontrando-se devidamente justificadas nos autos do processo,
em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e com a Instrugdo Normativa SGD n° 94/2022. Tais exigéncias guardam
relacéo direta com o objeto da contratacdo, que consiste na cessao temporaria de direitos de uso de solucéo de TIC
baseada em software especializado, cujo fornecimento adequado requer capacidade técnica comprovada para
assegurar a regularidade do licenciamento, a atualizagdo continua da solucdo, o suporte técnico oficial e a
observancia das condi¢cdes contratuais pactuadas. Do ponto de vista econdmico-financeiro, as exigéncias visam
garantir que a contratada possua condigbes minimas de solvéncia e estabilidade para cumprir integralmente as
obrigac¢fes contratuais durante toda a vigéncia da contratacdo, mitigando riscos de descontinuidade do servico.

Ressalta-se que as exigéncias estabelecidas ndo extrapolam o necessario, nao configuram restricdo indevida a
competitividade e estdo alinhadas a complexidade, ao porte e aos riscos inerentes a contratacdo, conforme
identificado no Estudo Técnico Preliminar e no Mapa de Riscos. Dessa forma, resta demonstrado que as exigéncias
de qualificacéo técnica e econdmica sdo adequadas, motivadas e compativeis com o objeto, atendendo aos principios

da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

18.16 Justificativa do critério de julgamento

O processo administrativo para a aquisicao de 10 licengas da suite Autodesk AEC Collection resultou no fracasso do
Pregéo Eletronico n° 90001/2026, motivado pela desclassificagdo das licitantes que ndo comprovaram a condicéo de
revenda autorizada ou recusaram-se a reduzir seus precos ao patamar do Catalogo da SGD/MGI, considerado
inexequivel pelo mercado especializado que pratica valores cerca de 22,5% superiores ao referencial oficial. A
demanda esta fundamentada no item ADSK-001 da Versédo 3.0.0 do Catélogo de TIC (marco/2026), cujo valor de R$
41.963,50 ainda permanece significativamente abaixo da média real de mercado de R$ 57.686,63, e das aquisi¢cbes
pela Adminsitracdo Publica, que é de R$44.760,00, identificada em pesquisas recentes. Em estrita observancia a
recomendacdo da Procuradoria Federal no Parecer n° 00173/2026, a Administracdo procedeu a atualizacdo do

15de 19



Estudo Técnico Preliminar (ETP) 154/2025, mantendo o critério de julgamento por menor preco, nos termos do art. 36
da Lei n° 14.133/2021, por se tratar de uma solugdo de TIC padronizada com requisitos técnicos objetivos e
especificacOes ja estabelecidas pelo fabricante, e busca agora a afericdo de atualizacdo do PMC-TIC junto ao 6rgao
central do SISP antes de instruir uma eventual contratacdo direta por dispensa (Art. 75, Ill), visando assegurar a
exequibilidade econémica, a continuidade tecnolégica e a implementacdo da metodologia BIM conforme o Decreto n°
10.306/2020.

18.17 Justificativa para nao aplicacao do tratamento diferenciado as ME/EPP

A presente contratacdo ndo foi destinada exclusivamente a participacdo de microempresas (ME), empresas de
pequeno porte (EPP) e entidades equiparadas, em razao das caracteristicas especificas do objeto e das condi¢des de
mercado aplicaveis a solucdo de TIC a ser contratada. O objeto consiste na cessédo temporéria de direitos de uso de
software proprietario especializado, cujo fornecimento, licenciamento, suporte técnico, atualizacbes e garantia de
conformidade dependem de fornecedores autorizados pelo detentor da tecnologia, os quais, em regra, ndo se
enquadram como ME/EPP. Dessa forma, a restricdo da disputa exclusivamente a esse porte empresarial poderia
comprometer a competitividade, inviabilizar a contratacdo ou resultar em prejuizo & obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdo. Adicionalmente, trata-se de contratacdo cujo valor global e complexidade técnica
exigem capacidade operacional, técnica e econdémico-financeira compativel com a execucédo integral do objeto, ndo
sendo possivel assegurar que a destinacdo exclusiva as ME/EPPs atenderia aos principios da eficiéncia, da
economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa. Assim, com fundamento no art. 49, incisos Il e lll, da Lei
Complementar n° 123/2006, e em observancia ao art. 11 da Lei n°® 14.133/2021, restou devidamente justificada a ndo
aplicacéo do tratamento diferenciado e favorecido, preservando-se a competitividade do certame e o interesse publico.

18.18 Certificacdo da pesquisa de precos

A Administracdo certifica que, na realizacdo da pesquisa de precos para a presente contratacdo de 10 licencas da
suite Autodesk AEC Collection, foram priorizados os sistemas oficiais de governo e as contratagfes similares
realizadas pela Administracdo Publica, em estrita observancia ao disposto no art. 5° da Instru¢do Normativa SEGES
/ME n° 65/2021. Foram consultadas contratagbes publicas recentes, como da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTAO do MUNICIPIO DO RECIFE; do INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE; e do CENTRO LOGISTICO DO
MATERIAL DA MARINHA, bem como o Catalogo de Solu¢des de TIC com Condi¢cbes Padronizadas — AUTODESK
(Versdo 3.0.0), publicado pela SGD/MGI em marco de 2026. Em razdo da expiragdo das subscri¢gdes institucionais em
fevereiro de 2026, a estimativa baseou-se no Preco Maximo de Compra (PMC-TIC) para o item ADSK-001 (Nova
Subscrigdo - 3 anos), no valor de R$ 41.963,50, por ser este o menor valor de referéncia legal disponivel no
momento. Ressalta-se que a utilizacdo do Painel de Precos ocorreu de forma subsidiaria, uma vez que as
especificidades do licenciamento de software especializado e a variabilidade de prazos de subscri¢cdo dificultam a
comparacao direta de registros ndo padronizados. Conforme orientado pela Procuradoria Federal no Parecer n°® 00173
/2026, a pesquisa considerou a manifesta defasagem entre o catalogo oficial e a realidade do mercado — que pratica
valores aproximadamente 27% superiores ao PMC-TIC — assegurando que a priorizagdo das fontes oficiais fosse
devidamente fundamentada na legislacdo vigente e na necessidade de garantir a exequibilidade econdémica da
solucao para a tecnologia BIM.

18.19 Certificacdo da utilizacdo do menor valor entre o PMC-TIC e a pesquisa de precos

A Administracdo certifica que, para fins de estimativa do valor da presente contratacao de 10 (dez) licengas da suite
Autodesk AEC Collection (subscricdo de 36 meses), foi utilizado o menor valor entre 0 Preco Maximo de Compra de
Iltem de TIC (PMC-TIC) e o valor obtido por meio da pesquisa de mercado, em estrita observancia a Portaria SGD
/MGI n° 5.950/2023 e a Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94/2022.

No caso concreto, a analise comparativa demonstrou 0 seguinte cenario:

* Pesquisa de Mercado: A média dos precos praticados em contratagdes publicas similares resultou no valor de
R$ 44.760,00 por licenga.

* PMC-TIC (Catdlogo SGD/MGI v.3.0.0): Para o item de nova aquisicdo (ADSK-001), o teto estabelecido pela
Secretaria de Governo Digital em marco de 2026 € de R$ 41.963,50.

Dessa forma, como o PMC-TIC apresentou-se inferior aos valores identificados na pesquisa de mercado, ele foi
adotado como referéncia mandatéria para a definicdo do valor estimado da contratacdo (R$ 419.635,00),
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assegurando a vantajosidade econ6mica, a racionalidade do gasto publico e a plena conformidade com os normativos
gue regem o Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacéo (SISP).

Resta evidenciado, portanto, o atendimento ao requisito legal de utilizacdo do menor valor disponivel entre as fontes
véalidas de precificacdo, garantindo a padronizacao e a economicidade no planejamento desta solugdo de TIC

18.20 Manifestacao quanto ao principio da padronizacao

A presente contratacdo de 10 licencas da suite Autodesk AEC Collection (subscricao de 36 meses) fundamenta-se na
necessidade de assegurar a continuidade tecnoldgica do IFRN e o cumprimento do Decreto n°® 10.306/2020 (BIM),
passando por uma revisdo essencial apds o fracasso do Pregdo n° 90001/2026, motivado pela inexequibilidade dos
valores de referéncia frente ao mercado especializado. Diante da expiracéo das licengas institucionais em fevereiro de
2026, o objeto evoluiu tecnicamente para a modalidade de "nova aquisicdo”, com estimativa de custo atualizada para
R$ 419.635,00 (R$ 41.963,50 por unidade), baseada no item ADSK-001 da Versédo 3.0.0 do Catalogo de TIC da SGD
IMGI (marco de 2026). Em atendimento as recomendacdes da Procuradoria Federal nos Pareceres n° 00173/2026 e
n° 00148/2026, a Administracao reitera a obrigatoriedade de apresentacdo, no momento da andlise da proposta, de
documento comprobatério de revenda autorizada Autodesk, visando garantir a exequibilidade juridica e o suporte
oficial. Ressalta-se que, embora o PMC-TIC seja adotado como teto normativo para fins de padronizacdo, as
pesquisas identificaram que os valores reais de mercado situam-se em média 22,5% acima do catalogo, o que
justifica a instrucdo do processo para uma eventual contratacdo direta por dispensa fundamentada no Art. 75, inciso
lll, da Lei n® 14.133/2021, mantendo-se o critério de julgamento por menor pre¢o para uma solucao de TIC cujos
requisitos técnicos ja se encontram objetivamente padronizados.

18.21 Manifestacao quanto ao principio do parcelamento

A Administracdo manifesta que o principio do parcelamento foi devidamente analisado no planejamento desta
contratagcdo de 10 licencas da suite Autodesk AEC Collection, em regime de subscri¢éo trienal, nos termos da Lei n°
14.133/2021 e da Instrucdo Normativa SGD n°® 94/2022. Concluiu-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra
viavel nem recomendavel, visto que a solucdo consiste em um conjunto integrado de softwares técnicos (como Revit,
AutoCAD e Civil 3D) que dependem de fornecimento unificado, licenciamento Unico e suporte técnico centralizado
para garantir a interoperabilidade e a implementacdo plena da metodologia BIM, conforme exigido pelo Decreto n°
10.306/2020. O fracionamento comprometeria a compatibilidade técnica e dificultaria a gestdo do contrato, gerando
riscos de descontinuidade operacional apds a expiracdo das subscri¢cdes institucionais ocorrida em fevereiro de 2026,
fato que impés a evolucdo da demanda para a modalidade de "nova aquisicao". Ressalta-se que a contratacao em
objeto Unico nédo restringe a competitividade, uma vez que o mercado fornecedor especializado, composto por
revendas autorizadas e certificadas, é plenamente capaz de atender a solucdo de forma integral, garantindo a
exequibilidade juridica e o0 acesso a atualizagdes oficiais, requisitos estes validados pela Procuradoria Federal nos
Pareceres n° 00148/2026 e n° 00173/2026. Assim, a opcao pela ndo realizacdo do parcelamento assegura a
eficiéncia administrativa, a economia de escala e a estabilidade tecnolégica indispensavel as atividades finalisticas do
IFRN.

18.22 Informacgdo quanto ao uso de catalogo eletronico de padronizacao

A Administracdo informa que a presente contratacdo de 10 licencas da suite Autodesk AEC Collection utiliza o
Catalogo de Solugdes de TIC com CondicBes Padronizadas, especificamente a Versdo 3.0.0 publicada pela
Secretaria de Governo Digital, como referéncia mandatdria para a definicdo do objeto e das especificacdes técnicas,
em estrita observancia a Instrugdo Normativa SGD/ME n° 94/2022. Em virtude da expira¢do das subscri¢des trienais
do IFRN ocorrida em fevereiro de 2026, o planejamento evoluiu tecnicamente da modalidade de renovacao para
"nova aquisi¢éo", adotando o item ADSK-001 e o respectivo Preco Maximo de Compra (PMC-TIC) de R$ 41.963,50
como balizador orcamentéario. A utilizacdo desta solucdo padronizada assegura a observancia do principio da
padronizagdo, a interoperabilidade técnica e a racionalizacdo dos custos operacionais necessérios para a
implementacéo da metodologia BIM, conforme exigido pelos Decretos n° 9.983/2019 e n°® 10.306/2020. Ressalta-se
gue, embora a pesquisa de mercado e o histérico do Pregdo n® 90001/2026 indiguem que 0s precos praticados por
revendas autorizadas situam-se, em meédia, 22,5% acima do catdlogo, a Administracdo mantém a utilizacdo do
referencial oficial registrado nos autos por recomendac¢do da Procuradoria Federal, garantindo a conformidade
normativa e a previsibilidade contratual, ndo sendo aplicavel a apresentacao de justificativa para sua nao utilizacéo.
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18.23 Certificacao quanto ao enquadramento dos servicos como atividades acessérias, instrumentais ou
complementares

A Administracdo certifica que a contratacdo de 10 licencas da suite Autodesk AEC Collection, em regime de
subscricdo de 36 meses, enquadra-se integralmente como atividade material acessoéria e instrumental a competéncia
legal do IFRN, nos termos da legislacao vigente. Esta solucdo de TIC destina-se a prover o suporte tecnolégico
indispensavel ao desempenho das atribuicdes técnicas dos engenheiros e arquitetos da DINFRA, sendo essencial
para a elaboragdo de projetos e a implementagcdo da metodologia BIM exigida pelo Decreto n°® 10.306/2020, ndo se
confundindo com a execucao direta de atribui¢cdes exclusivas de servidores publicos nem envolvendo a delegacédo de
funcbes decisorias ou de gestdo estratégica. Diante da expiracdo das licengas trienais anteriormente utilizadas, em
fevereiro de 2026, o que impds a necessidade de uma "nova aquisicdo” de ferramentas, a contratacdo permanece
com carater eminentemente instrumental e de apoio, visando apenas viabilizar e aprimorar as atividades finalisticas
de infraestrutura previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no PDTIC do Instituto. Dessa forma,
resta devidamente certificado o enquadramento dos servicos como atividades materiais acessorias e complementares
necessarias ao suporte tecnoldgico e a continuidade dos servigos de engenharia no a&mbito do 6rgéo.

20. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
20.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade técnica e econdmica da contratacdo resta confirmada apés a revisdo dos parametros de mercado e a atualizagdo dos
balizadores do Catalogo de Solugbes de TIC da SGD/MGI (Versdo 3.0.0 de margo/2026). A transicdo da premissa de 'renovacao' para
'nova aquisicdo’, motivada pela expiragdo das licengas anteriores em fevereiro de 2026, permitiu adequar o orgamento institucional a
realidade fatica. Adicionalmente, a exigéncia de comprovagdo de revenda autorizada Autodesk, validada juridicamente, assegura a
exequibilidade do objeto e a prote¢do dos direitos autorais, mitigando os riscos que levaram ao insucesso do certame anterior.
Considerando que a subscri¢do por 36 meses garante a melhor relacéo custo-beneficio e a continuidade dos servicos de infraestrutura
do IFRN, atestamos a plena viabilidade deste Estudo Técnico Preliminar.

21. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 10:11:39.

FRANCISCA SIMONELY DE VASCONCELOS

Integrante Administrativo
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1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 09:29:15.

MAGNA FERNANDA MEDEIROS LACAVA

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 09:54:19.

Despacho: Aprovo este Estudo Técnico Preliminar, considerado vidvel sob os aspectos técnico, econdmico, juridico e administrativo, assegurando
eficiéncia, continuidade do servigo publico e economicidade.

RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 11:34:00.

Despacho: Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a caracterizagdo da necessidade, a adequacdo da solucdo proposta e a compatibilidade
com o planejamento de TIC, conforme fundamentado nos autos.

TARSO LATORRACA CASADEI

Membro da comissao de contratacao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/08/2026 as 12:11:20.
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