



Obra
Reforma da cobertura da DIAREN - ABRIL 2026

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS					1	87.043,79	26,76 %
2	COBERTURA					1	181.060,51	55,66 %
3	IMPERMEABILIZAÇÃO					1	35.059,22	10,78 %
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1	9.532,36	2,93 %
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					1	12.589,74	3,87 %

Total sem BDI	265.623,23
Total do BDI	59.662,39
Total Geral	325.285,62

ISABELLE CRISTINE PATRÍCIO DOS SANTOS
ENGENHEIRO - CASEM/CNAT

Documento Digitalizado Público

Anexo 4 - Planilha Resumida da Obra

Assunto: Anexo 4 - Planilha Resumida da Obra
Assinado por: Isabelle Santos
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Isabelle Cristine Patricio dos Santos, ENGENHEIRO-AREA**, em 30/06/2026 11:52:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/06/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2632850

Código de Autenticação: 1c01287255

